

ANEJO Nº 26. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

INDICE

1.	RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	1
2.	RESUMEN PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.....	1
3.	RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.....	2

1. RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

<u>Capítulo</u>	<u>Descripción de las obras</u>	<u>Presupuesto €</u>
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	8.665.912,15
2	DRENAJE	3.180.513,56
3	FIRMES	6.599.236,27
4	ESTRUCTURAS	3.424.593,98
5	SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	1.782.188,29
6	ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA	2.169.710,86
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.122.685,34
8	REPOSICIÓN DE SERVICIOS	1.059.884,65
9	DESVÍOS	81.533,89
10	GESTIÓN DE RESIDUOS	149.468,14
11	OBRAS VARIAS	37.591,24
12	SEGURIDAD Y SALUD	25.098,42
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	28.298.416,79

2. RESUMEN PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	28.298.416,79
13% GASTOS GENERALES.....	3.678.794,18
6% BENEFICIO INDUSTRIAL.....	1.697.905,01
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO).....	33.675.115,98
21% IVA.....	7.071.774,36
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO).....	40.746.890,34

3. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Presupuesto Base de Licitación	40.746.890,34 €
Expropiaciones de bienes y derechos afectados (incluso Indemnización del coste de la reposición de líneas eléctricas de Iberdrola)	1.431.295,08 €
Seguimiento y vigilancia ambiental (de acuerdo al Anejo nº16 Integración ambiental)	67.200,00 €
Conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español Según Orden FOM/604/2014, de 11 de abril: 1,5% del presupuesto de ejecución material	424.476,25 €
TOTAL	42.669.861,67 €

Asciende el presente Presupuesto de Inversión a la expresada cantidad de:

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (42.669.861,67 €).