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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente epígrafe es el de describir las modificaciones de las conducciones de 
agua del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT) afectadas por la ejecución de las obras 
del Proyecto de Trazado “Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: La Mora – La Pobla de 
Montornés”, con la relación de las unidades de obra previstas en cada afección y especificando 
en los planos el nuevo trazado, las arquetas, válvulas, ventosas, desagües, etc., así como los 
tramos y elementos a desmontar y los que van a quedar fuera de servicio. 

Una vez localizados los elementos de la red que pudieran verse afectados, se ha adoptado la 
siguiente codificación: código que le corresponde en función del tipo de servicio del que se 
trate, que en estos casos es ABA, por tratarse de conducciones de abastecimiento de agua, 
seguido de un número de tres cifras con numeración correlativa desde el 401, como por 
ejemplo: 

ABA-401, ABA-402, ABA-403… 

Para aquellos servicios que finalmente se vieran afectados por el Proyecto y se llegará a 
proponer una reposición o protección, ésta se codificaría anteponiendo las letras SA a su 
denominación inicial. 

Por ejemplo, si la 3ª conducción de abastecimiento de agua existente en la zona de actuación, 
denominada ABA-403, finalmente se viese afectada, pasaría a denominarse SA_ABA-403. 

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se entiende por servicios afectados las líneas eléctricas, líneas de telecomunicaciones, 
conducciones de gas, conducciones de abastecimiento de agua, conducciones de saneamiento, 
etc. que se encuentran en la zona de actuación y que se vayan a ver afectadas de alguna 
manera por las obras contempladas en el Proyecto. 

Por razón de su utilización los servicios pueden clasificarse en: 

• Servicios Privados: son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio, en 
general, solamente a esta finca. 

• Servicios Públicos: perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, 
distribuidoras, concesionarias...) dan servicios a uno o más usuarios. En general, no 
tienen relación directa con las fincas por las que discurren, salvo la resultante de las 
servidumbres que imponen. 

2.1. TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

Será titular de las instalaciones que se proyectan la empresa CONSORCI D’AIGÜES DE 
TARRAGONA (CAT). 

2.2. EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones a modificar están situadas en los términos municipales de Tarragona, La Riera 
de Gaiá, Altafulla y Torredembarra, en la provincia de Tarragona. 

2.3. NORMATIVA 

Se han tenido en cuenta las especificaciones de la Circular del 7 de marzo de 1.994 sobre la 
modificación de servicios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 

3. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

Para resolver el problema planteado por la existencia del servicio, se aplican, por orden de 
preferencia, las siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se requiere, 
como máximo, una adaptación de sus características para que quede perfectamente 
adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la 
calidad del servicio. Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las fincas 
por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el trazado 
del servicio dentro de la zona expropiada para hacerlo compatible con la carretera. 

4. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

El proceso de recopilación de datos se inició solicitando información al organismo 
posiblemente afectado por el proyecto, de sus instalaciones dentro del tramo.  

Nos remitieron después de la petición la información de la red de abastecimiento de agua de 
su propiedad que pudiese verse afectada. 

4.1. ORGANISMOS CONTACTADOS 

CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Varios tramos de esta conducción se van a ver afectados por las obras de construcción de la 
autovía y de algunas reposiciones de caminos: entre el P.K. 100+140 y el P.K. 100+540 
aproximadamente, por la rectificación del ramal existente como Ramal de Acceso de la A-7 
Norte del Enlace 1 “La Mora; entre el P.K. 100+760 y el P.K. 100+920 aproximadamente, por la 
rectificación del ramal existente como Ramal de Salida de la A-7 Norte del Enlace 1 “La Mora” y 
la reposición del Camino 1 MI (Eje 91); entre el P.K. 101+720 y el P.K. 102+440 
aproximadamente, por la duplicación de la calzada de la N-340, la rectificación del ramal 
existente como Ramal de Acceso de la A-7 Norte del Enlace 2 “Riera de Gaiá”, la Glorieta Norte 
del enlace y la reposición del Camino 3 MI (Eje 93). 

La reposición prevista del presente servicio se identifica como SA_ABA-401. 

• Reposición propuesta: 

Por razones de limitación de espacio en la margen izquierda de la A-7 proyectada (según el 
sentido de avance de los PP.KK.), con la AP-7 en el primer y tercer tramo y con la estación de 
servicio del Médol en el segundo, se ha planteado una única reposición para resolver estas tres 
afecciones, trasladando la tubería al lado montaña de la AP-7. 

Esta actuación obliga al cruce bajo la AP-7 en dos puntos sin que resulte afectado el tráfico de 
la autopista por las obras, por lo que habrá que utilizar un método que no necesite la apertura 
de zanjas para su ejecución (como por ejemplo, hinca o excavación en mina). 

Según indicaciones del CAT, en los cruces con carreteras la tubería debe ir en el interior de una 
galería visitable. 

Se propone ejecutar estas galerías visitables con tubo de hormigón armado de 3.000 mm de 
diámetro interior mediante hinca horizontal. 

La utilización de tubos de mayor diámetro obliga a tener que solicitarlos por encargo y utilizar 
de medios de transporte especial desde la fábrica hasta la obra, al salirse de los diámetros 
habituales, lo que encarece y complica bastante la solución planteada. 

Los resultados de un estudio hidráulico, del tramo que se va a reponer y de la reposición 
planteada, reflejan la necesidad de instalar un tramo de tubería con Ø 1000 mm, en lugar de 
800 mm, para compensar las mayores pérdidas de cargas que se originan en la reposición 
(debido principalmente a su mayor longitud y número de elementos donde se producen 
pérdidas de carga localizadas, tales como codos, etc.). 

A la altura del P.K. 100+620 aproximadamente de la traza de la A-7 proyectada, se encuentra 
una arqueta de derivación que da servicio a la estación de servicio del Médol, que hay que 
reponer. De esta arqueta parte la tubería de abastecimiento de agua de características 
desconocidas ABA-410, propiedad de ÁREAS. 

A la altura del P.K. 100+920 aproximadamente de la traza de la A-7 proyectada, se encuentra la 
derivación del Ramal Cala La Mora (ABA-402). La reposición del Tronco Litoral obliga a su 
conexión con dicho ramal, que se tratará en el apartado dedicado a la reposición de SA_ABA-
402. Sin embargo, en esta reposición se prevé la instalación de la arqueta de derivación de la 
que partirá el ramal. 

A la altura del P.K. 102+010 aproximadamente de la traza de la A-7 proyectada, se localiza una 
derivación que da servicio a la población de Ferrán (ABA-407), en el Término Municipal de 
Tarragona. La reposición de la tubería del CAT por el lado montaña de la autopista AP-7 hace 
necesario la reposición de la arqueta de derivación. 

Por indicaciones del CAT, se ha considerado la explanación de la franja de servidumbre de la 
tubería, de 10 m de anchura, centrada en el eje de la conducción. 

La reposición SA_ABA-401 cruza un etilenoducto de INOVYN en los PP.KK. 0+910, 2+140, 2+250 
y 2+790 aproximadamente. En el Proyecto se ha contemplado la localización de esta 
conducción mediante georradar en los puntos donde se va a producir el cruce con esta 
reposición, y la ejecución de catas para averiguar “in situ” a qué profundidad se encuentra 
realmente. Dependiendo de los datos obtenidos, es posible que haya que modificar el perfil 
longitudinal de la reposición de la tubería del CAT en esas zonas para que pase por debajo del 
etilenoducto a la distancia adecuada. Por otra parte, el mismo comentario también se realiza 
referido al cruce de esta reposición con cuatro tuberías de saneamiento de la ACA y una 
tubería de abastecimiento de agua de EMATSA en el P.K. 1+120 aproximadamente (SA_SAN-
504 y SA_ABA-406). 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua, con las siguientes 
actuaciones: 

− Instalación de unos 2.273 m de tubería FD Ø 800 mm, de los que 123 m irán en el 
interior de dos galerías (133 m, si contamos los accesos a las galerías). 

− Instalación de unos 701 m de tubería de FD Ø 1.000 mm, para compensar las pérdidas 
de carga originadas en la reposición. 

− Ejecución de dos galerías de unos 53 m y 70 m mediante hinca de tubo de HA Ø 3.000 
mm para atravesar la AP-7 de forma que no se tenga que interrumpir el tráfico en 
ningún momento. 

− Instalación de una derivación en tubería de Ø 800 mm para dar servicio al área de 
servicio del Médol, de la que parte la tubería ABA-410 de ÁREAS, con su 
correspondiente arqueta. 

− Instalación de una derivación en tubería de Ø 800 mm para enlazar con el Ramal Cala 
La Mora (ABA-402), con su correspondiente arqueta. 

− Instalación de una derivación en tubería de Ø 800 mm para enlazar con la tubería de 
abastecimiento de agua de EMATSA (ABA-407), con su correspondiente arqueta. 
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− Instalación de 29 codos de FD Ø 800 mm y 4 codos de FD Ø 1.000 mm, y ejecución de 
sus correspondientes macizos de hormigón armado. 

− Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 1.000/800 mm, y ejecución de sus 
correspondientes macizos de hormigón armado. 

− Instalación de 10 ventosas para tubería de Ø 800 mm y 2 ventosas para tubería Ø 1.000 
mm, en puntos altos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

− Instalación de 11 desagües para tubería de Ø 800 mm y 2 desagües para tubería de Ø 
1.000 mm, en puntos bajos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

− Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 2.841 m de reposición de la 
tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, 
aceptada y supervisada por la compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

La valoración prevista para dicha reposición asciende a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
(4.355.223,71 €). 

ABA-402 

• Situación actual: 

Tubería de abastecimiento de agua de FD-INOX Ø 250 mm (denominada Ramal Cala La Mora), 
propiedad del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT), que cruza la traza del tronco de la 
A-7 proyectada, en el P.K. 100+890 aproximadamente, en el interior de una galería visitable. 

También pasa por debajo del Ramal de Salida de la A-7 Norte y el Ramal de Acceso de la A-7 
Sur del Enlace 1 “La Mora”. 

• Afección: 

Un tramo de esta conducción va a verse afectado por la rectificación del ramal existente como 
Ramal de Salida de la A-7 Norte y la reposición del Camino 2 MI (Eje 92). 

Por otra parte, la reposición del Tronco Litoral por el lado montaña de la AP-7 obliga a realizar 
una conexión con este ramal, cruzando bajo la autopista. 

La reposición prevista del presente servicio se identifica como SA_ABA-402. 

• Reposición propuesta: 

En primer lugar se plantea la conexión de la reposición de la tubería SA_ABA-401 con la tubería 
existente de Ø 800 mm, a la altura del P.K. 101+200 aproximadamente de la traza de la A-7 

proyectada, que tras la reposición quedaría sin servicio. De esta forma se aprovecha para la 
conexión con el Ramal de Cala La Mora. 

Para el cruce de la reposición con la AP-7, que tiene que ir en el interior de una galería 
visitable, se propone su ejecución con tubo de hormigón armado de 1.800 mm de diámetro 
interior mediante hinca horizontal. 

Los resultados de un estudio hidráulico, del tramo que se va a reponer y de la reposición 
planteada, reflejan la necesidad de instalar tubería con Ø 350 mm, en lugar de 250 mm, para 
compensar las mayores pérdidas de cargas que se originan en la reposición (debido 
principalmente a su mayor longitud y número de elementos donde se producen pérdidas de 
carga localizadas, tales como codos, etc.). 

Para resolver la afección producida por la rectificación del ramal existente como Ramal de 
Salida de la A-7 Norte, se plantea la ejecución de una nueva galería visitable (con las mismas 
características que la del cruce bajo la AP-7), al resultar difícil prolongar la existente por la 
presencia de un desagüe junto a la carretera. 

Por indicaciones del CAT, se ha considerado la explanación de la franja de servidumbre de la 
tubería, de 10 m de anchura, centrada en el eje de la conducción. 

La reposición SA_ABA-402 cruza un etilenoducto de INOVYN en el P.K. 0+035 
aproximadamente. En el Proyecto se ha contemplado la localización de esta conducción 
mediante georradar en el punto donde se va a producir el cruce con esta reposición, y la 
ejecución de una cata para averiguar “in situ” a qué profundidad se encuentra realmente. 
Dependiendo de los datos obtenidos, es posible que haya que modificar el perfil longitudinal 
de la reposición de la tubería del CAT en esa zona para que pase por debajo del etilenoducto a 
la distancia adecuada. 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua, con las siguientes 
actuaciones: 

− Instalación de unos 504 m de tubería FD Ø 350 mm, de los que 182 m irán en el interior 
de dos galerías (192 m, si contamos los accesos a las galerías). 

− Ejecución de dos galerías de unos 99 m y 83 m mediante hinca de tubo de HA Ø 1.800 
mm para atravesar la AP-7 y la actual N-340 de forma que no se tenga que interrumpir 
el tráfico en ningún momento. 

− Instalación de 7 codos de FD Ø 350 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos 
de hormigón armado. 

− Instalación de 1 cono de reducción de FD Ø 800/350 mm, y ejecución de su 
correspondiente macizo de hormigón armado. 
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− Instalación de 1 TE de FD Ø 800/350 mm y una brida ciega, para conectar con la tubería 
existente de 800 mm de diámetro, y ejecución de su correspondiente macizo de 
hormigón armado. 

− Instalación de 2 ventosas para tubería de Ø 350 mm, en puntos altos del trazado y 
ejecución de sus correspondientes arquetas. 

− Instalación de 3 desagües para tubería de Ø 350 mm, en puntos bajos del trazado y 
ejecución de sus correspondientes arquetas. 

− Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 322 m de reposición de la 
tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, 
aceptada y supervisada por la compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

La valoración prevista para dicha reposición asciende a NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (972.641,50 €). 

ABA-403 

• Situación actual: 

Tubería de abastecimiento de agua de FD Ø 350 mm (denominada Ramal Altafulla), propiedad 
del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT), que cruza la traza del tronco de la A-7 
proyectada, en el P.K. 103+860 aproximadamente, en el interior de una galería visitable. 

• Afección: 

Un tramo de esta conducción va a verse afectado por la duplicación de la calzada de la N-340 y 
la reposición del Camino 2 MD (Eje 82). 

También va a resultar afectada una arqueta existente en la margen derecha de la autovía 
(según el sentido de avance de los PP.KK.), en la que la tubería de FD Ø 350 mm se conecta a 
dos tuberías de Ø 150 y 250 mm. 

La reposición prevista del presente servicio se identifica como SA_ABA-403. 

• Reposición propuesta: 

Para el cruce de la reposición con la actual N-340, que tiene que ir en el interior de una galería 
visitable, se propone su ejecución con tubo de hormigón armado de 1.800 mm de diámetro 
interior mediante hinca horizontal. 

Los resultados de un estudio hidráulico, del tramo que se va a reponer y de la reposición 
planteada, reflejan la necesidad de instalar tubería con Ø 400 mm, en lugar de 350 mm, para 
compensar las mayores pérdidas de cargas que se originan en la reposición (debido 

principalmente a su mayor longitud y número de elementos donde se producen pérdidas de 
carga localizadas, tales como codos, etc.). 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua y la arqueta de conexión 
afectadas, con las siguientes actuaciones: 

− Instalación de unos 184 m de tubería FD Ø 400 mm, de los que 56 m irán en el interior 
de una galería (61 m, si contamos los accesos a la galería). 

− Ejecución de una galería de unos 56 m mediante hinca de tubo de HA Ø 1.800 mm para 
atravesar la actual N-340 de forma que no se tenga que interrumpir el tráfico en 
ningún momento. 

− Instalación de 3 codos de FD Ø 400 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos 
de hormigón armado. 

− Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 400/350 mm, y ejecución de su 
correspondiente macizo de hormigón armado. 

− Instalación de 1 ventosa para tubería de Ø 400 mm, en punto alto del trazado y 
ejecución de su correspondiente arqueta. 

− Instalación de 1 desagüe para tubería de Ø 400 mm, en puntos bajo del trazado y 
ejecución de su correspondiente arqueta. 

− Instalación de una derivación en tubería de Ø 350 mm, con su correspondiente 
arqueta. 

− Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los m de reposición de la 
tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, 
aceptada y supervisada por la compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

La valoración prevista para dicha reposición asciende a TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (323.864,11 €). 

ABA-404 

• Situación actual: 

Tubería de abastecimiento de agua de HP-FD Ø 800 mm, llamada Tronco Litoral, propiedad del 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT), que discurre por la margen izquierda de la traza 
de la A-7 proyectada (según el sentido de avance de los PP.KK.), entre los PP.KK. 105+280 y 
105+530 aproximadamente. 
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• Afección: 

Esta conducción se va a ver afectada principalmente por la ejecución del Ramal de Conexión 
Directa A-7 AP-7 del Enlace 3 “Torredembarra” y una de las estructuras por las que va a pasar 
bajo la Glorieta Sur del enlace. 

La reposición prevista del presente servicio se identifica como SA_ABA-404. 

• Reposición propuesta: 

Por razones de limitación de espacio en la margen izquierda de la A-7 proyectada (según el 
sentido de avance de los PP.KK.) con la AP-7, se ha planteado trasladar la tubería al lado 
montaña de la AP-7. 

Esta actuación obliga al cruce bajo la AP-7 en dos puntos sin que resulte afectado el tráfico de 
la autopista por las obras, por lo que habrá que utilizar un método que no necesite la apertura 
de zanjas para su ejecución (como por ejemplo, hinca o excavación en mina). 

Según indicaciones del CAT, en los cruces con carreteras la tubería debe ir en el interior de una 
galería visitable. 

Se propone ejecutar estas galerías visitables con tubo de hormigón armado de 3.000 mm de 
diámetro interior mediante hinca horizontal. 

La utilización de tubos de mayor diámetro obliga a tener que solicitarlos por encargo y utilizar 
de medios de transporte especial desde la fábrica hasta la obra, al salirse de los diámetros 
habituales, lo que encarece y complica bastante la solución planteada. 

Por otra parte, se considera que también resulta necesario ejecutar otras dos galerías 
visitables; una en el cruce con la T-214 en el entorno del P.K. 0+450 de la traza de la reposición, 
y otra en el cruce con el vial de acceso a la Planta de Gestión de Residuos de Nordvert Sorigué 
en Torredembarra, en el entorno del P.K. 1+080 de la traza de la reposición. 

Para ejecutar estas últimas galerías se propone la utilización de marcos de hormigón armado 
de 5,00x3,00 m de dimensiones interiores, a cielo abierto. 

Los resultados de un estudio hidráulico, del tramo que se va a reponer y de la reposición 
planteada, reflejan la necesidad de instalar un tramo de tubería con Ø 1000 mm, en lugar de 
800 mm, para compensar las mayores pérdidas de cargas que se originan en la reposición 
(debido principalmente a su mayor longitud y número de elementos donde se producen 
pérdidas de carga localizadas, tales como codos, etc.). 

La reposición SA_ABA-404 cruza un etilenoducto de INOVYN en los PP.KK. 0+195 y 1+130 
aproximadamente. En el Proyecto se ha contemplado la localización de esta conducción 
mediante georradar en los puntos donde se va a producir el cruce con esta reposición, y la 
ejecución de catas para averiguar “in situ” a qué profundidad se encuentra realmente. 
Dependiendo de los datos obtenidos, es posible que haya que modificar el perfil longitudinal 

de la reposición de la tubería del CAT en esas zonas para que pase por debajo del etilenoducto 
a la distancia adecuada. 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua, con las siguientes 
actuaciones: 

− Instalación de unos 515 m de tubería FD Ø 800 mm, de los que 169 m irán en el interior 
de tres galerías (184 m, si contamos los accesos a las galerías). 

− Instalación de unos 830 m de tubería de FD Ø 1.000 mm, para compensar las pérdidas 
de carga originadas en la reposición, de los que 22 m irán en el interior de una galería 
(27 m, si contamos los accesos a dicha galería). 

− Ejecución de dos galerías de unos 82 m y 72 m mediante hinca de tubo de HA Ø 3.000 
mm para atravesar la AP-7 de forma que no se tenga que interrumpir el tráfico en 
ningún momento. 

− Ejecución de dos galerías de unos 22 m y 15 m (27 y 20 m, si contamos los accesos) con 
marco de HA de 5,00x3,00 m para atravesar la carretera T-214 y el vial de acceso a la 
planta de gestión de residuos del que se ha hablado anteriormente. 

− Instalación de 7 codos de FD Ø 800 mm y 2 codos de FD Ø 1.000 mm, y ejecución de 
sus correspondientes macizos de hormigón armado. 

− Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 1.000/800 mm, y ejecución de sus 
correspondientes macizos de hormigón armado. 

− Instalación de 1 ventosa para tubería de Ø 800 mm y 1 ventosa para tubería Ø 1.000 
mm, en puntos altos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

− Instalación de 2 desagües para tubería de Ø 800 mm y 1 desagüe para tubería de Ø 
1.000 mm, en puntos bajos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

− Ejecución de una arqueta de seccionamiento. 

− Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 1.154 m de reposición de la 
tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, 
aceptada y supervisada por la compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

La valoración prevista para dicha reposición asciende a DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(2.582.375,84 €). 

 



 SEPARATA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA  

 
 

 

Proyecto de Trazado. “Autovía del Mediterráneo, A-7. Tramo: La Mora – La Pobla de Montornés” Pág. nº 9 

5. RESUMEN DE ACTUACIONES Y CONTACTOS MANTENIDOS. 

RESUMEN DE ACTUACIONES 

SERVIDUMBRE / SERVICIO TITULAR / TIPOLOGÍA LONGITUD (m) REPOSICIÓN PROPUESTA PRESUPUESTO (€) 

SA_ABA-401 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA / Tubería de abastecimiento de agua de HP-FD Ø 

800 mm. 
2.974 m 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de 
agua, con las siguientes actuaciones: 

* Instalación de unos 2.273 m de tubería FD Ø 800 mm, de los que 
123 m irán en el interior de dos galerías (133 m, si contamos los 
accesos a las galerías). 

* Instalación de unos 701 m de tubería de FD Ø 1.000 mm, para 
compensar las pérdidas de carga originadas en la reposición. 

* Ejecución de dos galerías de unos 53 m y 70 m mediante hinca de 
tubo de HA Ø 3.000 mm para atravesar la AP-7 de forma que no se 
tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento. 

* Instalación de tres derivaciones en tubería de Ø 800 mm (para dar 
servicio al área de servicio del Médol, de la que parte la tubería 
ABA-410 de ÁREAS, para enlazar con el Ramal Cala La Mora (ABA-
402),  para enlazar con la tubería de abastecimiento de agua de 
EMATSA (ABA-407)) , con sus correspondientes arquetas. 

* Instalación de 29 codos de FD Ø 800 mm y 4 codos de FD Ø 1.000 
mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón 
armado. 

* Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 1.000/800 mm, y 
ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón armado. 

* Instalación de 10 ventosas para tubería de Ø 800 mm y 2 ventosas 
para tubería Ø 1.000 mm, en puntos altos del trazado y ejecución de 
sus correspondientes arquetas. 

* Instalación de 11 desagües para tubería de Ø 800 mm y 2 
desagües para tubería de Ø 1.000 mm, en puntos bajos del trazado 
y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 2.841 
m de reposición de la tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, 
aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

4.355.223,71 € 

SA_ABA-402 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA / Tubería de abastecimiento de agua de FD-INOX Ø 

250 mm 
504 m 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de 
agua, con las siguientes actuaciones: 

* Instalación de unos 504 m de tubería FD Ø 350 mm, de los que 
182 m irán en el interior de dos galerías (192 m, si contamos los 
accesos a las galerías). 

972.641,50 € 
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SERVIDUMBRE / SERVICIO TITULAR / TIPOLOGÍA LONGITUD (m) REPOSICIÓN PROPUESTA PRESUPUESTO (€) 

* Ejecución de dos galerías de unos 99 m y 83 m mediante hinca de 
tubo de HA Ø 1.800 mm para atravesar la AP-7 y la actual N-340 de 
forma que no se tenga que interrumpir el tráfico en ningún 
momento. 

* Instalación de 7 codos de FD Ø 350 mm, y ejecución de sus 
correspondientes macizos de hormigón armado. 

* Instalación de 1 cono de reducción de FD Ø 800/350 mm, y 
ejecución de su correspondiente macizo de hormigón armado. 

* Instalación de 1 TE de FD Ø 800/350 mm y una brida ciega, para 
conectar con la tubería existente de 800 mm de diámetro, y 
ejecución de su correspondiente macizo de hormigón armado. 

* Instalación de 2 ventosas para tubería de Ø 350 mm, en puntos 
altos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

* Instalación de 3 desagües para tubería de Ø 350 mm, en puntos 
bajos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas. 

* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 322 m 
de reposición de la tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, 
aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

SA_ABA-403 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA / Tubería de abastecimiento de agua de FD Ø 350 

mm 
184 m 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de 
agua y la arqueta de conexión afectadas, con las siguientes 
actuaciones: 

* Instalación de unos 184 m de tubería FD Ø 400 mm, de los que 56 
m irán en el interior de una galería (61 m, si contamos los accesos a 
la galería). 

* Ejecución de una galería de unos 56 m mediante hinca de tubo de 
HA Ø 1.800 mm para atravesar la actual N-40 de forma que no se 
tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento. 

* Instalación de 3 codos de FD Ø 400 mm, y ejecución de sus 
correspondientes macizos de hormigón armado. 

* Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 400/350 mm, y 
ejecución de su correspondiente macizo de hormigón armado. 

* Instalación de 1 ventosa para tubería de Ø 400 mm, en punto alto 
del trazado y ejecución de su correspondiente arqueta. 

* Instalación de 1 desagüe para tubería de Ø 400 mm, en puntos 
bajo del trazado y ejecución de su correspondiente arqueta. 

* Instalación de una derivación en tubería de Ø 350 mm, con su 
correspondiente arqueta. 

* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los m de 

323.864,11 € 
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SERVIDUMBRE / SERVICIO TITULAR / TIPOLOGÍA LONGITUD (m) REPOSICIÓN PROPUESTA PRESUPUESTO (€) 

reposición de la tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, 
aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

SA_ABA-404 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA / Tubería de abastecimiento de agua de HP Ø 800 

mm 
995 m 

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de 
agua, con las siguientes actuaciones: 

* Instalación de unos 515 m de tubería FD Ø 800 mm, de los que 
169 m irán en el interior de tres galerías (184 m, si contamos los 
accesos a las galerías), y de unos 830 m de tubería de FD Ø 1.000 
mm, para compensar las pérdidas de carga originadas en la 
reposición, de los que 22 m irán en el interior de una galería (27 m, 
si contamos los accesos a dicha galería). 

* Ejecución de dos galerías de unos 82 m y 72 m mediante hinca de 
tubo de HA Ø 3.000 mm para atravesar la AP-7 de forma que no se 
tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento y de dos 
galerías de unos 22 m y 15 m (27 y 20 m, si contamos los accesos) 
con marco de HA de 5,00x3,00 m para atravesar la carretera T-214 y 
el vial de acceso a la Planta de Gestión de Residuos de Nordvert 
Sorigué en Torredembarra. 

* Instalación de 7 codos de FD Ø 800 mm y 2 codos de FD Ø 1.000 
mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón 
armado. 

* Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 1.000/800 mm, y 
ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón armado. 

* Instalación de 1 ventosa para tubería de Ø 800 mm y 1 ventosa 
para tubería Ø 1.000 mm, en puntos altos del trazado y ejecución de 
sus correspondientes arquetas. 

* Instalación de 2 desagües para tubería de Ø 800 mm y 1 desagüe 
para tubería de Ø 1.000 mm, en puntos bajos del trazado y 
ejecución de sus correspondientes arquetas. 

* Ejecución de una arqueta de seccionamiento. 

* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 1.154 
m de reposición de la tubería que no van en galería. 

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, 
aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra. 

2.582.375,84 € 
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CONTACTOS MANTENIDOS 

ORGANISMO / COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO PERSONA DE CONTACTO e-MAIL FECHA SOLICITUD DOC / INF SOLICITADA FECHA RESPUESTA DOC / INF RECIBIDA OBSERVACIONES 

CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA 

Autovia T-11 
(Tarragona - Reus), 

km 14 
43006 - 

TARRAGONA 

977 54 64 10 

  

uac@ccaait.cat 

 
03/07/2015 

Se envía e-mail solicitando información 
sobre infraestructuras/instalaciones 
existentes en la zona de actuación. 

      

Autovia T-11 
(Tarragona - Reus), 

km 14 
43006 - 

TARRAGONA 

977636239 / 
628559373 Oriol Gavarro ogavarro@ccaait.cat 

03/07/2015 
Se envía e-mail solicitando información 

sobre infraestructuras/instalaciones 
existentes en la zona de actuación. 

03/07/2015 

Se recibe e-mail informando de 
varias tuberías y otras 

infraestructuras del CAT en la 
zona de actuación. 

También indica que debe 
enviarse una carta a sus oficinas 

centrales, para que pase por 
registro, dirigida a Josep Xavier 

Pujol i Mestre (Director Gerent).   

06/05/2016 

Tras conversación telefónica se solicita que 
informen de las presiones de diseño y de 

prueba de las tuberías que se van a 
reponer.       

10/05/2016 

Se envía e-mail indicando que los planos 
que tenía no son los últimos. Se queda en 

enviar por WETRANSFER el boceto enviado 
a Francesc Polo. 

 
10/05/2016 

 
Se recibe e-mail solicitando 

últimos planos de reposiciones.   

 
10/05/2016 

Se envía por WETRANSFER boceto de la 
reposición de la tubería por el lado 

montaña de la AP-7.       

    

28/07/2015 

Se reciben tres e-mails con 
información sobre la 

infraestructura hidráulica 
existente y los condicionantes a 

tener en cuenta para diseñar 
sus reposiciones.   

    

07/08/2015 

Se recibe e-mail con una serie 
de puntualizaciones a las 
reposiciones propuestas 

(enviadas el 31/07/2015).   
Autovia T-11 

(Tarragona - Reus), 
km 14 

43006 - 
TARRAGONA 

-- o -- 
Apartado de 
correos 886 

43080 - 
TARRAGONA 

  Josep-Xavier Pujol i Mestre 
(Director Gerent)   

06/07/2015  
Se envía carta para que pase por registro. 10/07/2015     

    06/08/2015 

Se recibe carta con planos de 
conducciones existentes en la 
zona de actuación y resto de 

documentación ya recibida por 
e-mail el 28/07/2015,. 

  

  977 63 62 40 /  
609 45 93 21 

Francesc Polo 
(Cap del Departament 

Distribució) 
FPolo@ccaait.cat 

24/07/2015 

Se envía e-mail solicitando información 
sobre la red de tuberías de la Compañía, 
adjuntando plano del trazado y carta que 

ha pasado por registro. 

25/07/2015 

Se recibe e-mail donde se 
informa que su colaborador 

Oriol Gavarró atenderá nuestras 
peticiones. 

  

29/07/2015 

Se envía e-mail solicitando los Pliegos en 
castellano y preguntando por la zona de 

protección de la infraestructura hidráulica 
del CAT.  

29/07/2015 

Se recibe e-mail donde se habla, 
entre otras cosas, sobre el Plan 
Especial de Protección. También 

se indica que las reposiciones 
requieren un proyecto 

específico y que la ejecución de 
las obras las realizará el CAT. 
Se plantea la apertura de un 

expediente de SSAA fuera del 
Proyecto.  

  

    

29/07/2015 (1) 

Se recibe e-mail informando 
sobre la documentación 
enviada el 28/07/2015. 

Por otra parte, se solicita tener 
una reunión para tratar el tema. 

  

31/07/2015 Se envía e-mail con las reposiciones 
planteadas en un primer momento. 20/08/2015 

Se recibe e-mail con una serie 
de puntualizaciones a las 
reposiciones propuestas 

(enviadas el 31/07/2015). 

  

21/08/2015 

Se envía e-mail preguntando por tubería de 
impulsión de saneamiento que se 

mencionaba en el e-mail recibido el 
20/08/2015. 

21/08/2015 

Se reciben dos e-mails y se 
mantiene conversación 

telefónica para informar sobre 
la tubería de impulsión de 

saneamiento que se 
mencionaba en el e-mail 

recibido el 20/08/2015; se trata 
de una tubería que va al EDAR, 

de EMATSA. 

  

04/12/2015 

Se pone en copia e-mail enviado a la 
Dirección del Proyecto, en la que se solicita 

una reunión de todos los agentes 
implicados en las reposiciones de tuberías 

del CAT. 
Se envía por WETRANSFER documentación 

relativa a las reposiciones planteadas 

 
18/01/2016 

 
REUNIÓN. Se recibe informe 

sobre las reposiciones 
planteadas a instalaciones del 

CAT y una colección de fotos de 
la Variante del Ramal de 

Altafulla. 

  

mailto:uac@ccaait.cat
mailto:ogavarro@ccaait.cat
mailto:FPolo@ccaait.cat
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ORGANISMO / COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO PERSONA DE CONTACTO e-MAIL FECHA SOLICITUD DOC / INF SOLICITADA FECHA RESPUESTA DOC / INF RECIBIDA OBSERVACIONES 

(incluyendo varias alternativas a la 
reposición de SA_ABA-408). 

22/01/2016 

Se envía e-mail preguntando por la franja 
libre de servicios que exige el CAT en suelo 
urbano consolidado, para comunicársela a 
Viçent Ruiz del Ayto. de Torredembarra. 

25/01/2016 

Se recibe e-mail informando 
sobre la franja libre de servicios 
en suelo urbano, indicando que 

podría haber algún servicio 
siempre que se cumplan con las 

condiciones específicas que 
marque el CAT en cada caso 

concreto.   

25/01/2016 

Se realiza descarga a través de 
WETRANSFER de documentación a tener en 

cuenta para las reposiciones del CAT 
(pliego, planos, etc.).       

25/01/2016 
Se envía e-mail volviendo a preguntar por la 
franja libre de servicios que exige el CAT en 

suelo urbano consolidado. 
      

26/01/2016 

Se envía e-mail comunicando que 
seguramente resultará difícil que la 

reposición planteada por el poligono 
industrial de Roques Planes 

(Torredembarra) cumpla con una franja de 
5+5 m libre de servicios y se pregunta por 
las condiciones que tendrían que darse. 

27/01/2016 

Se recibe e-mail contestando 
preguntas realizadas el 
26/01/2016, sobre las 

condiciones que tendrían que 
tenerse en cuenta en la 

reposición por el polígono 
industrial de Roques Planes.   

28/01/2016 
Se envía e-mail preguntando si en lugar de 

marcos se podrían utilizar galerías 
circulares para algunos casos.       

28/01/2016 

Se envía e-mail con borrador del trazado 
planteado para la reposición de la tubería 
del CAT en el enlace de Torredembarra, 

cruzando la autopista AP-7. 

01/02/2016 

Se recibe e-mail, adjuntando 
documentación sobre cálculo 

mecánico de tubos de fundición 
dúctil, y Sección IV del pliego 
(tubería de fundición dúctil).   

    

02/02/2016 

Se recibe e-mail en el que se 
habla de que la traza propuesta 
dejaría fuera una arqueta con 
una válvula de seccionamiento 

que habría que reponer. Se 
recibe otro e-mail con 
fotografía aérea con la 

localización de dicha arqueta. 

  

 
22/02/2016 

Se envía e-mail con plano en DWG de 
secciones de galerías propuestas para los 

casos de galerías en mina, marcos hincados 
y con tuneladora.       

22/02/2016 

Se envía E-mail preguntando por tubería de 
la que ha informado la ACA que cruza la N-

340 en la zona próxima al enlace de 
Altafulla y tubería que discurre paralela a la 

AP-7 por el lado montaña en el Estudio 
Informativo. 

También se pregunta por caudales para 
hacer los cálculos hidráulicos y los 

coeficientes K para las pérdidas de carga 
localizadas. 

03/03/2016 

Se recibe e-mail contestando a 
las cuestiones realizadas el 

22/02/2016 sobre dos tuberías 
que podrían existir en la zona 
de actuación del Proyecto y 
datos para hacer los cálculos 

hidráulicos de las reposiciones. 

  

26/04/2016 

Se envía e-mail para preguntar por el cruce 
de la reposición de la tubería del CAT con la 
Riera de Gaiá, al ser un espacio protegido 

de la Red Natura 2000. 

26/04/2016 
Se recibe e-mail diciendo que se 
va a consultar al responsable de 

la zona protegida. 
  

    27/04/2016 

Se recibe e-mail se informa de 
las personas de contacto para 

tratar el tema de la posible 
afección a la riera de Gaiá. 

  

09/05/2016 

 
Se envía por WETRANSFER boceto de 
reposición de tubería del CAT por el lado 
montaña de la AP-7.       

10/05/2016 

Tras conversación telefónica se envía por 
WETRANSFER editable del boceto de la 

reposición de la tubería del CAT por el lado 
montaña de la AP-7.       
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6. PLIEGO 

En el Documento nº 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas”, que servirá de base para la ejecución de las 
obras, se definen las características de los materiales a emplear, la forma de ejecución de cada unidad 
de obra, la forma de medición y abono de las mismas, así como las condiciones generales, plazo de 
recepción y garantía de las obras. 

7. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de las obras proyectadas para las afecciones en las 
conducciones de abastecimiento de agua afectadas del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA se ha 
obtenido de la medición de las unidades de obra que forman parte de cada reposición, aplicándose los 
precios que están recogidos en el Proyecto, para obtener el presupuesto que a continuación se 
desglosa: 

AFECCIÓN 
P.E.M. REPOSICIÓN 

(€) 

SA_ABA-401 4.355.223,71 € 

SA_ABA-402 972.641,50 € 

SA_ABA-403 323.864,11 € 

SA_ABA-404 2.582.375,84 € 

TOTAL REPOSICIONES CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA 8.234.105,16 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTAS TREINTA 
Y CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (8.234.105,16 €). 

Sumándole al anterior presupuesto un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, y al 
total del Presupuesto de Ejecución Material y de estos sumandos, un 21% de Impuesto Sobre el Valor 
Añadido, resulta un PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (11.856.288,02 
€). 

Tarragona, Julio de 2016 

 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo. Maria Serrano Espada Fdo. Alberto Hernández Moreno 
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APÉNDICE Nº 2.  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 



PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. UNIDADES DE OBRA

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX410.0020
1

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS
D E  R E G I S T R O  ( T A N T O  " I N  S I T U "  C O M O
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

MO00000002 0,1900 h CAPATAZ 20,54 3,90
MO00000003 0,4100 h OFICIAL 1ª 20,36 8,35
MO00000005 0,4100 h AYUDANTE 16,87 6,92
MO00000007 0,7800 h PEÓN ORDINARIO 16,60 12,95
MT01060045 1,0500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA

FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM
66,21 69,52

MT01120015 4,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,18 0,72

MT01120020 6,5000 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA
40 USOS

1,94 12,61

MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01110001 40,0000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE

ELÁSTICO 5100 KP/CM² ELABORADO
0,86 34,40

MT01100005 0,4000 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,94 0,38
MT01100320 0,6910 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,88
MT10030005 0,4200 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA

POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO
LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400
SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADO CON
MORTERO

72,34 30,38

Q081100A01 0,2000 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 36 MM DE
DIÁMETRO

0,38 0,08

Q081101A10 0,2000 h CONVERTIDORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE
ALTA FRECUENCIA PARA VIBRADORES DE
HORMIGÓN (4,9 KW DE POTENCIA)

1,36 0,27

Q010000A30 0,0500 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE
80 KVA DE POTENCIA

16,01 0,80

Q010302C10 0,0500 h COMPRESOR TRANSPORTABLE CON MOTOR
DIÉSEL. DE PISTONES. ALTA PRESIÓN (1000 A
2000KPA). DE 8 M3/MINUTO DE CAUDAL

17,61 0,88

Mano de Obra 32,12
Maquinaria 2,03
Material 148,92

Precio del auxiliar 183,07 €

AUX418.0010
2

ud P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

MO00000007 0,1000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 1,66
MT10030001 1,0000 ud PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X

300 X 300 MM
4,57 4,57

MT01070010 0,0010 m³ MORTERO M-80 69,95 0,07
MT01010001 0,0120 m³ AGUA 0,58 0,01

Mano de Obra 1,66
Material 4,65

Precio del auxiliar 6,31 €

AUX600.0020
3

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES
Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MO00000002 0,0010 h CAPATAZ 20,54 0,02
MO00000003 0,0030 h OFICIAL 1ª 20,36 0,06
MO00000005 0,0030 h AYUDANTE 16,87 0,05
MT01100005 0,0100 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 0,94 0,01
MT01110008 1,0500 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE

ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN BARRAS
0,80 0,84

Q060202A01 0,0010 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4. DE 199 KW
DE POTENCIA

72,23 0,07

Q160202A01 0,0030 h DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO 6,61 0,02
Q160201A01 0,0030 h CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO 8,38 0,03

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,85

Precio del auxiliar 1,10 €

AUX610.0010
4

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

MO00000002 0,0100 h CAPATAZ 20,54 0,21
MO00000003 0,0300 h OFICIAL 1ª 20,36 0,61
MO00000007 0,0400 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,66
MT01060001 1,0500 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE

CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM

44,83 47,07

Q081100A05 0,1300 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56 MM DE
DIÁMETRO

0,44 0,06

Q081101A10 0,1300 h CONVERTIDORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DE
ALTA FRECUENCIA PARA VIBRADORES DE
HORMIGÓN (4,9 KW DE POTENCIA)

1,36 0,18

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07

Precio del auxiliar 48,79 €

AUX680.0010
5

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APL ICACIÓN DE
D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

MO00000002 0,0200 h CAPATAZ 20,54 0,41
MO00000003 0,2500 h OFICIAL 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,4000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 6,64
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO

PARA 10 USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120005 1,0000 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS

1,25 1,25

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q140000A01 0,1000 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN ACCESORIOS).

GRÚAS TODOTERRENO (DESPLAZAMIENTO
LENTO). PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T

88,62 8,86

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81

Precio del auxiliar 24,81 €

AUX680.0030
6

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS V ISTOS
P L AN O S  Y  P O S T E R I O R  D E S E N C O F R AD O ,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APL ICACIÓN DE
D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. UNIDADES DE OBRA

Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000002 0,0200 h CAPATAZ 20,54 0,41
MO00000003 0,2500 h OFICIAL 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,4000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 6,64
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO

PARA 10 USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120010 1,0000 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,41

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50
Q140000A01 0,1000 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN ACCESORIOS).

GRÚAS TODOTERRENO (DESPLAZAMIENTO
LENTO). PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T

88,62 8,86

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97

Precio del auxiliar 29,97 €
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1 241.0010 m² M AL L A E L E C T R O S O L D AD A  C O N
ACERO CORRUGADO B 500 S DE Ø 8
M M  E N  C U A D R Í C U L A  1 5  X  1 5 ,
C O L O C AD O  E N  O B R A I /  P . P .  D E
ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

MO00000002 0,0380 h CAPATAZ 20,54 0,78
MO00000003 0,2040 h OFICIAL 1ª 20,36 4,15
MT01100005 0,0170 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE

DIÁMETRO
0,94 0,02

MT01110040 1,1500 m² MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO
CORRUGADO B 500 T DE 15 X 15 CM Y 8
MM DE DIÁMETRO

3,13 3,60

Q060201A01 0,0160 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA Y GRÚA
AUXILIAR. PARA 16 T

58,08 0,93

Mano de Obra 4,93
Maquinaria 0,93
Material 3,62
6% C.I.y redondeos 0,57

Total partida 10,05 €

2 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
P O R  M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
T R A N S P O R T E  A  V E R T E D E R O  O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

MO00000002 0,0004 h CAPATAZ 20,54 0,01
MO00000007 0,0008 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,01
Q040007A10 0,0020 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE RUEDAS. DE 11 T DE MASA.
65,92 0,13

Q040401B01 0,0008 h TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138
KW DE POTENCIA (19,8 T)

94,61 0,08

Q060203A01 0,0040 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4.
DE 221 KW DE POTENCIA

78,93 0,32

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
6% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 0,58 €

3 320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O
A C O P I O  D E N T R O  D E  L A  O B R A ,
DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN
Z O N A  A D E C U A D A  P A R A  S U
R E U T I L I Z A C I Ó N  Y
A C O N D I C I O N A M I E N T O  Y
M A N T E N I M I E N T O  D E  A C O P I O S ,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS
CANONES DE OCUPACIÓN.

MO00000002 0,0007 h CAPATAZ 20,54 0,01
MO00000007 0,0030 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,05
Q040006B10 0,0060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE

RUEDA. DE 22 T DE MASA
82,70 0,50

Q060204A01 0,0150 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6.
DE 258 KW DE POTENCIA

87,45 1,31

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
6% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 1,98 €

4 320.0020 m³ E X C AV AC I Ó N  E N  D E S M O N T E  E N
TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
E X C A V A D O R A  O  S I M I L A R )  S I N
E X P LOSI V O S  I /  AG O T AM I E N T O  Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE  DESPRENDI M I E N TOS ,
F O R M A C I Ó N ,  Y  P E R F I L A D O  D E
CUNETAS,  REF INO DE TAL U D E S ,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

MO00000002 0,0004 h CAPATAZ 20,54 0,01
MO00000007 0,0019 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,03
Q040005C05 0,0038 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE

CADENAS DE 45 T DE MASA
129,02 0,49

Q060204A01 0,0150 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6.
DE 258 KW DE POTENCIA

87,45 1,31

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
6% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 1,95 €

5 320.0040 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA
CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS,  I /
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y
PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
S E A  C U A L  S E A  L A  D I S T A N C I A ,
P E R F O R A C I Ó N  D E L  T E R R E N O ,
COLOCACIÓN DE  E X P L O S I V O S  Y
VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

MO00000002 0,0010 h CAPATAZ 20,54 0,02
MO00000003 0,0040 h OFICIAL 1ª 20,36 0,08
MO00000006 0,0080 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 0,13
MO00000007 0,0080 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,13
MT01020001 0,9150 kg DINAMITA CON P.P. DE MECHA Y

DETONANTE
3,12 2,85

Q030002F05 0,0080 h CARROS PERFORADORES. EQUIPOS
CON MARTILLO EN FONDO. DE 95 A 152
MM DE DIÁMETRO.

72,34 0,58

Q040005C05 0,0040 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE
CADENAS DE 45 T DE MASA

129,02 0,52

Q060204A01 0,0120 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6.
DE 258 KW DE POTENCIA

87,45 1,05

Q040401B01 0,0005 h TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138
KW DE POTENCIA (19,8 T)

94,61 0,05

Mano de Obra 0,36
Maquinaria 2,20
Material 2,85
6% C.I.y redondeos 0,32

Total partida 5,73 €
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

6 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <  2
VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I /
E N T I B A C I Ó N ,  A G O T A M I E N T O  Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE  DESPRENDI M I E N TOS ,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

MO00000002 0,0019 h CAPATAZ 20,54 0,04
MO00000007 0,0167 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,28
Q040006B10 0,0167 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE

RUEDA. DE 22 T DE MASA
82,70 1,38

Q060204A01 0,0330 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6.
DE 258 KW DE POTENCIA

87,45 2,89

Q020001A10 0,0167 h BOMBA SUMERGIBLE. PARA AGUAS
SUCIAS, MOTOR ELÉCTRICO. DE 2,5 KW
DE POTENCIA

1,05 0,02

MT01100321 0,0267 kg PUNTAS 20 X 100 7,84 0,21
MT01120046 0,0080 m³ MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 179,01 1,43

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
6% C.I.y redondeos 0,38

Total partida 6,63 €

7 330.0020 m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO
T O D O - U N O  C O N  M A T E R I A L E S
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
N I V E L A C I Ó N ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES
S E A N  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI
P R O C E D E ,  E L  S U P L E M E N T O  D E
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

MO00000002 0,0006 h CAPATAZ 20,54 0,01
MO00000006 0,0027 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 0,05
MT01010001 0,2500 m³ AGUA 0,58 0,15
Q040401B01 0,0027 h TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138

KW DE POTENCIA (19,8 T)
94,61 0,26

Q040601B01 0,0027 h MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE
POTENCIA

80,28 0,22

Q050202C01 0,0054 h COMPACTADOR VIBRANTE
AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO,
LISO. DE 16 T DE MASA

50,62 0,27

Q090201B01 0,0009 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA
UNA CANTIDAD DE 8000 LITROS

80,74 0,07

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,06

Total partida 1,09 €

8 330.N060 m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N  Y
COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM
DE ESPESOR, CON UN GRADO DE
C O M P A C T A C I Ó N  D E L  9 5 %  D E L
PROCTOR MODIFICADO.

Q050000A15 0,1000 h COMPACTADORES DE CONDUCCIÓN
MANUAL. BANDEJAS VIBRANTES. DE
1000 KG DE MASA

9,37 0,94

MO00000002 0,0200 h CAPATAZ 20,54 0,41
MO00000007 0,1500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 2,49
MT01030085 1,0000 m³ ARENA DE RÍO 13,76 13,76
Q060500A01 0,0200 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA. DE

10 M³ DE CAPACIDAD
54,84 1,10

Q040201A01 0,0200 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS.
DE 60 KW DE POTENCIA

40,80 0,82

Q060202A01 0,2000 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4.
DE 199 KW DE POTENCIA

72,23 14,45

Mano de Obra 2,90
Maquinaria 17,31
Material 13,76
6% C.I.y redondeos 2,04

Total partida 36,01 €

9 332.0010 m³ RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

MO00000002 0,0026 h CAPATAZ 20,54 0,05
MO00000006 0,0438 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 0,73
MT01010001 0,2500 m³ AGUA 0,58 0,15
Q040101C01 0,0319 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125

KW DE POTENCIA (3 M³)
74,48 2,38

Q040601B01 0,0438 h MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE
POTENCIA

80,28 3,52

Q050202B05 0,0338 h COMPACTADOR VIBRANTE
AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO,
LISO. DE 12 T DE MASA

48,17 1,63

Q090201B01 0,0050 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA
UNA CANTIDAD DE 8000 LITROS

80,74 0,40

MT01030204 1,0000 m³ CANON EXTRACCIÓN DE MATERIAL
GRANULAR

2,14 2,14

MT01050009 0,0750 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL 71,18 5,34

Mano de Obra 0,78
Maquinaria 7,93
Material 7,63
6% C.I.y redondeos 0,98

Total partida 17,32 €

10 332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  L A  T R A Z A  I /
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

MO00000002 0,0051 h CAPATAZ 20,54 0,10
MO00000006 0,0457 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 0,77
MT01010001 0,2500 m³ AGUA 0,58 0,15
Q040201A10 0,0229 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS.

DE 75 KW DE POTENCIA
44,39 1,02

Q050000A15 0,0457 h COMPACTADORES DE CONDUCCIÓN
MANUAL. BANDEJAS VIBRANTES. DE
1000 KG DE MASA

9,37 0,43

Q090201B01 0,0076 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA
UNA CANTIDAD DE 8000 LITROS

80,74 0,61

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
6% C.I.y redondeos 0,18

Total partida 3,26 €
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

11 410.0020 m³ H O R M I G Ó N  A R M A D O  H A - 2 5  E N
F O R M A C I Ó N  D E  A R Q U E T A S ,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS
DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

MO00000002 0,1900 h CAPATAZ 20,54 3,90
MO00000003 0,4100 h OFICIAL 1ª 20,36 8,35
MO00000005 0,4100 h AYUDANTE 16,87 6,92
MO00000007 0,7800 h PEÓN ORDINARIO 16,60 12,95
MT01060045 1,0500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 69,52

MT01120015 4,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO
Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,18 0,72

MT01120020 6,5000 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO
PLANO PARA 40 USOS

1,94 12,61

MT01120050 0,0180 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03
MT01110001 40,0000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE

LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM²
ELABORADO

0,86 34,40

MT01100005 0,4000 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE
DIÁMETRO

0,94 0,38

MT01100320 0,6910 kg CLAVOS DE ACERO 1,27 0,88
MT10030005 0,4200 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN

DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y
TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600
MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400
SEGÚN NORMA UNE-EN 124,
COLOCADO CON MORTERO

72,34 30,38

Q081100A01 0,2000 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 36
MM DE DIÁMETRO

0,38 0,08

Q081101A10 0,2000 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,27

Q010000A30 0,0500 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR
DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA

16,01 0,80

Q010302C10 0,0500 h COMPRESOR TRANSPORTABLE CON
MOTOR DIÉSEL. DE PISTONES. ALTA
PRESIÓN (1000 A 2000KPA). DE 8
M3/MINUTO DE CAUDAL

17,61 0,88

Mano de Obra 32,12
Maquinaria 2,03
Material 148,92
6% C.I.y redondeos 10,98

Total partida 194,05 €

12 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
C A M A  D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE
1 8 0  ( U N E - E N  1 9 1 6 )  C O N  U N I Ó N
E L Á S T I C A Y  J U N T A D E  G O M A I /
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

MO00000002 0,1880 h CAPATAZ 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h OFICIAL 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN

ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO
(DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

95,03 17,87

MT10010095 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1800
MM DE DIÁMETRO CLASE 180, SEGÚN
UNE-EN 1916 CON MEDIANTE JUNTA
ELÁSTICA I/ P.P. DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO PREFABRICADO

325,45 325,45

MT01060010 0,2060 m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20
N/MM² DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESIÓN,
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
GRANULADO MÁXIMO 20 MM I/
TRANSPORTE A LA OBRA

60,14 12,39

Q081101A10 0,3750 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 36
MM DE DIÁMETRO

0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 337,84
6% C.I.y redondeos 22,83

Total partida 403,27 €

13 414.0280N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA
HINCA DE DIÁMETRO 3000 MM CLASE III
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN.

MO00000002 0,1880 h CAPATAZ 20,54 3,86
MO00000003 0,3750 h OFICIAL 1ª 20,36 7,64
MO00000006 0,7500 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 12,58
Q140000A05 0,1880 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN

ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO
(DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

95,03 17,87

MT10010126N 1,0000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200
MM DE DIÁMETRO CLASE 180, SEGÚN
UNE-EN 1916 CON MEDIANTE JUNTA
ELÁSTICA I/ P.P. DE ELEMENTOS DE
MONTAJE PARA TUBO DE HORMIGÓN
ARMADO PREFABRICADO

1.807,41 1.807,41

Q081101A10 0,3750 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,51

Q081100A01 0,3750 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 36
MM DE DIÁMETRO

0,38 0,14

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 1.807,41
6% C.I.y redondeos 111,00

Total partida 1.961,01 €

14 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR,  RELLENO CON ARENA
HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P.  DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS
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MO00000002 0,0180 h CAPATAZ 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h OFICIAL 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 1,21
MT10010010 1,0000 m TUBO LISO DE PVC DE DIÁMETRO 150

MM
6,40 6,40

MT01030001 0,1670 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 19,77 3,30
Q040201A01 0,0180 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS.

DE 60 KW DE POTENCIA
40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,70
6% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 13,50 €

15 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR,  RELLENO CON ARENA
HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P.  DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

MO00000002 0,0180 h CAPATAZ 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h OFICIAL 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 1,21
MT10010015 1,0000 m TUBO LISO DE PVC DE DIÁMETRO 250

MM
8,43 8,43

MT01030001 0,2360 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 19,77 4,67
Q040201A01 0,0180 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS.

DE 60 KW DE POTENCIA
40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 13,10
6% C.I.y redondeos 0,97

Total partida 17,11 €

16 418.0010 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

MO00000007 0,1000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 1,66
MT10030001 1,0000 ud PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO

DE 300 X 300 X 300 MM
4,57 4,57

MT01070010 0,0010 m³ MORTERO M-80 69,95 0,07
MT01010001 0,0120 m³ AGUA 0,58 0,01

Mano de Obra 1,66
Material 4,65
6% C.I.y redondeos 0,38

Total partida 6,69 €

17 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM
RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA
CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
R E A L I Z A D O  C O N  E L  P R O P I O
GEOTEXTIL  CON P.P .  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

MO00000002 0,0180 h CAPATAZ 20,54 0,37
MO00000003 0,0360 h OFICIAL 1ª 20,36 0,73
MO00000006 0,0720 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 1,21
MT10010050 1,0000 m TUBO RANURADO DE PVC DE

DIÁMETRO 150 MM
5,87 5,87

MT01030020 0,1670 m³ GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM 11,00 1,84
MT05050001 2,3310 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

TIPO 1
0,75 1,75

Q040201A01 0,0180 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS.
DE 60 KW DE POTENCIA

40,80 0,73

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,46
6% C.I.y redondeos 0,75

Total partida 13,25 €

18 510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE,
E X T E N S I Ó N  Y  C O M P A C T A C I Ó N ,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

MO00000002 0,0180 h CAPATAZ 20,54 0,37
MO00000007 0,0360 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,60
Q040601B01 0,0180 h MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE

POTENCIA
80,28 1,45

Q050202B05 0,0180 h COMPACTADOR VIBRANTE
AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO,
LISO. DE 12 T DE MASA

48,17 0,87

Q090201B01 0,0180 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA
UNA CANTIDAD DE 8000 LITROS

80,74 1,45

Q060202A01 0,0540 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4.
DE 199 KW DE POTENCIA

72,23 3,90

MT01030040 1,0500 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 8,40
MT01010001 0,2000 m³ AGUA 0,58 0,12

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67
Material 8,52
6% C.I.y redondeos 1,03

Total partida 18,19 €

19 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 S COLOCADO EN ARMADURAS
P AS I V AS ,  I /  C O R T E  Y  D O B L AD O ,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P . P .  D E  A T A D O  C O N  A L A M B R E
RECOCIDO Y SEPARADORES.

MO00000002 0,0010 h CAPATAZ 20,54 0,02
MO00000003 0,0030 h OFICIAL 1ª 20,36 0,06
MO00000005 0,0030 h AYUDANTE 16,87 0,05
MT01100005 0,0100 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE

DIÁMETRO
0,94 0,01

MT01110005 1,0500 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 0,63

Q060202A01 0,0010 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4.
DE 199 KW DE POTENCIA

72,23 0,07

Q160202A01 0,0030 h DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO 6,61 0,02
Q160201A01 0,0030 h CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE

DIÁMETRO
8,38 0,03

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
6% C.I.y redondeos 0,05

Total partida 0,94 €

20 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
P AS I V AS ,  I /  C O R T E  Y  D O B L AD O ,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P . P .  D E  A T A D O  C O N  A L A M B R E
RECOCIDO Y SEPARADORES.
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MO00000002 0,0010 h CAPATAZ 20,54 0,02
MO00000003 0,0030 h OFICIAL 1ª 20,36 0,06
MO00000005 0,0030 h AYUDANTE 16,87 0,05
MT01100005 0,0100 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE

DIÁMETRO
0,94 0,01

MT01110008 1,0500 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,80 0,84

Q060202A01 0,0010 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4.
DE 199 KW DE POTENCIA

72,23 0,07

Q160202A01 0,0030 h DOBLADORA 35 MM DE DIÁMETRO 6,61 0,02
Q160201A01 0,0030 h CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE

DIÁMETRO
8,38 0,03

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,85
6% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 1,17 €

21 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R AS  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

MO00000002 0,0100 h CAPATAZ 20,54 0,21
MO00000003 0,0300 h OFICIAL 1ª 20,36 0,61
MO00000007 0,0400 h PEÓN ORDINARIO 16,60 0,66
MT01060001 1,0500 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE

CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

44,83 47,07

Q081100A05 0,1300 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,06

Q081101A10 0,1300 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,18

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
6% C.I.y redondeos 2,93

Total partida 51,72 €

22 610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO,
VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

MO00000002 0,0260 h CAPATAZ 20,54 0,53
MO00000003 0,0510 h OFICIAL 1ª 20,36 1,04
MO00000007 0,0610 h PEÓN ORDINARIO 16,60 1,01
MT01060015 1,0500 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE

CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

60,14 63,15

Q081100A05 0,1300 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,06

Q081101A10 0,1300 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,18

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
6% C.I.y redondeos 3,96

Total partida 69,93 €

23 610.0030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN
C I M E N T A C I O N E S ,  P I L O T E S ,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

MO00000002 0,0450 h CAPATAZ 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h OFICIAL 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 4,15
MT01060045 1,0500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 69,52

Q081100A05 0,1500 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,07

Q081101A10 0,1500 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,20

Q080702C01 0,0220 h BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE
CAMIÓN, CON PLUMA. PARA UNA
PRODUCCIÓN DE 60 M³/H. CON PLUMA
DE 42 M

190,85 4,20

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 69,52
6% C.I.y redondeos 4,99

Total partida 88,12 €

24 610.0060 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN
C I M E N T A C I O N E S ,  P I L O T E S ,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

MO00000002 0,0450 h CAPATAZ 20,54 0,92
MO00000003 0,2000 h OFICIAL 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 4,15
MT01060050 1,0500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

73,75 77,44

Q081100A05 0,1500 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,07

Q081101A10 0,1500 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,20

Q080702C01 0,0220 h BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE
CAMIÓN, CON PLUMA. PARA UNA
PRODUCCIÓN DE 60 M³/H. CON PLUMA
DE 42 M

190,85 4,20

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,46

Total partida 96,51 €

25 610.0070 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN
AL Z AD O S  D E  P I L AS ,  E S T R I B O S ,
CABECEROS,  V IGAS,  TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.
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MO00000002 0,0520 h CAPATAZ 20,54 1,07
MO00000003 0,2300 h OFICIAL 1ª 20,36 4,68
MO00000007 0,2880 h PEÓN ORDINARIO 16,60 4,78
MT01060050 1,0500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

73,75 77,44

Q081100A05 0,1730 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,08

Q081101A10 0,1730 h CONVERTIDORES Y GRUPOS
ELECTRÓGENOS DE ALTA FRECUENCIA
PARA VIBRADORES DE HORMIGÓN (4,9
KW DE POTENCIA)

1,36 0,24

Q080702C01 0,0360 h BOMBAS PARA HORMIGONES SOBRE
CAMIÓN, CON PLUMA. PARA UNA
PRODUCCIÓN DE 60 M³/H. CON PLUMA
DE 42 M

190,85 6,87

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 77,44
6% C.I.y redondeos 5,71

Total partida 100,87 €

26 676.0090 m³ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO,
I N D E P E N D I E N T E M E N T E  D E  L A
FÓRMULA DE TRABAJO I /  P .P .  DE
TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS..

MO00000002 0,0540 h CAPATAZ 20,54 1,11
MO00000003 0,3470 h OFICIAL 1ª 20,36 7,06
MO00000007 0,6990 h PEÓN ORDINARIO 16,60 11,60
MO00000006 0,9310 h PEÓN ESPECIALISTA 16,77 15,61
Q030603A01 0,1170 h INYECTORAS HIDRÁULICAS (CON

GRUPO). DE 120 LITROS/MINUTO
33,02 3,86

MT01010001 0,5070 m³ AGUA 0,58 0,29
MT01050009 1,0140 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL 71,18 72,18

Mano de Obra 35,38
Maquinaria 3,86
Material 72,47
6% C.I.y redondeos 6,70

Total partida 118,41 €

27 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y  POSTERIOR
D E S E N C O F R A D O  I /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
E S T A B I L I D A D  Y  A D E C U A D A
EJECUCIÓN.

MO00000002 0,0200 h CAPATAZ 20,54 0,41
MO00000003 0,2500 h OFICIAL 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,4000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 6,64
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE

MADERA DE PINO PARA 10 USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO
Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120005 1,0000 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO
PARA 10 USOS

1,25 1,25

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA

ENCOFRAR
1,25 0,50

Q140000A01 0,1000 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN
ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO
(DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

88,62 8,86

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
6% C.I.y redondeos 1,49

Total partida 26,30 €

28 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
V I S T O S  P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
E S T A B I L I D A D  Y  A D E C U A D A
EJECUCIÓN.

MO00000002 0,0200 h CAPATAZ 20,54 0,41
MO00000003 0,2500 h OFICIAL 1ª 20,36 5,09
MO00000007 0,4000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 6,64
MT01120001 3,0000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE

MADERA DE PINO PARA 10 USOS
0,39 1,17

MT01120015 3,0000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO
Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,18 0,54

MT01120010 1,0000 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN
MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,41 6,41

MT01120050 0,2000 l DESENCOFRANTE 1,75 0,35
MT01120040 0,4000 kg MATERIALES AUXILIARES PARA

ENCOFRAR
1,25 0,50

Q140000A01 0,1000 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN
ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO
(DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

88,62 8,86

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
6% C.I.y redondeos 1,80

Total partida 31,77 €

29 681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA I /  PROY E C T O ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
A P O Y O ,  N I V E L A C I Ó N  Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA,
PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
M O N T A J E  Y  D E S M O N T A J E ,
TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

MO00000002 0,0050 h CAPATAZ 20,54 0,10
MO00000003 0,0700 h OFICIAL 1ª 20,36 1,43
MO00000007 0,1500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 2,49
MT01030040 0,0330 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 0,26
MT01120001 0,2000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE

MADERA DE PINO PARA 10 USOS
0,39 0,08

MT01120065 1,0000 m³ ALQUILER DE CIMBRA 5,13 5,13
Q040007A01 0,0010 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE RUEDAS. DE 7 T DE MASA
56,72 0,06

Q140000A01 0,0020 h GRÚA AUTOPROPULSADA (SIN
ACCESORIOS). GRÚAS TODOTERRENO
(DESPLAZAMIENTO LENTO). PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

88,62 0,18

Q060200A05 0,0130 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T 55,87 0,73
Q050000A05 0,0100 h COMPACTADORES DE CONDUCCIÓN

MANUAL. BANDEJAS VIBRANTES. DE
400 KG DE MASA

4,75 0,05

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 1,02
Material 5,47
6% C.I.y redondeos 0,63

Total partida 11,14 €

30 690.0040 m² I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E
PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA I /  P .P .  DE  C H O R R E AD O
PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
M E D I O S  N E C E S A R I O S  P A R A  L A
COMPLETA EJECUCIÓN.
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MO00000003 0,0100 h OFICIAL 1ª 20,36 0,20
MO00000005 0,1000 h AYUDANTE 16,87 1,69
MT05060001 1,0500 m² PINTURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN 4,81 5,05
MT01030001 0,0010 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 19,77 0,02
Q010302A01 0,0050 h COMPRESOR TRANSPORTABLE CON

MOTOR DIÉSEL. DE PISTONES.
PRESIÓN NORMAL (700 KPA). DE 2
M³/MINUTO DE CAUDAL

6,85 0,03

Mano de Obra 1,89
Maquinaria 0,03
Material 5,07
6% C.I.y redondeos 0,42

Total partida 7,41 €

31 690.N005 m² I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E
PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA
AS F Á L T I C A.  C O N S T I T U Í D A P O R :
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5
K G / M ² ,  B A N D A  D E  R E F U E R Z O
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS
ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL
SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO
(SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE,
L Á M I N A  D R E N A N T E  F I J A D A
M E C Á N I C A M E N T E  A L  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES),
RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN
GEOTEXTIL.  L ISTA PARA VERTER
TIERRAS.

MT05050001 1,1000 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
TIPO 1

0,75 0,83

MT05010001 1,1000 m² LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
BETÚN ASFÁLTICO DE 4 KG/M²

4,72 5,19

MT01090010 5,4160 kg OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25
DE APLICACIÓN EN CALIENTE

1,01 5,47

MT07010080 0,0050 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5
IMP

305,00 1,53

MO00000005 0,5000 h AYUDANTE 16,87 8,44
MO00000003 0,1000 h OFICIAL 1ª 20,36 2,04

Mano de Obra 10,48
Material 13,02
6% C.I.y redondeos 1,41

Total partida 24,91 €

32 696.0010N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO
E X T R A C C I Ó N  D E  M A T E R I A L
E X C A V A D O ,  I N Y E C C I O N E S  D E
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD
EN POZO DE ATAQUE.

MO00000003 0,8360 h OFICIAL 1ª 20,36 17,02
MO00000002 0,6290 h CAPATAZ 20,54 12,92
Q060200A05 0,6820 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T 55,87 38,10
QC0107N001 0,8360 h EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR

PARA TÚNELES
28,04 23,44

Q010000C01 0,4630 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR
DIESEL. DE 500 KVA DE POTENCIA

79,50 36,81

QC01070004 0,3090 h ROZADORA DE POTENCIA DE CORTE
DE 300 KW Y 100 T DE PESO

352,94 109,06

Mano de Obra 29,94
Maquinaria 207,41
6% C.I.y redondeos 14,24

Total partida 251,59 €

33 696.0020N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO
E X T R A C C I Ó N  D E  M A T E R I A L
E X C A V A D O ,  I N Y E C C I O N E S  D E
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD
EN POZO DE ATAQUE.

MO00000003 2,7400 h OFICIAL 1ª 20,36 55,79
MO00000002 2,0600 h CAPATAZ 20,54 42,31
Q060200A05 2,2400 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T 55,87 125,15
QC0107N001 2,7400 h EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR

PARA TÚNELES
28,04 76,83

Q010000C01 1,5200 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR
DIESEL. DE 500 KVA DE POTENCIA

79,50 120,84

QC01070004 1,0100 h ROZADORA DE POTENCIA DE CORTE
DE 300 KW Y 100 T DE PESO

352,94 356,47

Mano de Obra 98,10
Maquinaria 679,29
6% C.I.y redondeos 46,64

Total partida 824,03 €

34 970.N031 m SUMINIS T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
TRITUBO DE PE Ø 40 MM EN ZANJA. NO
INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU
POSTERIOR RELLENO.

MO00000003 0,2000 h OFICIAL 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,2000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 3,32
MT9001N038 1,0000 m TUBO PARA CABLES DE PVC DE 125 MM

DE DIAMETRO
2,25 2,25

Mano de Obra 7,39
Material 2,25
6% C.I.y redondeos 0,58

Total partida 10,22 €

35 970.N098 ud D AD O  D E  AN C L AJ E  P AR A C O D O
MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS
ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,  I /
E N C O F R A D O ,  C O L O C A C I Ó N  D E
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y  ARREGL O D E
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

MO00000003 0,5000 h OFICIAL 1ª 20,36 10,18
MO00000007 0,5000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 8,30
MT01060045 5,1600 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 341,64

MT01110005 154,8000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 92,88

Q081100A05 0,0800 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,04

AUX680.0010 2,4000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 59,54

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 434,52
Precios auxiliares 59,54
6% C.I.y redondeos 30,75

Total partida 543,33 €
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36 970.N117 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM
DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 350
M M ,  C O N  C O N J U N T O  T O B E R A
PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN,
C O N E X I Ó N  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA
DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA
P R O B A D A  E N  F Á B R I C A  Y  C O N
ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I / AC C E S O R I O S  ( T E  3 5 0 / 1 0 0  M M ,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 3,4400 h OFICIAL 1ª 20,36 70,04
MO00000005 3,4400 h AYUDANTE 16,87 58,03
MT9003N031 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 100

MM 16-25 BAR
675,00 675,00

MT9003N088 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 350 PN 25 270,86 270,86
MT9003N089 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 350 PN

25
393,56 393,56

MT9003N090 1,0000 ud TE BBB FD Ø 350 MM PN 25 1.102,03 1.102,03
MT9003N008 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 100 PN 25 356,53 356,53
MT9003N091 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 350 MM 1.508,60 3.017,20
Q06020N002 0,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 10,28

Mano de Obra 128,07
Maquinaria 10,28
Material 5.815,18
6% C.I.y redondeos 357,21

Total partida 6.310,74 €

37 970.N118 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM
DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 400
M M ,  C O N  C O N J U N T O  T O B E R A
PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN,
C O N E X I Ó N  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA
DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA
P R O B A D A  E N  F Á B R I C A  Y  C O N
ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I / AC C E S O R I O S  ( T E  4 0 0 / 1 0 0  M M ,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 3,4400 h OFICIAL 1ª 20,36 70,04
MO00000005 3,4400 h AYUDANTE 16,87 58,03
MT9003N031 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 100

MM 16-25 BAR
675,00 675,00

MT9003N092 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 400 PN 25 281,95 281,95
MT9003N093 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 400 PN

25
413,95 413,95

MT9003N094 1,0000 ud TE BBB FD Ø 400 MM PN 25 1.224,87 1.224,87
MT9003N008 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 100 PN 25 356,53 356,53
MT9003N095 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 400 MM 2.562,00 5.124,00
Q06020N002 0,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 10,28

Mano de Obra 128,07
Maquinaria 10,28
Material 8.076,30
6% C.I.y redondeos 492,88

Total partida 8.707,53 €

38 970.N119 ud DESAGÜE DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN
TUBERIA DE DN 350 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE
100 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS
(TE 350/100 MM, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
P A S A M U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE AR QUE T A O  RE GIS T RO
DONDE SE ALOJA.

MO00000003 3,1400 h OFICIAL 1ª 20,36 63,93
MO00000005 3,1400 h AYUDANTE 16,87 52,97
MT9003N096 1,0000 ud TE EEB FD Ø 350 MM PN 25 765,47 765,47
MT9003N043 2,0000 ud CODO FD Ø 100 MM, UNION EMBRIDADA 64,62 129,24
MT9003N038 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 100 MM 411,00 411,00
MT9003N091 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 350 MM 1.508,60 3.017,20
MT9003N008 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 100 PN 25 356,53 356,53
MT9003N088 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 350 PN 25 270,86 270,86
MT9003N089 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 350 PN

25
393,56 393,56

Mano de Obra 116,90
Material 5.343,86
6% C.I.y redondeos 327,65

Total partida 5.788,41 €

39 970.N120 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
A R E N A ,  R E L L E N O  L A T E R A L  Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

MO00000003 0,7000 h OFICIAL 1ª 20,36 14,25
MO00000007 0,7000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 11,62
MT9003N064 1,0000 m TUBO FD Ø 800 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
364,52 364,52

Q14000NA02 0,0400 h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T 39,12 1,56
MT9003N063 1,0000 m CINTA SEÑALIZADORA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
0,15 0,15

Mano de Obra 25,87
Maquinaria 1,56
Material 364,67
6% C.I.y redondeos 23,53

Total partida 415,63 €

40 970.N121 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
1000 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
A R E N A ,  R E L L E N O  L A T E R A L  Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.
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MO00000003 0,9000 h OFICIAL 1ª 20,36 18,32
MO00000007 0,9000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 14,94
MT9003N065 1,0000 m TUBO FD Ø 1000 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
570,44 570,44

MT9003N063 1,0000 m CINTA SEÑALIZADORA
ABASTECIMIENTO DE AGUA

0,15 0,15

Q14000NA02 0,0400 h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T 39,12 1,56

Mano de Obra 33,26
Maquinaria 1,56
Material 570,59
6% C.I.y redondeos 36,32

Total partida 641,73 €

41 970.N122 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO
DE FUNDIC IÓN DÚCTIL  CON DOS
ENCHUFES DE 800 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

MO00000003 1,8500 h OFICIAL 1ª 20,36 37,67
MO00000005 1,8500 h AYUDANTE 16,87 31,21
MT9003N066 1,0000 ud CODO FD Ø 800 MM, UNION ENCHUFE 4.754,70 4.754,70
Q06020N002 0,5000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 20,57

Mano de Obra 68,88
Maquinaria 20,57
Material 4.754,70
6% C.I.y redondeos 290,65

Total partida 5.134,80 €

42 970.N123 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 150 MM
DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800
M M ,  C O N  C O N J U N T O  T O B E R A
PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN,
C O N E X I Ó N  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA
DE 150 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA
P R O B A D A  E N  F Á B R I C A  Y  C O N
ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I / AC C E S O R I O S  ( T E  8 0 0 / 1 5 0  M M ,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 4,8500 h OFICIAL 1ª 20,36 98,75
MO00000005 4,8500 h AYUDANTE 16,87 81,82
Q06020N002 1,1000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 45,24
MT9003N067 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 150

MM 16-25 BAR
1.307,93 1.307,93

MT9003N069 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 800 PN 25 2.400,45 2.400,45
MT9003N070 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 800 PN

25
2.822,53 2.822,53

MT9003N071 1,0000 ud TE BBB FD Ø 800 MM PN 25 4.781,34 4.781,34
MT9003N041 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 150 PN 25 556,17 556,17
MT9003N072 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 800 MM 7.243,80 14.487,60

Mano de Obra 180,57
Maquinaria 45,24
Material 26.356,02
6% C.I.y redondeos 1.594,91

Total partida 28.176,74 €

43 970.N124 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 200 MM
DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000
M M ,  C O N  C O N J U N T O  T O B E R A
PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN,
C O N E X I Ó N  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA
DE 200 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA
P R O B A D A  E N  F Á B R I C A  Y  C O N
ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM ,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 5,3000 h OFICIAL 1ª 20,36 107,91
MO00000005 5,3000 h AYUDANTE 16,87 89,41
Q06020N002 1,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 51,41
MT9003N068 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 200

MM 16-25 BAR
1.924,66 1.924,66

MT9003N004 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 200 PN 25 912,36 912,36
MT9003N108 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 1000

PN 25
4.389,50 4.389,50

MT9003N107 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 1000 PN 25 3.000,99 3.000,99
MT9003N109 1,0000 ud TE BBB FD Ø 1000 MM PN 25 9.141,35 9.141,35
MT9003N101 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 1000 MM 9.779,80 19.559,60

Mano de Obra 197,32
Maquinaria 51,41
Material 38.928,46
6% C.I.y redondeos 2.350,63

Total partida 41.527,82 €

44 970.N125 ud DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN
TUBERIA DE DN 800 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE
200 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS
(TE 800/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
P A S A M U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE AR QUE T A O  RE GIS T RO
DONDE SE ALOJA.

MO00000003 4,9100 h OFICIAL 1ª 20,36 99,97
MO00000005 4,9100 h AYUDANTE 16,87 82,83
MT9003N074 1,0000 ud TE EEB FD Ø 800 MM PN 25 4.938,31 4.938,31
MT9003N075 2,0000 ud CODO FD Ø 200 MM, UNION EMBRIDADA 181,88 363,76
MT9003N072 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 800 MM 7.243,80 14.487,60
MT9003N076 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 200 MM 567,00 567,00
MT9003N004 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 200 PN 25 912,36 912,36
Q06020N002 1,1000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 45,24
MT9003N069 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 800 PN 25 2.400,45 2.400,45
MT9003N070 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 800 PN

25
2.822,53 2.822,53

Mano de Obra 182,80
Maquinaria 45,24
Material 26.492,01
6% C.I.y redondeos 1.603,20

Total partida 28.323,25 €

45 970.N126 ud DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN
T U B E R I A  D E  D N  1 0 0 0  M M ,  C O N
VALVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON
BRIDA DE 200  MM DE DIÁMETRO,
I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM ,
EMPALME BRIDA-LISO,  EMPALME
B R I D A - E N C H U F E ,  C A R R E T E S
P A S A M U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE AR QUE T A O  RE GIS T RO
DONDE SE ALOJA.
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MO00000003 5,2300 h OFICIAL 1ª 20,36 106,48
MO00000005 5,2300 h AYUDANTE 16,87 88,23
MT9003N075 2,0000 ud CODO FD Ø 200 MM, UNION EMBRIDADA 181,88 363,76
MT9003N101 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 1000 MM 9.779,80 19.559,60
MT9003N076 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 200 MM 567,00 567,00
MT9003N004 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 200 PN 25 912,36 912,36
Q06020N002 1,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 51,41
MT9003N107 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 1000 PN 25 3.000,99 3.000,99
MT9003N108 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 1000

PN 25
4.389,50 4.389,50

MT9003N109 1,0000 ud TE BBB FD Ø 1000 MM PN 25 9.141,35 9.141,35

Mano de Obra 194,71
Maquinaria 51,41
Material 37.934,56
6% C.I.y redondeos 2.290,84

Total partida 40.471,52 €

46 970.N128 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 200  MM EN
TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL,
VALVULA DN 200 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y
DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES A
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA CON BRIDA, VENTOSA PROBADA
E N  F Á B R I C A  Y  C O N  E N S A Y O S
C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS
DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES
B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E S
B R I D A - E N C H U F E ,  C A R R E T E S
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 14,1000 h OFICIAL 1ª 20,36 287,08
MO00000005 14,1000 h AYUDANTE 16,87 237,87
Q06020N002 2,1000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 86,37
MT9003N069 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 800 PN 25 2.400,45 2.400,45
MT9003N070 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 800 PN

25
2.822,53 2.822,53

MT9003N071 3,0000 ud TE BBB FD Ø 800 MM PN 25 4.781,34 14.344,02
MT9003N041 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 150 PN 25 556,17 556,17
MT9003N067 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 150

MM 16-25 BAR
1.307,93 1.307,93

MT9003N072 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 800 MM 7.243,80 14.487,60
MT9003N004 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 200 PN 25 912,36 912,36
MT9003N076 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 200 MM 567,00 1.134,00
MT9003N075 2,0000 ud CODO FD Ø 200 MM, UNION EMBRIDADA 181,88 363,76
MT9003N077 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MANUAL Ø 800 PN

25
14.007,90 14.007,90

MT9003N078 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 200 PN 25 81,32 81,32
MT9003N105 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA Ø

200 PN 25
4.568,42 4.568,42

Mano de Obra 524,95
Maquinaria 86,37
Material 56.986,46
6% C.I.y redondeos 3.455,87

Total partida 61.053,65 €

47 970.N129 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 350  MM EN
TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL,
VALVULA DN 350 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y
DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES A
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA CON BRIDA, VENTOSA PROBADA
E N  F Á B R I C A  Y  C O N  E N S A Y O S
C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS
DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES
B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E S
B R I D A - E N C H U F E ,  C A R R E T E S
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 14,2000 h OFICIAL 1ª 20,36 289,11
MO00000005 14,2000 h AYUDANTE 16,87 239,55
Q06020N002 2,1000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 86,37
MT9003N069 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 800 PN 25 2.400,45 2.400,45
MT9003N070 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 800 PN

25
2.822,53 2.822,53

MT9003N071 3,0000 ud TE BBB FD Ø 800 MM PN 25 4.781,34 14.344,02
MT9003N041 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 150 PN 25 556,17 556,17
MT9003N067 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 150

MM 16-25 BAR
1.307,93 1.307,93

MT9003N072 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 800 MM 7.243,80 14.487,60
MT9003N004 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 200 PN 25 912,36 912,36
MT9003N076 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 200 MM 567,00 567,00
MT9003N075 2,0000 ud CODO FD Ø 200 MM, UNION EMBRIDADA 181,88 363,76
MT9003N077 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MANUAL Ø 800 PN

25
14.007,90 14.007,90

MT9003N104 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA Ø
350 PN 25

6.421,84 6.421,84

MT9003N088 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 350 PN 25 270,86 270,86
MT9003N091 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 350 MM 1.508,60 1.508,60

Mano de Obra 528,66
Maquinaria 86,37
Material 59.971,02
6% C.I.y redondeos 3.635,16

Total partida 64.221,21 €

48 970.N131 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
A R E N A ,  R E L L E N O  L A T E R A L  Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

MO00000003 0,2700 h OFICIAL 1ª 20,36 5,50
MO00000007 0,2700 h PEÓN ORDINARIO 16,60 4,48
Q06020N002 0,0220 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 0,90
MT9003N086 1,0000 m TUBO FD Ø 350 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
92,40 92,40

MT9003N063 1,0000 m CINTA SEÑALIZADORA
ABASTECIMIENTO DE AGUA

0,15 0,15

Mano de Obra 9,98
Maquinaria 0,90
Material 92,55
6% C.I.y redondeos 6,21

Total partida 109,64 €
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

49 970.N132 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
A R E N A ,  R E L L E N O  L A T E R A L  Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

MO00000003 0,3100 h OFICIAL 1ª 20,36 6,31
MO00000007 0,3100 h PEÓN ORDINARIO 16,60 5,15
Q06020N002 0,0220 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 0,90
MT9003N087 1,0000 m TUBO FD Ø 400 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
108,93 108,93

MT9003N063 1,0000 m CINTA SEÑALIZADORA
ABASTECIMIENTO DE AGUA

0,15 0,15

Mano de Obra 11,46
Maquinaria 0,90
Material 109,08
6% C.I.y redondeos 7,29

Total partida 128,73 €

50 970.N133 ud DESAGÜE DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN
TUBERIA DE DN 400 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE
150 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS
(TE 400/150 MM, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
P A S A M U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
I NCLUYE AR QUE T A O  RE GI S T RO
DONDE SE ALOJA.

MO00000003 3,4400 h OFICIAL 1ª 20,36 70,04
MO00000005 3,4400 h AYUDANTE 16,87 58,03
MT9003N097 1,0000 ud TE EEB FD Ø 400 MM PN 25 813,79 813,79
MT9003N042 2,0000 ud CODO FD Ø 150 MM, UNION EMBRIDADA 121,03 242,06
MT9003N095 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 400 MM 2.562,00 2.562,00
MT9003N079 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 150 MM 411,00 411,00
MT9003N041 1,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 150 PN 25 556,17 556,17
MT9003N092 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 400 PN 25 281,95 281,95
MT9003N093 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 400 PN

25
413,95 413,95

Mano de Obra 128,07
Material 5.280,92
6% C.I.y redondeos 324,54

Total partida 5.733,53 €

51 970.N134 ud REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA
V E N T O S A ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y
TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE
D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN. SIN
I N C L U I R  L A E X C AV AC I Ó N  N I  E L
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

MO00000003 1,2700 h OFICIAL 1ª 20,36 25,86
MT9001N028 1,0000 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60

CM CLASE D-400
144,28 144,28

MT9001N036 2,0000 ud REJILLA VENTILACION 1,20X0,40 M 366,21 732,42
MT9001N037 0,5000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 9,31
AUX680.0010 8,6700 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 215,10

AUX680.0030 29,5100 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 884,41

AUX600.0020 448,5470 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 493,40

AUX410.0020 6,3140 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 1.155,90

AUX418.0010 9,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 56,79

AUX610.0010 0,5940 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

48,79 28,98

Mano de Obra 25,86
Material 886,01
Precios auxiliares 2.834,58
6% C.I.y redondeos 224,79

Total partida 3.971,24 €

52 970.N135 m I N C R E M E N T O  D E  A L T U R A  D E
REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA
V E N T O S A ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO, PATES. SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN N I  EL  RELLE N O
PERIMETRAL POSTERIOR.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MT9001N037 1,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 18,62
AUX680.0010 10,2000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 253,06

AUX680.0030 8,2000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 245,75

AUX600.0020 163,3920 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 179,73

AUX410.0020 2,3000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 421,06

AUX418.0010 3,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 18,93

Material 18,62
Precios auxiliares 1.118,53
6% C.I.y redondeos 68,23

Total partida 1.205,38 €

53 970.N136 ud REGISTRO DE 1,90X1,30X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA
V E N T O S A ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y
TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE
D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN. SIN
I N C L U I R  L A E X C AV AC I Ó N  N I  E L
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

MO00000003 1,2700 h OFICIAL 1ª 20,36 25,86
MT9001N028 1,0000 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60

CM CLASE D-400
144,28 144,28

MT9001N036 2,0000 ud REJILLA VENTILACION 1,20X0,40 M 366,21 732,42
MT9001N037 0,5000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 9,31
AUX680.0010 6,6600 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 165,23

AUX680.0030 22,2100 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 665,63

AUX600.0020 300,0730 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 330,08

AUX410.0020 4,2240 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 773,29

AUX418.0010 9,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 56,79

AUX610.0010 0,3520 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

48,79 17,17

Mano de Obra 25,86
Material 886,01
Precios auxiliares 2.008,19
6% C.I.y redondeos 175,20

Total partida 3.095,26 €

54 970.N137 m I N C R E M E N T O  D E  A L T U R A  D E
R E G I S T R O  D E  1 , 9 0 X 1 , 3 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA
V E N T O S A ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN N I  EL  RELLE N O
PERIMETRAL POSTERIOR.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MT9001N037 1,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 18,62
AUX680.0010 7,6000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 188,56

AUX680.0030 6,4000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 191,81

AUX600.0020 124,3200 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 136,75

AUX410.0020 1,7500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 320,37

AUX418.0010 3,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 18,93

Material 18,62
Precios auxiliares 856,42
6% C.I.y redondeos 52,50

Total partida 927,54 €

55 970.N138 ud REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA
D E S A G Ü E ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y
TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM
C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
E X C A V A C I Ó N  N I  E L  R E L L E N O
PERIMETRAL POSTERIOR.

MO00000003 0,4000 h OFICIAL 1ª 20,36 8,14
MT9001N028 2,0000 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60

CM CLASE D-400
144,28 288,56

MT9001N037 3,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 55,86
AUX680.0010 27,9300 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 692,94

AUX680.0030 27,9300 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 837,06

AUX600.0020 708,8370 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 779,72

AUX410.0020 9,9780 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 1.826,67

AUX418.0010 10,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 63,10

AUX610.0010 0,9300 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

48,79 45,37

Mano de Obra 8,14
Material 344,42
Precios auxiliares 4.244,86
6% C.I.y redondeos 275,85

Total partida 4.873,27 €

56 970.N139 m I N C R E M E N T O  D E  A L T U R A  D E
R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA
D E S A G Ü E ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN N I  EL  RELLE N O
PERIMETRAL POSTERIOR.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MT9001N037 2,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 37,24
AUX680.0010 13,3000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 329,97

AUX680.0030 13,8000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 413,59

AUX600.0020 245,0880 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 269,60

AUX410.0020 3,4500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 631,59

AUX418.0010 6,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 37,86

Material 37,24
Precios auxiliares 1.682,61
6% C.I.y redondeos 103,19

Total partida 1.823,04 €

57 970.N140 ud REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA
D E S A G Ü E ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y
TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM
C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
E X C A V A C I Ó N  N I  E L  R E L L E N O
PERIMETRAL POSTERIOR.

MO00000003 0,4000 h OFICIAL 1ª 20,36 8,14
MT9001N028 2,0000 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60

CM CLASE D-400
144,28 288,56

MT9001N037 3,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 55,86
AUX680.0010 23,9400 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 593,95

AUX680.0030 23,2300 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 696,20

AUX600.0020 582,8120 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 641,09

AUX410.0020 8,2040 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 1.501,91

AUX418.0010 10,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 63,10

AUX610.0010 0,7310 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

48,79 35,67

Mano de Obra 8,14
Material 344,42
Precios auxiliares 3.531,92
6% C.I.y redondeos 233,07

Total partida 4.117,55 €

58 970.N141 m I N C R E M E N T O  D E  A L T U R A  D E
R E G I S T R O  D E  3 , 2 5 X 1 , 4 5  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA
D E S A G Ü E ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN N I  EL  RELLE N O
PERIMETRAL POSTERIOR.
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MT9001N037 2,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 37,24
AUX680.0010 11,4000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 282,83

AUX680.0030 11,8000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 353,65

AUX600.0020 210,4920 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 231,54

AUX410.0020 2,9630 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 542,44

AUX418.0010 6,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 37,86

Material 37,24
Precios auxiliares 1.448,32
6% C.I.y redondeos 89,13

Total partida 1.574,69 €

59 970.N142 ud C O D O  D E  F U N D I C I Ó N  C O N  D O S
ENCHUFES DE 350 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
D E  AN C L AJ E ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADO.

MO00000003 1,0000 h OFICIAL 1ª 20,36 20,36
MO00000005 1,0000 h AYUDANTE 16,87 16,87
MT9003N098 1,0000 ud CODO FD Ø 350 MM, UNION ENCHUFE 822,00 822,00
Q06020N002 0,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 10,28

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Material 822,00
6% C.I.y redondeos 52,17

Total partida 921,68 €

60 970.N143 ud C O D O  D E  F U N D I C I Ó N  C O N  D O S
ENCHUFES DE 400 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
D E  AN C L AJ E ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADO.

MO00000003 1,0000 h OFICIAL 1ª 20,36 20,36
MO00000005 1,0000 h AYUDANTE 16,87 16,87
MT9003N099 1,0000 ud CODO FD Ø 400 MM, UNION ENCHUFE 822,00 822,00
Q06020N002 0,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 10,28

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Material 822,00
6% C.I.y redondeos 52,17

Total partida 921,68 €

61 970.N144 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO
DE FUNDIC IÓN DÚCTIL  CON DOS
ENCHUFES DE 1000 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE.

MO00000003 2,1500 h OFICIAL 1ª 20,36 43,77
MO00000005 2,1500 h AYUDANTE 16,87 36,27
MT9003N100 1,0000 ud CODO FD Ø 1000 MM, UNION ENCHUFE 8.142,57 8.142,57
Q06020N002 0,5750 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 23,65

Mano de Obra 80,04
Maquinaria 23,65
Material 8.142,57
6% C.I.y redondeos 494,78

Total partida 8.741,04 €

62 970.N145 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA,  DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
2 5 0  Y  4 0 0  M M ,  C O N  H O R M I G Ó N
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,  I /
E N C O F R A D O ,  C O L O C A C I Ó N  D E
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y  ARREGL O D E
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

MO00000003 0,5000 h OFICIAL 1ª 20,36 10,18
MO00000007 0,5000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 8,30
MT01060045 9,5400 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 631,64

MT01110005 286,2000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 171,72

Q081100A05 0,0800 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,04

AUX680.0010 2,4000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 59,54

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 803,36
Precios auxiliares 59,54
6% C.I.y redondeos 52,89

Total partida 934,31 €

63 970.N146 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
C O L O C AD A E N  E L  I N T E R I O R  D E
GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

MO00000003 1,4000 h OFICIAL 1ª 20,36 28,50
MO00000007 1,4000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 23,24
MT9003N064 1,0000 m TUBO FD Ø 800 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
364,52 364,52

Q14000NA02 0,0400 h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T 39,12 1,56

Mano de Obra 51,74
Maquinaria 1,56
Material 364,52
6% C.I.y redondeos 25,07

Total partida 442,89 €
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64 970.N147 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
C O L O C AD A E N  E L  I N T E R I O R  D E
GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

MO00000003 0,5400 h OFICIAL 1ª 20,36 10,99
MO00000007 0,5400 h PEÓN ORDINARIO 16,60 8,96
Q06020N002 0,0220 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 0,90
MT9003N086 1,0000 m TUBO FD Ø 350 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
92,40 92,40

Mano de Obra 19,95
Maquinaria 0,90
Material 92,40
6% C.I.y redondeos 6,80

Total partida 120,05 €

65 970.N148 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
C O L O C AD A E N  E L  I N T E R I O R  D E
GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

MO00000003 0,6200 h OFICIAL 1ª 20,36 12,62
MO00000007 0,6200 h PEÓN ORDINARIO 16,60 10,29
Q06020N002 0,0220 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 0,90
MT9003N087 1,0000 m TUBO FD Ø 400 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
108,93 108,93

Mano de Obra 22,91
Maquinaria 0,90
Material 108,93
6% C.I.y redondeos 7,96

Total partida 140,70 €

66 970.N149 ud D AD O  D E  AN C L AJ E  P AR A C O D O
MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS DE 800 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO
EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y  ARREGL O D E
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

MO00000003 1,0500 h OFICIAL 1ª 20,36 21,38
MO00000007 1,0500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 17,43
MT01060045 29,7400 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 1.969,09

MT01110005 892,2000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 535,32

Q081100A05 0,2200 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,10

AUX680.0010 6,0000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 148,86

Mano de Obra 38,81
Maquinaria 0,10
Material 2.504,41
Precios auxiliares 148,86
6% C.I.y redondeos 161,53

Total partida 2.853,71 €

67 970.N150 ud D AD O  D E  AN C L AJ E  P AR A C O D O
MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS DE 1000 MM,
C O N  H O R M I G Ó N  H A - 2 5 / P / 2 0 / I ,
E L AB O R AD O  E N  C E N T R AL  P AR A
RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO,
C O L O C A C I Ó N  D E  A R M A D U R A S ,
V I B R A D O ,  D E S E N C O F R A D O  Y
A R R E G L O  D E  T I E R R A S ,
S/NTE-IFA-15-16.

MO00000003 1,3500 h OFICIAL 1ª 20,36 27,49
MO00000007 1,3500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 22,41
MT01060045 62,5000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 4.138,13

MT01110005 1.875,0000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 1.125,00

Q081100A05 0,2800 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,12

AUX680.0010 12,5000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 310,13

Mano de Obra 49,90
Maquinaria 0,12
Material 5.263,13
Precios auxiliares 310,13
6% C.I.y redondeos 337,40

Total partida 5.960,68 €

68 970.N151 ud SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA DE DN
1000 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA
D N  1 0 0 0  M M  M O T O R I Z A D A ,  2
CONJUNTOS VENTOSA DN 200 MM,
C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE  AGUA CON
BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME
UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TES
1000 MM, VÁLVULAS DE VENTOSAS,
EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES
B R I D A - E N C H U F E ,  C A R R E T E S
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

MO00000003 11,6800 h OFICIAL 1ª 20,36 237,80
MO00000005 11,6800 h AYUDANTE 16,87 197,04
Q06020N002 1,6000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 65,81
MT9003N107 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 1000 PN 25 3.000,99 3.000,99
MT9003N108 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 1000

PN 25
4.389,50 4.389,50

MT9003N109 2,0000 ud TE BBB FD Ø 1000 MM PN 25 9.141,35 18.282,70
MT9003N004 2,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 200 PN 25 912,36 1.824,72
MT9003N068 2,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 200

MM 16-25 BAR
1.924,66 3.849,32

MT9003N101 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 1000 MM 9.779,80 19.559,60
MT9003N106 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA Ø

1000 PN 25
24.793,84 24.793,84

Mano de Obra 434,84
Maquinaria 65,81
Material 75.700,67
6% C.I.y redondeos 4.572,08

Total partida 80.773,40 €
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69 970.N152 ud REGISTRO DE 4,35X2,25X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA
D E R I V AC I Ó N ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y
TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM
C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
E X C A V A C I Ó N  N I  E L  R E L L E N O
PERIMETRAL POSTERIOR.

MO00000003 0,4000 h OFICIAL 1ª 20,36 8,14
MT9001N028 2,0000 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60

CM CLASE D-400
144,28 288,56

MT9001N037 0,5000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 9,31
AUX680.0010 16,1080 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 399,64

AUX680.0030 62,0000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 1.858,14

AUX600.0020 994,4180 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 1.093,86

AUX410.0020 13,9980 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 2.562,61

AUX418.0010 14,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 88,34

AUX610.0010 1,4900 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

48,79 72,70

Mano de Obra 8,14
Material 297,87
Precios auxiliares 6.075,29
6% C.I.y redondeos 382,88

Total partida 6.764,18 €

70 970.N153 m I N C R E M E N T O  D E  A L T U R A  D E
R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA
D E R I V AC I Ó N ,  C O N S T R U I D O  C O N
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500
SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN N I  EL  RELLE N O
PERIMETRAL POSTERIOR.

MT9001N037 2,0000 m TUBO PVC RÍGIDO Ø 200 MM 18,62 37,24
AUX680.0010 18,9500 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS

OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 470,15

AUX680.0030 17,2000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,97 515,48

AUX600.0020 309,9480 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,10 340,94

AUX410.0020 4,3630 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN
FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA
DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

183,07 798,73

AUX418.0010 6,0000 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO.

6,31 37,86

Material 37,24
Precios auxiliares 2.163,16
6% C.I.y redondeos 132,02

Total partida 2.332,42 €

71 970.N154 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150  MM EN
TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL,
VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA, 2
CONJUNTOS VENTOSA DN 150 MM,
C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE  AGUA CON
BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME
UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TES 800
M M ,  V Á L V U L A S  D E  V E N T O S A S ,
EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES
B R I D A - E N C H U F E ,  C A R R E T E S
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.
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MO00000003 14,0000 h OFICIAL 1ª 20,36 285,04
MO00000005 14,0000 h AYUDANTE 16,87 236,18
Q06020N002 2,1000 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 86,37
MT9003N069 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 800 PN 25 2.400,45 2.400,45
MT9003N070 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 800 PN

25
2.822,53 2.822,53

MT9003N071 3,0000 ud TE BBB FD Ø 800 MM PN 25 4.781,34 14.344,02
MT9003N041 2,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 150 PN 25 556,17 1.112,34
MT9003N067 2,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 150

MM 16-25 BAR
1.307,93 2.615,86

MT9003N072 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 800 MM 7.243,80 14.487,60
MT9003N077 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MANUAL Ø 800 PN

25
14.007,90 14.007,90

MT9003N079 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 150 MM 411,00 411,00
MT9003N080 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 150 PN 25 57,80 57,80
MT9003N103 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA Ø

150 PN 25
4.170,97 4.170,97

Mano de Obra 521,22
Maquinaria 86,37
Material 56.430,47
6% C.I.y redondeos 3.422,28

Total partida 60.460,34 €

72 970.N155 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN
1000 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
C O L O C AD A E N  E L  I N T E R I O R  D E
GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

MO00000003 1,8000 h OFICIAL 1ª 20,36 36,65
MO00000007 1,8000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 29,88
MT9003N065 1,0000 m TUBO FD Ø 1000 MM CON JUNTA

ELASTOMERICA ESTANDAR
570,44 570,44

Q14000NA02 0,0400 h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T 39,12 1,56

Mano de Obra 66,53
Maquinaria 1,56
Material 570,44
6% C.I.y redondeos 38,31

Total partida 676,84 €

73 970.N156 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE
F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L  C O N  D O S
E N C H U F E S  D E  8 0 0  M M  Y  U N A
DERIVACION DE 350 MM DE DIÁMETRO
EN BRIDA, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I /JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

MO00000003 1,8500 h OFICIAL 1ª 20,36 37,67
MO00000005 1,8500 h AYUDANTE 16,87 31,21
Q06020N002 0,4750 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 19,54
MT9003N074 1,0000 ud TE EEB FD Ø 800 MM PN 25 4.938,31 4.938,31

Mano de Obra 68,88
Maquinaria 19,54
Material 4.938,31
6% C.I.y redondeos 301,60

Total partida 5.328,33 €

74 970.N157 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA
CIEGA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 800
M M  D E  D I Á M E T R O  Y  2 5  A T M  D E
PRESION NOMINAL, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ,
I / J U N T A  E L A S T O M E R I C A  D E
ESTANQUEIDAD Y TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE.

MO00000003 1,8500 h OFICIAL 1ª 20,36 37,67
MT9003N111 1,0000 ud BRIDA CIEGA FD Ø 800 MM PN 25 4.938,31 4.938,31

Mano de Obra 37,67
Material 4.938,31
6% C.I.y redondeos 298,56

Total partida 5.274,54 €

75 970.N158 ud D AD O  D E  AN C L AJ E  P AR A T E  E N
C O N D U C C I O N E S  D E  A G U A ,  D E
DIÁMETRO DE 800 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,  I /
E N C O F R A D O ,  C O L O C A C I Ó N  D E
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y  ARREGL O D E
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

MO00000003 1,0500 h OFICIAL 1ª 20,36 21,38
MO00000007 1,0500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 17,43
MT01060045 43,3000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 2.866,89

MT01110005 1.299,0000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 779,40

Q081100A05 0,2200 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,10

AUX680.0010 6,0000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 148,86

Mano de Obra 38,81
Maquinaria 0,10
Material 3.646,29
Precios auxiliares 148,86
6% C.I.y redondeos 230,04

Total partida 4.064,10 €

76 970.N159 ud SUMIN IS T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON DOS ENCHUFES DE 1000 MM Y 800
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ,
I /JUNTAS,  S IN  INCLUIR  DADO DE
ANCLAJE.

MO00000003 2,1500 h OFICIAL 1ª 20,36 43,77
MO00000005 2,1500 h AYUDANTE 16,87 36,27
MT9003N112 1,0000 ud CONO DE REDUCCION FD Ø 1000/800

MM, UNION ENCHUFE
6.083,56 6.083,56

Q06020N002 0,5750 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 23,65

Mano de Obra 80,04
Maquinaria 23,65
Material 6.083,56
6% C.I.y redondeos 371,24

Total partida 6.558,49 €

77 970.N160 ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN
EN CONDUCCIONES DE AGUA,  DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
2 5 0  Y  4 0 0  M M ,  C O N  H O R M I G Ó N
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,  I /
E N C O F R A D O ,  C O L O C A C I Ó N  D E
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y  ARREGL O D E
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 0,5000 h OFICIAL 1ª 20,36 10,18
MO00000007 0,5000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 8,30
MT01060045 6,7400 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 446,26

MT01110005 202,2000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 121,32

Q081100A05 0,0800 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,04

AUX680.0010 1,0500 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 26,05

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 567,58
Precios auxiliares 26,05
6% C.I.y redondeos 36,73

Total partida 648,88 €

78 970.N161 ud SUMIN IS T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON DOS ENCHUFES DE 350 MM Y 250
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ,
I /JUNTAS,  S IN  INCLUIR  DADO DE
ANCLAJE.

MO00000003 1,0000 h OFICIAL 1ª 20,36 20,36
MO00000005 1,0000 h AYUDANTE 16,87 16,87
MT9003N113 1,0000 ud CONO DE REDUCCION FD Ø 350/250

MM, UNION ENCHUFE
560,76 560,76

Q06020N002 0,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 10,28

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Material 560,76
6% C.I.y redondeos 36,50

Total partida 644,77 €

79 970.N162 ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN
EN CONDUCCIONES DE AGUA,  DE
D I Á M E T R O S  D E  1 0 0 0  M M ,  C O N
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO
EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y  ARREGL O D E
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

MO00000003 1,3500 h OFICIAL 1ª 20,36 27,49
MO00000007 1,3500 h PEÓN ORDINARIO 16,60 22,41
MT01060045 81,2500 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE

CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

66,21 5.379,56

MT01110005 2.437,5000 kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE
LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² EN
BARRAS

0,60 1.462,50

Q081100A05 0,2800 h VIBRADORES DE HORMIGONES. DE 56
MM DE DIÁMETRO

0,44 0,12

AUX680.0010 12,5000 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24,81 310,13

Mano de Obra 49,90
Maquinaria 0,12
Material 6.842,06
Precios auxiliares 310,13
6% C.I.y redondeos 432,13

Total partida 7.634,34 €

80 970.N163 ud SUMIN IS T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON DOS ENCHUFES DE 400 MM Y 350
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL ,
I /JUNTAS,  S IN  INCLUIR  DADO DE
ANCLAJE.

MO00000003 1,0000 h OFICIAL 1ª 20,36 20,36
MO00000005 1,0000 h AYUDANTE 16,87 16,87
MT9003N114 ud CONO DE REDUCCION FD Ø 400/350

MM, UNION ENCHUFE
560,76

Q06020N002 0,2500 h CAMIÓN GRÚA DE 6 T. 41,13 10,28

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
6% C.I.y redondeos 2,85

Total partida 50,36 €

81 970.N164 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150  MM EN
TUBERÍA DE DN 350 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 350 MM MANUAL,
VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 100 MM Y
DESAGÜE DN 100 MM, CONEXIONES A
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA CON BRIDA, VENTOSA PROBADA
E N  F Á B R I C A  Y  C O N  E N S A Y O S
C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 350 MM, VÁLVULAS
DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES
B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E S
B R I D A - E N C H U F E ,  C A R R E T E S
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. PRECIOS UNITARIOS

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MO00000003 8,8850 h OFICIAL 1ª 20,36 180,90
MO00000005 8,8850 h AYUDANTE 16,87 149,89
MT9003N088 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 350 PN 25 270,86 270,86
MT9003N089 1,0000 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE FD Ø 350 PN

25
393,56 393,56

MT9003N090 3,0000 ud TE BBB FD Ø 350 MM PN 25 1.102,03 3.306,09
MT9003N031 1,0000 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. Ø 100

MM 16-25 BAR
675,00 675,00

MT9003N008 2,0000 ud VALVULA COMPUERTA Ø 100 PN 25 356,53 713,06
MT9003N091 2,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 350 MM 1.508,60 3.017,20
MT9003N043 2,0000 ud CODO FD Ø 100 MM, UNION EMBRIDADA 64,62 129,24
MT9003N038 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 100 MM 411,00 411,00
MT9003N102 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MANUAL Ø 350 PN

25
3.978,44 3.978,44

MT9003N103 1,0000 ud VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA Ø
150 PN 25

4.170,97 4.170,97

MT9003N080 1,0000 ud EMPALME BRIDA-LISO FD Ø 150 PN 25 57,80 57,80
MT9003N079 1,0000 ud CARRETE PASAMUROS FD Ø 150 MM 411,00 411,00

Mano de Obra 330,79
Material 17.534,22
6% C.I.y redondeos 1.071,90

Total partida 18.936,91 €

82 970.N165 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE
EAPSP-R DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE
ENTERRADO EN ZANJA. NO INCLUYE
LA EXCAVACION, NI EL POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA.

MO00000003 0,3000 h OFICIAL 1ª 20,36 6,11
MO00000005 0,3000 h AYUDANTE 16,87 5,06
MT9003N115 1,0000 m CABLE EAPSP-R DE 5X4X0,9 4,04 4,04

Mano de Obra 11,17
Material 4,04
6% C.I.y redondeos 0,91

Total partida 16,12 €

83 970.N308 m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E
CONDUCTOR TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16
MM2 EN EL INTERIOR DE TUBO.

MO00000007 0,1580 h PEÓN ORDINARIO 16,60 2,62
MO00000003 0,1580 h OFICIAL 1ª 20,36 3,22
MT9003N309 1,0000 m CABLE RVFV 0,6/1KV 1X240MM² 38,52 38,52

Mano de Obra 5,84
Material 38,52
6% C.I.y redondeos 2,66

Total partida 47,02 €

84 970.N360 ud SUMIN IS T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
CLASE D-400,  CON BISAGRA, CON
MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55 KG
DE PESO APROXIMADO EN TAPA, CON
JUNTA DE ELASTÓMERO EN TAPA O
MARCO, COTA DE PASO MÍNIMA 60 CM,
C O N  D I S P O S I T I V O  AN T I R R O B O ,
IDENTIFICACIÓN SEGÚN COMPAÑÍA.
CONFORME A NORMA UNE-EN 124.
TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA
CON LA SUPERFICIE.

MO00000003 0,2000 h OFICIAL 1ª 20,36 4,07
MO00000007 0,3000 h PEÓN ORDINARIO 16,60 4,98
MT9001N028 1,0000 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60

CM CLASE D-400
144,28 144,28

Mano de Obra 9,05
Material 144,28
6% C.I.y redondeos 9,20

Total partida 162,53 €
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MUNICIPIO: VARIOS PROVINCIA: TARRAGONA MUNICIPIO: VARIOS PROVINCIA: TARRAGONA
PK INICIAL: 100+000 PLANO: 10.2.8.1 PK INICIAL: 100+000 PLANO: 10.2.8.2
PK FINAL: 102+780 HOJA: 1, 2, 3, 4 Y 5 DE 10 FECHA: MAYO 2017 PK FINAL: 102+780 HOJA: 1, 2, 3, 4 Y 5 DE 10 FECHA: MAYO 2017

TITULAR O CONCESIONARIO:
NOMBRE: FRANCESC POLO
DOMICILIO: AUTOVÍA T11 (TARRAGONA - REUS), KM 14

CIUDAD: TARRAGONA
CÓDIGO POSTAL: 43006
TELÉFONO/FAX: 977 63 62 40/609 45 93 21
EMAIL: FPolo@ccaait.cat

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 01 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 01

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

AFECCIÓN: ABA-401 REPOSICIÓN: SA_ABA-401

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:
Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua, con las siguientes actuaciones:
* Instalación de unos 2.273 m de tubería FD Ø 800 mm, de los que 123 m irán en el interior de dos galerías (133 m, si contamos los 
accesos a las galerías).
* Instalación de unos 701 m de tubería de FD Ø 1.000 mm, para compensar las pérdidas de carga originadas en la reposición.
* Ejecución de dos galerías de unos 53 m y 70 m mediante hinca de tubo de HA Ø 3.000 mm para atravesar la AP-7 de forma que no 
se tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento.
* Instalación de tres derivaciones en tubería de Ø 800 mm (para dar servicio al área de servicio del Médol, de la que parte la tubería 
ABA-410 de ÁREAS, para enlazar con el Ramal Cala La Mora (ABA-402),  para enlazar con la tubería de abastecimiento de agua de 
EMATSA (ABA-407)) , con sus correspondientes arquetas.
* Instalación de 29 codos de FD Ø 800 mm y 4 codos de FD Ø 1.000 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón 
armado.
* Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 1.000/800 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón armado.
* Instalación de 10 ventosas para tubería de Ø 800 mm y 2 ventosas para tubería Ø 1.000 mm, en puntos altos del trazado y 
ejecución de sus correspondientes arquetas.
* Instalación de 11 desagües para tubería de Ø 800 mm y 2 desagües para tubería de Ø 1.000 mm, en puntos bajos del trazado y 
ejecución de sus correspondientes arquetas.
* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 2.841 m de reposición de la tubería que no van en galería.
Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN: 4.355.223,71 €

FUENTE: GOOGLE MAP

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE HP-FD Ø
800 MM

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

AFECCIÓN:

LONGITUD MODIFICADA: 2.974 m

Tubería de abastecimiento de agua de HP-FD Ø 800 mm, propiedad del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA (CAT), que discurre 
por la margen izquierda de la traza de la A-7 proyectada (según el sentido de avance de los PPKK), entre los PPKK 100+000 y 
102+780 aprox.
Varios tramos de esta conducción se van a ver afectados por las obras de construcción de la autovía y de algunas reposiciones de 
caminos: entre el PK 100+130 y el PK 100+530 aprox., por la rectif icación del ramal existente como Ramal de Acceso de la A-7 Norte 
del Enlace 1 “La Mora; entre el PK 100+750 y el PK 100+910 aprox., por la rectif icación del ramal existente como Ramal de Salida de 
la A-7 Norte del Enlace 1 “La Mora” y la reposición del Camino 1 MI (Eje 91); entre el PK 101+910 y el PK 102+560 aprox., por la 
duplicación de la calzada de la N-340, la rectif icación del ramal existente como Ramal de Acceso de la A-7 Norte del Enlace 2 “Riera 
de Gaiá”, la Glorieta Norte del enlace y la reposición del Camino 3 MI (Eje 93).
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MUNICIPIO: TARRAGONA PROVINCIA: TARRAGONA MUNICIPIO: TARRAGONA PROVINCIA: TARRAGONA
PK INICIAL: 100+890 PLANO: 10.2.8.1 PK INICIAL: 100+890 PLANO: 10.2.8.2
PK FINAL: 100+890 HOJA: 2 DE 10 FECHA: MAYO 2017 PK FINAL: 100+890 HOJA: 6 Y 7 DE 10 FECHA: MAYO 2017

TITULAR O CONCESIONARIO:
NOMBRE: FRANCESC POLO
DOMICILIO: AUTOVÍA T11 (TARRAGONA - REUS), KM 14

CIUDAD: TARRAGONA
CÓDIGO POSTAL: 43006
TELÉFONO/FAX: 977 63 62 40/609 45 93 21
EMAIL: FPolo@ccaait.cat

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

AFECCIÓN: ABA-402

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 02 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 02

REPOSICIÓN: SA_ABA-402

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FUENTE: GOOGLE MAP

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua, con las siguientes actuaciones:
* Instalación de unos 504 m de tubería FD Ø 350 mm, de los que 182 m irán en el interior de dos galerías (192 m, si contamos los 
accesos a las galerías).
* Ejecución de dos galerías de unos 99 m y 83 m mediante hinca de tubo de HA Ø 1.800 mm para atravesar la AP-7 y la actual N-340 
de forma que no se tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento.
* Instalación de 7 codos de FD Ø 350 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón armado.
* Instalación de 1 cono de reducción de FD Ø 800/350 mm, y ejecución de su correspondiente macizo de hormigón armado.
* Instalación de 1 TE de FD Ø 800/350 mm y una brida ciega, para conectar con la tubería existente de 800 mm de diámetro, y 
ejecución de su correspondiente macizo de hormigón armado.
* Instalación de 2 ventosas para tubería de Ø 350 mm, en puntos altos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas.
* Instalación de 3 desagües para tubería de Ø 350 mm, en puntos bajos del trazado y ejecución de sus correspondientes arquetas.
* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 322 m de reposición de la tubería que no van en galería.

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra.

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN: 972.641,50 €

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE FD INOX Ø
250 MM

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:
Tubería de abastecimiento de agua de FD-INOX Ø 250 mm (denominada Ramal Cala La Mora), propiedad del CONSORCI D’AIGÜES DE 
TARRAGONA (CAT), que cruza la traza del tronco de la A-7 proyectada, en el PK 100+890 aproximadamente, en el interior de una 
galería visitable.
También pasa por debajo del Ramal de Salida de la A-7 Norte y el Ramal de Acceso de la A-7 Sur del Enlace 1 “La Mora”
Un tramo de esta conducción va a verse afectado por la rectif icación del ramal existente como Ramal de Salida de la A-7 Norte y la 
reposición del Camino 2 MI (Eje 92).
Por otra parte, la reposición del Tronco Litoral por el lado montaña de la AP-7 obliga a realizar una conexión con este ramal, cruzando 
bajo la autopista.

AFECCIÓN:

LONGITUD MODIFICADA: 504 m

SA_ABA-402
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MUNICIPIO: ALTAFULLA PROVINCIA: TARRAGONA MUNICIPIO: ALTAFULLA PROVINCIA: TARRAGONA
PK INICIAL: 103+840 PLANO: 10.2.8.1 PK INICIAL: 103+840 PLANO: 10.2.8.2
PK FINAL: 103+840 HOJA: 6 DE 10 FECHA: MAYO 2017 PK FINAL: 103+840 HOJA: 8 DE 10 FECHA: MAYO 2017

TITULAR O CONCESIONARIO:
NOMBRE: FRANCESC POLO
DOMICILIO: AUTOVÍA T11 (TARRAGONA - REUS), KM 14

CIUDAD: TARRAGONA
CÓDIGO POSTAL: 43006
TELÉFONO/FAX: 977 63 62 40/609 45 93 21
EMAIL: FPolo@ccaait.cat

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

AFECCIÓN: ABA-403

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 03 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 03

REPOSICIÓN: SA_ABA-403

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FUENTE: GOOGLE MAP

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua y la arqueta de conexión afectadas, con las siguientes 
actuaciones:
* Instalación de unos 184 m de tubería FD Ø 400 mm, de los que 56 m irán en el interior de una galería (61 m, si contamos los accesos 
a la galería).
* Ejecución de una galería de unos 56 m mediante hinca de tubo de HA Ø 1.800 mm para atravesar la actual N-40 de forma que no se 
tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento.
* Instalación de 3 codos de FD Ø 400 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón armado.
* Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 400/350 mm, y ejecución de su correspondiente macizo de hormigón armado.
* Instalación de 1 ventosa para tubería de Ø 400 mm, en punto alto del trazado y ejecución de su correspondiente arqueta.
* Instalación de 1 desagüe para tubería de Ø 400 mm, en puntos bajo del trazado y ejecución de su correspondiente arqueta.
* Instalación de una derivación en tubería de Ø 350 mm, con su correspondiente arqueta.
* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los m de reposición de la tubería que no van en galería.

Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra.

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN: 323.864,11 €

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE FD Ø 350
MM

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:
Tubería de abastecimiento de agua de FD Ø 350 mm (denominada Ramal Altafulla), propiedad del CONSORCI D’AIGÜES DE 
TARRAGONA (CAT), que cruza la traza del tronco de la A-7 proyectada, en el PK 103+840 aproximadamente, en el interior de una 
galería visitable.
Un tramo de esta conducción va a verse afectado por la duplicación de la calzada de la N-340 y la reposición del Camino 2 MD (Eje 
82).
También va a resultar afectada una arqueta existente en la margen derecha de la autovía (según el sentido de avance de los PPKK), 
en la que la tubería de FD Ø 350 mm se conecta a dos tuberías de Ø 150 y 250 mm.

AFECCIÓN:

LONGITUD MODIFICADA: 184 m

SA_ABA-403
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MUNICIPIO: ALTAFULLA Y TORREDEMBARRAPROVINCIA: TARRAGONA MUNICIPIO: ALTAFULLA Y TORREDEMBARRAPROVINCIA: TARRAGONA
PK INICIAL: 105+260 PLANO: 10.2.8.1 PK INICIAL: 105+260 PLANO: 10.2.8.2
PK FINAL: 105+510 HOJA: 8, 9 Y 10 DE 10 FECHA: MAYO 2017 PK FINAL: 105+510 HOJA: 9Y 10 DE 10 FECHA: MAYO 2017

TITULAR O CONCESIONARIO:
NOMBRE: FRANCESC POLO
DOMICILIO: AUTOVÍA T11 (TARRAGONA - REUS), KM 14

CIUDAD: TARRAGONA
CÓDIGO POSTAL: 43006
TELÉFONO/FAX: 977 63 62 40/609 45 93 21
EMAIL: FPolo@ccaait.cat

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

PROYECTO: PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA 
POBLA DE MONTORNES"

AFECCIÓN: ABA-404

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 04 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 04

REPOSICIÓN: SA_ABA-404

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FUENTE: GOOGLE MAP

Se propone la reposición de la conducción de abastecimiento de agua, con las siguientes actuaciones:
* Instalación de unos 515 m de tubería FD Ø 800 mm, de los que 169 m irán en el interior de tres galerías (184 m, si contamos los 
accesos a las galerías), y de unos 830 m de tubería de FD Ø 1.000 mm, para compensar las pérdidas de carga originadas en la 
reposición, de los que 22 m iran en el interior de una galeria (27 m, si contamos los accesos a dicha galeria).
* Ejecución de dos galerías de unos 82 m y 72 m mediante hinca de tubo de HA Ø 3.000 mm para atravesar la AP-7 de forma que no 
se tenga que interrumpir el tráfico en ningún momento y de dos galerías de unos 22 m y 15 m (27 y 20 m, si contamos los accesos) 
con marco de HA de 5,00x3,00 m para atravesar la carretera T-214 y el vial de acceso a la Planta de Gestión de Residuos de 
Nordvert Sorigué en Torredembarra.
* Instalación de 7 codos de FD Ø 800 mm y 2 codos de FD Ø 1.000 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón 
armado.
* Instalación de 2 conos de reducción de FD Ø 1.000/800 mm, y ejecución de sus correspondientes macizos de hormigón armado.
* Instalación de 1 ventosa para tubería de Ø 800 mm y 1 ventosa para tubería Ø 1.000 mm, en puntos altos del trazado y ejecución de 
sus correspondientes arquetas.
* Instalación de 2 desagües para tubería de Ø 800 mm y 1 desagüe para tubería de Ø 1.000 mm, en puntos bajos del trazado y 
ejecución de sus correspondientes arquetas.
* Ejecución de una arqueta de seccionamiento.
* Ejecución de la explanación, de 10 m de anchura, sobre los 1.154 m de reposición de la tubería que no van en galería.
Se prevé que esta actuación la va a ejecutar el CONTRATISTA, aunque deberá ser consensuada, aceptada y supervisada por la 
compañía titular del servicio, en fase de ejecución de obra.

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN: 2.582.375,84 €

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE HAC Ø 800
MM

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:
Tubería de abastecimiento de agua de HP-FD Ø 800 mm, llamada Tronco Litoral, propiedad del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA 
(CAT), que discurre por la margen izquierda de la traza de la A-7 proyectada (según el sentido de avance de los PPKK), entre los 
PPKK 105+260 y 105+510 aproximadamente.
Esta conducción se va a ver afectada principalmente por la ejecución del Ramal de Conexión Directa A-7 AP-7 del Enlace 3 
“Torredembarra” y una de las estructuras por las que va a pasar bajo la Glorieta Sur del enlace.

AFECCIÓN:

LONGITUD MODIFICADA: 1.345 m

SA_ABA-404
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S. D TIERRA =    5.58 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    6.27 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    1.18 m2.

S. D TIERRA =    6.12 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    1.17 m2.

S. D TIERRA =    2.51 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.81 m2.

S. D TIERRA =    2.28 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.78 m2.

S. D TIERRA =    3.98 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.97 m2.
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S. D TIERRA =   22.97 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    2.14 m2.

S. D TIERRA =    3.99 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.98 m2.

S. D TIERRA =    2.91 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.86 m2.

S. D TIERRA =    3.14 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.89 m2.

S. D TIERRA =    3.70 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.95 m2.

S. D TIERRA =    3.80 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.96 m2.

S. D TIERRA =    2.57 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.82 m2.

S. D TIERRA =    2.58 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.82 m2.

S. D TIERRA =    2.10 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.77 m2.

S. D TIERRA =    2.20 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.79 m2.

S. D TIERRA =    2.21 m2.
S. CAMA ARENA =    0.09 m2.

S. TUBO =    0.11 m2.
S. ARENA =    0.65 m2.

S. VEGETAL =    0.79 m2.
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PROYECTO DE TRAZADO

TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS
T2-T-3750AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7

MAYO 2017

inecoMINISTERIO

DE FOMENTO

GOBIERNO

DE ESPAÑA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

SERVICIOS AFECTADOS

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DE ANEJO:

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
Nº ANEJO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL-A1

AutoCAD SHX Text
Nº ANEJO:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN:

AutoCAD SHX Text
P:\2015\150568\02_doc_tecnica\02.03 EJECUCION\GRAFICOS\03 ProyecTrazadoV100\01 Anejos\24 ServiciosAfectados\2402 Reposición de Servicios\240208 ConsAguaTarrag\24020803 Transversales\A24020803H21.dwg

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

AutoCAD SHX Text
CONSORCIO DE AGUAS DE TARRAGONA

AutoCAD SHX Text
PERFILES TRANSVERSALES ZANJA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Nº24

AutoCAD SHX Text
2.8.3



12

18

8 8

13.140

Pk=0+000

12

16

8 8

12.331

Pk=0+020

10

14

8 8

11.129

Pk=0+040

8

14

8 8

9.939

Pk=0+060

8

14

8 8

9.258

Pk=0+080

8

14

8 8

9.661

Pk=0+100

10

16

8 8

10.915

Pk=0+120

10

16

8 8

12.183

Pk=0+140

12

18

8 8

12.797

Pk=0+160

12

16

8 8

12.373

Pk=0+180

10

16

8 8

11.875

Pk=0+200

10

16

8 8

11.376

Pk=0+220

10

14

8 8

10.878

Pk=0+240

10

14

8 8

10.379

Pk=0+260

8

14

8 8

9.880

Pk=0+280

8

14

8 8

9.382

Pk=0+300

8

14

8 8

8.883

Pk=0+320

14

16

10 10

Pk=0+340

12

16

10 10

Pk=0+360

16

18

12 12

Pk=0+380

10

20

10 10

11.307

Pk=0+400

12

18

8 8

12.966

Pk=0+420

12

16

8 8

12.798

Pk=0+440

12

16

8 8

12.630

Pk=0+460

12

16

8 8

12.873

Pk=0+480

12

18

8 8

14.044

Pk=0+500

14

20

8 8

15.257

Pk=0+520

16

22

8 8

16.470

Pk=0+540

16

22

8 8

17.683

Pk=0+560

18

22

8 8

18.895

Pk=0+580

18

24

8 8

20.108

Pk=0+600

20

26

8 8

21.321

Pk=0+620

22

26

8 8

22.534

Pk=0+640

22

28

8 8

23.747

Pk=0+660

24

28

8 8

24.959

Pk=0+680

24

32

8 8

26.195

Pk=0+700

28

34

8 8

28.334

Pk=0+720

30

36

8 8

31.126

Pk=0+740

32

40

10 8

33.594

Pk=0+760

34

42

8 8

36.018

Pk=0+780

38

44

8 8

38.441

Pk=0+800

40

46

8 8

40.864

Pk=0+820

S. D TIERRA =    8.34 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    9.54 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.

S. D TIERRA =    5.12 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.18 m2.

S. D TIERRA =    6.07 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.26 m2.

S. D TIERRA =    6.94 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.

S. D TIERRA =   11.39 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.

S. D TIERRA =    7.97 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.

S. D TIERRA =   11.70 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.

S. D TIERRA =   10.80 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.58 m2.

S. D TIERRA =    6.74 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.30 m2.

S. D TIERRA =    7.03 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    6.67 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.30 m2.

S. D TIERRA =    6.34 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.27 m2.

S. D TIERRA =    6.77 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.29 m2.

S. D TIERRA =    8.44 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    8.77 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.

S. D TIERRA =   12.60 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.69 m2.

S. D TIERRA =   30.13 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.58 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    2.48 m2.

S. D TIERRA =   12.18 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.66 m2.

S. D TIERRA =    8.48 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    7.29 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    6.20 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.27 m2.

S. D TIERRA =    8.24 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.42 m2.

S. D TIERRA =   10.48 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.55 m2.

S. D TIERRA =   10.37 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.55 m2.

S. D TIERRA =    9.23 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.48 m2.

S. D TIERRA =    8.38 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.42 m2.

S. D TIERRA =    7.88 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.

S. D TIERRA =   10.00 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.52 m2.

S. D TIERRA =    7.87 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    7.65 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    4.51 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.13 m2.

S. D TIERRA =   11.89 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.64 m2.

S. D TIERRA =   13.05 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.

S. D TIERRA =   10.28 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. D TIERRA =   14.26 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.77 m2.

S. D TIERRA =   10.41 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. D TIERRA =    6.66 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.31 m2.

S. D TIERRA =    4.85 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.16 m2.
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S. D TIERRA =    7.45 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =    7.98 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.42 m2.

S. D TIERRA =    9.08 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.48 m2.

S. D TIERRA =    7.03 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.33 m2.

S. D TIERRA =    7.82 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.

S. D TIERRA =    4.00 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.09 m2.

S. D TIERRA =    4.32 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    8.75 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.

S. D TIERRA =   13.29 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.75 m2.

S. D TIERRA =   12.38 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.68 m2.

S. D TIERRA =   13.34 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.

S. D TIERRA =    6.65 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.29 m2.

S. D TIERRA =    5.23 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.19 m2.

S. D TIERRA =    6.66 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.29 m2.

S. D TIERRA =    6.64 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.30 m2.

S. D TIERRA =    5.86 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.24 m2.

S. D TIERRA =    8.18 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.41 m2.

S. D TIERRA =    8.72 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.47 m2.

S. D TIERRA =   10.14 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.56 m2.

S. D TIERRA =   14.85 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.83 m2.

S. D TIERRA =   16.21 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.

S. D TIERRA =    8.27 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.86 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    7.17 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.87 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.37 m2.

S. D TIERRA =   10.25 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.86 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.58 m2.

S. D TIERRA =   11.62 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.65 m2.

S. D TIERRA =    9.58 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.53 m2.

S. D TIERRA =   10.79 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.60 m2.

S. D TIERRA =   10.29 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. D TIERRA =    9.09 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.

S. D TIERRA =    9.66 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.51 m2.

S. D TIERRA =    8.06 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    7.05 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.49 m2.

S. D TIERRA =    7.46 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.38 m2.

S. D TIERRA =    7.91 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =    7.15 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =    6.91 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    6.28 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.30 m2.

S. D TIERRA =    6.45 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    3.62 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.86 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.12 m2.

S. D TIERRA =   10.17 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.56 m2.

S. D TIERRA =    7.17 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =    6.85 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.

S. D TIERRA =    6.25 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    8.45 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.

S. D TIERRA =    8.22 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    8.51 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.46 m2.

S. D TIERRA =   10.00 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.55 m2.

S. D TIERRA =    7.57 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.40 m2.

S. D TIERRA =    6.03 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.

PERFILES TRANSVERSALES
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S. D TIERRA =    7.40 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.38 m2.

S. D TIERRA =    8.25 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    6.99 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.

S. D TIERRA =    5.89 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    5.48 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.22 m2.

S. D TIERRA =    5.02 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.18 m2.

S. D TIERRA =    6.86 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    7.39 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =    4.25 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    7.00 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    9.10 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.47 m2.

S. D TIERRA =    5.60 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.23 m2.

S. D TIERRA =    3.67 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.07 m2.

S. D TIERRA =    5.65 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.23 m2.

S. D TIERRA =    7.22 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.

S. D TIERRA =    6.41 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.

S. D TIERRA =    2.76 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.13 m2.

S. D TIERRA =    5.14 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.22 m2.

S. D TIERRA =    7.95 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =   14.56 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.86 m2.

S. D TIERRA =   10.22 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. D TIERRA =    5.06 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.17 m2.

S. D TIERRA =    9.30 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.49 m2.

S. D TIERRA =    9.79 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.52 m2.

S. D TIERRA =   10.94 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.

S. D TIERRA =    8.99 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.53 m2.

S. D TIERRA =   10.29 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.56 m2.

S. D TIERRA =   10.67 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.60 m2.

S. D TIERRA =   11.98 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.

S. D TIERRA =   12.57 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.72 m2.

S. D TIERRA =   12.27 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.68 m2.

S. D TIERRA =    6.92 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.31 m2.

S. D TIERRA =   16.58 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.77 m2.

S. D TIERRA =   18.10 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.94 m2.

S. D TIERRA =   18.77 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.60 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    2.18 m2.

PERFILES TRANSVERSALES

SA-ABA-401 (EJE 161)
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S. D TIERRA =   15.91 m2.

S. CAMA ARENA =    0.18 m2.
S. TUBO =    0.56 m2.

S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.

S. D TIERRA =    8.98 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.59 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.47 m2.

S. D TIERRA =    6.40 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.29 m2.

S. D TIERRA =    7.06 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.33 m2.

S. D TIERRA =    3.57 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.08 m2.

S. D TIERRA =    5.06 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.18 m2.

S. D TIERRA =    7.29 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    5.77 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.23 m2.

S. D TIERRA =    6.00 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.26 m2.

S. D TIERRA =    9.58 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.57 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.66 m2.

S. D TIERRA =    8.15 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    7.91 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.53 m2.

S. D TIERRA =    4.80 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.18 m2.

S. D TIERRA =    7.32 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.41 m2.

S. D TIERRA =    4.68 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.17 m2.

S. D TIERRA =    8.77 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.

S. D TIERRA =   15.60 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.85 m2.

S. D TIERRA =    8.85 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.

S. D TIERRA =    6.77 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.31 m2.

S. D TIERRA =    6.68 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.31 m2.

S. D TIERRA =    6.92 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    6.97 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.33 m2.
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S. D TIERRA =    6.33 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    6.40 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    7.44 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    8.59 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    9.19 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.49 m2.

S. D TIERRA =   13.19 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.72 m2.

S. D TIERRA =   11.76 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.64 m2.

S. D TIERRA =   12.44 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.

S. D TIERRA =   11.03 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.

S. D TIERRA =    8.07 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    6.03 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    4.22 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.14 m2.

S. D TIERRA =    3.83 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.15 m2.

S. D TIERRA =    4.92 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.20 m2.

S. D TIERRA =    9.46 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.52 m2.

S. D TIERRA =    9.88 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.54 m2.

S. D TIERRA =    8.30 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    7.32 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.37 m2.

S. D TIERRA =    7.09 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =   19.65 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.95 m2.

S. D TIERRA =   19.26 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    2.04 m2.

S. D TIERRA =   20.53 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    2.10 m2.

S. D TIERRA =   13.19 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.74 m2.

S. D TIERRA =   12.89 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.72 m2.

S. D TIERRA =   12.36 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.

S. D TIERRA =   10.38 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.58 m2.

S. D TIERRA =   10.27 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.57 m2.

S. D TIERRA =   12.09 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.68 m2.

S. D TIERRA =   11.29 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.63 m2.

S. D TIERRA =   10.82 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.60 m2.

S. D TIERRA =   10.88 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.

S. D TIERRA =   11.15 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.

S. D TIERRA =   12.36 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.69 m2.

S. D TIERRA =   10.74 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.60 m2.

S. D TIERRA =    8.42 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.
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S. D TIERRA =    6.89 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    7.34 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.38 m2.

S. D TIERRA =    7.13 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.

S. D TIERRA =    7.92 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.42 m2.

S. D TIERRA =    9.12 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.

S. D TIERRA =   10.83 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.60 m2.

S. D TIERRA =   13.02 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.73 m2.

S. D TIERRA =   11.76 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.66 m2.

S. D TIERRA =   12.41 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.69 m2.

S. D TIERRA =   11.00 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.

S. D TIERRA =    9.47 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.52 m2.

S. D TIERRA =    8.65 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.47 m2.

S. D TIERRA =    8.30 m2.
S. CAMA ARENA =    0.20 m2.

S. TUBO =    0.85 m2.
S. ARENA =    3.14 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    7.78 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.38 m2.

S. D TIERRA =    8.12 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.41 m2.

S. D TIERRA =   10.80 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.58 m2.

S. D TIERRA =   24.22 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    2.24 m2.

S. D TIERRA =   25.12 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    2.28 m2.

S. D TIERRA =   42.08 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    2.88 m2.

S. D TIERRA =   12.15 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.67 m2.

S. D TIERRA =   12.04 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.67 m2.

S. D TIERRA =    8.69 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.

S. D TIERRA =    8.37 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    8.06 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.42 m2.

S. D TIERRA =   13.92 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.71 m2.

S. D TIERRA =   11.57 m2.
S. CAMA ARENA =    0.18 m2.

S. TUBO =    0.56 m2.
S. ARENA =    2.32 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.
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PERFILES TRANSVERSALES

SA-ABA-403 (EJE 163)

32

42

8 8

33.456
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S. D TIERRA =   13.07 m2.
S. CAMA ARENA =    0.12 m2.

S. TUBO =    0.14 m2.
S. ARENA =    0.87 m2.

S. VEGETAL =    1.66 m2.

S. D TIERRA =    9.22 m2.
S. CAMA ARENA =    0.12 m2.

S. TUBO =    0.14 m2.
S. ARENA =    0.87 m2.

S. VEGETAL =    1.42 m2.

S. D TIERRA =    3.38 m2.
S. CAMA ARENA =    0.12 m2.

S. TUBO =    0.14 m2.
S. ARENA =    0.87 m2.

S. VEGETAL =    0.95 m2.

S. D TIERRA =    5.11 m2.
S. CAMA ARENA =    0.12 m2.

S. TUBO =    0.14 m2.
S. ARENA =    0.87 m2.

S. VEGETAL =    1.10 m2.

S. D TIERRA =    4.68 m2.
S. CAMA ARENA =    0.12 m2.

S. TUBO =    0.14 m2.
S. ARENA =    0.87 m2.

S. VEGETAL =    1.07 m2.
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S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    8.49 m2.

S. D TIERRA =    0.12 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    6.93 m2.

S. D TIERRA =    0.12 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.44 m2.

S. D TIERRA =    0.66 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.29 m2.

S. D TIERRA =    2.54 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    1.85 m2.

S. D TIERRA =    2.78 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    2.88 m2.

PERFILES TRANSVERSALES

SA-ABA-402 (EJE 139)

PROYECTO DE TRAZADO

TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS
T2-T-3750AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7

MAYO 2017

inecoMINISTERIO

DE FOMENTO

GOBIERNO

DE ESPAÑA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

SERVICIOS AFECTADOS

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DE ANEJO:

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
Nº ANEJO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL-A1

AutoCAD SHX Text
Nº ANEJO:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN:

AutoCAD SHX Text
P:\2015\150568\02_doc_tecnica\02.03 EJECUCION\GRAFICOS\03 ProyecTrazadoV100\01 Anejos\24 ServiciosAfectados\2402 Reposición de Servicios\240208 ConsAguaTarrag\24020803 Transversales\A24020803H21.dwg

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

AutoCAD SHX Text
CONSORCIO DE AGUAS DE TARRAGONA

AutoCAD SHX Text
PERFILES TRANSVERSALES ZANJA

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Nº24

AutoCAD SHX Text
2.8.3



8

14

12 16

Pk=0+560

6

16

10 12

13.481

Pk=0+580

12

16

10 10

14.046

Pk=0+600

12

16

10 10

13.978

Pk=0+620

12

16

10 10

13.846

Pk=0+640

10

16

12 10

13.779

Pk=0+660

10

16

12 10

13.827

Pk=0+680

10

16

10 10

13.876

Pk=0+700

10

16

10 12

13.924

Pk=0+720

10

16

10 12

13.972

Pk=0+740

12

18

10 12

14.018

Pk=0+758.990

S. D TIERRA =    0.71 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.45 m2.

S. TERRAPLEN =   26.14 m2.

S. D TIERRA =    1.59 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.38 m2.

S. TERRAPLEN =    3.01 m2.

S. D TIERRA =    2.43 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.29 m2.

S. TERRAPLEN =    1.95 m2.

S. D TIERRA =    3.05 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.21 m2.

S. TERRAPLEN =    1.87 m2.

S. D TIERRA =    3.99 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.20 m2.

S. TERRAPLEN =    1.95 m2.

S. D TIERRA =    3.22 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.20 m2.

S. TERRAPLEN =    2.33 m2.

S. D TIERRA =    0.19 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.22 m2.

S. TERRAPLEN =    3.57 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.23 m2.

S. TERRAPLEN =    6.99 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.22 m2.

S. TERRAPLEN =    6.57 m2.

S. D TIERRA =    0.98 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.22 m2.

S. TERRAPLEN =    4.76 m2.
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S. D TIERRA =    2.56 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    2.10 m2.

S. D TIERRA =    1.92 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.92 m2.

S. D TIERRA =    0.78 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    1.77 m2.

S. D TIERRA =    2.39 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    1.84 m2.

S. D TIERRA =    3.13 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    2.98 m2.

S. D TIERRA =    1.71 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    6.74 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   10.17 m2.

S. D TIERRA =    2.43 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.96 m2.

S. D TIERRA =    9.47 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    1.65 m2.

S. D TIERRA =    2.14 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    1.67 m2.

S. D TIERRA =    2.83 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    1.90 m2.

S. D TIERRA =    2.04 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    2.17 m2.

S. D TIERRA =    1.78 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    3.02 m2.

S. D TIERRA =    1.68 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    3.13 m2.

S. D TIERRA =    3.57 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.49 m2.

S. TERRAPLEN =    2.92 m2.

S. D TIERRA =    3.95 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.49 m2.

S. TERRAPLEN =    3.18 m2.

S. D TIERRA =    4.05 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    6.58 m2.

S. D TIERRA =    9.48 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =   14.13 m2.

S. D TIERRA =    4.85 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    6.63 m2.

S. D TIERRA =    0.97 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.44 m2.

S. D TIERRA =    0.19 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    6.65 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    5.68 m2.

S. D TIERRA =    3.85 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.78 m2.

S. D TIERRA =    7.02 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.56 m2.

S. D TIERRA =    7.14 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.35 m2.

S. D TIERRA =    5.64 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.15 m2.

S. D TIERRA =    4.56 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    3.94 m2.
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S. D TIERRA =    4.42 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    3.74 m2.

S. D TIERRA =    7.14 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    3.52 m2.

S. D TIERRA =    2.80 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    4.54 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    3.02 m2.

S. D TIERRA =    1.16 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    2.84 m2.

S. D TIERRA =    0.83 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   10.29 m2.

S. D TIERRA =    1.04 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   11.65 m2.

S. D TIERRA =    2.94 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    9.32 m2.

S. D TIERRA =    2.25 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   15.08 m2.

S. D TIERRA =    3.06 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   11.80 m2.

S. D TIERRA =    2.64 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.05 m2.

S. D TIERRA =    2.52 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.74 m2.

S. D TIERRA =    0.15 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   18.35 m2.

S. D TIERRA =    2.82 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.14 m2.

S. D TIERRA =    1.58 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.77 m2.

S. D TIERRA =    1.38 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    4.82 m2.

S. D TIERRA =    6.24 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    2.59 m2.

S. D TIERRA =    1.32 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    2.37 m2.

S. D TIERRA =    0.59 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    3.02 m2.

S. D TIERRA =    3.48 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    5.93 m2.

S. D TIERRA =    5.50 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    8.22 m2.

S. D TIERRA =    5.19 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    7.53 m2.

S. D TIERRA =    4.60 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    9.92 m2.

S. D TIERRA =    1.15 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.84 m2.

S. D TIERRA =    0.08 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    6.55 m2.

S. D TIERRA =    0.10 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.66 m2.

S. D TIERRA =    0.67 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    5.07 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    7.19 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.72 m2.

S. D TIERRA =    0.81 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.02 m2.

S. D TIERRA =    3.64 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    9.35 m2.

S. D TIERRA =    3.35 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =   10.79 m2.

S. D TIERRA =    4.90 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    3.93 m2.

S. D TIERRA =    2.41 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.27 m2.

S. D TIERRA =    3.26 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    9.19 m2.
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S. D TIERRA =    2.48 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    6.91 m2.

S. D TIERRA =    1.13 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    6.82 m2.

S. D TIERRA =    0.99 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    7.88 m2.

S. D TIERRA =    1.34 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.91 m2.

S. D TIERRA =    1.42 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.93 m2.

S. D TIERRA =    1.50 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    5.73 m2.

S. D TIERRA =    1.91 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    2.74 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.04 m2.

S. D TIERRA =    1.91 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.33 m2.

S. D TIERRA =    0.90 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.74 m2.

S. D TIERRA =    0.75 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.49 m2.

S. D TIERRA =    0.69 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.34 m2.

S. D TIERRA =    0.27 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.48 m2.

S. D TIERRA =    0.30 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.46 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    6.19 m2.

S. D TIERRA =    3.38 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    5.17 m2.

S. D TIERRA =    1.69 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    3.84 m2.

S. D TIERRA =    1.75 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.03 m2.

S. D TIERRA =    1.69 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.59 m2.

S. D TIERRA =    1.62 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.95 m2.

S. D TIERRA =    1.10 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    1.43 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    5.74 m2.

S. D TIERRA =    2.20 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    6.13 m2.

S. D TIERRA =    0.45 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.83 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.51 m2.

S. D TIERRA =    1.03 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.42 m2.

S. D TIERRA =    1.08 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.72 m2.

S. D TIERRA =    0.20 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.43 m2.

S. D TIERRA =    0.03 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =   10.06 m2.

S. D TIERRA =    1.53 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    2.90 m2.

S. D TIERRA =    2.68 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.05 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    6.74 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    8.26 m2.

S. D TIERRA =    1.25 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.98 m2.

S. D TIERRA =    0.39 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   10.31 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   14.59 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    9.52 m2.

S. D TIERRA =    0.67 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.94 m2.

S. D TIERRA =    0.88 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   10.37 m2.

S. D TIERRA =    2.24 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.27 m2. PERFILES TRANSVERSALES
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S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   15.46 m2.

S. D TIERRA =    1.62 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   17.76 m2.

S. D TIERRA =    2.33 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.72 m2.

S. D TIERRA =    1.37 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   13.63 m2.

S. D TIERRA =    1.74 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    8.48 m2.

S. D TIERRA =    2.72 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    3.12 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   12.16 m2.

S. D TIERRA =    1.55 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    9.50 m2.

S. D TIERRA =    0.31 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =   18.01 m2.
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S. D TIERRA =    3.69 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.23 m2.

S. D TIERRA =    8.59 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.72 m2.

S. D TIERRA =   11.86 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.72 m2.

S. D TIERRA =   11.92 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.72 m2.

S. D TIERRA =    7.87 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    9.08 m2.

S. D TIERRA =    4.77 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   11.51 m2.

S. D TIERRA =    0.75 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   12.97 m2.
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S. D TIERRA =   14.40 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   28.05 m2.

S. D TIERRA =   51.09 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   18.06 m2.

S. D TIERRA =   64.25 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    6.63 m2.

S. D TIERRA =    1.73 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   12.92 m2.

S. D TIERRA =    0.44 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    5.41 m2.

S. D TIERRA =    0.78 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.09 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    9.39 m2.

S. D TIERRA =    0.95 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.27 m2.

S. D TIERRA =    2.36 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.98 m2.

S. D TIERRA =    0.92 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.06 m2.

S. D TIERRA =    0.12 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    5.82 m2.

S. D TIERRA =   12.84 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   13.04 m2.
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S. D TIERRA =    1.66 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
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S. D TIERRA =    4.23 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.23 m2.

S. D TIERRA =   12.88 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.99 m2.

S. D TIERRA =    4.59 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    3.99 m2.

S. D TIERRA =   12.36 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.00 m2.

S. D TIERRA =    8.29 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    2.36 m2.

S. D TIERRA =    1.77 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    6.54 m2.

S. D TIERRA =    1.19 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.52 m2.

S. D TIERRA =    0.34 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.28 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    7.54 m2.

S. D TIERRA =    0.15 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.32 m2.

S. D TIERRA =    0.65 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.57 m2.

S. D TIERRA =    1.02 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.08 m2.
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S. D TIERRA =    0.64 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.91 m2.

S. D TIERRA =    0.04 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    6.54 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    6.62 m2.

S. D TIERRA =    0.29 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    7.14 m2.

S. D TIERRA =    0.58 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.94 m2.

S. D TIERRA =    0.39 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   12.18 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   10.66 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   11.02 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   11.88 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =   13.10 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    8.94 m2.

S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.
S. TERRAPLEN =    5.30 m2.

S. D TIERRA =    0.51 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.03 m2.

S. D TIERRA =    0.66 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.63 m2.

S. D TIERRA =    0.59 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.85 m2.

S. D TIERRA =    1.11 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.16 m2.

S. D TIERRA =    0.47 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.66 m2.

S. D TIERRA =    1.03 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    4.04 m2.
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S. D TIERRA =    1.27 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   15.63 m2.

S. D TIERRA =    2.50 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =   14.00 m2.

S. D TIERRA =    5.48 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =   11.75 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   11.12 m2.

S. D TIERRA =    0.76 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =   10.31 m2.

S. D TIERRA =    1.02 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    9.52 m2.

S. D TIERRA =    0.32 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.27 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    7.58 m2.

S. D TIERRA =    2.25 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    7.85 m2.

S. D TIERRA =    1.23 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    8.13 m2.

S. D TIERRA =    0.62 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    8.41 m2.

S. D TIERRA =    0.41 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.69 m2.

S. D TIERRA =    0.42 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.98 m2.

S. D TIERRA =    1.20 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    9.26 m2.

S. D TIERRA =    1.24 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    7.42 m2.

S. D TIERRA =    0.73 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    5.72 m2.

S. D TIERRA =    0.86 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    4.14 m2.

S. D TIERRA =    4.02 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    3.51 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    4.73 m2.

S. D TIERRA =    0.34 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.71 m2.

S. D TIERRA =    0.57 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    6.80 m2.

S. D TIERRA =    1.16 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    7.94 m2.

S. D TIERRA =    0.57 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   10.54 m2.

S. D TIERRA =    0.52 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    9.62 m2.

S. D TIERRA =    0.51 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    9.82 m2.

S. D TIERRA =    0.84 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    8.17 m2.

S. D TIERRA =    0.94 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    6.64 m2.

S. D TIERRA =    0.96 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.81 m2.

S. D TIERRA =    0.87 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =    5.87 m2.

S. D TIERRA =    1.20 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    6.30 m2.

S. D TIERRA =    0.09 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    0.77 m2.

S. TERRAPLEN =    0.42 m2.

S. D TIERRA =    2.32 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    8.35 m2.

S. D TIERRA =    0.89 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =   22.11 m2.

S. D TIERRA =    0.35 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.52 m2.

S. TERRAPLEN =   24.65 m2.

PERFILES TRANSVERSALES

SA-ABA-404 (EJE 165)

PROYECTO DE TRAZADO

TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS
T2-T-3750AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7

MAYO 2017

inecoMINISTERIO

DE FOMENTO

GOBIERNO

DE ESPAÑA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA

SERVICIOS AFECTADOS

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DE ANEJO:

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
Nº ANEJO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL-A1

AutoCAD SHX Text
Nº ANEJO:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN:

AutoCAD SHX Text
P:\2015\150568\02_doc_tecnica\02.03 EJECUCION\GRAFICOS\03 ProyecTrazadoV100\01 Anejos\24 ServiciosAfectados\2402 Reposición de Servicios\240208 ConsAguaTarrag\24020803 Transversales\A24020803H21.dwg

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
REPOSICIÓN DE SERVICIOS

AutoCAD SHX Text
CONSORCIO DE AGUAS DE TARRAGONA

AutoCAD SHX Text
PERFILES TRANSVERSALES ZANJA

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Nº24

AutoCAD SHX Text
2.8.3



46

48

14 14

Pk=1+180

44

46

12 12

Pk=1+200

38

46

12 12

45.375

Pk=1+220

40

46

14 12

42.844

Pk=1+240

38

44

14 12

42.489

Pk=1+260

38

44

12 10

42.134

Pk=1+280

38

44

12 8

41.944

Pk=1+300

S. D TIERRA =    0.41 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =   33.38 m2.

S. D TIERRA =    5.58 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    9.64 m2.

S. D TIERRA =    4.20 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.50 m2.

S. TERRAPLEN =    8.55 m2.

S. D TIERRA =    0.70 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.31 m2.

S. TERRAPLEN =    7.62 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
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S. D TIERRA =    5.12 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    5.80 m2.

S. D TIERRA =    0.23 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    5.71 m2.

S. D TIERRA =    0.08 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    4.74 m2.

S. D TIERRA =    2.40 m2.
S. ZAHORRA CAM CAT =    1.51 m2.

S. TERRAPLEN =    1.20 m2.
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

ARTÍCULO 1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de los 
trabajos que se van a realizar para la reposición de los servicios afectados por las futuras obras 
de construcción de la “Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: La Mora – La Pobla de 
Montornés”. 

En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 

• El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 

• Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que las 
integran. 

• El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de medición y 
abono de las mismas.  

Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares que regir 
en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones. 

ARTÍCULO 1.2.- PRESCRIPCIÓN GENERAL. 

Será obligatorio por parte del Contratista la presentación de la documentación que acredite la 
homologación por parte de las compañías propietarias de los equipos ofertados para la 
realización del presente Proyecto. 

ARTÍCULO 1.3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y documentos 
generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma subsidiaria a lo 
indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los establecidos por la 
compañía propietaria. 

ARTÍCULO 1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES  Y RELACIÓN 
ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su naturaleza 
y características físicas. 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y 
geométricamente las obras e instalaciones. 

Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los Documentos 
contractuales (Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretación corresponderá al Ingeniero 
Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, 
prevalece lo escrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga 
remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma 
concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo. 

CAPÍTULO II.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 2.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición de 
conducciones de abastecimiento. 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos 
industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta en 
funcionamiento de las conducciones necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad 
y eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las 
Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones 
proyectadas. 

CAPÍTULO III.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

ARTÍCULO 3.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

Definición. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y excavaciones en 
cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el 
consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo. 
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Clasificación de las excavaciones. 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 
estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 

Ejecución de las obras. 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de 
fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la 
Dirección Facultativa. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que 
exista, incluso en roca.  

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este 
motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como 
piedras, fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar 
un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o por 
empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que 
sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en 
cualquier caso, por cuenta del Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior 
se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

• Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del proyecto. 

• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 
metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

• Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones 
abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las zanjas por su 
extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje natural de las 
mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante de la 
colocación de las tuberías. 

• Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 
siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 

La necesidad de entibar deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa, quien 
además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de 
estas operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los casos. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 

• Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

• La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes 

• Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 
tanto en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado 
general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una 
densidad, como mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor 
Modificado. 

• El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante 
se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el 
tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de 
tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará 
la superficie. 

• En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 
cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no 
dañarlas durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de 
servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en 
cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al lugar 
de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 
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Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán 
para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser utilizables 
en el momento de la excavación, deben guardarse en caballones. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se 
compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

Si es necesario el acopio en caballones, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del 
apartado 3.6 y 4 del artículo 320 del PG-3. 

El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las especificaciones 
contempladas en el Artículo 341 del PG-3. 

Excesos inevitables. 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada caso, 
por la Dirección Facultativa. 

Tolerancias de las superficies acabadas. 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones definidas 
en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben refinarse hasta 
conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de las superficies 
teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono independiente. 

Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá  una baliza a lo largo de toda la 
zanja. 

ARTÍCULO 3.2.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos 
autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y 

en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas dimensiones, 
compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de fábrica, 
tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de 
fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será además superior a dos (2) veces la 
dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, 
la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección 
longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de 
material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

Zonas de los rellenos. 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3. 

Materiales. 

El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá de 
los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se empleará 
una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la base de las soleras se empleará 
una grava cuyas características especificará la Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las 
excavaciones de las mismas. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales locales 
adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que 
su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de fábrica corresponderán a 
suelos adecuados con CBR >20. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camiones  

Ejecución de las obras. 

1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 



 SEPARATA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA  

 
 

 

Proyecto de Trazado. “Autovía del Mediterráneo, A-7. Tramo: La Mora – La Pobla de Montornés” Pág. nº 78 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las 
operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su defecto, por 
la Dirección Facultativa. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 
exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá si dicho material 
debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 
turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

2. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su espesor el grado de 
compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección Facultativa, el espesor 
de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a veinticinco 
centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós de la 
obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 
caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 
hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso 
de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que estime 
pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutarán antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las zonas 
no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será inferior al 
que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de una 
obra llena de zanjas abiertas. 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de préstamo, 
con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se rellenará con 
material procedente de la excavación de las mismas. 

El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en el 
apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y sensiblemente 
horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del obtenido en el 
ensayo del Proctor Modificado, lo cual se comprobará al menos cada 250 metros de zanja. Se 
cuidará especialmente la compactación del relleno en los riñones del tubo. 

El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno de 
la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la tubería. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno para 
respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua, o su visibilidad, la 
superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y forma del terreno 
natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su acabado superficial aristas 
vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base. 
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No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que 
ensucien el entorno o dañen los árboles. 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea 
afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación 
sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material de 
terraplén por otro permeable. 

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, se 
dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un dispositivo 
con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no permeable. 

ARTICULO 3.3.- ARQUETAS 

Definición 

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción para 
inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, 
derivaciones, etc. 

Ejecución de las obras 

Las unidades de excavación, relleno, hormigones y armadura, encofrado y desencofrado, 
fábrica de ladrillo, tapa de función y cerco se ejecutarán según los correspondientes Artículos 
del presente Pliego. 

ARTÍCULO  3.4.- TUBERÍAS  

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 
piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la 
unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

• La apertura y cierre de la zanja. 

• La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

• Las juntas y los materiales que las componen. 

• Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

• Las pruebas en zanjas. 

• Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Condiciones generales 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el articulado de este 
capítulo del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 
correspondientes. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta 
la recepción definitiva de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para 
garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Examen y ensayo 

El contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo 
expuesto en el punto 1º del presente artículo. Una vez fijada la procedencia de los materiales, 
su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los 
artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se cite explícitamente el tipo de ensayo 
y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de Obra hecha consideración de la 
legislación y normativa oficial correspondiente. 

Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el 
límite de 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 
de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX), siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se 
obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y ensayos, 
incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de elementos 
metálicos o prefabricados respectivamente. 

La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. 
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Ejecución de las obras 

Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las 
disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisen para evitar alteración del material transportado. 

Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La 
Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales 
con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que es posible 
atender el ritmo previsto de la obra, sino también verificar el control de calidad de los 
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos 
antes de su empleo. 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones exigidas. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

Colocación de la tubería 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con precaución, 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles 
de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos y acordonarlos con un poco de material de relleno para impedir su 
movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de las zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10 %), la tubería se colocará en sentido ascendente 
ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a 
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera 
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del 
Ingeniero Director de la obra. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los macizos de 
apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén 
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través 
de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 
también para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Rellenos de zanjas para tuberías 

El material a utilizar para rellenos en zanjas alrededor de tubos se clasificará según los 
siguientes tipos: 

• Rellenos de material granular para apoyo de la tubería o solera de hormigón. 

• Relleno de protección (20 cm por encima de la generatriz superior). 

• Relleno de cubrición (hasta la rasante del terreno) 

Capa de apoyo 

Se dispondrá esta capa en el fondo de la excavación con un espesor mínimo de 15 cm hasta la 
generatriz inferior del tubo. 

El material empleado en esta capa verificará un tamaño máximo del árido menor a un 
centímetro y medio (1,5 cm). 

Se cumplirán en cualquier caso las siguientes condiciones granulométricas: 

Tamiz (astm) % QUE PASA 

1” 100 

Nº 4 90-100 

Nº 200 0-5 

En los casos en los que determine el Director de Obra se dispondrá las tuberías sobre soleras 
de hormigón. 
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Relleno de protección 

Se ejecutará con material procedente de la excavación debidamente seleccionado, sin restos 
de materia orgánica, madera o cualquier otro tipo de producto extraño. 

El tamaño máximo del árido no superará los treinta y tres milímetros (33 mm) y su humedad se 
mantendrá en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 

Este material se dispondrá hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 
superior del tubo. 

Relleno de cubrición 

Para los rellenos ordinarios por encima de los treinta centímetros mencionados 
anteriormente, se podrán utilizar los productos procedentes de la excavación con la condición 
de que el tamaño máximo sea inferior a diez centímetros (10 cm) y su humedad se mantenga 
en cinco (5) puntos alrededor de la óptima. 

Antes de empezar las pruebas de la tubería instalada deben estar colocados en su posición 
definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 
dejando las juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar 
con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, 
etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un 
tratamiento de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento.  

Una vez montados los tubos, deberán quedar dispuestos en el interior de la zanja con 
pendientes uniformes evitando puntos altos o bajos innecesarios. 

En aquellos puntos (caminos y carreteras) en que fuera necesario, se hormigonará la zanja en 
el tramo de la travesía, dejando una camisa alrededor del tubo que permita su extracción y 
que impida la transmisión de carga directamente sobre la conducción. 

Pruebas Preceptivas de la tubería instalada 

Son preceptivas para todos los tipos de tuberías las dos pruebas siguientes de la tubería 
instalada en la zanja. 

• Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

• Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 
como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos 
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la Obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, 
pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de la rasante más baja y el 
punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba 
establecida. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los accesorios 
de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 
los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 
sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la 
conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la 
expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar  
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma 
debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 
deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 
estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiera probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben 
ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren 
bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más 
bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión 
se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere en kilogramo por 
centímetro cuadrado y minuto. 
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Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria 
cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de 
p quintos ( ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, 
reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al 
final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de las tuberías de fibrocemento, previamente a la prueba de presión se tendrá a la 
tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) horas. 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de 
la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de 
otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá 
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 
realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la 
tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm2 para conducciones sin 
presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K L D 

En la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 
obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

ARTÍCULO 3.5.- CODOS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

Definición 

Estas unidades de obra consisten en la ejecución e instalación de las tuberías, así como de 
todas las piezas especiales, juntas, carretes, bridas, tornillería, y válvulas, necesarios para el 
completo acabado de la unidad. 

Condiciones generales 

Los codos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en 
obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 
rechazarlas. 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 
obligado cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las reposiciones de las instalaciones del CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA se medirán y 
abonarán según los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y 
probadas según las especificaciones de este Proyecto y de  las órdenes de la Dirección 
Facultativa. 

2.410.010 m² MALLA ELECTROSOLDADA ACERO CORRUGADO B 500 S DE DIÁMETRO 8 MM 
CUADRÍCULA 15 X 15 

  MALLA ELECTROSOLDADA  CON ACERO CORRUGADO B 500 S DE Ø 8 MM EN 
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, 
SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A. 

3.000.010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 

  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ 
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O 
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 

3.200.010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO 
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CÁNONES DE 
OCUPACIÓN. 
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3.200.020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN 
EXPLOSIVOS 

  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO 
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE 
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y 
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 

3.200.040 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS 

  EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, I/ 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, 
PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y 
LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE. 

3.210.010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO 

  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE 
TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS 
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ 
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A 
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 

3.300.020 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

  TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES 
TOTALMENTE TERMINADO. 

  (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE 
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 

330.N060 m³ RELLENO ZANJAS C/ARENA 

  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 

COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

3.320.010 m³ RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN 

  RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN. 

3.320.040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA 

  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE 
TALUDES (EN SU CASO). 

4.100.020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE 
REGISTRO CON UNA CUANTÍA MÍNIMA DE ACERO DE 40 KG/M³ 

  HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, 
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO 
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA. 

4.140.240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180 

  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 
180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, 
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 

414.0280N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 3000 MM CLASE III 

  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE DIÁMETRO 3000 MM CLASE 
III CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A 
OBRA Y COLOCACIÓN. 

4.170.030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM 

  TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE 
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON 
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 

4.170.040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM 

  TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE 
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON 
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 
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4.180.010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 

  PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO. 

4.240.020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM 

  TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA 
DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA 
FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE 
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL 
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. 

5.100.010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 

  ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, 
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 

6.000.010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 

  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS 
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE 
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

6.000.020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 

  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS 
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. 
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

6.100.010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. 

6.100.020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 

  HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE 
COLOCADO. 

6.100.030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 
ENCEPADOS Y ACERAS 

  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 
ENCEPADOS Y ACERAS. 

6.100.060 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 

  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 
ENCEPADOS Y ACERAS. 

6.100.070 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS 

  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 

6.760.090 m³ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO EN TRASDÓS 

  INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
FÓRMULA DE TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS. 

6.800.010 m² ENCOFRADO OCULTO PLANO 

  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 

6.800.030 m² ENCOFRADO VISTO PLANO 

  ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 

6.810.010 m³ CIMBRA CUAJADA 

  CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, 
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y 
MONTADA. 

6.900.040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 

  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA I/ P.P. 
DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS 
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN. 

690.N005 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA 
ASFÁLTICA Y RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN TIERRAS 
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  IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, 
ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA 
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, 
LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE 
DISPAROS O FIJACIONES), RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. 
LISTA PARA VERTER TIERRAS. 

696.0010N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø3000MM 

  EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO 
EXTRACCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE TRASDÓS Y ANILLO 
DE ESTANQUEIDAD EN POZO DE ATAQUE. 

696.0020N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø1800MM 

  EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO 
EXTRACCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE TRASDÓS Y ANILLO 
DE ESTANQUEIDAD EN POZO DE ATAQUE. 

970.N031 m TRITUBO PE Ø 40 MM ZANJA 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE Ø 40 MM EN ZANJA. NO 
INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO. 

970.N098 ud MACIZO ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA Ø 250-400 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE 
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON 
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL 
DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, 
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16. 

970.N117 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. PARA TUBERÍA Ø 350 MM 16-25 BAR 

  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 350 
MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, 
CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100 
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS 
CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM, VÁLVULA, 
EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, 
ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO 
DONDE SE ALOJA. 

970.N118 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. PARA TUBERÍA Ø 400 MM 16-25 BAR 

  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 400 
MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, 
CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100 
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS 
CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 400/100 MM, VÁLVULA, 
EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, 
ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO 
DONDE SE ALOJA. 

970.N119 ud DESAGÜE PARA TUBERÍA Ø 350 MM 

  DESAGÜE DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 350 MM, CON 
VÁLVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, 
I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-
ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE 
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA. 

970.N120 m TUBERÍA FD Ø 800 MM EN ZANJA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
S/NTE-IFA-11. 

970.N121 m TUBERÍA FD Ø 1000 MM EN ZANJA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
S/NTE-IFA-11. 

970.N122 ud CODO FD Ø 800 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS 
ENCHUFES DE 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE 

970.N123 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. PARA TUBERÍA Ø 800 MM 16-25 BAR 
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  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 800 
MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, 
CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 150 
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS 
CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150 MM, VÁLVULA, 
EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, 
ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO 
DONDE SE ALOJA. 

970.N124 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. PARA TUBERÍA Ø 1000 MM 16-25 BAR 

  VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 
1000 MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, 
CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200 
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS 
CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM, VÁLVULA, 
EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, 
ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO 
DONDE SE ALOJA. 

970.N125 ud DESAGÜE PARA TUBERÍA Ø 800 MM 

  DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON 
VÁLVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, 
I/ACCESORIOS (TE 800/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-
ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE 
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA. 

970.N126 ud DESAGÜE PARA TUBERÍA Ø 1000 MM 

  DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 1000 MM, CON 
VÁLVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, 
I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-
ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE 
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA. 

970.N128 ud DERIVACIÓN EN TUBERÍA Ø 800 MM PARA TUBERÍA Ø 200 MM VENTOSA Y 
DESAGÜE 

  DERIVACIÓN DE FD Ø 200 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VÁLVULA 
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL, VÁLVULA DN 200 MM MOTORIZADA, 
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES A 
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSA PROBADA EN 
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TÉS 
800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO, 
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.), 

COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE 
SE ALOJA. 

970.N129 ud DERIVACIÓN EN TUBERÍA Ø 800 MM PARA TUBERÍA Ø 350 MM VENTOSA Y 
DESAGÜE 

  DERIVACIÓN DE FD Ø 350 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VÁLVULA 
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL, VÁLVULA DN 350 MM MOTORIZADA, 
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES A 
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSA PROBADA EN 
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TÉS 
800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO, 
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.), 
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE 
SE ALOJA. 

970.N131 m TUBERÍA FD Ø 350 MM EN ZANJA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
S/NTE-IFA-11. 

970.N132 m TUBERÍA FD Ø 400 MM EN ZANJA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y 
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA 
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 
INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
S/NTE-IFA-11. 

970.N133 ud DESAGÜE PARA TUBERÍA Ø 400 MM 

  DESAGÜE DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERÍA DE DN 400 MM, CON 
VÁLVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 150 MM DE DIÁMETRO, 
I/ACCESORIOS (TE 400/150 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-
ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE 
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA. 

970.N134 ud REGISTRO VENTOSA 2,80X1,30X1,60 M INT 
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  REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA 
VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS 
DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR 
DE FD Ø 60 CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN. SIN INCLUIR LA 
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N135 m INCREMENTO ALTURA DE REGISTRO VENTOSA 2,80X1,30 M INT 

  INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE 
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN 
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ 
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, 
PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N136 ud REGISTRO VENTOSA 1,90X1,30X1,60 M INT 

  REGISTRO DE 1,90X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA 
VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS 
DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR 
DE FD Ø 60 CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN. SIN INCLUIR LA 
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N137 m INCREMENTO ALTURA DE REGISTRO VENTOSA 1,90X1,30 M INT 

  INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 1,90X1,30 M DE DIMENSIONES 
INTERIORES PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-
25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN 
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N138 ud REGISTRO DESAGÜE 4,15X1,50X1,60 M INT 

  REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA 
DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS 
DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y TAPAS 
CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N139 m INCREMENTO ALTURA DE REGISTRO DESAGÜE 4,15X1,50 M INT 

  INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 4,15X1,50 M DE DIMENSIONES 
INTERIORES PARA DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-
25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN 

INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N140 ud REGISTRO DESAGÜE 3,25X1,45X1,60 M INT 

  REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA 
DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS 
DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y TAPAS 
CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N141 m INCREMENTO ALTURA DE REGISTRO DESAGÜE 3,25X1,45 M INT 

  INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 3,25X1,45 M DE DIMENSIONES 
INTERIORES PARA DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-
25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN 
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N142 ud CODO FD Ø 350 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 350 MM DE DIÁMETRO, 
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR 
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 

970.N143 ud CODO FD Ø 400 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 400 MM DE DIÁMETRO, 
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR 
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 

970.N144 ud CODO FD Ø 1000 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS 
ENCHUFES DE 1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. 

970.N145 ud MACIZO ANCLAJE CODO 90º CONDUCCIÓN AGUA Ø 250-400 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE 
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-
25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ 
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y 
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16. 
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970.N146 m TUBERÍA FD Ø 800 MM EN GALERÍA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERÍA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA 
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 

970.N147 m TUBERÍA FD Ø 350 MM EN GALERÍA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERÍA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA 
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 

970.N148 m TUBERÍA FD Ø 400 MM EN GALERÍA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERÍA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA 
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 

970.N149 ud MACIZO ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA Ø 800 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE 
AGUA, DE DIÁMETROS DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, 
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE 
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16. 

970.N150 ud MACIZO ANCLAJE CODO CONDUCCIÓN AGUA Ø 1000 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE 
AGUA, DE DIÁMETROS DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, 
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE 
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16. 

970.N151 ud SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA Ø 1000 MM VENTOSAS 

  SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA DE DN 1000 MM, CON VÁLVULA DE 
MARIPOSA DN 1000 MM MOTORIZADA, 2 CONJUNTOS VENTOSA DN 200 
MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, 
VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 
1074-4, I/ACCESORIOS (TÉS 1000 MM, VÁLVULAS DE VENTOSAS, EMPALMES 
BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.), 
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE 
SE ALOJA. 

970.N152 ud REGISTRO DERIVACIÓN 4,35X2,25X1,60 M INT 

  REGISTRO DE 4,35X2,25X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA 
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I Y 
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y TAPAS 
CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N153 m INCREMENTO ALTURA DE REGISTRO DERIVACIÓN 4,35X2,25 M INT 

  INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 4,35X2,25 M DE DIMENSIONES 
INTERIORES PARA DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGÓN ARMADO 
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN 
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 

970.N154 ud DERIVACIÓN EN TUBERÍA Ø 800 MM PARA TUBERÍA Ø 150 MM VENTOSAS 

  DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VÁLVULA 
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL, VÁLVULA DN 150 MM MOTORIZADA, 2 
CONJUNTOS VENTOSA DN 150 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y 
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TÉS 800 MM, 
VÁLVULAS DE VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-
ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO 
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA. 

970.N155 m TUBERÍA FD Ø 1000 MM EN GALERÍA 

  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, 
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERÍA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA 
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11. 

970.N156 ud TE EEB FD Ø 800/350 MM PN 25 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS 
ENCHUFES DE 800 MM Y UNA DERIVACIÓN DE 350 MM DE DIÁMETRO EN 
BRIDA, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN 
INCLUIR DADO DE ANCLAJE. 

970.N157 ud BRIDA CIEGA FD Ø 800 MM PN 25 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 800 
MM DE DIÁMETRO Y 25 ATM DE PRESIÓN NOMINAL, COLOCADO EN 
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTA ELASTOMÉRICA DE ESTANQUEIDAD 
Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. 
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970.N158 ud MACIZO ANCLAJE TE CONDUCCIÓN AGUA Ø 800 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA TE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETRO DE 
800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA 
RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, 
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16. 

970.N159 ud CONO DE REDUCCIÓN FD Ø 1000/800 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON 
DOS ENCHUFES DE 1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN 
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. 

970.N160 ud MACIZO ANCLAJE REDUCCIÓN CONDUCCIÓN AGUA Ø 250-400 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE 
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-
25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ 
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y 
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16. 

970.N161 ud CONO DE REDUCCIÓN FD Ø 350/250 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON 
DOS ENCHUFES DE 350 MM Y 250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN 
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. 

970.N162 ud MACIZO ANCLAJE REDUCCIÓN CONDUCCIÓN AGUA Ø 1000 MM 

  DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE 
DIÁMETROS DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN 
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-
15-16. 

970.N163 ud CONO DE REDUCCIÓN FD Ø 400/350 MM, UNIÓN ENCHUFE 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON 
DOS ENCHUFES DE 400 MM Y 350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN 
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. 

970.N164 ud DERIVACIÓN EN TUBERÍA Ø 350 MM PARA TUBERÍA Ø 150 MM VENTOSA Y 
DESAGÜE 

  DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN 350 MM, CON VÁLVULA 
DE MARIPOSA DN 350 MM MANUAL, VÁLVULA DN 150 MM MOTORIZADA, 
CONJUNTO VENTOSA DN 100 MM Y DESAGÜE DN 100 MM, CONEXIONES A 
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSA PROBADA EN 
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TÉS 
350 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO, 
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.), 
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE 
SE ALOJA. 

970.N165 m CABLE EAPSP-R DE 5X4X0,9 ZANJA 

  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE 
ENTERRADO EN ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN, NI EL POSTERIOR 
RELLENO DE LA ZANJA. 

970.N308 m CABLE ELÉCTRICO RZ1-K 0,6/1 KV 5G16 MM2 CANALIZACIÓN 

  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 
EN EL INTERIOR DE TUBO. 

970.N360 ud MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE D-400 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, 
CLASE D-400, CON BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55 KG DE 
PESO APROXIMADO EN TAPA, CON JUNTA DE ELASTÓMERO EN TAPA O 
MARCO, COTA DE PASO MÍNIMA 60 CM, CON DISPOSITIVO ANTIRROBO, 
IDENTIFICACIÓN SEGÚN COMPAÑÍA. CONFORME A NORMA UNE-EN 124. 
TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA SUPERFICIE. 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 5.1.- DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL REGIRÁN 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3.854/1970 del 31 de Diciembre, 
así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de 
este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, Reglamento o Normas que en general pueda 
dictarse por el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Industria o por la compañía propietaria 
durante la ejecución de los trabajos. 
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ARTÍCULO 5.2.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA. 

Dirección de las obras 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a la Subdirección General 
correspondiente al Ministerio de Fomento. 

Ingeniero Director 

El servicio, citado en el apartado anterior, designará al Ingeniero Director de las obras que será 
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la 
representación de la Administración frente al Contratista. 

Representante del Contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras e instalaciones. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 
sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra. 

La Administración exigirá que el contratista designe, para estar al frente de las obras e 
instalaciones, un Ingeniero Superior, asistido de un Ingeniero Técnico, con autoridad suficiente 
para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director relativas al cumplimiento del contrato. 

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 
someterlo a la aprobación de la Administración. 

ARTÍCULO 5.3.- AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 

El Director de las obras resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las obras, 
interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 
ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en 
lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las 
instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

ARTÍCULO 5.4.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS ASIGNADOS. 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes 
desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del 
Acta de la comprobación del replanteo). 

Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como documento 
del Concurso de Adjudicación y en el se justificará detalladamente la elección de métodos y 
plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la maquinaria, 
medios auxiliares y equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno. 

Estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo PERT, así como las 
correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo 
de permanencia en ella, descripción de los equipos de personal, relación de personal técnico y 
cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la ejecución prevista. 

El Contratista no podrá retirar los medios adscritos a la obra durante el periodo expresado en 
el Plan de Obra, sin que en ningún caso lo pueda hacer sin la autorización escrita del Director 
de Obra. 

El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, equipos y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios 
propuestos quedaran adscritos a la Obra durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda 
retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la maquinaria y la 
mano de obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es 
necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato. La Administración se 
reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen trabajos, siempre que vayan en 
perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de las mismas podrá exigir la terminación de 
una sección en ejecución, antes de que se proceda a realizar obras en otras. 

La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 

Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionado el importe de la obra prevista a ejecutar 
mensualmente en euros. 

Este plan, una vez aprobado por la Administración, será obligatorio, y su incumplimiento, aún 
en plazos parciales producirá lo dispuesto en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento 
General de Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, de 3 de abril de 
1965. 

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de 
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el veinte por 
ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio de 1955, 
retenciones que serán reintegradas al final de la obra, si no obstante, se cumpliera el plazo 
final. 

Así mismo, el incumplimiento de los plazos parciales, fijados para la ejecución sucesiva del 
contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales que se asignen para 
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revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley 2/1964, de 4 
de febrero, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los Contratos del Estado y artículo 6° del 
Decreto 461/1971, de 11 de Marzo (Hacienda), por el que se desarrolla el Decreto Ley citado. 

Será motivo suficiente de retención, la falta de la maquinaria prometida, a juicio del Ingeniero 
Director. 

No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo la 
organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el Contratista y 
sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una alteración del 
programa general de realización de los trabajos. 

Esta decisión del Ingeniero Director, podrá hacerse con cualquier motivo que la Administración 
estime suficiente y, de modo especial, el que no se produzca paralización de las obras o 
disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando la realización del programa general 
exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo, o la modificación previa de 
algunos, o la autorización de entidades públicas o de particulares y en cambio sea posible 
proceder a la ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados. 

ARTÍCULO 5.5.-.CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en 
este último. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 
cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 
posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa a la vista 
de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 
vigente sobre la materia. 

ARTÍCULO 5.6.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO 
PREVISTAS. 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Administración y el 
Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en la cláusula 60ª del Pliego 
de Cláusula Administrativas Generales, teniendo en cuenta el artículo 150 del Reglamento 
General de Contratación. 

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra que debe 
aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, 
el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la misma señale la 
Administración. 

ARTÍCULO 5.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras de este Proyecto será el que se fije de 
acuerdo con lo comentado en el artículo 5.4. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

ARTÍCULO 5.8.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la 
obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se 
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento 
de la recepción definitiva. 

ARTÍCULO 5.9.- CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS TRABAJOS. 

Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá especial 
interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente 
sobre los mencionados elementos. 

Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su posterior 
vertido al exterior. 

ARTÍCULO 5.10.- INSTALACIONES AFECTADAS. 

Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se encuentren en servicio instalaciones cuya 
existencia en el subsuelo no se conocía de antemano y resulten afectados por la obra, el 
Contratista deberá confeccionar los oportunos plazos que detallen dichos servicios o 
instalaciones, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con su situación 
primitiva y la definitiva con que queden en caso de no tener que ser modificados, indicando 
todas las características posibles, incluida mención de la Entidad propietaria o explotadora. 
Dichos planos deberán presentarse al Director de Obra al finalizar cada tramo específico de los 
trabajos. 

ARTÍCULO 5.11.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a 



 SEPARATA DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA  

 
 

 

Proyecto de Trazado. “Autovía del Mediterráneo, A-7. Tramo: La Mora – La Pobla de Montornés” Pág. nº 92 

todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las fábricas o talleres en que se 
produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 

La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de Obra 
designe o por la Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos, todas las facilidades necesarias 
para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 

ARTÍCULO 5.12.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro, 
daño y robo durante el período de construcción y garantía, deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos 
vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de 
las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

ARTÍCULO 5.13.- MEDIDAS DE ORDEN DE SEGURIDAD. 

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la buena 
marcha de los trabajos. 

En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución 
de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, 
o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las 
responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 30 de 
Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será obligación del Contratista la contratación del 
seguro contra riesgo por incapacidad permanente o muerte de sus obreros en la Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes de Trabajo y según lo establecido en el artículo noventa y uno (91) del 
Reglamento de Accidentes de Trabajo de fecha 18 de junio de 1942. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.14.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra en lo 
referente a ubicación, etc. 

ARTÍCULO 5.15.- TRABAJOS VARIOS. 

En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista 
se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del 
Director de la Obra, y las instrucciones de éste. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

ARTÍCULO 5.16.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

El Ingeniero Director podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime necesaria. 

Para atención de todos los gastos que origine la vigilancia incluidos, jornales, desplazamientos, 
ensayos de los materiales, tanto mecánicos como químicos, etc., el Contratista abonará cada 
mes la cantidad que corresponda. En ningún caso el total de estos gastos sobrepasará el 1% 
del presupuesto líquido conforme establece la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 

ARTÍCULO 5.17.- POLICÍA EN LA ZONA DE OBRAS. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para 
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar 
a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de 
esta previsión, pudieran producirse. 

En todo caso, se procurará por todos los medios, reducir lo posible las perturbaciones en él 
transito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes y se cuidará el 
Contratista de que la obra presente en todo momento un aspecto exterior limpio y decoroso, 
exento de todo peligro para el público. Al finalizar la obra hará desaparecer las instalaciones 
provisionales, y dejará libre de escombros y materiales sobrantes la zona de trabajo y sus 
alrededores que deberán quedar totalmente limpios y en las condiciones que se encontraron 
antes del comienzo de las obras. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.18.- COORDINACIÓN CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. 

La instalación de electrificación queda subordinado en todo momento a las obras de 
infraestructuras y vía que estuviesen previstas realizar de forma simultánea. En consecuencia 
el Contratista no podrá solicitar modificaciones en los precios por las incidencias de la marcha 
de la Obra Civil sobre la instalación. El Director de la Obra será el único árbitro, en los 
conflictos que puedan plantearse. 
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ARTÍCULO 5.19.- REPOSICIONES. 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las 
demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

ARTÍCULO 5.20.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 
necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 
presupuesto de obras que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la 
ejecución del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las 
tendrá asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de 
cantidad alguna. 

ARTÍCULO 5.21.- CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en plazo 
de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el Contratista su 
conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la 
liquidación general. 

ARTÍCULO 5.22.- MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES APORTADOS POR EL 
CONTRATISTA Y NO EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 

ARTÍCULO 5.23.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, apertura de 
caminos, explanación de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será 
responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a 
una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, 
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
material laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego, el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado y su Reglamento General de Contratación vigentes; el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado; el de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o 
que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 
demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (Orden de 9 de marzo de 1.971) y la ley de Protección a la Industria Nacional y el 
Decreto 1844/1974 de 20 de junio sobre obras subterráneas. 

Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin que por ello se le 
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono pueda contraer, y acatará todas 
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 
trabajos. 

El Responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora definirá y supervisará las 
condiciones de seguridad necesarias para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.24.- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES. 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 
los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición 
de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no figuren indicados de una manera 
explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio 
correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva 
responsabilidad y cargo de Contratista. 

ARTÍCULO 5.25.- SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 
subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse cargo de los trabajos en 
cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
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subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las 
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las 
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

ARTÍCULO 5.26.- LIQUIDACIONES. 

En el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o definitiva se formulará la 
correspondiente liquidación provisional o final respectivamente, siendo cuenta del contratista 
todos los gastos que se originen en la toma de datos de campo, gastos de gabinete, etc. 

ARTÍCULO 5.27.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e instalaciones durante el plazo de 
garantía. Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras 
e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 
instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente acordes con 
el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán incluidas en 
el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de abono directo. 

ARTÍCULO 5.28.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE CONTRATISTA. 

Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que ellos 
sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para las 
distintas unidades se consignan en el presupuesto. El Contratista por consiguiente no tendrá 
derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine la 
subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, así como 
los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta el importe máximo 
que fije la normativa vigente. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
control de ejecución de las obras que disponga el Director de las mismas. 

En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta los gastos 
originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares empleados en 
la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 5.29.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

La revisión de precios, si hubiese lugar a ella, se llevara a cabo en base a la fórmula que 
corresponda de las tipos aprobadas por la Presidencia del Gobierno, con los coeficientes 
vigentes en el momento de efectuarse la revisión de precios en los contratos del Estado. 

ARTÍCULO 5.30.- CASOS DE RESCISIÓN. 

En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elementos del material de sus instalaciones, pues 
la Administración podrá optar por retenerlo, indicando el Contratista lo que desea adquirir 
previa valoración por peritos o por convenio con el Contratista, éste deberá retirar lo restante 
en el plano de tres meses, entendiéndose como abandono lo que no se retire en dicho plazo. 

ARTÍCULO 5.31.- PARALIZACIONES. 

Cualquier paralización de la obra motivada por circunstancias no contempladas en el RGCE 
(Reglamento General de Contratación del Estado) como causa de fuerza mayor, no dará lugar a 
indemnización alguna al Contratista; debiendo adaptar el Plan de Obra a las circunstancias de 
cada caso. 

 ARTÍCULO 5.32.- PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

Será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley de 11 de Abril de 1939 
y en los Artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Ordenación de defensa de la Industria Nacional de 24 
de Noviembre de 1939. 

 

Tarragona, Julio de 2016 

 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

Fdo. Maria Serrano Espada  Fdo. Alberto Hernández Moreno 
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 CAT

Capítulo: 1.1 SA_ABA-401 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE HP Ø 800 MM (CAT)

Capítulo: 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones auxiliares
1 13.833,730 13.833,730
1 41.384,720 41.384,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.1 55.218,450

1.1.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

Según mediciones auxiliares
1 4.082,400 4.082,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.2 4.082,400

1.1.1.3
320.0040

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
D E  C U N E T AS ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN
DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y
V O L A D U R A  Y  L I M P I E Z A  D E  F O N D O  D E
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Según mediciones auxiliares
1 5.721,680 5.721,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.3 5.721,680

1.1.1.4
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares
1 3.658,120 3.658,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.4 3.658,120

1.1.1.5
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Según mediciones auxiliares
En roca 1 3.709,980 3.709,980
En tierra 1 21.023,220 21.023,220

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.5 24.733,200

1.1.1.6
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares
1 19.065,800 19.065,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.6 19.065,800

1.1.1.7
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O  D E
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

Según mediciones auxiliares
1 5.867,600 5.867,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.7 5.867,600

1.1.1.8
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según mediciones auxiliares
1 4.166,800 4.166,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1.8 4.166,800

Capítulo: 1.1.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

1.1.2.1
970.N120

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

Tuberia total 1 2.974,000 2.974,000
Tuberia Ø 1000 mm -1 701,000 -701,000
En Galería 1 (incluidos accesos) -1 58,000 -58,000
En Galeria 2 (incluidos accesos) -1 75,000 -75,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.1 2.140,000
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.1.2.2
970.N121

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

Entre PPKK 1+160 -1+860 1 701,000 701,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.2 701,000

1.1.2.3
970.N146

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

En Galería 1 (incluidos accesos) 1 58,000 58,000
En Galeria 2 (incluidos accesos) 1 75,000 75,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.3 133,000

1.1.2.4
970.N122

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 800
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

Codos 11,25º 12 12,000
Codos 22,5º 7 7,000
Codos 45º 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.4 29,000

1.1.2.5
970.N144

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

Codos 11,25º 2 2,000
Codos 22,5º 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.5 4,000

1.1.2.6
970.N159

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.6 2,000

1.1.2.7
970.N149

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/ I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 11,25º 12 12,000
Codos 22,5º 7 7,000
Codos 45º 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.7 29,000

1.1.2.8
970.N150

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 11,25º 2 2,000
Codos 22,5º 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.8 4,000

1.1.2.9
970.N162

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS DE
1 0 0 0  M M ,  C O N  H O R M I G Ó N  H A- 2 5 / P / 2 0 / I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.9 2,000

1.1.2.10
970.N123

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 1 5 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 150
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.10 10,000

1.1.2.11
970.N124

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 2 0 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4 ,  I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.11 2,000

1.1.2.12
970.N125

ud DESAGÜE  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 800  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 800/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

11 11,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.12 11,000
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1.1.2.13
970.N126

ud DESAGÜE  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE DN 1000 MM,  CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.13 2,000

1.1.2.14
970.N154

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN
800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 800 MM
MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA, 2
CONJUNTOS VENTOSA DN 150 MM, CONEXIONES
A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

Conexión con reposicion SA_ABA-410 (AREAS) 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.14 1,000

1.1.2.15
970.N128

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 200 MM EN TUBERÍA DE DN
800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 800 MM
MANUAL, VALVULA DN 200 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN
2 0 0  M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
VENTOSA PROBADA EN F Á B R I C A Y  C O N
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES
P AS AM U R O S ,  E T C . ) ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

Conexión con reposicion SA_ABA-407 (EMATSA) 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.15 1,000

1.1.2.16
970.N129

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 350 MM EN TUBERÍA DE DN
800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 800 MM
MANUAL, VALVULA DN 350 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN
2 0 0  M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
VENTOSA PROBADA EN F Á B R I C A Y  C O N
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES
P AS AM U R O S ,  E T C . ) ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

Conexión con reposicion SA_ABA-402 (CAT) 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.16 1,000

1.1.2.17
970.N134

ud R E G I S T R O  D E  2 , 8 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Ventosas en tuberia Ø 800 mm 10 10,000
Ventosas en tuberia Ø 1000 mm 2 2,000
Registros de conexión con tubería existente 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.17 14,000

1.1.2.18
970.N135

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES.  SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 2,600 2,600
1 2,260 2,260
1 3,030 3,030
1 2,500 2,500
1 2,520 2,520
1 2,520 2,520
1 2,660 2,660
1 2,050 2,050
1 2,220 2,220
1 2,150 2,150
1 1,840 1,840
1 3,490 3,490

Registros de conexión con tubería existente
1 2,920 2,920
1 2,620 2,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.18 35,380

1.1.2.19
970.N138

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Desagües en tuberia Ø 800 mm 11 11,000
Desagües en tuberia Ø 1000 mm 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.19 13,000

1.1.2.20
970.N139

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,15X1,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,50 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 2,630 2,630
1 7,410 7,410
1 2,690 2,690
1 3,680 3,680
1 2,750 2,750
1 2,380 2,380
1 2,190 2,190
1 3,670 3,670
1 2,700 2,700
1 3,840 3,840
1 2,490 2,490
1 2,990 2,990
1 2,900 2,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.20 42,320

1.1.2.21
970.N152

ud R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Conexión con reposicion SA_ABA-410 (AREAS) 1 1,000
Conexión con reposicion SA_ABA-407 (EMATSA) 1 1,000
Conexión con reposicion SA_ABA-402 (CAT) 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.21 3,000

1.1.2.22
970.N153

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia
Conexión con reposicion SA_ABA-410 (AREAS) 1 2,140 2,140
Conexión con reposicion SA_ABA-407 (EMATSA) 1 3,050 3,050
Conexión con reposicion SA_ABA-402 (CAT) 1 2,990 2,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.22 8,180

1.1.2.23
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Tuberia total 1 2.974,000 2.974,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.23 2.974,000

1.1.2.24
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

Tuberia total 1 2.974,000 2.974,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.24 2.974,000

1.1.2.25
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

Tuberia total 1 2.974,000 2.974,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2.25 2.974,000

Capítulo: 1.1.3 GALERIA 1

Capítulo:
1.1.3.1

POZO DE ATAQUE

1.1.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 788,000 788,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.1 788,000

1.1.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 5,000 0,500 30,000
Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 0,300 5,000 3,600 5,400

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.2 51,298

1.1.3.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 2 5,000 12,000 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.3 120,000

1.1.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Muro de reacción 70 1,000 5,000 3,860 1.351,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.4 1.351,000

1.1.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.5 37,300
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.1.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 788,000 788,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.6 788,000

1.1.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 8,250 19,800
2 2,400 0,300 8,250 11,880

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.1.7 35,280

Capítulo:
1.1.3.2

POZO DE SALIDA

1.1.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 270,000 270,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.2.1 270,000

1.1.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 5,000 3,600 5,400
E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.2.2 1,998

1.1.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.2.3 18,000

1.1.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 270,000 270,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.2.4 270,000

1.1.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 6,620 15,888
2 2,400 0,300 6,620 9,533

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.2.5 29,021

Capítulo:
1.1.3.3

HINCA

1.1.3.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

volumen 1 0,500 0,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3.1 0,500

1.1.3.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,850 0,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3.2 0,850

1.1.3.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 3 53,240 159,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3.3 159,720

1.1.3.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 53,240 1,900 603,803

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3.4 603,803

1.1.3.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 53,240 53,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3.5 53,240

1.1.3.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 53,240 1,500 79,860
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SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3.3.6 79,860

Capítulo: 1.1.4 GALERIA 2

Capítulo:
1.1.4.1

POZO DE ATAQUE

1.1.4.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 322,500 322,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.1 322,500

1.1.4.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 5,000 0,500 30,000
Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 0,300 5,000 3,600 5,400

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.2 51,298

1.1.4.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 2 5,000 12,000 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.3 120,000

1.1.4.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Muro de reacción 70 1,000 5,000 3,860 1.351,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.4 1.351,000

1.1.4.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.5 37,300

1.1.4.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 322,500 322,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.6 322,500

1.1.4.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 5,560 13,344
2 2,400 0,300 5,560 8,006

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.1.7 24,950

Capítulo:
1.1.4.2

POZO DE SALIDA

1.1.4.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.2.1 100,000

1.1.4.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 5,000 3,600 5,400
E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.2.2 1,998

1.1.4.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.2.3 18,000

1.1.4.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).
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Volumen de tierras 1 1,000 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.2.4 100,000

1.1.4.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 4,070 9,768
2 2,400 0,300 4,070 5,861

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.2.5 19,229

Capítulo:
1.1.4.3

HINCA

1.1.4.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

volumen 1 0,500 0,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3.1 0,500

1.1.4.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,850 0,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3.2 0,850

1.1.4.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 3 60,590 181,770
3 9,040 27,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3.3 208,890

1.1.4.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 60,590 1,900 687,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3.4 687,160

1.1.4.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 60,590 60,590
1 9,040 9,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3.5 69,630

1.1.4.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 60,590 1,500 90,885

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4.3.6 90,885

Capítulo: 1.2 SA_ABA-402 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE FD Ø 250 MM (CAT)

Capítulo: 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones auxiliares
1 903,660 903,660
1 3.522,390 3.522,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.1 4.426,050

1.2.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

Según mediciones auxiliares
1 270,200 270,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.2 270,200

1.2.1.3
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares
1 412,100 412,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.3 412,100

1.2.1.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Según mediciones auxiliares
En tierra 1 1.187,000 1.187,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.4 1.187,000
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.1.5
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares
1 176,600 176,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.5 176,600

1.2.1.6
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O  D E
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

Según mediciones auxiliares
1 376,600 376,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.6 376,600

1.2.1.7
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según mediciones auxiliares
1 376,600 376,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1.7 376,600

Capítulo: 1.2.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

1.2.2.1
970.N131

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

Tuberia total tramo 1 1 207,000 207,000
Tuberia total tramo 2 1 297,000 297,000
En Galería 3 (incluidos accesos) -1 104,000 -104,000
En Galeria 4 (incluidos accesos) -1 88,000 -88,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.1 312,000

1.2.2.2
970.N147

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

En Galería 3 (incluidos accesos) 1 104,000 104,000
En Galeria 4 (incluidos accesos) 1 88,000 88,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.2 192,000

1.2.2.3
970.N142

ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
D A D O  D E  A N C L A J E ,  C O M P L E T A M E N T E
INSTALADO.

Codos 11,25º 1 1,000
Codos 45º 2 2,000

Codos 90º 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.3 7,000

1.2.2.4
970.N161

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 350
MM Y 250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.4 1,000

1.2.2.5
970.N156

ud S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  T E  D E
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 800
M M  Y  U N A  D E R I V A C I O N  D E  3 5 0  M M  D E
DIÁMETRO EN BRIDA, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

Unión con Tuberia existente FD Ø 800 mm 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.5 1,000

1.2.2.6
970.N157

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 800 MM DE DIÁMETRO
Y 25 ATM DE PRESION NOMINAL, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  I /JUNTA
E L A S T O M E R I C A  D E  E S T A N Q U E I D A D  Y
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.

En Te de unión con Tuberia existente FD Ø 800 mm 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.6 1,000

1.2.2.7
970.N098

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 11,25º 1 1,000
Codos 45º 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.7 3,000

1.2.2.8
970.N145

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 90º 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.8 4,000

1.2.2.9
970.N160

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.9 1,000

Pág.: 8



PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.2.10
970.N158

ud DADO DE ANCLAJE PARA TE EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETRO DE 800 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Unión con Tuberia existente FD Ø 800 mm 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.10 1,000

1.2.2.11
970.N117

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 1 0 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 350 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.11 2,000

1.2.2.12
970.N119

ud DESAGÜE  D N  1 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 350  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 100 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.12 3,000

1.2.2.13
970.N136

ud R E G I S T R O  D E  1 , 9 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Ventosas en tuberia Ø 350 mm 2 2,000
Registros de conexión con tubería existente 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.13 4,000

1.2.2.14
970.N137

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
1,90X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VENTOSA,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 1,660 1,660
1 1,740 1,740

Registros de conexión con tubería existente
1 3,220 3,220
1 2,430 2,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.14 9,050

1.2.2.15
970.N140

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.15 3,000

1.2.2.16
970.N141

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
3,25X1,45 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,50 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 2,590 2,590
1 5,470 5,470
1 2,210 2,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.16 10,270

1.2.2.17
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.17 1.345,000

1.2.2.18
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.18 1.345,000

1.2.2.19
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2.19 1.345,000
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Capítulo: 1.2.3 GALERIA 3

Capítulo:
1.2.3.1

POZO DE ATAQUE

1.2.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 88,175 88,175

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.1 88,175

1.2.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 2,500 0,200 6,000
Muro de reacción 1 0,500 2,500 2,500 3,125
Muro de ataque 1 0,300 2,500 2,500 1,875

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,100 -1,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.2 9,860

1.2.3.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 1 2,500 12,000 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.3 30,000

1.2.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Muro de reacción 70 0,500 2,500 2,500 218,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.4 218,750

1.2.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 2,500 2,500 6,250
Muro de ataque 1 1,000 2,500 2,500 6,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.5 12,500

1.2.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 88,180 88,180

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.6 88,180

1.2.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 2,400 0,300 3,200 4,608
2 1,800 0,300 3,200 3,456

Tapa 1 2,400 2,400 0,300 1,728

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.1.7 9,792

Capítulo:
1.2.3.2

POZO DE SALIDA

1.2.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 40,000 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.2.1 40,000

1.2.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 2,500 2,500 1,875
E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,100 -1,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.2.2 0,735

1.2.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 2,500 2,500 6,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.2.3 6,250

1.2.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 40,000 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.2.4 40,000
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.2.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 2,400 0,300 3,420 4,925
2 1,800 0,300 3,420 3,694

Tapa 1 2,400 2,400 0,300 1,728

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.2.5 10,347

Capítulo:
1.2.3.3

HINCA

1.2.3.3.1
696.0020N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 99,000 1,100 376,331

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.3.1 376,331

1.2.3.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,180 0,180
1 0,100 0,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.3.2 0,280

1.2.3.3.3
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 2 99,000 198,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.3.3 198,000

1.2.3.3.4
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 99,000 99,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.3.4 99,000

1.2.3.3.5
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 99,000 0,350 34,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.3.3.5 34,650

Capítulo: 1.2.4 GALERIA 4

Capítulo:
1.2.4.1

POZO DE ATAQUE

1.2.4.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 288,200 288,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.1 288,200

1.2.4.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 2,500 0,200 6,000
Muro de reacción 1 0,500 2,500 2,500 3,125
Muro de ataque 1 0,300 2,500 2,500 1,875

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,100 -1,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.2 9,860

1.2.4.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 1 2,500 12,000 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.3 30,000

1.2.4.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Muro de reacción 70 0,500 2,500 2,500 218,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.4 218,750

1.2.4.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 2,500 2,500 6,250
Muro de ataque 1 1,000 2,500 2,500 6,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.5 12,500

1.2.4.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Volumen de tierras 1 1,000 288,200 288,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.6 288,200

1.2.4.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 2,400 0,300 5,880 8,467
2 1,800 0,300 5,880 6,350

Tapa 1 2,400 2,400 0,300 1,728

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.1.7 16,545

Capítulo:
1.2.4.2

POZO DE SALIDA

1.2.4.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 164,390 164,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.2.1 164,390

1.2.4.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 2,500 2,500 1,875
E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,100 -1,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.2.2 0,735

1.2.4.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 2,500 2,500 6,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.2.3 6,250

1.2.4.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 164,390 164,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.2.4 164,390

1.2.4.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 2,400 0,300 6,710 9,662
2 1,800 0,300 6,710 7,247

Tapa 1 2,400 2,400 0,300 1,728

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.2.5 18,637

Capítulo:
1.2.4.3

HINCA

1.2.4.3.1
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,180 0,180
1 0,100 0,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.3.1 0,280

1.2.4.3.2
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 2 83,150 166,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.3.2 166,300

1.2.4.3.3
696.0020N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 83,150 1,100 316,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.3.3 316,080

1.2.4.3.4
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 83,150 83,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.3.4 83,150

1.2.4.3.5
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 83,150 0,350 29,103

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.4.3.5 29,103
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
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Capítulo: 1.3 SA_ABA-403 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE FD Ø 350 MM (CAT)

Capítulo: 1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones auxiliares
1 262,660 262,660
1 632,870 632,870

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.1 895,530

1.3.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

Según mediciones auxiliares
1 78,600 78,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.2 78,600

1.3.1.3
320.0040

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
D E  C U N E T AS ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN
DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y
V O L A D U R A  Y  L I M P I E Z A  D E  F O N D O  D E
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

Según mediciones auxiliares
1 21,620 21,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.3 21,620

1.3.1.4
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares
1 43,890 43,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.4 43,890

1.3.1.5
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Según mediciones auxiliares
En roca 1 148,170 148,170
En tierra 1 300,830 300,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.5 449,000

1.3.1.6
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares
1 241,000 241,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.6 241,000

1.3.1.7
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O  D E
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

Según mediciones auxiliares
1 53,300 53,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.7 53,300

1.3.1.8
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según mediciones auxiliares
1 72,100 72,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1.8 72,100

Capítulo: 1.3.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

1.3.2.1
970.N132

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

Tuberia total 1 184,000 184,000
En Galería 5 (incluidos accesos) -1 61,000 -61,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.1 123,000
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.3.2.2
970.N148

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

En Galería 5 (incluidos accesos) 1 61,000 61,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.2 61,000

1.3.2.3
970.N143

ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
400 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
D A D O  D E  A N C L A J E ,  C O M P L E T A M E N T E
INSTALADO.

Codos 45º 1 1,000
Codos 90º 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.3 3,000

1.3.2.4
970.N163

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 400
MM Y 350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.4 2,000

1.3.2.5
970.N098

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 45º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.5 1,000

1.3.2.6
970.N145

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 90º 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.6 2,000

1.3.2.7
970.N160

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.7 2,000

1.3.2.8
970.N118

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 1 0 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 400 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 400/100 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.8 1,000

1.3.2.9
970.N133

ud DESAGÜE  D N  1 5 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 400  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 150 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 400/150 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.9 1,000

1.3.2.10
970.N136

ud R E G I S T R O  D E  1 , 9 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.10 1,000

1.3.2.11
970.N137

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
1,90X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VENTOSA,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 3,030 3,030

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.11 3,030

1.3.2.12
970.N140

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
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1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.12 1,000

1.3.2.13
970.N141

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
3,25X1,45 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,50 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 3,550 3,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.13 3,550

1.3.2.14
970.N164

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN
350 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 350 MM
MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 100 MM Y DESAGÜE DN
1 0 0  M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
VENTOSA PROBADA EN F Á B R I C A Y  C O N
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 350 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES
P AS AM U R O S ,  E T C . ) ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.14 1,000

1.3.2.15
970.N152

ud R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.15 1,000

1.3.2.16
970.N153

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 2,310 2,310

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.16 2,310

1.3.2.17
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Tuberia total 1 184,000 184,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.17 184,000

1.3.2.18
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

Tuberia total 1 184,000 184,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.18 184,000

1.3.2.19
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

Tuberia total 1 184,000 184,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2.19 184,000

Capítulo: 1.3.3 GALERIA 5

Capítulo:
1.3.3.1

POZO DE ATAQUE

1.3.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 105,250 105,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.1 105,250

1.3.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 2,500 0,200 6,000
Muro de reacción 1 0,500 2,500 2,500 3,125
Muro de ataque 1 0,300 2,500 2,500 1,875

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,100 -1,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.2 9,860

1.3.3.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 1 2,500 12,000 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.3 30,000

1.3.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.
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Muro de reacción 70 0,500 2,500 2,500 218,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.4 218,750

1.3.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 2,500 2,500 6,250
Muro de ataque 1 1,000 2,500 2,500 6,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.5 12,500

1.3.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 105,250 105,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.6 105,250

1.3.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 2,400 0,300 3,810 5,486
2 1,800 0,300 3,810 4,115

Tapa 1 2,400 2,400 0,300 1,728

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.1.7 11,329

Capítulo:
1.3.3.2

POZO DE SALIDA

1.3.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 64,800 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2.1 64,800

1.3.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 2,500 2,500 1,875
E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,100 -1,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2.2 0,735

1.3.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 2,500 2,500 6,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2.3 6,250

1.3.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 64,800 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2.4 64,800

1.3.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 2,400 0,300 4,890 7,042
2 1,800 0,300 4,890 5,281

Tapa 1 2,400 2,400 0,300 1,728

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.2.5 14,051

Capítulo:
1.3.3.3

HINCA

1.3.3.3.1
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,180 0,180
1 0,100 0,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3.1 0,280

1.3.3.3.2
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 2 56,080 112,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3.2 112,160

1.3.3.3.3
696.0020N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 56,080 1,100 213,178

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3.3 213,178
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1.3.3.3.4
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 56,080 56,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3.4 56,080

1.3.3.3.5
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 56,080 0,350 19,628

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.3.3.5 19,628

Capítulo: 1.4 SA_ABA-404 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE HP Ø 800 MM (CAT)

Capítulo: 1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.4.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Según mediciones auxiliares
1 6.076,750 6.076,750
1 14.540,990 14.540,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.1 20.617,740

1.4.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

Según mediciones auxiliares
1 1.818,500 1.818,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.2 1.818,500

1.4.1.3
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares
1 1.050,500 1.050,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.3 1.050,500

1.4.1.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Según mediciones auxiliares
En tierra 1 12.633,600 12.633,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.4 12.633,600

1.4.1.5
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares
1 9.151,500 9.151,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.5 9.151,500

1.4.1.6
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O  D E
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

Según mediciones auxiliares
1 2.679,500 2.679,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.6 2.679,500

1.4.1.7
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según mediciones auxiliares
1 1.567,100 1.567,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1.7 1.567,100

Capítulo: 1.4.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

1.4.2.1
970.N120

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000
Tuberia Ø 1000 mm -1 830,000 -830,000
En Galería 6 (incluidos accesos) -1 87,000 -87,000
En Galeria 8 (incluidos accesos) -1 20,000 -20,000
En Galeria 9 (incluidos accesos) -1 77,000 -77,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.1 331,000
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1.4.2.2
970.N121

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

Entre PPKK 0+210 -1+040 1 830,000 830,000
En Galería 7 (incluidos accesos) -1 27,000 -27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.2 803,000

1.4.2.3
970.N155

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

En Galería 7 (incluidos accesos) 1 27,000 27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.3 27,000

1.4.2.4
970.N146

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

En Galería 6 (incluidos accesos) 1 87,000 87,000
En Galeria 8 (incluidos accesos) 1 20,000 20,000
En Galeria 9 (incluidos accesos) 1 77,000 77,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.4 184,000

1.4.2.5
970.N122

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 800
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

Codos 11,25º 1 1,000
Codos 45º 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.5 7,000

1.4.2.6
970.N144

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

Codos 22,5º 1 1,000
Codos 45º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.6 2,000

1.4.2.7
970.N159

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.7 2,000

1.4.2.8
970.N149

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/ I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 11,25º 1 1,000
Codos 45º 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.8 7,000

1.4.2.9
970.N150

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codos 22,5º 1 1,000
Codos 45º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.9 2,000

1.4.2.10
970.N162

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS DE
1 0 0 0  M M ,  C O N  H O R M I G Ó N  H A- 2 5 / P / 2 0 / I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.10 2,000

1.4.2.11
970.N123

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 1 5 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 150
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.11 1,000

1.4.2.12
970.N124

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 2 0 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4 ,  I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.12 1,000
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1.4.2.13
970.N125

ud DESAGÜE  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 800  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 800/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.13 2,000

1.4.2.14
970.N126

ud DESAGÜE  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE DN 1000 MM,  CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.14 1,000

1.4.2.15
970.N151

ud SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA DE DN 1000 MM,
CON VALVULA DE MARIPOSA DN 1000 MM
MOTORIZADA, 2 CONJUNTOS VENTOSA DN 200
M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y CON
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 1000 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.15 1,000

1.4.2.16
970.N134

ud R E G I S T R O  D E  2 , 8 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Ventosas en tuberia Ø 800 mm 1 1,000
Ventosas en tuberia Ø 1000 mm 1 1,000
Registros de conexión con tubería existente 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.16 4,000

1.4.2.17
970.N135

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES.  SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 2,630 2,630
1 3,780 3,780

Registros de conexión con tubería existente
1 2,860 2,860
1 3,420 3,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.17 12,690

1.4.2.18
970.N138

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Desagües en tuberia Ø 800 mm 2 2,000
Desagües en tuberia Ø 1000 mm 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.18 3,000

1.4.2.19
970.N139

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,15X1,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,50 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia

1 3,190 3,190
1 3,360 3,360
1 7,620 7,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.19 14,170

1.4.2.20
970.N152

ud R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Registro seccionamiento en PK 1+035 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.20 1,000

1.4.2.21
970.N153

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Si consideramos que la altura de la arqueta es 1,70 m
más que la profundidad a la que se encuentra la
rasante de la tuberia
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Registro seccionamiento en PK 1+035 1 2,850 2,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.21 2,850

1.4.2.22
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.22 1.345,000

1.4.2.23
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.23 1.345,000

1.4.2.24
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

Tuberia total 1 1.345,000 1.345,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2.24 1.345,000

Capítulo: 1.4.3 GALERIA 6

Capítulo:
1.4.3.1

POZO DE ATAQUE

1.4.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 405,000 405,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.1 405,000

1.4.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 5,000 0,500 30,000
Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 0,300 5,000 3,600 5,400

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.2 51,298

1.4.3.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 2 5,000 12,000 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.3 120,000

1.4.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Muro de reacción 70 1,000 5,000 3,860 1.351,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.4 1.351,000

1.4.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.5 37,300

1.4.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 405,000 405,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.6 405,000

1.4.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 5,210 12,504
2 2,400 0,300 5,210 7,502

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.1.7 23,606

Capítulo:
1.4.3.2

POZO DE SALIDA

1.4.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 106,250 106,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.2.1 106,250

1.4.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 5,000 3,600 5,400
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Suma y sigue: ................................................................................... 5,400

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.2.2 1,998

1.4.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.2.3 18,000

1.4.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 106,250 106,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.2.4 106,250

1.4.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 4,290 10,296
2 2,400 0,300 4,290 6,178

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.2.5 20,074

Capítulo:
1.4.3.3

HINCA

1.4.3.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

volumen 1 0,500 0,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.3.1 0,500

1.4.3.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,850 0,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.3.2 0,850

1.4.3.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 3 82,200 246,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.3.3 246,600

1.4.3.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 82,200 1,900 932,242

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.3.4 932,242

1.4.3.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 82,200 82,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.3.5 82,200

1.4.3.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 82,200 1,500 123,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3.3.6 123,300

Capítulo: 1.4.4 GALERIA 7

1.4.4.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Marco
marco 1 29,000 8,000 4,800 1.113,600
(taludes laterales) 2 29,000 11,520 668,160
(taludes frontales) 2 8,000 11,520 184,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.1 1.966,080

1.4.4.2
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Marco
excavacion 0,667 1.966,080 1.311,375
A deducir:
hormigon limpieza (bajo losa inferior) -0,667 16,864 -11,248
marco -0,667 27,000 6,000 4,000 -432,216
accesos -1,334 2,500 2,500 0,700 -5,836

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.2 862,075

1.4.4.3
332.0010

m³ R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  T R A T A D O  C O N
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Marco
excavacion 0,333 1.966,080 654,705
A deducir:
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Suma y sigue: ............................................................................... 654,705

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

hormigon limpieza (bajo losa inferior) -0,333 16,864 -5,616
marco -0,333 27,000 6,000 4,000 -215,784
accesos -0,666 2,500 2,500 0,700 -2,914

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.3 430,391

1.4.4.4
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Marco
bajo losa inferior 1 27,200 6,200 0,100 16,864
Losas de transicion
bajo losa transicion 2 10,450 5,100 0,100 10,659

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.4 27,523

1.4.4.5
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Marco
losa inferior
laterales 2 27,000 0,500 27,000
frontales 2 6,000 0,500 6,000
hastiales
laterales 4 27,000 3,000 324,000
frontales
tapas 4 6,000 3,000 72,000
losa superior
laterales 2 27,000 0,500 27,000
frontales 2 6,000 0,500 6,000
bajo losa superior 1 26,000 5,000 130,000
huecos accesos 8 2,000 0,500 8,000
Accesos (chimeneas)
losa superior
bajo losa 2 2,000 2,000 8,000
huecos accesos 2 2,042 0,250 1,021
alzados
exteriores 8 2,500 1,000 20,000
interiores 8 2,000 0,750 12,000
Losas de transicion
losa
longitudinal 4 10,250 0,300 12,300
transversal 4 5,200 0,300 6,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.5 659,561

1.4.4.6
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Marco
marco 1 26,000 5,000 3,000 390,000
A deducir:
en hueco acceso (chimeneas) -2 2,000 2,000 3,000 -24,000
Accesos (chimeneas)
en hueco acceso (chimeneas) 2 2,000 2,000 4,250 34,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.6 400,000

1.4.4.7
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Marco
losa inferior 1 27,000 6,000 0,500 81,000

hastiales 2 27,000 3,000 0,500 81,000
frontales 2 5,000 3,000 0,500 15,000
losa superior 1 27,000 6,000 0,500 81,000
a deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 2,000 2,000 0,500 -4,000
Accesos (chimeneas)
alzados 4 2,500 0,250 0,750 1,875

4 2,000 0,250 0,750 1,500
losa superior 2 2,500 2,500 0,250 3,125
a deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 0,332 0,250 -0,166
Losas de transicion
losas 2 10,250 5,000 0,300 30,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.7 291,084

1.4.4.8
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N ,  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Marco
marco (cuantía = 100 Kg/m3) 1 254,000 100,000 25.400,000
Accesos (chimeneas)
alzados y losa superior (cuantía = 80 Kg/m3) 1 6,334 80,000 506,720
Losas de transicion
losas (cuantia = 60 Kg/m3) 1 30,750 60,000 1.845,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.8 27.751,720

1.4.4.9
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Marco
hastiales 2 27,000 4,000 216,000
frontales 2 6,000 4,000 48,000
losa superior 1 27,000 6,000 162,000
A deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 2,500 2,500 -12,500
Accesos (chimeneas)
alzados 8 2,500 1,000 20,000
losa superior 2 2,500 2,500 12,500
A deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 0,332 -0,664

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.9 445,336

1.4.4.10
690.N005

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

Marco
hastiales 2 27,000 4,000 216,000
frontales 2 6,000 4,000 48,000
Accesos (chimeneas)
alzados 8 2,500 1,000 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.10 284,000
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1.4.4.11
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Marco
hastiales 2 27,000 54,000
frontales 2 6,000 12,000
desagüe 1 10,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.11 76,000

1.4.4.12
970.N360

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, CON
BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55
KG DE PESO APROXIMADO EN TAPA, CON JUNTA
DE ELASTÓMERO EN TAPA O MARCO, COTA DE
P AS O  M Í N I M A 6 0  C M ,  C O N  D I S P O S I T I V O
A N T I R R O B O ,  I D E N T I F I C A C I Ó N  S E G Ú N
COMPAÑÍA. CONFORME A NORMA UNE-EN 124.
TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA
SUPERFICIE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.12 2,000

1.4.4.13
418.0010

ud P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4.13 30,000

Capítulo: 1.4.5 GALERIA 8

1.4.5.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Marco
marco 1 22,000 8,000 4,800 844,800
(taludes laterales) 2 22,000 11,520 506,880
(taludes frontales) 2 8,000 11,520 184,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.1 1.536,000

1.4.5.2
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Marco
excavacion 0,667 1.536,000 1.024,512
A deducir:
hormigon limpieza (bajo losa inferior) -0,667 12,524 -8,354
marco -0,667 20,000 6,000 4,000 -320,160
accesos -1,334 2,500 2,500 0,700 -5,836

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.2 690,162

1.4.5.3
332.0010

m³ R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  T R A T A D O  C O N
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Marco
excavacion 0,333 1.536,000 511,488
A deducir:
hormigon limpieza (bajo losa inferior) -0,333 12,524 -4,170
marco -0,333 20,000 6,000 4,000 -159,840
accesos -0,666 2,500 2,500 0,700 -2,914

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.3 344,564

1.4.5.4
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Marco
bajo losa inferior 1 20,200 6,200 0,100 12,524
Losas de transicion
bajo losa transicion 1 6,400 5,100 0,100 3,264

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.4 15,788

1.4.5.5
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Marco
losa inferior
laterales 2 20,000 0,500 20,000
frontales 2 6,000 0,500 6,000
hastiales
laterales 4 20,000 3,000 240,000
frontales
tapas 4 6,000 3,000 72,000
losa superior
laterales 2 20,000 0,500 20,000
frontales 2 6,000 0,500 6,000
bajo losa superior 1 19,000 5,000 95,000
huecos accesos 8 2,000 0,500 8,000
Accesos (chimeneas)
losa superior
bajo losa 2 2,000 2,000 8,000
huecos accesos 2 2,042 0,250 1,021
alzados
exteriores 8 2,500 1,000 20,000
interiores 8 2,000 0,750 12,000
Losas de transicion
losa
longitudinal 4 6,200 0,300 7,440
transversal 4 5,250 0,300 6,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.5 521,761

1.4.5.6
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

Marco
marco 1 19,000 5,000 3,000 285,000
A deducir:
en hueco acceso (chimeneas) -2 2,000 2,000 3,000 -24,000
Accesos (chimeneas)
en hueco acceso (chimeneas) 2 2,000 2,000 4,250 34,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.6 295,000

Pág.: 23



PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.4.5.7
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Marco
losa inferior 1 20,000 6,000 0,500 60,000
hastiales 2 20,000 3,000 0,500 60,000
frontales 2 5,000 3,000 0,500 15,000
losa superior 1 20,000 6,000 0,500 60,000
a deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 2,000 2,000 0,500 -4,000
Accesos (chimeneas)
alzados 4 2,500 0,250 0,750 1,875

4 2,000 0,250 0,750 1,500
losa superior 2 2,500 2,500 0,250 3,125
a deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 0,332 0,250 -0,166
Losas de transicion
losas 2 6,200 5,000 0,300 18,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.7 215,934

1.4.5.8
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N ,  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Marco
marco (cuantía = 100 Kg/m3) 1 191,000 100,000 19.100,000
Accesos (chimeneas)
alzados y losa superior (cuantía = 80 Kg/m3) 1 6,334 80,000 506,720
Losas de transicion
losas (cuantia = 60 Kg/m3) 1 18,600 60,000 1.116,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.8 20.722,720

1.4.5.9
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

Marco
hastiales 2 20,000 4,000 160,000
frontales 2 6,000 4,000 48,000
losa superior 1 20,000 6,000 120,000
A deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 2,500 2,500 -12,500
Accesos (chimeneas)
alzados 8 2,500 1,000 20,000
losa superior 2 2,500 2,500 12,500
A deducir:
huecos accesos (chimeneas) -2 0,332 -0,664

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.9 347,336

1.4.5.10
690.N005

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

Marco
hastiales 2 20,000 4,000 160,000

frontales 2 6,000 4,000 48,000
Accesos (chimeneas)
alzados 8 2,500 1,000 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.10 228,000

1.4.5.11
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Marco
hastiales 2 20,000 40,000
frontales 2 6,000 12,000
desagüe 1 10,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.11 62,000

1.4.5.12
970.N360

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, CON
BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55
KG DE PESO APROXIMADO EN TAPA, CON JUNTA
DE ELASTÓMERO EN TAPA O MARCO, COTA DE
P AS O  M Í N I M A 6 0  C M ,  C O N  D I S P O S I T I V O
A N T I R R O B O ,  I D E N T I F I C A C I Ó N  S E G Ú N
COMPAÑÍA. CONFORME A NORMA UNE-EN 124.
TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA
SUPERFICIE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.12 2,000

1.4.5.13
418.0010

ud P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5.13 30,000

Capítulo: 1.4.6 GALERIA 9

Capítulo:
1.4.6.1

POZO DE ATAQUE

1.4.6.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 736,000 736,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.1 736,000

1.4.6.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Solera 1 12,000 5,000 0,500 30,000
Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 0,300 5,000 3,600 5,400
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Suma y sigue: ................................................................................. 54,700

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.2 51,298

1.4.6.1.3
241.0010

m² MALLA ELE C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

superficie solera 2 5,000 12,000 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.3 120,000

1.4.6.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Muro de reacción 70 1,000 5,000 3,860 1.351,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.4 1.351,000

1.4.6.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de reacción 1 1,000 5,000 3,860 19,300
Muro de ataque 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.5 37,300

1.4.6.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 736,000 736,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.6 736,000

1.4.6.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 7,020 16,848
2 2,400 0,300 7,020 10,109

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.1.7 30,557

Capítulo:
1.4.6.2

POZO DE SALIDA

1.4.6.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

Volumen de tierras 1 1,000 604,000 604,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.2.1 604,000

1.4.6.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Muro de recepción 1 0,300 5,000 3,600 5,400
E p*a*b*c^2 -1 0,300 1,900 -3,402

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.2.2 1,998

1.4.6.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

Muro de recepción 1 1,000 5,000 3,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.2.3 18,000

1.4.6.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Volumen de tierras 1 1,000 604,000 604,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.2.4 604,000

1.4.6.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

Paredes
2 4,000 0,300 8,650 20,760
2 2,400 0,300 8,650 12,456

Tapa 1 4,000 3,000 0,300 3,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.2.5 36,816

Capítulo:
1.4.6.3

HINCA

1.4.6.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.
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volumen 1 0,500 0,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.3.1 0,500

1.4.6.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Volumen 1 0,850 0,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.3.2 0,850

1.4.6.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Medición 3 71,950 215,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.3.3 215,850

1.4.6.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

Volumen de tierra
E p*a*b*c^2 1 71,950 1,900 815,996

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.3.4 815,996

1.4.6.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Longitud de la hinca 1 71,950 71,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.3.5 71,950

1.4.6.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

volumen inyección lechada 1 71,950 1,500 107,925

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6.3.6 107,925
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 241.0010 m² MALLA ELECTROSOLDADA  CON ACERO CORRUGADO B 500 S DE Ø 8
MM EN CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/ P.P. DE ALAMBRE
DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A.

DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

10,05 €

2 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

3 320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I /  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y
PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

4 320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y  PERFILADO DE CUNETAS,  REF INO DE  TALUDES,  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

5 320.0040 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS, I/
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA,  PERFORACIÓN DEL TERRENO,  COLOCACIÓN DE
EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN.
EXCEPTO PRECORTE.

CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5,73 €

6 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

7 330.0020 m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

8 330.N060 m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON UN GRADO DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

TREINTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

36,01 €

9 332.0010 m³ RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE
TRANSICIÓN.

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17,32 €

10 332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

11 410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

194,05 €

12 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM
CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CUATROCIENTOS TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

403,27 €

13 414.0280N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE DIÁMETRO 3000 MM
CLASE III CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO

1.961,01 €

14 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL
TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

13,50 €

15 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM
DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL
TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

17,11 €

16 418.0010 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6,69 €

17 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

13,25 €
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18 510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19 €

19 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

20 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B  5 0 0  S D  C O L O C AD O  E N
ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
D E S P U N T E S  Y  P . P .  D E  AT AD O  C O N  AL AM B R E  R E C O C I D O  Y
SEPARADORES.

UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS

1,17 €

21 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

51,72 €

22 610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93 €

23 610.0030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

88,12 €

24 610.0060 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

96,51 €

25 610.0070 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIEN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

100,87 €

26 676.0090 m³ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FÓRMULA DE TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS..

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

118,41 €

27 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I /  L IMPIEZA,  HUMEDECIDO,  APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €

28 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

29 681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

11,14 €

30 690.0040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA I/
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

7,41 €

31 690.N005 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS,
ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO
ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM
MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL
SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE
AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES),  RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS.

VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

24,91 €

32 696.0010N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø3000MM
INCLUIDO EXTRACCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN POZO DE ATAQUE.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

251,59 €

33 696.0020N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø1800MM
INCLUIDO EXTRACCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN POZO DE ATAQUE.

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

824,03 €

34 970.N031 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE Ø 40 MM EN ZANJA. NO
INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

10,22 €

35 970.N098 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

543,33 €

36 970.N117 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN
350 MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE
PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 350/100
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE,
CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.310,74 €
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37 970.N118 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN
400 MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE
PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 400/100
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE,
CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

OCHO MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8.707,53 €

38 970.N119 ud DESAGÜE DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 350 MM, CON
VALVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO,
I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
B R I D A- E N C H U F E ,  C AR R E T E S  P AS AM U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

5.788,41 €

39 970.N120 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

415,63 €

40 970.N121 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM SEGÚN UNE EN
545:2011, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

641,73 €

41 970.N122 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
ENCHUFES DE 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

5.134,80 €

42 970.N123 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN
800 MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE
PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA DE 150 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE,
CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

28.176,74 €

43 970.N124 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN
1000 MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE
PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 1000/200
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE,
CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

41.527,82 €

44 970.N125 ud DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON
VALVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO,
I/ACCESORIOS (TE 800/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
B R I D A- E N C H U F E ,  C AR R E T E S  P AS AM U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

28.323,25 €

45 970.N126 ud DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
VALVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO,
I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
B R I D A- E N C H U F E ,  C AR R E T E S  P AS AM U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

40.471,52 €

46 970.N128 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 200 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL, VALVULA DN 200 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES
A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSA
PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE,
EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE
ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

61.053,65 €

47 970.N129 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 350 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL, VALVULA DN 350 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES
A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSA
PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE,
EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE
ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

64.221,21 €

48 970.N131 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CIENTO NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

109,64 €
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49 970.N132 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

128,73 €

50 970.N133 ud DESAGÜE DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 400 MM, CON
VALVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 150 MM DE DIÁMETRO,
I/ACCESORIOS (TE 400/150 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
B R I D A- E N C H U F E ,  C AR R E T E S  P AS AM U R O S ,  C O D O S ,  E T C . ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5.733,53 €

51 970.N134 ud REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES,
MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE D-400, REJILLAS DE
VENTILACIÓN.  SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL  RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

3.971,24 €

52 970.N135 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B
500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.205,38 €

53 970.N136 ud REGISTRO DE 1,90X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES,
MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE D-400, REJILLAS DE
VENTILACIÓN.  SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL  RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3.095,26 €

54 970.N137 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTR O  D E  1 , 9 0 X 1 , 3 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B
500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

927,54 €

55 970.N138 ud REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES,
MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

4.873,27 €

56 970.N139 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTR O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE, CONSTRUIDO CON
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B
500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

1.823,04 €

57 970.N140 ud REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES,
MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.117,55 €

58 970.N141 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTR O  D E  3 , 2 5 X 1 , 4 5  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE, CONSTRUIDO CON
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B
500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.574,69 €

59 970.N142 ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 350 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

921,68 €

60 970.N143 ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 400 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

921,68 €

61 970.N144 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
ENCHUFES DE 1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

8.741,04 €

62 970.N145 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA,
DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/
E N C O F R A D O ,  C O L O C A C I Ó N  D E  A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

934,31 €

63 970.N146 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES,  COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

442,89 €
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64 970.N147 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES,  COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

CIENTO VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

120,05 €

65 970.N148 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011,
COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES,  COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

140,70 €

66 970.N149 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO
DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.853,71 €

67 970.N150 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO
DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.960,68 €

68 970.N151 ud SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA DE DN 1000 MM, CON VALVULA DE
MARIPOSA DN 1000 MM MOTORIZADA, 2 CONJUNTOS VENTOSA DN 200
MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA,  VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS
CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TES 1000 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,
CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

80.773,40 €

69 970.N152 ud REGISTRO DE 4,35X2,25X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES,
MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

6.764,18 €

70 970.N153 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTR O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B
500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.332,42 €

71 970.N154 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 800 MM MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA,
2 CONJUNTOS VENTOSA DN 150 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS
(TES 800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES PASAMUROS, ETC. ) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

60.460,34 €

72 970.N155 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM SEGÚN UNE EN
545:2011, COLOCADA EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

676,84 €

73 970.N156 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
ENCHUFES DE 800 MM Y UNA DERIVACION DE 350 MM DE DIÁMETRO EN
BRIDA, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.328,33 €

74 970.N157 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
800 MM DE DIÁMETRO Y 25 ATM DE PRESION NOMINAL, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  I /JUNTA ELASTOMERICA DE
ESTANQUEIDAD Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.274,54 €

75 970.N158 ud DADO DE ANCLAJE PARA TE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETRO DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-15-16.

CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4.064,10 €

76 970.N159 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON DOS ENCHUFES DE 1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO
EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE.

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.558,49 €

77 970.N160 ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/
E N C O F R A D O ,  C O L O C A C I Ó N  D E  A R M A D U R A S ,  V I B R A D O ,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

648,88 €
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78 970.N161 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON DOS ENCHUFES DE 350 MM Y 250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO
EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

644,77 €

79 970.N162 ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-15-16.

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

7.634,34 €

80 970.N163 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL
CON DOS ENCHUFES DE 400 MM Y 350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO
EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE.

CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

50,36 €

81 970.N164 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN 350 MM, CON VALVULA
DE MARIPOSA DN 350 MM MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 100 MM Y DESAGÜE DN 100 MM, CONEXIONES
A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSA
PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I/ACCESORIOS (TES 350 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE,
EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE
ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

18.936,91 €

82 970.N165 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R DE 5X4X0,9
DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION,
NI EL POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

DIECISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

16,12 €

83 970.N308 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16
MM2 EN EL INTERIOR DE TUBO.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

47,02 €

84 970.N360 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
CLASE D-400, CON BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55 KG
DE PESO APROXIMADO EN TAPA, CON JUNTA DE ELASTÓMERO EN
TAPA O MARCO, COTA DE PASO MÍNIMA 60 CM, CON DISPOSITIVO
ANTIRROBO, IDENTIFICACIÓN SEGÚN COMPAÑÍA. CONFORME A NORMA
UNE-EN 124.  TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA
SUPERFICIE.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

162,53 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (84) OCHENTA Y CUATRO
UNIDADES

En Tarragona, Julio de 2016

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: Dª. María Serrano Espada Fdo: D. Alberto Hernández Moreno
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1 241.0010 m² MALLA ELECTROSOLDADA  CON ACERO CORRUGADO B 500 S DE Ø 8 MM EN
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/ P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN
EHE-08 Y CTE-SE-A.

Mano de Obra 4,93
Maquinaria 0,93
Material 3,62
Coste indirecto 6 % 0,57
Precio ejecución material 10,05

2 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

3 320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,98

4 320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

5 320.0040 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS,  I /
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE
EXPLOSIVOS Y VOLADURA Y LIMPIEZA DE FONDO DE EXCAVACIÓN. EXCEPTO
PRECORTE.

Mano de Obra 0,36
Maquinaria 2,20
Material 2,85
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,73

6 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
KM.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63

7 330.0020 m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

8 330.N060 m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO.

Mano de Obra 2,90
Maquinaria 17,31
Material 13,76
Coste indirecto 6 % 2,04
Precio ejecución material 36,01

9 332.0010 m³ RELLENO LOCALIZADO TRATADO CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

Mano de Obra 0,78
Maquinaria 7,93
Material 7,63
Coste indirecto 6 % 0,98
Precio ejecución material 17,32

10 332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26
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11 410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA- 2 5  E N  F O R M AC I Ó N  D E  AR Q U E T AS ,  B AJ AN T E S ,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 32,12
Maquinaria 2,03
Material 148,92
Coste indirecto 6 % 10,98
Precio ejecución material 194,05

12 414.0240 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 337,84
Coste indirecto 6 % 22,83
Precio ejecución material 403,27

13 414.0280N m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE DIÁMETRO 3000 MM CLASE III CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 1.807,41
Coste indirecto 6 % 111,00
Precio ejecución material 1.961,01

14 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,70
Coste indirecto 6 % 0,76
Precio ejecución material 13,50

15 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 13,10
Coste indirecto 6 % 0,97
Precio ejecución material 17,11

16 418.0010 ud PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

Mano de Obra 1,66
Material 4,65
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,69

17 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
CM POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 0,73
Material 9,46
Coste indirecto 6 % 0,75
Precio ejecución material 13,25

18 510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67
Material 8,52
Coste indirecto 6 % 1,03
Precio ejecución material 18,19

19 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,94

20 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,85
Coste indirecto 6 % 0,07
Precio ejecución material 1,17

21 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,93
Precio ejecución material 51,72

22 610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93
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23 610.0030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 4,99
Precio ejecución material 88,12

24 610.0060 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 9,14
Maquinaria 4,47
Material 77,44
Coste indirecto 6 % 5,46
Precio ejecución material 96,51

25 610.0070 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 77,44
Coste indirecto 6 % 5,71
Precio ejecución material 100,87

26 676.0090 m³ INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN TRASDÓS..

Mano de Obra 35,38
Maquinaria 3,86
Material 72,47
Coste indirecto 6 % 6,70
Precio ejecución material 118,41

27 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,49
Precio ejecución material 26,30

28 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,77

29 681.0010 m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y  APUNTALAMIENTO DE LA C IMBRA,  PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de Obra 4,02
Maquinaria 1,02
Material 5,47
Coste indirecto 6 % 0,63
Precio ejecución material 11,14

30 690.0040 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA I/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 1,89
Maquinaria 0,03
Material 5,07
Coste indirecto 6 % 0,42
Precio ejecución material 7,41

31 690.N005 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5
KG/M², BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS
ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM
MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON
SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE
DISPAROS O FIJACIONES), RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

Mano de Obra 10,48
Material 13,02
Coste indirecto 6 % 1,41
Precio ejecución material 24,91

32 696.0010N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO
EXTRACCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE TRASDÓS Y ANILLO DE
ESTANQUEIDAD EN POZO DE ATAQUE.

Mano de Obra 29,94
Maquinaria 207,41
Coste indirecto 6 % 14,24
Precio ejecución material 251,59

33 696.0020N m³ EXCAVACIÓN DE HINCA PARA TUBO DE HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO
EXTRACCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE TRASDÓS Y ANILLO DE
ESTANQUEIDAD EN POZO DE ATAQUE.

Mano de Obra 98,10
Maquinaria 679,29
Coste indirecto 6 % 46,64
Precio ejecución material 824,03

34 970.N031 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 7,39
Material 2,25
Coste indirecto 6 % 0,58
Precio ejecución material 10,22
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35 970.N098 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN
DE AR M AD U R AS ,  V I B R AD O ,  D E S E N C O F R AD O  Y  AR R E G L O  D E  T I E R R AS ,
S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 494,06
Coste indirecto 6 % 30,75
Precio ejecución material 543,33

36 970.N117 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 350 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA
EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 350/100
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 128,07
Maquinaria 10,28
Material 5.815,18
Coste indirecto 6 % 357,21
Precio ejecución material 6.310,74

37 970.N118 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 400 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA
EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 400/100
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 128,07
Maquinaria 10,28
Material 8.076,30
Coste indirecto 6 % 492,88
Precio ejecución material 8.707,53

38 970.N119 ud DESAGÜE DN 100 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 350 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE
350/100 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 116,90
Material 5.343,86
Coste indirecto 6 % 327,65
Precio ejecución material 5.788,41

39 970.N120 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I /P.P.  DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 25,87
Maquinaria 1,56
Material 364,67
Coste indirecto 6 % 23,53
Precio ejecución material 415,63

40 970.N121 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I /P.P.  DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 33,26
Maquinaria 1,56
Material 570,59
Coste indirecto 6 % 36,32
Precio ejecución material 641,73

41 970.N122 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE

Mano de Obra 68,88
Maquinaria 20,57
Material 4.754,70
Coste indirecto 6 % 290,65
Precio ejecución material 5.134,80

42 970.N123 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 150 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA
EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 180,57
Maquinaria 45,24
Material 26.356,02
Coste indirecto 6 % 1.594,91
Precio ejecución material 28.176,74

43 970.N124 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA
EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 1000/200
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 197,32
Maquinaria 51,41
Material 38.928,46
Coste indirecto 6 % 2.350,63
Precio ejecución material 41.527,82

44 970.N125 ud DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE
800/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 182,80
Maquinaria 45,24
Material 26.492,01
Coste indirecto 6 % 1.603,20
Precio ejecución material 28.323,25
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45 970.N126 ud DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE
1000/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 194,71
Maquinaria 51,41
Material 37.934,56
Coste indirecto 6 % 2.290,84
Precio ejecución material 40.471,52

46 970.N128 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 200 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA
DN 800 MM MANUAL, VALVULA DN 200 MM MOTORIZADA, CONJUNTO VENTOSA DN 150
MM Y DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CON BRIDA, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES
BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 524,95
Maquinaria 86,37
Material 56.986,46
Coste indirecto 6 % 3.455,87
Precio ejecución material 61.053,65

47 970.N129 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 350 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA
DN 800 MM MANUAL, VALVULA DN 350 MM MOTORIZADA, CONJUNTO VENTOSA DN 150
MM Y DESAGÜE DN 200 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CON BRIDA, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES
BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 528,66
Maquinaria 86,37
Material 59.971,02
Coste indirecto 6 % 3.635,16
Precio ejecución material 64.221,21

48 970.N131 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I /P.P.  DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 9,98
Maquinaria 0,90
Material 92,55
Coste indirecto 6 % 6,21
Precio ejecución material 109,64

49 970.N132 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I /P.P.  DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 11,46
Maquinaria 0,90
Material 109,08
Coste indirecto 6 % 7,29
Precio ejecución material 128,73

50 970.N133 ud DESAGÜE DN 150 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 400 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 150 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE
400/150 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 128,07
Material 5.280,92
Coste indirecto 6 % 324,54
Precio ejecución material 5.733,53

51 970.N134 ud REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/ I  Y BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE D-400,
REJILLAS DE VENTILACIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Mano de Obra 25,86
Material 3.720,59
Coste indirecto 6 % 224,79
Precio ejecución material 3.971,24

52 970.N135 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES
INTERIORES PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y
BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO, PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Material 1.137,15
Coste indirecto 6 % 68,23
Precio ejecución material 1.205,38

53 970.N136 ud REGISTRO DE 1,90X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/ I  Y BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE D-400,
REJILLAS DE VENTILACIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Mano de Obra 25,86
Material 2.894,20
Coste indirecto 6 % 175,20
Precio ejecución material 3.095,26

54 970.N137 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 1,90X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Material 875,04
Coste indirecto 6 % 52,50
Precio ejecución material 927,54

55 970.N138 ud REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/ I  Y BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 8,14
Material 4.589,28
Coste indirecto 6 % 275,85
Precio ejecución material 4.873,27
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56 970.N139 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 4,15X1,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Material 1.719,85
Coste indirecto 6 % 103,19
Precio ejecución material 1.823,04

57 970.N140 ud REGISTRO DE 4,15X1,50X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/ I  Y BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 8,14
Material 3.876,34
Coste indirecto 6 % 233,07
Precio ejecución material 4.117,55

58 970.N141 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 3,25X1,45 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA DESAGÜE, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Material 1.485,56
Coste indirecto 6 % 89,13
Precio ejecución material 1.574,69

59 970.N142 ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Material 822,00
Coste indirecto 6 % 52,17
Precio ejecución material 921,68

60 970.N143 ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 400 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Material 822,00
Coste indirecto 6 % 52,17
Precio ejecución material 921,68

61 970.N144 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

Mano de Obra 80,04
Maquinaria 23,65
Material 8.142,57
Coste indirecto 6 % 494,78
Precio ejecución material 8.741,04

62 970.N145 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 862,90
Coste indirecto 6 % 52,89
Precio ejecución material 934,31

63 970.N146 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 51,74
Maquinaria 1,56
Material 364,52
Coste indirecto 6 % 25,07
Precio ejecución material 442,89

64 970.N147 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 19,95
Maquinaria 0,90
Material 92,40
Coste indirecto 6 % 6,80
Precio ejecución material 120,05

65 970.N148 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 22,91
Maquinaria 0,90
Material 108,93
Coste indirecto 6 % 7,96
Precio ejecución material 140,70

66 970.N149 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA
RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 38,81
Maquinaria 0,10
Material 2.653,27
Coste indirecto 6 % 161,53
Precio ejecución material 2.853,71

67 970.N150 ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 49,90
Maquinaria 0,12
Material 5.573,26
Coste indirecto 6 % 337,40
Precio ejecución material 5.960,68
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68 970.N151 ud SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA DE DN 1000 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 1000
MM MOTORIZADA, 2 CONJUNTOS VENTOSA DN 200 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y CON
ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TES 1000 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 434,84
Maquinaria 65,81
Material 75.700,67
Coste indirecto 6 % 4.572,08
Precio ejecución material 80.773,40

69 970.N152 ud REGISTRO DE 4,35X2,25X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/ I  Y BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø 60 CM CLASE D-400.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 8,14
Material 6.373,16
Coste indirecto 6 % 382,88
Precio ejecución material 6.764,18

70 970.N153 m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE 4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE
ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Material 2.200,40
Coste indirecto 6 % 132,02
Precio ejecución material 2.332,42

71 970.N154 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN 800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA
DN 800 MM MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA, 2 CONJUNTOS VENTOSA DN
150 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 521,22
Maquinaria 86,37
Material 56.430,47
Coste indirecto 6 % 3.422,28
Precio ejecución material 60.460,34

72 970.N155 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN EL INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y
MEDIOS AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 66,53
Maquinaria 1,56
Material 570,44
Coste indirecto 6 % 38,31
Precio ejecución material 676,84

73 970.N156 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
800 MM Y UNA DERIVACION DE 350 MM DE DIÁMETRO EN BRIDA, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

Mano de Obra 68,88
Maquinaria 19,54
Material 4.938,31
Coste indirecto 6 % 301,60
Precio ejecución material 5.328,33

74 970.N157 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 800 MM DE
DIÁMETRO Y 25 ATM DE PRESION NOMINAL, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, I/JUNTA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD Y TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE.

Mano de Obra 37,67
Material 4.938,31
Coste indirecto 6 % 298,56
Precio ejecución material 5.274,54

75 970.N158 ud DADO DE ANCLAJE PARA TE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETRO DE 800 MM,
CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO
DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 38,81
Maquinaria 0,10
Material 3.795,15
Coste indirecto 6 % 230,04
Precio ejecución material 4.064,10

76 970.N159 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
ENCHUFES DE 1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

Mano de Obra 80,04
Maquinaria 23,65
Material 6.083,56
Coste indirecto 6 % 371,24
Precio ejecución material 6.558,49

77 970.N160 ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 593,63
Coste indirecto 6 % 36,73
Precio ejecución material 648,88

78 970.N161 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
ENCHUFES DE 350 MM Y 250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Material 560,76
Coste indirecto 6 % 36,50
Precio ejecución material 644,77
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79 970.N162 ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO
DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO
Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 49,90
Maquinaria 0,12
Material 7.152,19
Coste indirecto 6 % 432,13
Precio ejecución material 7.634,34

80 970.N163 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS
ENCHUFES DE 400 MM Y 350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

Mano de Obra 37,23
Maquinaria 10,28
Coste indirecto 6 % 2,85
Precio ejecución material 50,36

81 970.N164 ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN 350 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA
DN 350 MM MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA, CONJUNTO VENTOSA DN 100
MM Y DESAGÜE DN 100 MM, CONEXIONES A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CON BRIDA, VENTOSA PROBADA EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TES 350 MM, VÁLVULAS DE VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES
BRIDA-LISO, EMPALMES BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.) ,
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 330,79
Material 17.534,22
Coste indirecto 6 % 1.071,90
Precio ejecución material 18.936,91

82 970.N165 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE
ENTERRADO EN ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA.

Mano de Obra 11,17
Material 4,04
Coste indirecto 6 % 0,91
Precio ejecución material 16,12

83 970.N308 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL
INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 5,84
Material 38,52
Coste indirecto 6 % 2,66
Precio ejecución material 47,02

84 970.N360 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400,
CON BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55 KG DE PESO APROXIMADO EN
TAPA, CON JUNTA DE ELASTÓMERO EN TAPA O MARCO, COTA DE PASO MÍNIMA 60 CM,
CON DISPOSITIVO ANTIRROBO, IDENTIFICACIÓN SEGÚN COMPAÑÍA. CONFORME A
NORMA UNE-EN 124. TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 9,05
Material 144,28
Coste indirecto 6 % 9,20
Precio ejecución material 162,53

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (84) OCHENTA Y
CUATRO UNIDADES

En Tarragona, Julio de 2016

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: Dª. María Serrano Espada Fdo: D. Alberto Hernández Moreno
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Capítulo: 1 CAT

Capítulo: 1.1 SA_ABA-401 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE HP Ø 800 MM (CAT)

Capítulo: 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

55.218,450 0,58 € 32.026,70 €

1.1.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

4.082,400 1,98 € 8.083,15 €

1.1.1.3
320.0040

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
D E  C U N E T AS ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN
DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y
V O L A D U R A  Y  L I M P I E Z A  D E  F O N D O  D E
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

5.721,680 5,73 € 32.785,23 €

1.1.1.4
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3.658,120 1,95 € 7.133,33 €

1.1.1.5
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

24.733,200 6,63 € 163.981,12 €

1.1.1.6
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

19.065,800 1,09 € 20.781,72 €

1.1.1.7
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

5.867,600 36,01 € 211.292,28 €

1.1.1.8
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

4.166,800 18,19 € 75.794,09 €

Total Capítulo 1.1.1 ...................................................... 551.877,62

Capítulo: 1.1.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
1.1.2.1
970.N120

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

2.140,000 415,63 € 889.448,20 €

1.1.2.2
970.N121

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

701,000 641,73 € 449.852,73 €

1.1.2.3
970.N146

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

133,000 442,89 € 58.904,37 €

1.1.2.4
970.N122

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 800
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

29,000 5.134,80 € 148.909,20 €

1.1.2.5
970.N144

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

4,000 8.741,04 € 34.964,16 €

1.1.2.6
970.N159

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

2,000 6.558,49 € 13.116,98 €

1.1.2.7
970.N149

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/ I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

29,000 2.853,71 € 82.757,59 €
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1.1.2.8
970.N150

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

4,000 5.960,68 € 23.842,72 €

1.1.2.9
970.N162

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS DE
1 0 0 0  M M ,  C O N  H O R M I G Ó N  H A- 2 5 / P / 2 0 / I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2,000 7.634,34 € 15.268,68 €

1.1.2.10
970.N123

ud VENTOSA TR IFUNCIONAL DN 150  M M  DE
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 150
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

10,000 28.176,74 € 281.767,40 €

1.1.2.11
970.N124

ud VENTOSA TR IFUNCIONAL DN 200  M M  DE
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4 ,  I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2,000 41.527,82 € 83.055,64 €

1.1.2.12
970.N125

ud DESAGÜ E  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 800  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 800/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

11,000 28.323,25 € 311.555,75 €

1.1.2.13
970.N126

ud DESAGÜ E  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE DN 1000 MM,  CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2,000 40.471,52 € 80.943,04 €

1.1.2.14
970.N154

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN
800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 800 MM
MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA, 2
CONJUNTOS VENTOSA DN 150 MM, CONEXIONES
A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON
BRIDA, VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y
CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 60.460,34 € 60.460,34 €

1.1.2.15
970.N128

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 200 MM EN TUBERÍA DE DN
800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 800 MM
MANUAL, VALVULA DN 200 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN
2 0 0  M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
V E NTOS A PROBADA EN  F Á B R I C A Y  C O N
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES
P AS AM U R O S ,  E T C . ) ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

1,000 61.053,65 € 61.053,65 €

1.1.2.16
970.N129

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 350 MM EN TUBERÍA DE DN
800 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 800 MM
MANUAL, VALVULA DN 350 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 150 MM Y DESAGÜE DN
2 0 0  M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
V E NTOS A PROBADA EN  F Á B R I C A Y  C O N
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 800 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES
P AS AM U R O S ,  E T C . ) ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

1,000 64.221,21 € 64.221,21 €

1.1.2.17
970.N134

ud R E G I S T R O  D E  2 , 8 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

14,000 3.971,24 € 55.597,36 €

1.1.2.18
970.N135

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES.  SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

35,380 1.205,38 € 42.646,34 €
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1.1.2.19
970.N138

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

13,000 4.873,27 € 63.352,51 €

1.1.2.20
970.N139

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,15X1,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

42,320 1.823,04 € 77.151,05 €

1.1.2.21
970.N152

ud R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3,000 6.764,18 € 20.292,54 €

1.1.2.22
970.N153

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

8,180 2.332,42 € 19.079,20 €

1.1.2.23
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

2.974,000 10,22 € 30.394,28 €

1.1.2.24
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

2.974,000 16,12 € 47.940,88 €

1.1.2.25
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

2.974,000 47,02 € 139.837,48 €

Total Capítulo 1.1.2 ...................................................... 3.156.413,30

Capítulo: 1.1.3 GALERIA 1

Capítulo:
1.1.3.1

POZO DE ATAQUE

1.1.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

788,000 6,63 € 5.224,44 €

1.1.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

51,298 96,51 € 4.950,77 €

1.1.3.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

120,000 10,05 € 1.206,00 €

1.1.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.351,000 0,94 € 1.269,94 €

1.1.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

37,300 31,77 € 1.185,02 €

1.1.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

788,000 3,26 € 2.568,88 €

1.1.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

35,280 194,05 € 6.846,08 €

Total Capítulo 1.1.3.1 ...................................................... 23.251,13

Capítulo:
1.1.3.2

POZO DE SALIDA

1.1.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

270,000 6,63 € 1.790,10 €
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1.1.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

1,998 96,51 € 192,83 €

1.1.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

18,000 31,77 € 571,86 €

1.1.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

270,000 3,26 € 880,20 €

1.1.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

29,021 194,05 € 5.631,53 €

Total Capítulo 1.1.3.2 ...................................................... 9.066,52

Capítulo:
1.1.3.3

HINCA

1.1.3.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,500 69,93 € 34,97 €

1.1.3.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,850 88,12 € 74,90 €

1.1.3.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

159,720 17,11 € 2.732,81 €

1.1.3.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

603,803 251,59 € 151.910,80 €

1.1.3.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

53,240 1.961,01 € 104.404,17 €

1.1.3.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

79,860 118,41 € 9.456,22 €

Total Capítulo 1.1.3.3 ...................................................... 268.613,87

Total Capítulo 1.1.3 ...................................................... 300.931,52

Capítulo: 1.1.4 GALERIA 2

Capítulo:
1.1.4.1

POZO DE ATAQUE

1.1.4.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

322,500 6,63 € 2.138,18 €

1.1.4.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

51,298 96,51 € 4.950,77 €

1.1.4.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

120,000 10,05 € 1.206,00 €

1.1.4.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.351,000 0,94 € 1.269,94 €

1.1.4.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

37,300 31,77 € 1.185,02 €

1.1.4.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

322,500 3,26 € 1.051,35 €

1.1.4.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

24,950 194,05 € 4.841,55 €

Total Capítulo 1.1.4.1 ...................................................... 16.642,81
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Capítulo:
1.1.4.2

POZO DE SALIDA

1.1.4.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

100,000 6,63 € 663,00 €

1.1.4.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

1,998 96,51 € 192,83 €

1.1.4.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

18,000 31,77 € 571,86 €

1.1.4.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

100,000 3,26 € 326,00 €

1.1.4.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

19,229 194,05 € 3.731,39 €

Total Capítulo 1.1.4.2 ...................................................... 5.485,08

Capítulo:
1.1.4.3

HINCA

1.1.4.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,500 69,93 € 34,97 €

1.1.4.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,850 88,12 € 74,90 €

1.1.4.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

208,890 17,11 € 3.574,11 €

1.1.4.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

687,160 251,59 € 172.882,58 €

1.1.4.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

69,630 1.961,01 € 136.545,13 €

1.1.4.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

90,885 118,41 € 10.761,69 €

Total Capítulo 1.1.4.3 ...................................................... 323.873,38

Total Capítulo 1.1.4 ...................................................... 346.001,27

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 4.355.223,71

Capítulo: 1.2 SA_ABA-402 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE FD Ø 250 MM (CAT)

Capítulo: 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

4.426,050 0,58 € 2.567,11 €

1.2.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

270,200 1,98 € 535,00 €

1.2.1.3
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

412,100 1,95 € 803,60 €

1.2.1.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.187,000 6,63 € 7.869,81 €
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1.2.1.5
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

176,600 1,09 € 192,49 €

1.2.1.6
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

376,600 36,01 € 13.561,37 €

1.2.1.7
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

376,600 18,19 € 6.850,35 €

Total Capítulo 1.2.1 ...................................................... 32.379,73

Capítulo: 1.2.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
1.2.2.1
970.N131

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

312,000 109,64 € 34.207,68 €

1.2.2.2
970.N147

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 350 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

192,000 120,05 € 23.049,60 €

1.2.2.3
970.N142

ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
D A D O  D E  A N C L A J E ,  C O M P L E T A M E N T E
INSTALADO.

7,000 921,68 € 6.451,76 €

1.2.2.4
970.N161

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 350
MM Y 250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

1,000 644,77 € 644,77 €

1.2.2.5
970.N156

ud S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  T E  D E
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 800
M M  Y  U N A  D E R I V A C I O N  D E  3 5 0  M M  D E
DIÁMETRO EN BRIDA, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

1,000 5.328,33 € 5.328,33 €

1.2.2.6
970.N157

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 800 MM DE DIÁMETRO
Y 25 ATM DE PRESION NOMINAL, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  I /JUNTA
E L A S T O M E R I C A  D E  E S T A N Q U E I D A D  Y
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE.

1,000 5.274,54 € 5.274,54 €

1.2.2.7
970.N098

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

3,000 543,33 € 1.629,99 €

1.2.2.8
970.N145

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

4,000 934,31 € 3.737,24 €

1.2.2.9
970.N160

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 648,88 € 648,88 €

1.2.2.10
970.N158

ud DADO DE ANCLAJE PARA TE EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETRO DE 800 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 4.064,10 € 4.064,10 €

1.2.2.11
970.N117

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN  1 0 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 350 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2,000 6.310,74 € 12.621,48 €

1.2.2.12
970.N119

ud DESAGÜ E  D N  1 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 350  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 100 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 350/100 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

3,000 5.788,41 € 17.365,23 €

1.2.2.13
970.N136

ud R E G I S T R O  D E  1 , 9 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 3.095,26 € 12.381,04 €
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1.2.2.14
970.N137

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
1,90X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VENTOSA,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

9,050 927,54 € 8.394,24 €

1.2.2.15
970.N140

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3,000 4.117,55 € 12.352,65 €

1.2.2.16
970.N141

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
3,25X1,45 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

10,270 1.574,69 € 16.172,07 €

1.2.2.17
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

1.345,000 10,22 € 13.745,90 €

1.2.2.18
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

1.345,000 16,12 € 21.681,40 €

1.2.2.19
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

1.345,000 47,02 € 63.241,90 €

Total Capítulo 1.2.2 ...................................................... 262.992,80

Capítulo: 1.2.3 GALERIA 3

Capítulo:
1.2.3.1

POZO DE ATAQUE

1.2.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

88,175 6,63 € 584,60 €

1.2.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

9,860 96,51 € 951,59 €

1.2.3.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

30,000 10,05 € 301,50 €

1.2.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

218,750 0,94 € 205,63 €

1.2.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

12,500 31,77 € 397,13 €

1.2.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

88,180 3,26 € 287,47 €

1.2.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

9,792 194,05 € 1.900,14 €

Total Capítulo 1.2.3.1 ...................................................... 4.628,06

Capítulo:
1.2.3.2

POZO DE SALIDA

1.2.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

40,000 6,63 € 265,20 €

1.2.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,735 96,51 € 70,93 €

1.2.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

6,250 31,77 € 198,56 €
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1.2.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

40,000 3,26 € 130,40 €

1.2.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

10,347 194,05 € 2.007,84 €

Total Capítulo 1.2.3.2 ...................................................... 2.672,93

Capítulo:
1.2.3.3

HINCA

1.2.3.3.1
696.0020N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

376,331 824,03 € 310.108,03 €

1.2.3.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,280 88,12 € 24,67 €

1.2.3.3.3
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

198,000 13,50 € 2.673,00 €

1.2.3.3.4
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

99,000 403,27 € 39.923,73 €

1.2.3.3.5
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

34,650 118,41 € 4.102,91 €

Total Capítulo 1.2.3.3 ...................................................... 356.832,34

Total Capítulo 1.2.3 ...................................................... 364.133,33

Capítulo: 1.2.4 GALERIA 4

Capítulo:
1.2.4.1

POZO DE ATAQUE

1.2.4.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

288,200 6,63 € 1.910,77 €

1.2.4.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

9,860 96,51 € 951,59 €

1.2.4.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

30,000 10,05 € 301,50 €

1.2.4.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

218,750 0,94 € 205,63 €

1.2.4.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

12,500 31,77 € 397,13 €

1.2.4.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

288,200 3,26 € 939,53 €

1.2.4.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

16,545 194,05 € 3.210,56 €

Total Capítulo 1.2.4.1 ...................................................... 7.916,71

Capítulo:
1.2.4.2

POZO DE SALIDA

1.2.4.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

164,390 6,63 € 1.089,91 €

1.2.4.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,735 96,51 € 70,93 €

1.2.4.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

6,250 31,77 € 198,56 €
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1.2.4.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

164,390 3,26 € 535,91 €

1.2.4.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

18,637 194,05 € 3.616,51 €

Total Capítulo 1.2.4.2 ...................................................... 5.511,82

Capítulo:
1.2.4.3

HINCA

1.2.4.3.1
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,280 88,12 € 24,67 €

1.2.4.3.2
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

166,300 13,50 € 2.245,05 €

1.2.4.3.3
696.0020N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

316,080 824,03 € 260.459,40 €

1.2.4.3.4
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

83,150 403,27 € 33.531,90 €

1.2.4.3.5
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

29,103 118,41 € 3.446,09 €

Total Capítulo 1.2.4.3 ...................................................... 299.707,11

Total Capítulo 1.2.4 ...................................................... 313.135,64

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 972.641,50

Capítulo: 1.3 SA_ABA-403 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE FD Ø 350 MM (CAT)

Capítulo: 1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

895,530 0,58 € 519,41 €

1.3.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

78,600 1,98 € 155,63 €

1.3.1.3
320.0040

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON
EMPLEO DE EXPLOSIVOS, I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO
D E  C U N E T AS ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, PERFORACIÓN
DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE EXPLOSIVOS Y
V O L A D U R A  Y  L I M P I E Z A  D E  F O N D O  D E
EXCAVACIÓN. EXCEPTO PRECORTE.

21,620 5,73 € 123,88 €

1.3.1.4
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

43,890 1,95 € 85,59 €

1.3.1.5
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

449,000 6,63 € 2.976,87 €

1.3.1.6
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

241,000 1,09 € 262,69 €

1.3.1.7
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

53,300 36,01 € 1.919,33 €

1.3.1.8
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

72,100 18,19 € 1.311,50 €

Total Capítulo 1.3.1 ...................................................... 7.354,90
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Capítulo: 1.3.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
1.3.2.1
970.N132

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

123,000 128,73 € 15.833,79 €

1.3.2.2
970.N148

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 400 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

61,000 140,70 € 8.582,70 €

1.3.2.3
970.N143

ud CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
400 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
D A D O  D E  A N C L A J E ,  C O M P L E T A M E N T E
INSTALADO.

3,000 921,68 € 2.765,04 €

1.3.2.4
970.N163

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 400
MM Y 350 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

2,000 50,36 € 100,72 €

1.3.2.5
970.N098

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 543,33 € 543,33 €

1.3.2.6
970.N145

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2,000 934,31 € 1.868,62 €

1.3.2.7
970.N160

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2,000 648,88 € 1.297,76 €

1.3.2.8
970.N118

ud VENTOSA TR IFUNCIONAL DN 100  M M  DE
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 400 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 100
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 400/100 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 8.707,53 € 8.707,53 €

1.3.2.9
970.N133

ud DESAGÜ E  D N  1 5 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 400  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 150 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 400/150 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 5.733,53 € 5.733,53 €

1.3.2.10
970.N136

ud R E G I S T R O  D E  1 , 9 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

1,000 3.095,26 € 3.095,26 €

1.3.2.11
970.N137

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
1,90X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VENTOSA,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3,030 927,54 € 2.810,45 €

1.3.2.12
970.N140

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

1,000 4.117,55 € 4.117,55 €

1.3.2.13
970.N141

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
3,25X1,45 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3,550 1.574,69 € 5.590,15 €

1.3.2.14
970.N164

ud DERIVACIÓN DE FD Ø 150 MM EN TUBERÍA DE DN
350 MM, CON VALVULA DE MARIPOSA DN 350 MM
MANUAL, VALVULA DN 150 MM MOTORIZADA,
CONJUNTO VENTOSA DN 100 MM Y DESAGÜE DN
1 0 0  M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
V E NTOS A PROBADA EN  F Á B R I C A Y  C O N
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 350 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSA Y DESAGÜE, EMPALMES BRIDA-LISO,
EMPALMES BRIDA-ENCHUFE,  CARRETES
P AS AM U R O S ,  E T C . ) ,  C O M P L E T AM E N T E
INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

1,000 18.936,91 € 18.936,91 €
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1.3.2.15
970.N152

ud R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

1,000 6.764,18 € 6.764,18 €

1.3.2.16
970.N153

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2,310 2.332,42 € 5.387,89 €

1.3.2.17
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

184,000 10,22 € 1.880,48 €

1.3.2.18
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

184,000 16,12 € 2.966,08 €

1.3.2.19
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

184,000 47,02 € 8.651,68 €

Total Capítulo 1.3.2 ...................................................... 105.633,65

Capítulo: 1.3.3 GALERIA 5

Capítulo:
1.3.3.1

POZO DE ATAQUE

1.3.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

105,250 6,63 € 697,81 €

1.3.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

9,860 96,51 € 951,59 €

1.3.3.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

30,000 10,05 € 301,50 €

1.3.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

218,750 0,94 € 205,63 €

1.3.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

12,500 31,77 € 397,13 €

1.3.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

105,250 3,26 € 343,12 €

1.3.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

11,329 194,05 € 2.198,39 €

Total Capítulo 1.3.3.1 ...................................................... 5.095,17

Capítulo:
1.3.3.2

POZO DE SALIDA

1.3.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

64,800 6,63 € 429,62 €

1.3.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,735 96,51 € 70,93 €

1.3.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

6,250 31,77 € 198,56 €

1.3.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

64,800 3,26 € 211,25 €

1.3.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

14,051 194,05 € 2.726,60 €

Total Capítulo 1.3.3.2 ...................................................... 3.636,96
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Capítulo:
1.3.3.3

HINCA

1.3.3.3.1
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,280 88,12 € 24,67 €

1.3.3.3.2
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

112,160 13,50 € 1.514,16 €

1.3.3.3.3
696.0020N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø1800MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

213,178 824,03 € 175.665,07 €

1.3.3.3.4
414.0240

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 180
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

56,080 403,27 € 22.615,38 €

1.3.3.3.5
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

19,628 118,41 € 2.324,15 €

Total Capítulo 1.3.3.3 ...................................................... 202.143,43

Total Capítulo 1.3.3 ...................................................... 210.875,56

Total Capítulo 1.3 ...................................................... 323.864,11

Capítulo: 1.4 SA_ABA-404 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE HP Ø 800 MM (CAT)

Capítulo: 1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4.1.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

20.617,740 0,58 € 11.958,29 €

1.4.1.2
320.0010

m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

1.818,500 1,98 € 3.600,63 €

1.4.1.3
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1.050,500 1,95 € 2.048,48 €

1.4.1.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

12.633,600 6,63 € 83.760,77 €

1.4.1.5
330.0020

m³ T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

9.151,500 1,09 € 9.975,14 €

1.4.1.6
330.N060

m³ RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE
20  CM DE ESPESOR,  CON UN GRAD O DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO.

2.679,500 36,01 € 96.488,80 €

1.4.1.7
510.0010

m³ Z AH O R R A AR T I F I C I AL  I /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

1.567,100 18,19 € 28.505,55 €

Total Capítulo 1.4.1 ...................................................... 236.337,66

Capítulo: 1.4.2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
1.4.2.1
970.N120

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

331,000 415,63 € 137.573,53 €

1.4.2.2
970.N121

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

803,000 641,73 € 515.309,19 €

1.4.2.3
970.N155

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 1000 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

27,000 676,84 € 18.274,68 €

1.4.2.4
970.N146

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 800 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN EL
INTERIOR DE GALERIA VISITABLE, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

184,000 442,89 € 81.491,76 €
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1.4.2.5
970.N122

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 800
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

7,000 5.134,80 € 35.943,60 €

1.4.2.6
970.N144

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

2,000 8.741,04 € 17.482,08 €

1.4.2.7
970.N159

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM Y 800 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

2,000 6.558,49 € 13.116,98 €

1.4.2.8
970.N149

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 800 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/ I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

7,000 2.853,71 € 19.975,97 €

1.4.2.9
970.N150

ud DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2,000 5.960,68 € 11.921,36 €

1.4.2.10
970.N162

ud DADO DE ANCLAJE PARA REDUCCIÓN EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS DE
1 0 0 0  M M ,  C O N  H O R M I G Ó N  H A- 2 5 / P / 2 0 / I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

2,000 7.634,34 € 15.268,68 €

1.4.2.11
970.N123

ud VENTOSA TR IFUNCIONAL DN 150  M M  DE
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 800 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 150
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4, I/ACCESORIOS (TE 800/150 MM, VÁLVULA,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 28.176,74 € 28.176,74 €

1.4.2.12
970.N124

ud VENTOSA TR IFUNCIONAL DN 200  M M  DE
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4 ,  I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 41.527,82 € 41.527,82 €

1.4.2.13
970.N125

ud DESAGÜ E  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE  DN 800  MM,  CON  V AL V U L A,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 800/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

2,000 28.323,25 € 56.646,50 €

1.4.2.14
970.N126

ud DESAGÜ E  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE DN 1000 MM,  CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 40.471,52 € 40.471,52 €

1.4.2.15
970.N151

ud SECCIONAMIENTO EN TUBERÍA DE DN 1000 MM,
CON VALVULA DE MARIPOSA DN 1000 MM
MOTORIZADA, 2 CONJUNTOS VENTOSA DN 200
M M ,  C O N E X I O N E S  A  T U B E R Í A  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA,
VENTOSAS PROBADAS EN FÁBRICA Y CON
E N S A Y O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TES 1000 MM, VÁLVULAS DE
VENTOSAS, EMPALMES BRIDA-LISO, EMPALMES
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 80.773,40 € 80.773,40 €

1.4.2.16
970.N134

ud R E G I S T R O  D E  2 , 8 0 X 1 , 3 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400, REJILLAS DE VENTILACIÓN.
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 3.971,24 € 15.884,96 €

1.4.2.17
970.N135

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
2,80X1,30X1,60 M DE DIMENSIONES INTERIORES
PARA VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES.  SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

12,690 1.205,38 € 15.296,27 €

1.4.2.18
970.N138

ud R E G I S T R O  D E  4 , 1 5 X 1 , 5 0 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DESAGÜE,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3,000 4.873,27 € 14.619,81 €
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1.4.2.19
970.N139

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,15X1,50 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DESAGÜE,  CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

14,170 1.823,04 € 25.832,48 €

1.4.2.20
970.N152

ud R E G I S T R O  D E  4 , 3 5 X 2 , 2 5 X 1 , 6 0  M  D E
DIMENSIONES INTERIORES PARA DERIVACIÓN,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCOS Y TAPAS CIRCULARES DE FD Ø
6 0  C M  C L A S E  D - 4 0 0 .  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

1,000 6.764,18 € 6.764,18 €

1.4.2.21
970.N153

m INCREMENTO DE ALTURA DE REGISTRO DE
4,35X2,25 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
DERIVACIÓN, CONSTRUIDO CON HORMIGON
ARMADO HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO
C O R R U G AD O  B  5 0 0  S D ,  I /  E N C O F R AD O ,
COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y PATES. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2,850 2.332,42 € 6.647,40 €

1.4.2.22
970.N031

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITUBO DE PE
Ø 40 MM EN ZANJA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN
DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

1.345,000 10,22 € 13.745,90 €

1.4.2.23
970.N165

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE EAPSP-R
DE 5X4X0,9 DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
ZANJA. NO INCLUYE LA EXCAVACION, NI EL
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA.

1.345,000 16,12 € 21.681,40 €

1.4.2.24
970.N308

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR
TIPO RZ1 0,6/1 KV 5G16 MM2 EN EL INTERIOR DE
TUBO.

1.345,000 47,02 € 63.241,90 €

Total Capítulo 1.4.2 ...................................................... 1.297.668,11

Capítulo: 1.4.3 GALERIA 6

Capítulo:
1.4.3.1

POZO DE ATAQUE

1.4.3.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

405,000 6,63 € 2.685,15 €

1.4.3.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

51,298 96,51 € 4.950,77 €

1.4.3.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

120,000 10,05 € 1.206,00 €

1.4.3.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.351,000 0,94 € 1.269,94 €

1.4.3.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

37,300 31,77 € 1.185,02 €

1.4.3.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

405,000 3,26 € 1.320,30 €

1.4.3.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

23,606 194,05 € 4.580,74 €

Total Capítulo 1.4.3.1 ...................................................... 17.197,92

Capítulo:
1.4.3.2

POZO DE SALIDA

1.4.3.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

106,250 6,63 € 704,44 €

1.4.3.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

1,998 96,51 € 192,83 €

1.4.3.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

18,000 31,77 € 571,86 €
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

1.4.3.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

106,250 3,26 € 346,38 €

1.4.3.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

20,074 194,05 € 3.895,36 €

Total Capítulo 1.4.3.2 ...................................................... 5.710,87

Capítulo:
1.4.3.3

HINCA

1.4.3.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,500 69,93 € 34,97 €

1.4.3.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,850 88,12 € 74,90 €

1.4.3.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

246,600 17,11 € 4.219,33 €

1.4.3.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

932,242 251,59 € 234.542,76 €

1.4.3.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

82,200 1.961,01 € 161.195,02 €

1.4.3.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

123,300 118,41 € 14.599,95 €

Total Capítulo 1.4.3.3 ...................................................... 414.666,93

Total Capítulo 1.4.3 ...................................................... 437.575,72

Capítulo: 1.4.4 GALERIA 7
1.4.4.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.966,080 6,63 € 13.035,11 €

1.4.4.2
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

862,075 3,26 € 2.810,36 €

1.4.4.3
332.0010

m³ R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  T R A T A D O  C O N
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

430,391 17,32 € 7.454,37 €

1.4.4.4
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

27,523 51,72 € 1.423,49 €

1.4.4.5
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

659,561 26,30 € 17.346,45 €

1.4.4.6
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

400,000 11,14 € 4.456,00 €

1.4.4.7
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

291,084 100,87 € 29.361,64 €

1.4.4.8
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N ,  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

27.751,720 1,17 € 32.469,51 €

1.4.4.9
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

445,336 7,41 € 3.299,94 €

1.4.4.10
690.N005

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

284,000 24,91 € 7.074,44 €

1.4.4.11
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

76,000 13,25 € 1.007,00 €
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PROYECTO DE TRAZADO "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. TRAMO: LA MORA - LA POBLA DE MONTORNÉS"
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

1.4.4.12
970.N360

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, CON
BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55
KG DE PESO APROXIMADO EN TAPA, CON JUNTA
DE ELASTÓMERO EN TAPA O MARCO, COTA DE
P AS O  M Í N I M A 6 0  C M ,  C O N  D I S P O S I T I V O
A N T I R R O B O ,  I D E N T I F I C A C I Ó N  S E G Ú N
COMPAÑÍA. CONFORME A NORMA UNE-EN 124.
TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA
SUPERFICIE.

2,000 162,53 € 325,06 €

1.4.4.13
418.0010

ud P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

30,000 6,69 € 200,70 €

Total Capítulo 1.4.4 ...................................................... 120.264,07

Capítulo: 1.4.5 GALERIA 8
1.4.5.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.536,000 6,63 € 10.183,68 €

1.4.5.2
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

690,162 3,26 € 2.249,93 €

1.4.5.3
332.0010

m³ R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  T R A T A D O  C O N
CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN.

344,564 17,32 € 5.967,85 €

1.4.5.4
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

15,788 51,72 € 816,56 €

1.4.5.5
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

521,761 26,30 € 13.722,31 €

1.4.5.6
681.0010

m³ CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
C A R G A ,  T R A N S P O R T E S ,  M O N T A J E  Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y
MONTADA.

295,000 11,14 € 3.286,30 €

1.4.5.7
610.0070

m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

215,934 100,87 € 21.781,26 €

1.4.5.8
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N ,  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

20.722,720 1,17 € 24.245,58 €

1.4.5.9
690.0040

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
E N T E R R AD O S  C O N  P I N T U R A I /  P . P .  D E
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

347,336 7,41 € 2.573,76 €

1.4.5.10
690.N005

m² IMPERMEABIL IZACIÓN DE PARAMENTOS
ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS…)
CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR:
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M²,
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON
S O P L E T E  A L  S O P O R T E  P R E V I A M E N T E
IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE
F I J AD A M E C Á N I C AM E N T E  AL  S O P O R T E
(MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), RELLENO
GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA
PARA VERTER TIERRAS.

228,000 24,91 € 5.679,48 €

1.4.5.11
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

62,000 13,25 € 821,50 €

1.4.5.12
970.N360

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, CON
BISAGRA, CON MARCO Y TAPA CIRCULAR, DE 55
KG DE PESO APROXIMADO EN TAPA, CON JUNTA
DE ELASTÓMERO EN TAPA O MARCO, COTA DE
P AS O  M Í N I M A 6 0  C M ,  C O N  D I S P O S I T I V O
A N T I R R O B O ,  I D E N T I F I C A C I Ó N  S E G Ú N
COMPAÑÍA. CONFORME A NORMA UNE-EN 124.
TOTALMENTE COLOCADA Y ENRASADA CON LA
SUPERFICIE.

2,000 162,53 € 325,06 €

1.4.5.13
418.0010

ud P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

30,000 6,69 € 200,70 €

Total Capítulo 1.4.5 ...................................................... 91.853,97

Capítulo: 1.4.6 GALERIA 9

Capítulo:
1.4.6.1

POZO DE ATAQUE

1.4.6.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

736,000 6,63 € 4.879,68 €

1.4.6.1.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

51,298 96,51 € 4.950,77 €
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1.4.6.1.3
241.0010

m² MALLA EL E C T R O S O L D AD A  C O N  AC E R O
C O R R U G A D O  B  5 0 0  S  D E  Ø  8  M M  E N
CUADRÍCULA 15 X 15, COLOCADO EN OBRA I/
P.P. DE ALAMBRE DE ATAR, SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A.

120,000 10,05 € 1.206,00 €

1.4.6.1.4
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.351,000 0,94 € 1.269,94 €

1.4.6.1.5
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

37,300 31,77 € 1.185,02 €

1.4.6.1.6
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

736,000 3,26 € 2.399,36 €

1.4.6.1.7
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

30,557 194,05 € 5.929,59 €

Total Capítulo 1.4.6.1 ...................................................... 21.820,36

Capítulo:
1.4.6.2

POZO DE SALIDA

1.4.6.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  I /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

604,000 6,63 € 4.004,52 €

1.4.6.2.2
610.0060

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 3 0  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

1,998 96,51 € 192,83 €

1.4.6.2.3
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

18,000 31,77 € 571,86 €

1.4.6.2.4
332.0040

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  I /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

604,000 3,26 € 1.969,04 €

1.4.6.2.5
410.0020

m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
IGUAL O INFERIOR A 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

36,816 194,05 € 7.144,14 €

Total Capítulo 1.4.6.2 ...................................................... 13.882,39

Capítulo:
1.4.6.3

HINCA

1.4.6.3.1
610.0020

m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,500 69,93 € 34,97 €

1.4.6.3.2
610.0030

m³ H O R M I G Ó N  P A R A  A R M A R  H A - 2 5  E N
CIMENTACIONES,  P ILOTES,  PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

0,850 88,12 € 74,90 €

1.4.6.3.3
417.0040

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P .P .  DE  MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

215,850 17,11 € 3.693,19 €

1.4.6.3.4
696.0010N

m³ E X C AV AC I Ó N  D E  H I N C A P AR A T U B O  D E
HORMIGÓN DE ø3000MM INCLUIDO EXTRACCIÓN
DE MATERIAL EXCAVADO, INYECCIONES DE
TRASDÓS Y ANILLO DE ESTANQUEIDAD EN
POZO DE ATAQUE.

815,996 251,59 € 205.296,43 €

1.4.6.3.5
414.0280N

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA DE
DIÁMETRO 3000 MM CLASE I I I  CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

71,950 1.961,01 € 141.094,67 €

1.4.6.3.6
676.0090

m³ I N Y E C C I Ó N  D E  L E C H AD A D E  C E M E N T O ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO I/ P.P. DE TUBERÍA METÁLICA EN
TRASDÓS..

107,925 118,41 € 12.779,40 €

Total Capítulo 1.4.6.3 ...................................................... 362.973,56

Total Capítulo 1.4.6 ...................................................... 398.676,31

Total Capítulo 1.4 ...................................................... 2.582.375,84

Total Capítulo 1 ...................................................... 8.234.105,16

Total Presupuesto ...................................................... 8.234.105,16
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL              ………………………………………………………………………………  8.234.105,16

             ………………………………………………………………………………  1.070.433,67

             ………………………………………………………………………………  494.046,31

             …………………………………………………………………………………  9.798.585,14

21% IVA              ………………………………………………………………………………  2.057.702,88

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA              ………………………………………………………………………………  11.856.288,02

Asciende el presente presupuesto de licitación con IVA a la expresada cantidad de:

Tarragona, Julio 2016

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo:Maria Serrano Espada Fdo: Alberto Hernández Moreno 

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (11.856.288,02 €)

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CONSORCIO AGUAS DE TARRAGONA
PROYECTO DE TRAZADO . "AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO. A-7. TRAMO:LAMORA - LA POBLA DE MONTORNES". PROVINCIA DE TARRAGONA

13% GASTOS GENERALES

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA
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