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1 INTRODUCCION

En el presente anejo se describen los diferentes documentos previos a la elaboracion del
“Proyecto de trazado de las Conexiones Provisionales para sustitucion de tirantes del puente del
Centenario en la SE-30. Mejora de acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30. Provincia
de Sevilla. Clave: 33-SE-5170 y que han constituido la base del desarrollo tanto técnico como

administrativo del mismo.

2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

A continuacién se enumeran por orden cronoldgico, los distintos antecedentes administrativos
cuyas resoluciones justifican por una parte, la realizacién de este documento y, por otra, incluyen
distintas modificaciones que deberan ser recogidas en la redaccién del Proyecto de trazado
“Conexiones Provisionales para sustitucién de tirantes del puente del Centenario en la SE-30.
Mejora de acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30. Provincia de Sevilla. Clave: 33-SE-
5170".

En agosto de 2018, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, aprobo la
Declaracion de Emergencia, solicitada por la Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucia
Occidental, para los trabajos de inspeccién especial y evaluacion del nivel de seguridad del
Puente del Centenario de la autovia SE-30, debido a las patologias que presentaban los tirantes
del mismo. Dentro las actuaciones que se solicitaban acometer se incluye la elaboraciéon de un
documento a nivel de Anteproyecto en el que se analice la viabilidad técnica y econdmica de la
sustitucién de tirantes que, dado la intensidad de trafico que soporta el puente, sea compatible con
mantener el trafico rodado, con la alternativa de ubicarlos exteriormente a la plataforma actual
para permitir un mejor aprovechamiento de esta, y que ademas sea compatible con posibles

ampliaciones futuras de la plataforma de la estructura.

La solicitud de declaracién de emergencia de los trabajos se apoyaba en el informe “Puente del
Centenario sobre el rio Guadalquivir en Sevilla. Informe de Evaluacién y Propuesta de
Reparacion”, de mayo de 2018, redactado por la UTE INTEMAC-FHECOR, como parte del

contrato de servicios para la “Realizacion de Inspecciones Especiales, Proyectos e Informes en

Obras de Paso de la Red de Carreteras del Estado, 11° Itinerario Zona Sur” para la Direccion

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El 15 de abril de 2019 la Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental solicita
la Declaracion de las Obras de Emergencia “Monitorizacion continua y trabajos previos para la
sustitucion de tirantes del puente del Centenario situado entre los P.P.K.K. 10 y 12 de la autovia
SE-30. Provincia de Sevilla” debido a que dichas actuaciones son imprescindibles e inaplazables
para garantizar la adecuada seguridad y servicio publico del tramo atirantado del Puente del

Centenario.

Con fecha 24 de abril de 2019 la Direccién General de Carreteras emite la resolucion favorable
por la que se aprueba la solicitud de declaracion de obras de emergencia para las obras de
monitorizacién continua y trabajos previos para la sustitucion de tirantes del puente del Centenario
situado entre los P.P.K.K. 10+000 Y 12+000 de la autovia S-30, subsanando la situacién de grave

peligro.

La Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental, con fecha de 6 de mayo de
2019, emite el Informe-Propuesta de Orden de Estudio de Proyecto de Construccion “Mejora del
Acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30” con objeto de justificar la necesidad de la

redaccion del Proyecto de Construccién para la mejora de dicho acceso.

El dia 8 de mayo de 2019 se emite la resolucién de la Direccion General de Carreteras por la que
se aprueba la orden de estudio del Proyecto de Construccion de clave 33-SE-5170: “Mejora del

acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30.

Tras este resumen por orden cronoldgico de los distintos antecedentes se reproducen a

continuacion los siguientes documentos mencionados anteriormente:

e Anteproyecto de sustitucion de tirantes del Puente del Centenario entre el P.K. 10+000 y el
P.K. 12+000 de la autovia SE-30 en Sevilla.

e Solicitud de Declaracién de Obras de Emergencia “Monitorizaciéon continua y trabajos
previos para la sustitucion de tirantes del puente del Centenario situado entre los P.P.K.K.

10y 12 de la autovia SE-30. Provincia de Sevilla”.
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¢ Resolucion de la Solicitud de Declaracion de las Obras de Emergencia “Monitorizacion para la sustitucion de tirantes del puente del Centenario situado entre los P.P.K.K. 10 y 12 de la
continua y trabajos previos para la sustitucion de tirantes del puente del Centenario situado autovia SE-30. Provincia de Sevilla”.
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¢ Informe — Propuesta de Orden de Estudio de Proyecto de Construccion “Mejora del Acceso
al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30"

MINISTERID
DE FOMENTO

e Resolucién de la Direccion General de Carreteras por la que se aprueba la orden de

estudio del Proyecto de Construccion de clave 33-SE-5170: Mejora del acceso al Puerto

“MONITORIZACION CONTINUA Y TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCION DE
TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO SITUADO ENTRE LOS PPKK 10 Y 12 DE
LA AUTOVIA SE-30. PROVINCIA DE SEVILLA"

2.1 ANTEPROYECTO DE SUSTITUCION DE TIRANTES DEL PUENTE

1.~ INTRODUCCION

DEL CENTENAR'O ENTRE EL PK 10+0000 Y EL PK 12+000 DE LA El Puenl_a del anlenario se encuent_ra situado entre el P.K. _10+DD{] yel P,IK, 12+000 de
AUTOVIA SE-30 EN SEVILLA. Ciucad y rogsia uns ntensicad de Ao de més da 100.000 vemcLionta oo

Fue construido entre 1989 y 1991, como parte de las infraestructuras construidas en
Sevilla con motivo de la celebracion de la Exposicion universal de 1992, conlando ya con

En febrero de 2019 se presenta el Anteproyecto de sustitucion de tirantes del Puente del una vida de casi 30 afios.
Centenario entre el P.K. 10+000 y el P.K. 12+000 de la autovia SE-30 en Sevilla motivado por la El ancho del tabiera es de 22,00 m y |a longitud total de la estructura es de 2.016.59 m.
Declaracién de Emergencia solicitada por la Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucia El puente consta de tres zcnas bien diferenciadas:
Occidental. de agosto del 2018 Viaducto de acceso lado Cadiz: 511,76 m de longitud, con 12 vanos de fuces 10 x 41,98
) . + 2 vanos de 45,98 m.

. . L. Tramo atirantado: 564,74 m de longitud, dividida en 5 vanos de luces 47,978 + 101,954

El Anteproyecto se presenta como Apéndice n°1 del presente documento en formato digital. + 264,880 + 101,954 + 47,978 m y sustentado en dos pilas lipo porlico con una altura de
110,50 metros.

Viaducto de acc?SO Iadc: Huelva: 940,08 m de Iongitud. dividida en 28 vanos, con dos
2.2 SOLICITUD DE DECLARACION DE OBRAS DE EMERGENCIA ;‘gﬁ:&?ﬁ’;‘iﬁiaf&'ﬁ%ﬁ;.ay"?u"é‘é’é’é s e e F L o
X +3x31,986m
“MONITORIZACION CONTINUA Y TRABAJOS PREVIOS PARA LA
SUSTITUCION DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO

El tramo atirantado cuenta con un sistema de atirantamiento formado por 4 familias de
lirantes (2 por cada pilona) de 22 tirantes cada una lo que hace un iolal de B8 tirantes.

Los lirantes estan dispuestos con una configuracion clasica arpa — abanico y tienan su

1 anclaje pasivo en el tablero y el anclaje aclivo en las pilas. El nimero de cordones por
SITUADO ENTRE LOS P.P.K.K. 10 Y 12 DE LA AUTOVIA SE-30. liranle varia entre 32 y 78 cordones, segdn la inclinacion del tirante, y se encuentran
inyectados con lechada ademas de contar con una doble vaina exterior, una primera
L negra de polieliilenc de proteccion y una segunda exterior de color blanca de pvc
PROVINCIA DE SEVILLA”. negra[
Con fecha 15 de abril de 2019 la Demarcacién de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental 2.-ANTECEDENTES

solicita la declaracion de las obras de emergencia de la “Monitorizacion continua y trabajos previos _ , _
El pasado 6 de agosto de 2018 mediante resolucion del Secretario de Estado de

Infragstructuras, Transporte y Vivienda|se declararon de emergencia los Irabajes
relativos a la Inspeccién Especial y BvalQiacién del Nivel de Seguridad del Puente del
Centenario.
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Ademas de ello el 21 de febrero de 2019 se modificé, sin efectos econdmicos, dicha
solicitud para incorporar:

= Reparacion de tirantes de retenida en 2 pilas de los vanos de acceso: TR-P13-Der-
Int y TR-P16-Der-Int.

» Andlisis y diagnostico sobre la causa de rotura. Que se llevard a cabo en dos fases:
Fase I El objeto es disponer de un primer diagnastico de causas probables del fallo.

Fase lI: Tras la Fase | de ensayos, y una vez reparados los tirantes de retenida TR-P13-
Der-Int y TR-P16-Der-Int, se plantea una segunda campaiia orientada a confirmar las
conclusiones del andlisis preliminar en cuanto a ias causas del fallo y para descartar otras
causas menos probables, asi como a valorar sl fuera necesario proceder a la sustitucién
del resto de tirantes de relenida.

La solicitud que motivé la necesidad de dichos trabajos se apoyaba, ademas de en un
informe de inspeccitn sobre la estructura de mayo de 2018, en los hechos acascidos en
el afo 2016 en el Puente Farmando Reig situado en la carretera N-340 en Alcoy
(Alicante), y que también forma parte de la Red de Carreteras del Estado, en el que
durante la ejecucion de unos lrabajos de conservacién del acerado de Ia plataforma se
produjo una rotura subita de un tirante. Este suceso de extraordinaria gravedad molivé la
paralizacion inmediata de los trabajos y el corte preventivo del trafico sobre el puente.

El Puente Fernando Reig se construyd enire los afios 86 y 88, y tiene la misma
concepcién estructural que el Puente del Cenlenario que se construyd justo a
continuacion entre los afios 89 y 91, es decir, un puente atiraniado con tiranles
prolegidos con inyeccion de lechada y un tablero de hormigén prefabricado, si bien, la
luz del puente Fernando Reig es inferior a la del puente del Centenario y en mayor
medida también lo es la importancia en cuanto a la funcionalidad en la Red de
Carreteras del Estado, prueba de ello es que el puente Fernando Reig pudo cortarse al
tréfico durante las obras, aspeclo que resulta impensable en el caso del Puente del
Centenario que registra una IMD de mas de 100.000 veh/dia siendo un elemento critico
en la funcionalidad de la Red de Carreteras del Estado en Sevilla.

Los trabajos realizades hasta la fecha sobre el Puente del Centenario que recogia la
resolucién de agosto de 2018 se encuentran practicamente finalizados, y han sido por un
lada los propios trabajos de Inspeccién Especial en 8l puente y por otro lado Ia redaccion
de un Antaproyacto que esludie la forma de acometer una eventual sustitucion de
tirantes en dicho puente dada la singularidad del mismo en cuanto a su elevada
intensidad de tréfico, en caso de que la Inspeccién determine la conveniencia de realizar
esa aperacién.

2.1 ~RESUMEN DE TRABAJOS DE NSPECCION ESPECIAL

Los trabajos de inspeccion especia an centrado fundamentalmente en el estado de

los tirantes y han sido los siguientes

* Inspeccion de anclajes inferiojed. Se han desmontando los capols de los 88
anclajes pasivos inferiores (e interior del tablero) y se han realizado taladros
en todos ellos habiéndose intrdgucido un endoscopio para visualizar el estado del

interior del tubo de encofrade {ralando de determinar el estado de la conexion de
la vaina de PE proteccién con la pieza de fundicion existente en el anclaje en la
que se inserta asl como si el propio hueco del lubo encofrado contenia agua o ia
habla contenido en algin momento. Asimismo dicho taladro hace las funciones
de drenaje dado que los tirantes no contemplaban ese detalle constructivo.

= Inspeccién de los anclajes activos. Se han desmontado los capols de los 24
anclajes superiores interiores y hasta la fecha tambign lcs 8 anclajes superiores
exteriores de la pila P-15, es decir, un total de 32 de los 88 anclajes superiores,
procediéndose a la a revision del estado de los macizos y de la grasa.

» Relirada de vaina exterior de 4 tirantes. Como en el Puente del Centenario la
presencia de la doble vaina dificulta ta exploracion de la vaina en conlaclo con el
morterc de inyeccion, se ha relirado la vaina exterior de 4 tirantes (H12, C12,
H31 y C31) y se ha procedido a su inspeccion visual y martillec para determinar
posibles oguedades.

2.2 -ANTEPROYECTO DE SUSTITUCION DE TIRANTES

Igualmente se ha redactado un Anleproyecto de Sustitucién de Tirantes por la UTE de
empresas FHECOR INGENIEROS CONSULTORES e IDEAM, ambas empresas
especializadas en el disefio y construccion de estructuras singulares (se incluye como
anexo n® 1 dicho documento), para estudiar las diferentes alternativas posibles para
realizar esla operacion y disefiar preliminarmente la elegida enire todas ellas.

3.- CONCLUSIONES DE LA INSPECCION ESPECIAL REALIZADA. EVALUACION DEL NIVEL

DE SEGURIDAD DEL PUENTE DEL CENTENARIO

Como anexa n° 2 a la presente solicitud se incluye el Informe sobre la Inspeccion
Especial de Tirantes del Puente del Centenario que realiza la evaluacion del nivel de
seguridad del mismo redaclado por la empresa FHECOR INGENIEROS
CONSULTORES y firmado por los Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Javier
Lebn Gonzdlez, D. Julic Sdnchez Delgado y D. José Romo Martin.

El informe destaca en su apartado 5, de Conclusiones y Propuestas de Acluacion, y en
particular en las conclusiones relativas al estado de los tirantes, que se ha dstectado
agua en el tubo de encofrada en 27 anclajes infericres de los 88 existenles, es decir,
aproximadamente en 1 de cada 3 lirantes. Iguaimente 41 tirantes evidencian
discontinuidad de la vaina en la zona pravia al anclaje inferior en el tablero, es decir,
aproximadamente 1 de cada 2 tiranles.

El 100% de los tirantes de la calzada{senlidoc Cadiz y el 80% de los tirantes de la
calzada sentido Huelva tienen sinto asociados a incidencias graves de acuerdo a lo
descrito en el informe como son;

« La existencia de agua al relirar los

+ La deteccion de cordones con all
10% de los cordones.

» La existencia de agua en &l fu

pots.
bre central desplazado o deslizado en mas del

ofrado.
3
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« La presencia de corrosién en el tubo protuberante de la pieza de anclaje.
= La discontinuidad entre vaina y anclaje, o falta de solape entre ellos.
« La corrosion patente en cordones.

Igualmente se evidencian otros deterioros y circunstancias adversas a la durabilidad de
los tirantes apuntando que no pueden descartarse que en olros puntos de los tirantes no
analizados, especialmente en los puntos mas altos y que estén en el enlorno de los
puntos que fueron de reinyeccidn se den situaciones comprometidas.

Se expone que se estd en una situacion indeseable de riesgo, enlendiendo por tai una
funcion de la frecusncia de ocurrencia de un evento no deseado (rotura de un tirante) v
de las consecuencias polenciales si se produce ese evento, y ademas dicho riesgo se
puede considerar alto y puede derivar en un grave peligro para los usuarios dado que la
ubicacién de los tirantes tan proxima a la calzada provocaria en el caso de una eventual
rotura de un tirante la caida de un elemento de varias toneladas de forma descontrolada
sobre la calzada.

Igualmente, como en el puente de Alcoy, el tablero del puente del Centenario es un
dintel prefabricado con un grado de hiperestalismo limitado y extremadamente sensibla
a cualquier movimiento o cambio brusco de esfuerzos que pudiere producirse como
consecuencia de la rolura inesperada de un tirante.

Se esta, pues, ante una infraesiructura critica en la que la grave incerlidumbre que pesa
sobre el estado de los tirantes implica la consideracién inexcusable de que se esta ante
una situacién de riesgo alto, que es necesario mitigar de inmediato.

La propuesta de actuacién recomendada en el informe es la de una sustitucion del 100%
de los tirantes.

Entre lanto se programa y realiza la sustilucién, se plantea la instalacion de un sistema
de monitorizacion y alerla, de forma previa a la completa sustitucién, que permita
detectar cualguier anomalia sobre el sisterna de atirantamiento de modo que se
disponga de la informacidn suficiente para poder adoplar las medidas pertinentes sobre
la estructura y evacuar el trafico por los desvios planteados.

Se acompaiia como anexo n® 3 a esta solicitud Informe de Propuesta de Actuaciones
Inmediatas derivadas de la Inspeccion Especial de Tirantes realizado por la empresa
FHECOR de fecha 21 de febraro de 2019 y firmado por los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos D. Javier Ledn Gonzalez, D. Julio Sanchez Delgado y D. José Romo
Martin.

4.- PROPUESTA DE ACTUACION

Por todo lo expuesto anleriormente, de acuerdo a las conclusiones del Informe de
Inspeccion Especial de Tirantss y al de Propuesta de Acluaciones (anexos n° 2 y 3 de
esla solicitud} se plantean acometer ias siguientes acluaciones;

4.1 SISTEMA DE MONITORIZACION CONTINUA EN EL PUENTE

Como primera medida, con cardcter inmediato, se considera necesario instalar un
sistema de monitorizacidn continua sobre el puente que permita registrar y conocer
cualquier fallo o anomalla sobre los tirantes del puente asi como la evolucién en el
tiempo de los parametros esiructurales del mismo, y mediante dicha instrumentacién
poder disponer de la informacion necesaria para adoptar en su caso medidas
extraordinarias para minimizar el riesgo de los usuarios como seria inevilablemente el
corle parcial o total de la carretera en ese punto, en caso que asi se requiriese.

Se plantea establecer dicho sistema inicialmente por un plazo de 1 afia.
Para ello, el sistema debera estar formado por:

> Sensores que realicen medidas estdlicas de forma periddica con intervalo
prefijado.

» Sensores que realicen medidas dinamicas, con velocidad de captura de
centésimas de segundo, que se activen por evento, es decir, sensores que estan
permanentemente activos pero que sdlo efecidian registro de datos cuando se
supera un umbral prefijado.

> Sistema de adquisicion de datos que vigile permanentemente el estado de los
sansores y trasmita en liempo real la informacién a un servidor central,

» Un servidor central que cree un respaldo en copias de seguridad de Ia
informacién recibida y procase la informacién recibida para reenviarla
autematicamente al equipo de técnicos encargado del control y del seguimiento
de la instrumentacion, asl como de la toma de decisiones derivadas de una alerta
(superacién de un umbral de contral),

El sistema de monitorizacién deberd proporcionar en tiempo reai el valor de la fuerza
soportada por cada tirante, obtenida a partir de su frecuencia de vibracién, con
herramientas que permitan desacoplar el efecto de la temperatura sobre dicha
frecuencia. Ademas, debera aportar informacién sobre ofros parametros estructurales,
como giros y desplazamientos, con objeto de permitir su correlacién con los valores
obtenidos de las fuerzas y facilitar el analisis de las desviaciones que se puedan detectar
an las mismas. Para ello, el sistema de monitorizacion deberia contar con:

> B8 acelerémetros, a disponer| en los lirantes, destinados a la medida de las
fracuencias de vibracién de lestos elementos y posterior deduccién de sus
fuerzas axiles (analogfa de cusyda vibranle).

» 4 acelerémelros de allta seqsiilidad a disponer en los fustes de los pilonos,
orientados para la medidaj d8 movimientos horizontales longitudinales de los
fustes y a las frecuencias naturales de estos elementos,

> 4 clinémetros de precisién ados en la cabeza de los fusles de los pilonos.
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» 9sondas de temperatura de precision (2 para gradiente vertical en tablero, 2 para
gradiente horizontal longitudinal en una torre, 4 para temperatura en tirantes, 1
para temperatura ambiente).

2 sensores GPS en centro de vano principal destinados 2 detectar aumento de
flecha en el centro del vano principal.

Un sistema dinamico de adquisicion de datos (acelerémetros).

Un sistema estatico de adquisicion de datos (clinémelros, GPS y lermametros),
Un sistema de control y comunicaciones.

Un sofiware de adquisicidn de datos eslaticos vy dindmicos, asi como
herramientas de transmisién y praceso de datos

A4

VYVVYY

Con el sistema planteado, se persiguen los siguientes objetivos:

> Disponer de un valor de referencia para la fuerza de cada uno de los tirantes (que
se obtendré en el instante en que el sislema se ponga en funcionamiento)

> Deteclar en tiempo real evenluales desviacionas de las fuerzas en los tirantes
respecto a su valor de referencia, en la medida que el avance del! delerioro
provoque cambios esiruclurales, o la rotura del mismo (fuerza nula) en caso de
alcanzarse de forma sibita,

» Hacer el seguimiento de la evolucién de dichas desviaciones para permitir Ia toma
de decisiones.

Ademas de la propia instalacién del sistema de monitorizacion sera necesario la
asistencia técnica para la interpretacion de resultados y toma de decisiones adecuadas
en cada momenta seguin los valores que se vayan registrando.

4.2 ESTUDIO DE SOLUCIONES AL TRAFICO EN CASO DE INCIDENCIA

En caso ds que se detecte una incidencia mediante el sistema de monitorizacién que
determine ta necesidad de realizar un corte total o parcial de la carretera en ese punto
sera necesario articular unos desvios de trafico en los enlaces contiguos al puente.

Estos desvios naturales sen los que habituaimente se han empleado en caso de
aperaciones de conservacién esporadicas que han requerido el corte total del puente
pero siempre se han materializado en horas valle de trafico como por ejemplo noches o
determinados periodos de fines de semana.

En caso de una incidencia seria necesario establecer dichos desvios con un caracter
permanente y por lo tanto en vigencla durante horas con una elevada IMD por lo que se
producirian congestiones kilométricas que afectaria nos solo a la propia autovia SE-30
sino al viario urbano del Ayuntamiento de Sevilla y a los propios accesos al Puerto de
Sevilla. Por este motivo considera necesario analizar y esludiar posibles medidas
diferentes de las habituales que mejgren en la medida de lo posible fa fluidez de esos
desvios para implementarlas en su ¢

4.3 CONEXIONES PROVISIONALES

Habida cuenta de que los desvios que se pudieran plantear con las infraestructuras
existentes son de una capacidad limitada e insuficiente se considera necesario ejecular
nuevas infraeslructuras como son las conexiones provisionales planteadas en el
Anteproyacto que se adjunta como anexo n° 1 a asta solicilud.

En el Anteproyeclo se plantean dos conexianes provisionales, por un lado se realiza la
conexion def viario del Puerta de Sevilla con la nueva autovia SE-40 en el final del tramo
Alcala de Guadaira-Dos Hermanas (dicho tramo esta en su fase final de cbras) y por otro
se conaecta de forma directa el ramal de salida del enlace de Puerto Oeste que sale de ia
calzada izquierda de la SE-30 con la carretara de la esclusa del Puerlo de Sevilla.

La conexién del viario del Puerto de Sevilla con ia nueva aulovia SE-40 requiere
construir aproximadamente 700 melros de la calzada derecha de la SE-40 del tramo
siguiente al citado anteriormente asi como un vial de 1200 metros sobre terrenos de Ia
Auloridad Portuaria de Sevilla. El trafico se canaliza por los puentes mdviles sobre la
nueva esclusa por lo que serd necesario la autorizacion y adecuada coordinacién con
dicho arganismo para poder materializar dicho desvio.

Por oftro lado en e caso de la conexion directa planteada en el entomo del enlace de
Puerlo Oeste se ocupan terrenos privados por lo gue serd necesario realizar la
expropiacion de los mismos.

Con estas dos conaxiones se genera un itinerario con capacidad suficiente que permite
hacer un by-pass del tréfico de largo recorrido entre Madrid, Cordoba, Granada, Cadiz y
Huelva a lravés de los puentes de la nueva esclusa del Puerlo de Sevilla sin ser
necesario su paso por el Puente del Centenario permitiendo en caso de incidencia que
requirlese un corte total del puenle disponer de un desvio que no alterase el
funcionamiento del trafico de la ciudad de Sevilla.

La estimacién econdmica del importe de dichas obras se ha tomado del Anteprayecto
que se adjunta como anexo n® 1 a esta solicitud.

De forma previa a la ejecucion de las obras es necesario llevar a cabo la redaccion de
un proyecto construclivo y durante la ejecucion de las obras se necesitara disponer de
un equipo de asistencia técnica a la Direccién de Obra, coordinacian de seguridad y
salud y control de calidad de conlraste, Para la estimacion econémica de dichos trabajos
sa ha adoplado un porcentaje determinado en cada caso respecto al montante de la
obra establecido en el Anteproyecto.

4.4 REDACCION DE PROYECTO DE SUSTITUCION DE TIRANTES

ar a cabo la suslitucidn de tirantes son de una
8 es esfrictamente necesario, para poderias llevar
s usuarios (hay que recordar que se han planteado
io), redactar el correspondiente Proyeclo de

Las obras necesarias para poder lig
complejidad muy importante por io)s
a cabo con plena seguridad para
realizarlas con el puente en sb
Construccién de sustitucién de tira

de tirantes se considera necesario que el proyecio
una empresa diferente de la propia redactora del
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proyeclo para proporcionar una mayor seguridad dada la complejidad de la actuacion.
Esta melodologla es la que se la que se ha seguido en la redaceién del Anteproyecto ¥
se considera que esta suponiendo una garantia de calidad y resultados dada la dificultad
de la actuacion.

La estimacion de! importe de eslos trabajos se ha cilrado en un porcentaje del valor de
las obras de sustitucién de tirantes estimado en el Anleproyecto.

Para el casa de la supervision externa independiente del proyecto se ha estimada su
coste en un 10% del valor de la propia redaccién del proyecto.

4.5 AMPLIACION DE ENSAYOS EN TIRANTES DE RETENIDA

Dentro de los trabajos realizados hasta la fecha en el &mbito de la resolucién de agosto
de 2018 se han realizado ensayos en el laboratorio de |a Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puerlos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los primeros informes aconsejan ampliar el numero de ensayos a realizar para poder
contar con un adecuado diagnéstico de la rolura acaecida en los tirantes de retenida.

5.- ESTIMACION DEL IMPORTE ECONOMICO CONJUNTO DE LAS ACTUACIONES
El cuadro resumen con los importes destinados por actuacion seria el siguiente:

ACTUACIONES PEM GG+B! IVA Presupuesto liquldo
Sisterna de monitorizacidn 500.000,00 £ 25.000.00 € 110.250.00 € 635.250,00 €
Estudio de medidas de toluciones al trifico en casode

corta tetal por incidencias 20.000,00 € 1 000,00 £ 4.410,00 € 25.410,00 €
Redacrién proyectos conexiones (2% obra) 151 634,82 € F.SBAT4E 33.448.71 € 192.728,26 €
Obras conexiones 7.584.740,80 € 379.237,04 € LE672.43535¢€ 9.636.413,15€

AT control obra desvios + coordinacdidn seg y salud obras
conexiones

(3% obra) s 727.542,22 € 11.377,11€ 50.173,06 € 289.092,40 €

Control calidad obras conexiones )

{1% obra) 75.847,41 € 3.792,37¢€ 16.724,35 € 96.364,13 €

Ampliacidn de ensayoes en tirantes de retenida 21.540,50 € 109703 ¢ 4,837 B L 2787541 €

Redactién proyecto sustitucidn tirantes

(3% obra) ) i| 1745257.99¢ 87.262,90 £ 384.829,39 & 2.217.350,28 €

Supervision redaecidn proyecto sustitutidn de tirantes |

{10% redaccidn proyecto) 174.525,8G € B.726,29 € 38.482,94 € 22173503 € |
13.342.21869 €

{‘
\

6.- CONCLUSIONES

Por todo lo expuestoc anteriormente, desde este Area de Conservacion y Explotacién se
consideran imprescindibles e inaplazables las actuaciones descritas anteriormente en aras de
garantizar la adecuada seguridad y servicio publico del tramo afiranlado del Puente del
Centenario, y se tiene el honor de elevar a la Superioridad la presente solicitud de obras de
emergencia “MONITORIZACION CONTINUA Y TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCION
DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO SITUADO ENTRE LOS PPKK 10 Y 12 DE LA
AUTOVIA SE-30. PROVINCIA DE SEVILLA", a fin de que se tramile al amparo del articulo 120 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico, todo ello por un importe de
13.342.218,69 €.

Sevilla, a 14 de abril de 2019

EL JEFE DE AREA DE
CONSERVAICI DN Y EXPLOTACION

\

Fdo. Emilio Asensio Garcia

CONFORME,
EL JEFE DE LA DEMARCACION DE

Fdo. Padro C. Rodriguez Armenteros

Se acompaiian los siguientes anejos a esta memoria:

« ANEXO 1. Copia en CD de Anleproyecto de Sustitucién de Tirantes redactado por la UTE
FHECOR-IDEAM de fecha febrero de 2019.

s ANEXO 2. Informe sobre Inspeccién Especial de Tirantes. Evaluacién del Nivel de su
Seguridad realizado por la empresa FHECOR de facha 22 de febrero de 2019.

* ANEXO 3. Informe sobre Propuesta de Actuaciones Inmediatas derivadas de la Inspeccién
Especial de Tirantes realizado por la empresa FHECOR de fecha 22 de febrero de 2019.
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2.3 DOCUMENTO DE LA RESOLUCION DE LA SOLICITUD DE
DECLARACION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA

Se incluye la resolucion de 24 de abril de 2019 de la Secretaria de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se aprueba el expediente de la solicitud de declaracion de las

obras de emergencia de Clave 33-SE-5170.

CONSEAVACION

ASUNTO Resolucion por la que se ordena la habilitacidon de un crédito de
13.342.218,69€ a la Demarcacidn de Carreteras del Estado en
ANDALUCIA OCCIDENTAL., para las obras de monitorizacin continua
y trabajos previos para la sustitucién de tirantes de! puente del
centenario situado entre los PP.KK. 10+000 y 12+000 de Iz autovia S-
30, subsanando la situacion de grave peligro
Provincia de SEVILLA.

La Demarcacion de Carreteras del Estado en ANDALUCIA OCCIDENTAL
solicita, al amparo de lo establecido en el Articule 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre, de Coniratos del Seclor Plblico, para las obras de monitorizacian continua
y trabajos previos para la sustitucion de tirantes del pusnte del centenario situado
antre los PP.KK. 10+000 y 12+000 de {a autovia S-30, subsanando la situacién de
grave peligro exisiente, argumentando Io siguienta:

El Puente del Centenario se encuentra situado entre el P.K. 10+000 y el P K.
12+000 de la Autovia de Circunvalacién de Sevilla SE-30 salvando la darsena
portuaria al sur de la ciudad y registra una intensidad de trafico de mas de 100.000
vehiculos/dia. Fue construido entre 1989 y 1991, como parte de las infraestructuras
conslruidas en Sevilla con motivo de la celebracidn de la Exposicion universal de
1992, contande ya con una vida de casi 30 afos

El ancho del tablero es de 22,00 m y la longitud total de la estructura es da
2.016,59 m. E! puente consla de tres zonas bien difersnciadas:

Viaducto de acceso lado Cadiz; 511,76 m de longitud, con 12 vanos de luces
10 x 41,98 + 2 vanos de 45,98 m.

Tramo atirantado: 564,74 m de longitud, dividida en 5 vanos de luces 47,978 +
101,854 + 264,880 + 101,954 + 47,978 m y sustentado en dos pilas tipo pértico con
una altura de 110,50 metros.

Viaducto de acceso lado Huelva: 840.08 m de longitud, dividida en 28 vanos,
con dos vanos mencres "ocultos”, apoyados sobre dos estribos cerrados con muros en
vuelta que unen ambos estribos, y luces 2 x 41,481 + 13 x 41,981 + 19,991 + 8 x
21,980 + 19,491 +3x 31,986 m

El tramo aliranlado cuenta con un sistema de atirantamiento formado por 4
familias de tirantes (2 por cada pilona) de 22 tirantes cada una lo que hace un total de
88 tirantes. Los tiranles estan dispuestos con una configuracion clasica arpa — abanico
y tienen su anclaje pasivo en el tablero y el anclaje activo en las pilas. El nimero de
cerdones por tirante varia entre 32 y 78 cordones, segun la inclinacién del tirante, y se
ancuentran inyectados con lechada ademas de contar con una doble vaina
exterior de polietileno de proteccion.

Como antecedente, es necesario precisar lo siguiente:

El pasado 6 de agosto de 2018 mediante resoiucién del Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se declararon de emergencia los trabajos

SECRETARIA DE ESTADO
OF IMFRASSTRUC TURAS
TRANSPORTE Y VIVIENDA
SECRETAR'A GENERAL

SUECHREC CIOM GEMERAL DE

SASEG DE LA CASTELLANS 87

EBOT + MADRID
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relativos a la Inspeccién Especial y Evaluaciéon del Nivel de Ssquridad del Puente dal
Centenario,

Ademas de ello el 21 de febrero de 2019 se modificé, sin efectos econémicos.
dicha solicitud para incorporar:

» Reparacidn de tirantes de retenida en 2 pilas de los vanos de acceso:
TR-P13-Der-Int y TR-P16-Der-Int.

s Analisis y diagnéstico sabre la causa de rotura. Que se llevard a cabo en dos
fases:

Fase I' El objeto es disponer de un primer diagnéstico de causas probables del
fallo.

Fase [l Tras la Fase | de ensayos, y una vez reparados los tirantes de retenida
TR-P13-Der-Int y TR-P16-Der-Int, se plantea una segunda campafia orientada
a confirmar las conclusiones del analisis preliminar en cuanto a las causas del
fallo y para descartar olras causas menos probables, asi como a valorar si
fuera necesario proceder a la sustitucion del resto de tirantes de retenida.

Por un ladoe, la solicitud que motivd la imperiosa necesidad de dichos trabajos,
de inspeccion del puente del Centenario, se apoyzba, ademas de en un informe
preliminar de inspeccion sobre la estructura de mayc de 2018, en los hechos
acaecidos en el afio 2016 en el Puente Fernando Reig situado en la carretera N-340
en Alcay (Alicanle), y que también forma parte de la Red de Carreteras del Estado. en
el que durante la ejecucion de uncs trabajos de conservacién del acerado de la
plataforma se produjo una rotura sitbita de un tirante

Este suceso de extraordinaria gravedad motivé la paralizacion inmediata de los
trabajos vy el corle prevenlivo del trafico sobre el puente.

El Puente Fernandc Reig se construyé entre los afios 86 y 88, y tiene la
misma concepcion estructural que el Puente del Centenario que se construyd
justo a continuacidn entre los afios 89 y 91; es decir, un puente atirantado con tirantes
protegidos con inyeccion de lechada y un tablero de hormigan prefabricado, si bien, la
luz del puente Fernando Reig es inferior a la del puente del Centenario y en mayor
medida también lo es la importancia en cuanto a la funcionalidad en la Red de
Carreteras del Estado, prueba de ello es que el puente Fernando Reig pudo cortarse al
frafico durante las obras, aspecto que resulta impensabte en el caso del Puente del
Centenario que registra una IMD de mas de 100.000 veh/dia siendo un elemento
critico en la funcionalidad de la Red de Carreteras del Estado en Sevilla.

Los trabajos realizados hasla la fecha sobre el Puente del Cenienario y
recogidos en la resolucion de agosto de 2018 se encuentran practicamente finalizados,
y han sido por un lado los propios trabajos de la Inspeccion Especial en el puente v,
como consecuencia de esta, ia redaccidon de un estudio técnico previo {Anteproyscto)
que determine la forma de acometer la sustitucion de los tirantes en dicho puente dada
la singularidad del mismo y la elevada intensidad de trafico.

Los trabajos de inspeccion especial se han centrado fundamentalmente en el
estado de los tirantes y han sido los siguientes:

Pag. 2/9

HINISTEAK
DE FOMENTC:

o Inspeccidn de anclajes inferiores. Se han desmontando los capots de los 88
anclajes pasivos inferiores (en el interior del tablero) y se han realizado taladros
en todos ellos habiéndose intreducido un endoscopio para visualizar el estado
del interior del tubo de encofrado tratando de determinar el estado de la
conexion de la vaina de PE proteccion con la pieza de fundicion existente en el
anclaje en la que se inserta asi comg si el propio hueco del lubo encofrado
contenia agua o lz habia contenide en algin momento. Asimismo dicho taladro
hace las funciones de drenaje dado que los trantes no conlemplaban ese
detalle constructivo.

s Inspeccion de los anclajes activos. Se han desmontado los capols de los 24
anclajes superiores interiores y hasta la fecha lambién los B8 anclajes
superiores extenores de la pila P-15, s decir. un tofal de 32 de los 88 anclgjes
superiores, procediéndose a la a revision de' estado de los macizos y de la
grasa.

+ Retlirada de vaina exierior de 4 tirantes. Como en el Puznte del Centenario la
presencia de la doble vaina dificulta I expleracién de la vaina en contaclo con
el mortero de inyeccitn, se ha relirado la vaina exterior de 4 tirantes (H12, C12,
H31 y C31) y se ha procedido & su inspeccion visual y martilleo para
determinar posibles oquedades.

+ lgualmente se ha redactado un Anteproyecto de Sustitucion de Tirantes por la
UTE de empresas FHECOR INGENIEROS CONSULTORES e IDEAM, ambas
empresas especializadas en el disefio y consiruccidn de estructuras singulares
(se incluys como anexo n° 1 dicho documento), para estudiar las diferentes
alternativas posibles para realizar esta operacion y disefiar preliminarmente la
elegida entre todas ellas

Como consecuencia de dicha inspeccion racientemente terminada, y cuyo
informe destaca en su apartade 5, de Conclusiones y Propuestas de Actuacion.
realizado por una empresa especializada en este tipo de trabajos. se adjunte con la
solicilud de Ja Demarcacién, se destacan una serig de conclusiones:

Se ha detectado agua en el tubo de encofrado en 27 anclajes inferiores de los
88 existentes, es decir, aproximadamente en 1 de cada 3 tirantes. Igualmente 41
tirantes evidencian discontinuidad de la vaina en la zona previa al anclaje inferior en el
tablero, es decir, aproximadamente 1 de cada 2 tirantes.

£l 100% de los tirantes de |a calzada sentide Cadiz y el 80% de los tirantes de
la calzada sentido Huelva tienen sintomas asociados a incidencias graves de acuerdo
a lo descrito en el informe como son:

= La existencia de agua al retirar los capots.

s« La deteccion de cordones con alambre central desplazado ©
deslizado en mas del 10% de los cordones

= La existencia de agua en el tubo-encofrado.

Péa. 319
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* Lla presencia de corrosion en el tubo proluberante de la pieza de Sistema de monitorizacién continua en el puente:
anclaje
s Ladiscontinuidad entre vaina y anclaje, o falta de solape entre ellos. Como primera medida, con caracter inmediato, se considera necesario instalar
s La corrosion patente en cordones. un sistema de monitorizacion continua sobre el puents que permita registrar y conocer
cualquier fallo o anomalia sobre los tirantes del puente asi como la evelucion en el
Igualmente se evidencian otros deterioros y circunstancias adversas a la tiempo de los pardmetros eslructurales del mismo, y mediante dicha instrumentacion
durabildad de los tirantes apuntando que no pueden descartarse que en olros punios poder disponer de la informacion necesaria para adoptar sn su caso medidas
de los tirantes no analizados, especiglmente en los puntos mas altos y que estén en el extraordinarias para minimizar el riesgo de los usuarios como seria inevitablemante el
enlorno de los puntos que fusron de reinyeccion se den siluaciones comprometidas. corte parcial o tolal de Iz carretera en ese punto, en caso gue asi se requiriese.
Se expone que se estd en una situacion indeseable de rissgo, entendiendo por Se plantea establecer dicho sistema inicialmente por un plazo de 1 afic Para
tal una funcion de la frecuencia de ocurrencia de un evento no deseado (rotura de un ello, el sistema debera estar formado por:
trante) y de las consecuencias potenciales si sg produce ese evenlo, y adamas dicho
riesgo s2 puede considerar alto y puade derivar en un grave peligro para los usuanos e Sensores que realicen madidas estiticas ds forma penodica con intervalo
dado que la ubicacion de los tirantes tan proxima a la calzada provocaria en el caso de prefijado,
una eventual rotura de un tirante la caida de un elemento de varias toneladas de forma » Sensores gue realicen medidas dinamicas, con velocidad de capturz de
descontrolada sobre la calzada. centésimas de segundo, que se ecliven por evento, es decir, sensores que
estan permanentemente activos pero que sdlo efectian registro de datos
lgualmente. como en el puente de Alcoy, &l tablero del puente del Centenario cuando se supera un umbral prefijado.
es un dintel prefabricade con un grado de hiperestatisme limitado y extremadamente » Sistema de adquisicion de datos que vigile permanentemente el estado de los
sensible a cualguier movimiento o cambio brusco de esfuerzos que pudiere producirse sensores y lrasmila en tiempo real la informacion a un servidor central,
como consecuencia de la rotura inesperada de un tirante. » Un servidor central que cree un respaldo en copias de seguridad de la
informacion recibida y procese la informacidon recibida para reenviarla
Se esta. pues, ante una infraestructura critica en la que la grave incertidumbre automaticamente al equipo de técnicos encargado del control y del seguimiento
que pesa sobre el estado de los tirantes implica la consideracion inexcusable de que de la instrumentacién, asi como de la toma de decisiones derivadas ds una
se esta anle una situacion de riesgo alto, que es necesario miigar de inmediato. alerta {superacion de unumbra! de control).
La propuesta de actuacion recomendada en el informe es la de una sustitucion El sistema de monitorizacion debera proporcionar en tiempo real el valor de la
del 100% de los tirantes. fuerza soportada por cada lirante. obtenida a partir de su frecuencia de vibracion, con
herramientas que permitan desacoplar el efecto de la temperatura sobre dicha
i T, f frecuencia. Ademas, debera aportar informacion sobre otros parametros estructurales,
. Entra tanto sx.a- pn.'ogrf:ima y se reahzg la sustitucion, se plan'lea. !.a instalacion gie como giros y desplazamientos, con abjeto de permilir su correlacion con los valores
upRSisteny jde ‘momtonzac'ndn. jame pl'.EVIa b cor[mpleta §ustrtuc1un, que permita obtenides de las fuerzas y faciliiar el andlisis de las desviaciones que se puedan
detectar cualquugr anomg}na so!::rhe el sistema de atirantamiento dg modo gue se defectar en [as mismas. Para ello, el sistema de monitorizacion deberia contar con:
disponga de la informacion suficiente para poder adoptar las medidas pertinentes
SonE e L L RisacurrElal colpadiasidESyiosipian S=Eos: ~ 88 acelerémetros, a disponer en los lirantes, destinados a la medida
de las frecuencias de vibracion de estos elemenlos y posterior
Se acompafa con la solicitud el Informe de Propuesta de Actuaciones deduccion de sus fuerzas axiles (analogia de cusrda vibrante).
Inmediatas derivadas de la Inspeccion Especial de Tirantes realizado por la empresa 7 4 acelerometros de alta sensibilidad a disponer en los fustes de los
FHECOR de fecha 21 de febrero de 2019 y firmado por los ingenieros de Caminos, pilonos, orientados para la medida de movimientos horizentales
Canales y Puerios D. Javier Ledn Gonzalez, D. Julio Sanchez Delgado y D. José g:?r:::rigsales de los fustes y a las frecuencias naturales de estos
e =1 » 4 clinémetros de precision montados en la cabeza de los fustes de los
Por todo ello, la Demarcacidn de Carreteras del Estado en Andalucia - gllggr?gés de temperatura de precision (2 para gradiente vertical en
Occidental considera necesario solicitar la emergencia, para acometer de inmediato tablera, 2 para gradiente horizontal longitudinal en una torre, 4 para
las siguientes actuaciones: temperatura en tirantes, 1 para temperatura ambiente).
~ 2 sensores GPS en centro de vano principal destinados a deleclar
aumento de flecha en el centro del vano principal.
oo 28 LI %
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h - -
, B . al=a e
- Un sistema dindmico de adquisicion de datos (acelerometros). realiza la conexion del viaric del Puerto d= Sevilla con Ia nueva autovia SE-40 en el
» Un sistema estatico de adguisicion de dalos (clinometros, GPS y final del tramo Alcala de Guadaira-Dos Hermanas {dicho tramo estd en su fase final de
s 5:2;1:;233}‘; - obras) y por otro se conecta de forma directa el ramal de salida del enlace de Puerto
~ Un software de adquisicién de datos estaticos y dinamicos, asi como Oeste que sale de la calzada izquierda de la SE-30 con la carretera de |a esclusa de!
herramientas de transmision y proceso de dalos Puerto de Sevilla.
Con el sistema pianteado, se persiguen los siguientas objativos: La conexién del viario del Puerto de Sevilla con la nueva autovia SE-40
requiere construir aproximadamente 700 meiros de la calzada derecha de 'a SE-40 del
~ Disponer de un valor de referencia para |a fuerza de cada uno de los tramo siguiente al cilado anteriormente asi como un vial de 1200 metros sobre
tirantes (que se obtendra en el instante en que el sistema se ponga lerrencs de la Autoridad Portuaria de Sevilla. El trafico se canaliza por los puentes
en funcionamignto} L . AL S
- Detectar en liempo rezl eventuzles desviaciones de las fuerzas en los moviles sobre la nueva esclusa por lo que serd necesario Ia aulorizacion v adecuada
tirantes respecto a su valor de referencia, en la medida que el avance coordinacion con dicho organismo para poder malerializar dicho desvio
del deterioro provoque cambios estructurales, o la rotura del mismo
{fuerza nula) en caso de alcanzarse de forma subita Per otro lado en el caso de iz conexién directa planteada en el entorno del
~ Hacer el seguimienio de la evolucion de dichas desviaciones para enlace de Puerto Oesls se ocupan terrenos privados per lo que sera necesario realizar
permitr la toma de decisiones la expropiacién ds los mismos.

. Adefnés'della propia instalacién del'slstema de monilorizacion serd nec_:e.sann Con estas dos conexiones se genera un ilinerario con capacidad sufidents que
la asistencia técnica para la m%erpratacmn de resultados y .torna de decisiones pernitefbachn fby-pass, del trafico’ 3 largo, recomdo entrs: Madiils Cordobaz
adecuadas en cada momento seglin los valores que se vayan registrando. Granada, Cadiz y Huelva a través de los puentes de la nueva esclusa del Puerto de

Sevilla sin ser necesaria su paso por el Puente del Centenario permitiendo en casc de
Estudio de soluciones al trafico en caso de incidencia: incidencia que requiriese un corte lotal del puents disponer de un dasvio que no
alterase el funcionamiento del trafico de la ciudad de Sevilla,
En caso de que se detecte una incidenca mediante el sislema de
monitorizacion que determine la necesidad de realizar un corte total o parcial de la La estimacion econdmica del impore de dichas obras se ha tomado del
carretera en ese punto seré necesario aricular unos desvios de trafico en los enlaces Anteproyscto que se adjunta a esta solicitud
contiguos al puente Estos desvios nalurales son los que habitualmente se han
empleado en caso de operaciones de conservacion esporadicas que han requerido &l De forma previa a la ejecucién de las obras es necesario flevar a cabo Ia
corte total del puente pero siempre se han materializado en horas valle de tréfico como redaceion de un proyecto constructivo y durante la ejecucion de las obras se
por ejemplo noches o determinados pericdos de fines de semana. necesitara disponer de un equipo de asisiencia técnica a la Direccidn de Qbra,
coordinacion de seguridad y salud y control de calidad de contraste, Para fa estimacion
En caso de una incidencia seria necesario establecer dichos desvios con un econémica de dichos trabajos se ha adoptado un porcentaje determinado en cada
carécter permanente y por lo tanto en vigencia durante horas con una elevada IMD por caso respecto al monlante de la obra establecdo en el Anteproyecio.
lo que se producirian congestiones kilométricas que afectaria nos solo a la propia
autovia SE-30 sino al viario urbanc del Ayuntamienio de Sevilla y a los propios o )
accesos al Puerto de Sevilla. Por este molivo considera necesario analizar y estudiar Redaccidn de proyecto de sustitucion de tirantes:
posibles medidas diferantes de las habituales que mejoren en la medida de lo posible Las obras necesaries para poder llevar a cabo la sustitucion de tirantes son de
la fluidez de esos desvios para implementarlas en su caso. una complsjidad muy importante por lo que es estrictamente necesario, para poderlas
llevar a cabo con plena seguridad para los usuarios (hay que recordar que se han
. ) planteado realizarlas con el puente en servicie), redactar el corespondiente Proyecto
Conexianes grovisionales: de Construccion de sustitucién de tirantes,
Habida cuenta de que los desvios que se pudieran plantear con las
infraestructuras existentes son de una capacidad limitzda e insuficiente se considera En el caso de la obra de sustitucion de tirantes se considera necesaric que el
necesario ejecutar nuevas infraestructuras como son las conexiones provisionales proyecio de dichas obras sea supervisado por una empresa diferente da la propia
planteadas en el Anleproyecto que se adjunta a esta solicitud. redactora del proyecto para proporcionar una mayor seguridad dada la complejidad de
la actuacion. Esta melodologia es la que se la que se ha seguido en la redaccion del
En el Anteproyacto se plantean dos conexiones provisionales, per un lado se Anteproyecto y se considera que estd suponiendo una garantia de calidad y resultados
Pag 69 R s,
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dada la dificullad de la actuacidn.

La estimacion del importe de eslos Irabajos se ha cifrado en un porcentaje del
valor de las obras de sustitucion de tirantes estimado en el Anteproyecto. Para el caso
de la supervision externa independiente del proyecto se ha eslimado su cosle en un
10% del valor de la propia redaccion del proyecto.

Ampliacién de ensayos en tirantes de retanida:

Dentro de los trabajos realizados hasta ia fecha en el ambito de la resolucion
de agosto de 2018 se han realizado ensayos en &l laboratorio de la Escuela de
ingenieros de Caminos, Canates y Puertos de la Universidad Palitécnica de Madrid
Los primeros informes aconsejan realizar nuevos ensayoes para poder contar con un
adecuado diagndstico de la rotura acaecida en los tirantes de retenida

Acompaia la valoracidén estimada las acluaciones que asciende a la cantidad
de 13.342.218,69 €.

A la visla de lo anterior, se propone lo siguiente:

1°- Declarar da emergencia, al amparo de o establecido en el articulo 120 de
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Conlratos del Seclor Publico, las obras de

G°.- Dhsponer que, en el plazo maximo de Weinla dias, se de cuenla de esta
resolucion al Consgjo de WMinislros, en cumplimiento de lo dispueslo en el preciado
arlicuto 120 de 1a Loy 9/2017, de § de noviembre de Conlratos del Seclor Publico

adrid, de el 2019

EL INGENIERO JEFE DEL AREA
DE GONSERVACION,

T -'/'
Con el Area T
Macind de del 2018 | :
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE Fdo.: Alvaro Navaieno Roje
CONSERVACION
f

e

Feo .- Jaime Lépez-Cugrvo Abad Conta SL.!}(lirecc on,
Madrid, de | del 2019

L DIRECTOR GENERAL Dit CI}RRETERAS

A
I

. [
Fdo.: Jawvier Herrern Lizano

monitorizacién continua v trabajos previos para la sustitucion de lirantes del puente del
cenlenario siluado antre los PP.KK. 10+000 y 12+000 de la autovia 5-30, subsanando ) . ,J .
la situacion de grave peligro existente, Madnd, LY de A@2L7_.  oel 2019

EL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS,
20 Aulorizar su contralacién sin sujetarse a los requisitos establecidos en la TRANSPORTE Y VIVIENDA
precitada Ley 9/2017, en virtud de lo establecldo en el expresado articule 120 de la {Orden FOT

844/2012. de‘i“"}‘_’r B O.E_1/0G/2018)
Ley de Contratos del Seclor Piblico.

//__,_,._-—

RESOLUCION

39 Ordenar la tramitacién del correspondiente expediente de gaslo a fin de ,
oblenar la oportuna retencién de crédito adecuade y suficiente o, en su caso, la Fdo.. Pedio Saura Garcia
documentacion que acredite la Iniciacién del expediente de meodilicacion de crédito
para la financiacién de esas actuaciones por un importe de 13.342.218,69 € (TRECE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS), cantidad global estimada de su
montante tolal incluidos los gasios generales y el Impuesto sobre el Valor Afadido.

4°.- £n cumplimiento del articulo 120 de la Ley 9/2017, de 8 da Noviembre, de
Cantralos del Seclor Publico, el plazo de inicio de la ejecucion de las preslaciones ro
podré ser superior a un mes, conlado desde la adopcién del acuerdo previsto en e
citado articulo, en la lelra a).

59.- Trasladar copia de esta resolucién a la Subdireccién General de Inspeccion
de Servicios y Obras del Departamenlo para que informe segtin lo previsto en la Orden
FOM/2226/2010 de 26 de julio de 2010.

WMINSTERIQ 3 [T LUES | det e
Pho. 8/8 BE FOMENTO Pig. 4 DLt
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2.4 INFORME - PROPUESTA ORDEN DE ESTUDIO DE PROYECTO DE
CONSTRUCCION “MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE
SEVILLA DESDE LA SE-30”

Se incluye la propuesta de la Orden de Estudio de Proyecto de Construccion “Mejora del Acceso
al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30” de la Demarcacion de Carreteras del Estado en
Andalucia Occidental emitida el 6 de mayo de 2019. Posteriormente en este mismo documento se

analizara el contenido de la mencionada Orden de Estudio.

-

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
Se redacta el presente Informe-Propuesta de Orden de Estudio con cbjeto de justificar la
necesidad de la redaccion del Proyecto de Construccion para la mejora del acceso al puerto

oeste de Sevilla desde la SE-30.

1.1.- Justificacion de la necesidad de la actuacién

Las actuaciones previstas en el Puente del Centenario perteneciente a la ronda de
circunvalacion de Sevilla SE-30 situado entre el pk 10 y el 12, en {as que se estdn proyectando
la sustitucidn de tirantes incluyende un aumento de la capacidad mediante un mejor
aprovechamiento de la actual plataforma asi como la futura ampliacién lateral, implicardn
unas obras que en sus distintas fases requeriran disminuir el namero de carriles actuales que
discurren por el puente Centenario, lo cual repercutird negativamente en el trafico viario.

El Puente del Centenario constituye una infraestructura estratégica, ya que permite el cruce
de la autovia de circunvalacion de Sevilla SE-30 sobre el cauce del Guadalquivir y las
instalaciones del Puerto de Sevilla. El Centenario es el puente que se situa mds aguas abajo
del rio Guadalquivir. La intensidad de tréfico que lo cruza alcanza los 100.000 vehiculos dia, y
tiene en la actualidad una disposicion de 2 carriles por sentido y un carril reversible que se
abre en un sentido u otro dependiendo de la intensidad de trifico en cada sentido, la
demanda o las incidencias que puedan producirse. La velocidad de paso por el puente esta
limitada a 60 km/h y se obliga a los vehiculos pesados a circular dnicamente por el carril
derecho de cada calzada,

El puente del Centenario, pricticamente desde su origen, constituye un punto de estriccién
de la 5€-30, ya que, en la zona del tramo atirantado, Ia seccién del puente se reduce de 6a 5
carriles. Este estrechamiento de la seccidn transversal unido a la pendiente de las rampas de
acceso y 3l importante porcentaje de pesados, hacen que la SE-30 en esta zona tenga
frecuentemente retenciones y accidentes.

Las colas producidas por la falta de capacidad del puente provocan un descenso del nivel de
servicio en la autovia, alcanzando durante largos pericdos dej dia el nivel de servicio F que
corresponde a una circulacion muy forzada a velacidades bajas y con colas frecuentes que
obligan a detenciones de los vehiculos que pueden ser prolongadas. El extremo de este nivel
F es la absoluta congestion de la via, lo que normalmente se alcanza durante las horas punta
y diariamente en el entorno del puente.
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Por este motivo, se puede deducir que cualquier minima afeccicn al trafico durante las obras
de sustitucion de tirantes, agravaria enormemente la situacion actual del tramo, aseguranda
la congestién del mismo durante el periodo de obras, y muy probablemente trasladando tales
congestiones a otros tramos de la circunvalacidn por a migracion del trifico que se pueda
producir durante las obras.

De hecha, en la actualidad cuando se produce un incidente en las inmediaciones del puente
durante las horas punta, que suponga la necesidad de corte de un carril, el carril reversible
queda en el sentido afectado, de forma que es esos momentos el tronco de la SE-30 queda
can 2 carriles por sentido. Esto provoca que las retenciones se alarguen miés alld de los
enlaces adyacentes al puente, llegando a alcanzar el enlace del p.k. 6 en un sentido vy
alcanzando las colas producidas por el enlace de La Pafioleta en el otro.

Las actuaciones de sustitucion de tirantes del puente implicard dejar durante periodos
prolongados de tiempo la capacidad del puente en 2+2 carriles, por lo que debido a lo
comentado anteriormente es necesario habilitar itinerarios alternativos que puedan asumir
Ias intensidades de trifico necesarias para no provocar el colapso en la SE-30.

El principal itinerario alternativo para desviar parte del trafico de la actual SE-30, es conectar
con el tramo de la autovia SE-40 abierto al trafico mediante la utilizacion de los viales del
Puerto de Sevilla y los puentes de la nueva esclusa que permiten salvar la darsena del rio
Guadalguivir. Se tratan de dos puentes levadizos que circundan Iz nueva esclusa con dos
carriles cada uno de ellos. De esa manera el trifico de medio/largo recorrido cuenta con un
itinerario alternativo para descongestionar el paso restringido por el Centenario.

Debido a que el actual enlace del puerto oeste, en su disposicion actual de trompeta,
concentra todos los movimientes en la glorieta situada al norte de la SE-30 donde se conecta
con la carretera de |2 esclusa, la capacidad de este enlace para asumir parte del trifico de
medio y largo recorrido de la SE-30 es totalmente insuficiente.

Por esta razon, es necesaria la construccidn de un acceso desde la 5E-30 hacia Ja carretera de
la esclusa de mayor capacidad, de forma que constituya una conexién directa de alta
capacidad y permita absorber gran parte del trafico de la SE-30 en sentido decreciente, que
cuenta con una IMD de 52.440 veh/dia (intensidad hora punta 8,3%).

Esta conexién directa entre la SE-30 sentido decreciente y la carretera de la esclusa,
permitira la circulacién del trafico hacia los puentes de la nueva esclusa a través de estos
viarios, siendo la principal alternativa para el desvio de parte del trifico de la SE-30 durante
las actuaciones de sustitucidn de tirantes del puente del Centenario, constituyendo ademas
una mejora del acceso al Puerto Oeste de Sevilla en una configuracidn definitiva futura.

Avenida Ameérzo Vespucio 5
Edil. Cartujo - Portal 1-1°
41071 Sevilla

TEL: 95 448 77 00

FAK: 75 448 77 49

MINSTERIO DE FOMENTO
5
DIRECCIGN GENERAL DE CARRETERAS % K

1.2.- Descripcion general de la actuacion

La nueva conexion propuesta entre |a S5E-30 y el Puerto Qeste e5 un nuevo ramal directo
entre la calzada SE-30 sentido decreciente y el vial portuario denominado Carretero de Io
Esclusa, presentando una serie de curvas y contracurvas en planta para adaptarse al enlace
existente en su tramo inicial y conectar con el viario del puerto en su tramo final.

La actuacion consistiria inicialmente en ampliar el actual ramal de deceleracidn al enlace
Puerto Oeste de I3 5E-30 desde calzada decreciente de PK's, para constituir un ramal con dos
carriles de seccién, los cuales se bifurcarian entre los dos nuevos carriles que se dirigirian de
forma directa hacia la carretera de la esclusa y el actual carril que transita por el paso
superior sobre la SE-30 hacia la glorieta del enlace situada en la otra margen de la ronda de
circunvalacion.

El trazado del nuevo ramal directo, tendrd la longitud suficiente para salvar las dos primeras
glorietas de la carretera de la esclusa (siendo la segunda de ellas la del acceso a la 2AL) y que
son utilizadas generalmente para el trifico pesada interno del puerto, con el objeto de no
interferir entre estos traficos.

El nuevo vial conectaria con prioridad sobre la carretera de 1a esclusa una vez salvada la
glorieta de acceso a la ZAL, realizando ademds la conexian con esta glorieta anteriormente de
forma que se asegure una mejora del acceso al Puerto Oeste.

Se ha considerado una velocidad de proyecto de 60 km/h y tendrd una seccion transversal
para dos carriles de 3,5 m, arcenes de 1 m y bermas de 1 m.

En cuanto al alzado, se ha previsto un trazado en planta para que antes que el ramal actual
hacia Puerto oeste empiece a elevar su rasante, el nuevo vial se haya separado en planta y
pueda adaptar su rasante al terreno natural, en la medida de lo posible, de tal forma que se
minimicen los terraplenes y por consiguiente los posibles riesgos geotécnicos ligados al
terreno natural subyacente. Por tanto, |a rasante del nuevo vial quedard entorno a la cota 6
aproximadamente, que es la que presenta el terreno natural y el vial del Puerto (Carretera de
|a Esclusa).

La representacion grifica de la actuacién propuesta se plasma en los planos de planta
incluidos en el Anexo Il a este Informe.

Avenido Amésico Vespucio 5
Edil. Carluja - Podal 1-1°
41071 Sevila

TEL: 95 448 79 00

FAX: 95 448 79 49
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2.- PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO

Se propone que, bajo la direcciGn de la Demarcacidn de Carreteras del Estado en
Andalucia Occidental, sea redactado el siguiente Estudio:

Tipo de Estudio: Proyecto de Construccion.

Situacidn: Ronda de Circunvalacién de Sevilla, SE-30. PK12+000, Enlace puerto oeste de
Sevilla

Clase: Mejora de acceso

Titulo complementario: Mejora de acceso al puerto oeste de Sevilla desde la SE-30,

Objeto:
Desarrollar, con el grado de detalle exigible a un proyecto de construccidn, una
conexion directa de mayor capacidad entre la SE-30 sentido PK decreciente con el
Puerto Oeste de Sevilla, en el enlace Puerto Oeste de dicha circunvalacion,

Contenido:
El proyecto de construccién contendré los documentos especificados en el articulo
11 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. Asimismo se tendran en
cuenta las Recomendaciones de la Direccion General de Carreteras para |a redaccidn
de este tipo de estudios.

Instrucciones Particulares:
* En la redaccidn del proyecto se tendra en cuenta la Orden FOM/3317/2010, de
17 de diciembre, sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia en
la ejecucion en la ejecucion de las obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del
Ministerio de Fomento,

Avenida Américo Vespucio 5
Edif. Cortujo - Porlal 1-1°
4107 | Sevila

TEL. 75 44879 00

FAK: 75 448 79 49
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En base al contenido del proyecto, Sl es necesario el tramite de informacién
publica previsto en el articulo 12.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
Carreteras.
No es necesaria la tramitacidn prevista en Orden FOM/2873/2007, de 24 de
septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos
enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado, ya que se cumplen
cada una de Jas premisas recogidas en la disposicidn tercera: No se varia la
distribucion existente de enlaces, no es necesaria declaracion de impacto
ambilental y tan solo se trata de un ajuste del enlace existente para optimizar su
funcionalidad.
Son necesarias expropiaciones para la ejecucidn de [as obras de este Proyecto.
No se requiere tramitacion ambiental, segin la normativa estatal (Ley 21/2013}y
segun la normativa autondmica (Ley 7/2007).
Se utilizard la base de precios de referencia de la Direccién General de Carreteras
en [a ditima version vigente an el momento de redactar el proyecto.
Se repondri la mota de proteccion de inundaciones que actualmente protege las
instalaciones portuarias de alto valor estratégico.
Se repondran los caminos de servidumbre afectados por las obras.
El proyecto se redactard de forma coordinada con la Autoridad Portuaria de
Sevilla.
Se estudiaran los servicios afectados, disefiando en el proyecto las medidas de
proteccion de los mismos, o en su caso las reposiciones necesarias, manteniendo
con las compafiias titulares los debidos contactos para la solucién satisfactoria de
los mismos.
Se estudiara la sefializacion necesaria para dos situaciones:
- como obra definitiva de mejora de acceso al Puerto
Oeste de Sevilla
- como desvio para trafico de medioflargo recorrido,
conectando SE-30 Oeste con SE-40 Este.

Presupuesto estimado de las obra: 3.675.000 €, sin IVA.

Plazo de redaccign: Un mes.

Avenidg Américo Vespucio 5
Edil. Corhvjo - Poral 1-1®
41071 Sevila

FEL: 95 448 79 00

FAX. 95 428 79 4%
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3.- CONCLUSION

Se entiende justificada fa redaccion del Estudio solicitado, para proyectar las obras de la
solucion descrita en esta propuesta, cuya principal ventaja la mejora de acceso al puerto
oeste de Sevilla y constituir la principal alternativa para el desvio de parte del trafico de la SE-
30 durante las actvaciones de sustitucion de tirantes de! puente del Centenario. Se estima un
coste aproximado de 3.675.000,00 € (IVA excluido), y se propone en base a ello se autorice la
redaccién del proyecto correspondiente.

Sevilla, 6 de mayo de 2016

18

Mini
ve Be Wistario da Fﬂmmu

El INGENIERO JEFE DE LA DE!

CARRETERAS DEL ESTADQ/EN ANEXO I
OCCIDENTAL
’ SITUACION
¥do.: Pedro C. Rodriguez Armenteros
Se acompaia:
Anexo 1: Situacidn.
~Anexo 2: Planta de la solucion propuesta

Avenida Américo Vespucio 5
Edil. Carujo - Porial 1-1* Avenida Américo Vespucio
41071 Sevila Edil. Cartuja - Porfal 1-1*
TEL: 95 448 79 DO 41071 Sevila
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FAX: 75 44877 49
FAX: 95 448 79 49
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ANEXO il
PLANTA DE LA SOLUCION PROPUESTA
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MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA AUTOVIA SE-30
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PROYECTO DE TRAZADO

Clave: 33-SE-5170

2.5 RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL
INFORME - PROPUESTA ORDEN DE ESTUDIO DE PROYECTO DE
CONSTRUCCION “MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE
SEVILLA DESDE LA SE-30”

Se incluye también la resolucion con fecha de 9 de mayo de 2019 de la Direccion General de
Carreteras por la que se aprueba la Orden de Estudio del Proyecto de Construccion de clave 33-
SE-5170: “Mejora del acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30"

Sera analizada conjuntamente con el documento anterior.

MINISTERIO
¢ DEFOMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

[ DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ‘

Resolucion de la Direccion General de Carreteras por la que se aprueba la orden de estudio del
Proyecto de Construccion de clave 33-SE- ‘3 ‘ Yo “Mejora del acceso al Puerto Oeste de Sevilla

desde la SE-30.”

Analizada la solicitud de orden de estudio de la Demarcacion de Carreteras del Estado en Andalucia
Occidental, esta Direccion General propone que sea redactado el siguiente estudio:

Provincia:

Tipo:

Tipo de proyecto:
Situacion:

Clase:

Subclase:

Tipo:

Subtipo:

Titulo Complementario:

Obras a proyectar:

Incidencia:

Indicaciones:

Presupuesto aproximado:

Programacion del proyecto:

El Jefe de Seeeion

Conforme,

duardo Parra Pascual

SEVILLA.

Proyecto de construccion.

Mejora local.

Autovia SE-30, P.K. 12+000. Enlace Puerto Oeste de Sevilla.
Seguridad Vial.

Actuacion preventiva de mejora de seguridad vial.

Mejora de infraestructura.

Tratamiento de intersecciones.

Mejora del acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la SE-30.

-Construccion de ramal directo de conexion entre la calzada izquierda de la
SE-30 sentido decreciente y el vial portuario Carretera de la Esclusa.
-Reposicion de mota de proteccion de inundaciones y caminos afectados.
-Reposicion de servicios y resto de obras complementarias.

Debe cumplirse la normativa vigente, especialmente lo dispuesto en la N.S.
1/2019 sobre instrucciones para la redaccion de los proyectos supervisados
por la Subdireccion General de Conservacién, en la Norma de Trazado
(3.1-1.C.), en la Guia de Nudos Viarios (O.C. 32/2012), en el R.D. 105/2008,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién, y en la Orden FOM 3317/2010 (eficiencia en obras publicas).

El proyecto contempla expropiaciones.
El proyecto se coordinara con la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Se estima como presupuesto de licitacion sin IVA: 3.675.000,00. €.

IVA (21%): 771.750,00. €.

En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redaccion del
proyecto se estima que el presupuesto inicialmente autorizado va a
superarse, debera solicitarse una modificacion de la Orden de Estudio
exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone.

Un (1) mes.

El Jefe del Area de Censervacion

Fdo.: Alvaro Navdrefio Rojo

Madrid, O& de \CINSO el 2019 [

El Subdirector General de Conservacion

A

Aprobada
Madrid, 8§ de TUNZ/O  gel 2019
EL DIRECTOR GEFERAL DE CARRETERAS

A
A

Fdo.: Jaime Lopez-Cuervo Abad 5 it

Fdo.: Javier Herrero Lizano

Paseo de la Castellana 67
28071 Madrid

Tel: 915977 769

| Fax: 915978 540
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3 ANTECEDENTES TECNICOS

El objeto del presente apartado es el analisis del Anteproyecto y la Orden de Estudio, que deben
ser tenidas en cuenta en el proyecto del tramo analizado.

3.1 ANTEPROYECTO

El objeto del Anteproyecto es analizar la viabilidad técnica y econdmica de la sustitucion de los
tirantes del Puente del Centenario manteniendo el trafico rodado, escogiéndose la mejor

alternativa (alternativa 2A).

El Puente del Centenario constituye una infraestructura estratégica, ya que permite el cruce de la
autovia de circunvalacion de Sevilla SE-30 sobre el cauce del Guadalquivir y las instalaciones del
Puerto de Sevilla. El Centenario es el puente que se sitla mas aguas abajo del rio Guadalquivir
hasta que éste alcanza el golfo de Cadiz a unos 80 km del puente.

La intensidad del trafico que lo cruza, de unos 100.000 vehiculos dia, su envergadura, ya que
presenta un galibo vertical de unos 46 m, su tipologia de puente atirantado y los 265 m de luz del
vano principal hacen del puente una infraestructura tan embleméatica como critica para la gestion

del tréfico de la ciudad de Sevilla.

Por otra parte, el puente del Centenario, practicamente desde su origen, constituye un punto de
estriccion de la SE-30, ya que, en la zona del tramo atirantado, la seccién del puente se reduce de
6 a 5 carriles. Este estrechamiento de la seccion transversal unido a la pendiente de las rampas
de acceso y al importante porcentaje de pesados, hacen que la SE-30 en esta zona tenga

frecuentemente retenciones y accidentes.

De este modo, la ejecucion de las obras necesarias para la sustitucion de los tirantes agravara
esta situacion siendo necesaria la proyeccion de desvios provisionales que reconduzcan parte del

trafico por dichos itinerarios alternativos.

3.2 ORDEN DE ESTUDIO

Las principales caracteristicas del tramo de mejora del acceso al Puerto Oeste de Sevilla desde la
SE-30 objeto del Proyecto de Trazado, establecidas en la Orden de Estudio del 6 de mayo de

2019 son las siguientes:

e Los proyectos de trazado y construccion contendran los documentos especificados en la
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. Asimismo le sera de aplicacion la Nota
de Servicio 1/2019 sobre Instrucciones para la redaccién de proyectos supervisados por la

Subdireccion General de Conservacion.
e Velocidad de proyecto: 60 Km/h.

e Capacidad: Se dispondra una seccién de 2 carriles en la mejora de acceso al puerto de
Seuvilla.

e Restantes caracteristicas: La rasante del nuevo vial quedara entorno a la cota 6
aproximadamente, que es la que presenta el terreno natural y el vial del Puerto (Carretera

de la Esclusa).

Debemos destacar también las siguientes instrucciones particulares incluidas en la Orden de

estudio:

e En la redaccion del proyecto se tendra en cuenta la Orden FOM/3317/2010, de 17 de
diciembre, sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia de la ejecucion de

las obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.

e En base al contenido del proyecto, Sl es necesario el tramite de informacién publica

previsto en el articulo 12.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

e No es necesaria la tramitacion prevista en Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre,
sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los
existentes en las carreteras del Estado, ya que se cumplen cada una de las premisas

recogidas en la disposicion tercera: No se varia la distribucion existente de enlaces, no es

cem sa

Anejo n°1. Antecedentes. Pagina 21



o Ministerio de Fomento
RS Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

i B %..: MINISTERIO Secretaria General de Infraestructuras
< r@\ DE FOMENTO Direccién General de Carreteras

Demarcacion de carreteras del Estado en Andalucia Occidental

PROYECTO DE TRAZADO

EMERGENCIA TRABAJOS PREVIOS PARA LA SUSTITUCION DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO.
MEJORA DEL ACCESO AL PUERTO OESTE DE SEVILLA DESDE LA SE-30.
PROVINCIA DE SEVILLA.

necesaria declaracién de impacto ambiental y tan solo se trata de un ajuste del enlace

existente para optimizar su funcionalidad.
e Son necesarias expropiaciones para la ejecucion de las obras de este Proyecto.

e No se requiere tramitacion ambiental, segun la normativa estatal (Ley 21/2013) y segun la
normativa autonémica (Ley 7/2007).

e Se utilizara la base de precios de referencia de la Direccion General de Carreteras en la

altima version vigente en el momento de redactar el proyecto.

e Se repondrd la mota de proteccion de inundaciones que actualmente protege las

instalaciones portuarias de alto valor estratégico.
e Se repondran los caminos de servidumbre afectados por las obras.
e El proyecto se redactara de forma coordinada con la Autoridad Portuaria de Sevilla.

e Se estudiaran los servicios afectados, disefiando en el proyecto las medidas de proteccién
de los mismos, o0 en su caso las reposiciones necesarias, manteniendo con las compafias

titulares los debidos contactos para la solucién satisfactoria de los mismos.

e Se estudiara la sefalizacion necesaria para dos situaciones:
- como obra definitiva de mejora de acceso al Puerto Oeste de Sevilla
- como desvio para trafico de medio/largo recorrido, conectando SE-30 Oeste con SE-
40 Este.

Respecto a la coordinacién con el Puerto de Sevilla, se han mantenido varias reuniones entre el
Director del Proyecto de la Demarcacién de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental, los
técnicos redactores del proyecto y los técnicos responsables de las infraestructuras del Puerto de
Sevilla. En estas reuniones se establecieron los siguientes condicionantes técnicos a cumplir en el

presente proyecto:

e Se realizara una conexion desde el nuevo vial de acceso a la glorieta del ZAL situada en la
carretera de la Esclusa, asi como una conexion de salida entre la glorieta ZAL y el nuevo

vial, con el objeto de que se mantenga la continuidad de la propia carretera de la Esclusa.

e Estos accesos a la glorieta ZAL, podran ser cortados en las fases de desvio del Puente

Centenario, con el objeto de priorizar la fluidez del trafico en el desvio.

e Se deberé realizar una reordenacion de los accesos existentes en la margen derecha de la
carretera de la Esclusa e inmediatos a la nueva conexion proyectada, de forma que se
mejore las condiciones de seguridad vial de la via y la fluidez del desvio. Los accesos
afectados son dos: 1. Vial de acceso a Depuradora Tablada e Instalaciones LIPASAM y 2.

Cocheras municipales para carros de traccion animal.

3.3 CONCLUSIONES

Del analisis de estos documentos anteriormente mencionados se deduce que en la redaccién del

proyecto de trazado, se deberan tener en cuenta los siguientes puntos:
e Se fijala Alternativa 2A del Anteproyecto como alternativa 6ptima.

e Se adoptaran las caracteristicas geométricas fijadas en la Orden de Estudio de forma que
se proyecte una seccién homogénea con la adoptada en los tramos adyacentes, ademas

del resto de instrucciones particulares necesarias.
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