
CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP-01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

EADD.5     Ml  Arranque de bordillo y rigola                                   
Ml. Arranque de bordillo y rigola de todo tipo, incluso base de hormigón y transporte a vertedero.

Mano de obra ................................................. 1,62
Maquinaria ..................................................... 1,05
Resto de obra y materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 2,72
Baja licitación .................................-10,00% -0,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,45

EADR33a  M2  Demolición firme <=30cm                                         
M2. Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros,
carga, incluso transporte a vertedero.

Mano de obra ................................................. 0,08
Maquinaria ..................................................... 1,57
Resto de obra y materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 1,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,51

EADD.9a   Ud  Transplante de arbolado                                         
Ud. Transplante de arbolado de porte medio, incluso transporte a nuevo lugar de emplazamiento.

Maquinaria ..................................................... 16,99
Resto de obra y materiales............................... 203,08

Suma la partida............................................... 220,07
Baja licitación .................................-10,00% -22,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 198,06

EADD.2a   Ud  Desmontaje señales tráfico                                      
Ud. Desmontaje de señales de tráfico, incluso transporte a almacen.

Mano de obra ................................................. 10,82
Maquinaria ..................................................... 1,68
Resto de obra y materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 12,75
Baja licitación .................................-10,00% -1,28
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,48
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EADD.3     Ml  Desmontaje de barrera de seguridad                              
Ml. Desmontaje de bionda (barrera de seguridad), incluso transporte a almacen.

Mano de obra ................................................. 3,79
Maquinaria ..................................................... 8,47
Resto de obra y materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 12,51
Baja licitación .................................-10,00% -1,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,26

EADD.4M  Ud  Desmontaje de pórtico indicador gálibo                          
Ud. Desmontaje de pórtico indicador de gálibo formado por perfiles metálicos de acero laminado (dos pilares de unos 4,50
m de longitud y un dintel de unos 10 m). Incluso desmontake de seálizacioón sobre el pórtico y demolición de las dos za-
patas de señalización. Incluso transporte a almacen de la estructura metálica, y a vertedero de los escombros generados
en la demolición de la cimentación.

Mano de obra ................................................. 134,76
Maquinaria ..................................................... 87,39
Resto de obra y materiales............................... 4,44

Suma la partida............................................... 226,59
Baja licitación .................................-10,00% -22,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 203,93

EADD.1aa Ud  Desmontaje de luminaria                                         
Ud. Desmontaje de luminaria, incluso transporte a almacén y demolición de cimentación y transporte a vertedero.

Mano de obra ................................................. 5,41
Maquinaria ..................................................... 29,70
Resto de obra y materiales............................... 0,70

Suma la partida............................................... 35,81
Baja licitación .................................-10,00% -3,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,23

EADE.5ba M3  Demol est H-masa c/martillo                                     
M3. Demolición de hormigón en masa, con martillo neumático y compresor, incluso retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero.

Mano de obra ................................................. 17,85
Maquinaria ..................................................... 12,80
Resto de obra y materiales............................... 0,61

Suma la partida............................................... 31,26
Baja licitación .................................-10,00% -3,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,13
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EADD4J    Ml  Demolición colector existente                                   
Ml. Demolición de colector existente de hormigón de 600 mm de diámetro, incluso estudio específico si fuera necesario, re-
tirada y tratamiento de toda clase de residuos tóxicos que pudieran existir, i/riego de escombros, carga mecánica de estos
sobre camión, transporte a vertedero, canon de vertido de escombros en vertedero.

Mano de obra ................................................. 8,66
Maquinaria ..................................................... 10,54
Resto de obra y materiales............................... 0,38

Suma la partida............................................... 19,58
Baja licitación .................................-10,00% -1,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,62
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CAPÍTULO CAP-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ECME.1b   M2  Despeje y desbroce a máquina                                    
M2. Despeje, desbroce y limpieza de terreno, para retirada de la tierra vegetal, por medios mecánicos, incluso arranque de
árboles de pequeña envergadura y arbustos, y arrancado de raíces y tocones, sin carga ni transporte y con p.p. de costes
indirectos.

Mano de obra ................................................. 0,22
Maquinaria ..................................................... 0,46
Resto de obra y materiales............................... 0,01

Suma la partida............................................... 0,69
Baja licitación .................................-10,00% -0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,62

ECMV.1cbbM3  Excavación medios mecánicos c/carga                             
M3. Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos blandos y medios, con medios
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre
transporte, según NTE/ADV-1.

Mano de obra ................................................. 0,51
Maquinaria ..................................................... 1,33
Resto de obra y materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 1,90
Baja licitación .................................-10,00% -0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,71

ECMT.1cdczM3  Transporte de tierras a acopio                                  
M3. Transporte de tierras extraidas de la propia excavación al emplazamiento del correspondiente acopio, con camión vol-
quete de carga máxima 25 t., incluso descarga

Maquinaria ..................................................... 1,98
Resto de obra y materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 2,02
Baja licitación .................................-10,00% -0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,82

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54
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ECMR.6bcaM3  Relleno material procedente excavación                          
M3. Relleno y extendido de tierras procedentes de la propia excavación, con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  con grado de compactación 95% del
Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 0,38
Maquinaria ..................................................... 1,94
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 2,39
Baja licitación .................................-10,00% -0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,15

ECME.6ba M3  Terraplén material seleccionado préstamos E2                    
M3. Terraplén compactado con material seleccionado tipo 2, procedente de préstamos, incluso refino de taludes y acondi-
cionamiento de préstamo.

Mano de obra ................................................. 1,09
Resto de obra y materiales............................... 8,97

Suma la partida............................................... 10,06
Baja licitación .................................-10,00% -1,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,05
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CAPÍTULO CAP-03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

UPCS.1ba M3  Base Zahorra Artificial c/motoniveladora                        
M3. Base de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor Modificado.

Mano de obra ................................................. 1,41
Maquinaria ..................................................... 1,16
Resto de obra y materiales............................... 12,71

Suma la partida............................................... 15,28
Baja licitación .................................-10,00% -1,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,75

UBPC.1iaa M3  HM-20/B/20/I calz., aparc., acer.                               
M3. Hormigón en masa HM-20/B/20/I , incluso vibrado y fratasado con medios mecánicos, en aparcamientos, solera de
aceras, medianas y carril bici, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación te-
órica llena.

Mano de obra ................................................. 3,37
Resto de obra y materiales............................... 61,62

Suma la partida............................................... 64,99
Baja licitación .................................-10,00% -6,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,49

UPCC.1A   M2  Fresado de pavimento (m2xcm)                                    
M2 por cm. de espesor en fresado de pavimento formado por mezcla bituminosa, incluso barrido, carga y transporte de
productos a vertedero.

Mano de obra ................................................. 0,09
Resto de obra y materiales............................... 1,06

Suma la partida............................................... 1,15
Baja licitación .................................-10,00% -0,12
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,04

UPCM.5c   Tn  CAPA Rodadura BBTM 11 B M - 50/70 porfidico                     
Tn. Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11 B M con árido porfídico. Incluso be-
tún 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
para un tonelaje de aplicación > 300 Tn.

Mano de obra ................................................. 1,71
Maquinaria ..................................................... 3,69
Resto de obra y materiales............................... 36,92

Suma la partida............................................... 42,32
Baja licitación .................................-10,00% -4,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,09
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UPCM.1abbccbaTn  CAPA Intermedia AC 22 bin S - 50/70 S calizo                    
Tn. Capa intermedia, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B50/70 S con árido calizo. Incluso
betún 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla.
para un tonelaje de aplicación > 1000 Tn.

Mano de obra ................................................. 1,71
Maquinaria ..................................................... 1,93
Resto de obra y materiales............................... 36,18

Suma la partida............................................... 39,82
Baja licitación .................................-10,00% -3,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,84

UPCM.1acccdbaTn  CAPA Base AC 32 Base G - 50/70 G calizo                         
Tn. Capa base, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base B50/70 G con árido calizo. Incluso betún
50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso limpieza previa y compactación de la mezcla. para
un tonelaje de aplicación > 1000 Tn.

Mano de obra ................................................. 1,71
Maquinaria ..................................................... 1,93
Resto de obra y materiales............................... 33,71

Suma la partida............................................... 37,35
Baja licitación .................................-10,00% -3,74
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,62

UPCM.IMP M2  Riego de imprimación - Emulsión tipo C50 BF4 IMP                
M2. Riego de imprimación, sobre subbase de calzada, realizada a base de una emulsión bituminosa especial tipo C50
BF4 IMP, con una dotación tipo del orden de 1,20 kg/m2 de betún residual, i/ barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ................................................. 0,02
Resto de obra y materiales............................... 0,30

Suma la partida............................................... 0,32
Baja licitación .................................-10,00% -0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,29

UPCM.ADH M2  Riego de adherencia - Emulsión tipo C60 B3 ADH                  
M2. Riego de curado y adherencia, entre capas de mezcla bituminosa, realizada con emulsión bituminosa tipo C60B3
ADH, del orden de 0,60 kg/m2 de betún residual de rotura rápida, i/ barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ................................................. 0,02
Resto de obra y materiales............................... 0,21

Suma la partida............................................... 0,23
Baja licitación .................................-10,00% -0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,21
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UPCA.4eab M2  Adoquín hormigón recto 20x10x8                                  
M2. Pavimento con adoquines bicapa de hormigón de forma rectangular 200x100x80 mm., color rojo, acabado superficial
liso, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, colocado sobre capa de mortero MH-450 de 5 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena, sobre capa de hormigón HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor extendido y compactado
con bandeja vibratoria, según NTE/RSR-17.

Mano de obra ................................................. 6,74
Maquinaria ..................................................... 0,98
Resto de obra y materiales............................... 11,21

Suma la partida............................................... 18,93
Baja licitación .................................-10,00% -1,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,04

UPPB.1l    Ml  Bordillo hormigón recto 20x30x50                                
Ml. Bordillo de hormigón de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6).

Mano de obra ................................................. 4,49
Resto de obra y materiales............................... 13,32

Suma la partida............................................... 17,81
Baja licitación .................................-10,00% -1,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,03

UPPB.1w   Ml  Bordillo hormigón rebajado (montable) 22x20x50                  
Ml. Bordillo rebajado de hormigón de 22x20x50 cm. rebajado (montable) sobre lecho de hormigón HM 20/B/20/I rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6).

Mano de obra ................................................. 4,49
Resto de obra y materiales............................... 9,20

Suma la partida............................................... 13,69
Baja licitación .................................-10,00% -1,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,32

UPPB.1Z   Ml  Bordillo hormigón en medianera 25x45                            
Ml. Bordillo de hormigón, preferentemente ejecutado in situ, de sección con dimensiones 25x45 cm., realizado con hormi-
gón HM-20/P/20/I, con fratasado superficial y ejecución de juntas, incluso preparación de la superficie, nivelación, demoli-
ción y/o excavación necesaria, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 13,38
Resto de obra y materiales............................... 34,24

Suma la partida............................................... 47,62
Baja licitación .................................-10,00% -4,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,86
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UPPB.3c   Ml  Rigola hormigón 8x20x40                                         
Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 20/B/20/I con mortero de cemento M-40a (1:6) y lecha-
da de cemento.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 4,20

Suma la partida............................................... 6,00
Baja licitación .................................-10,00% -0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,40
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CAPÍTULO CAP-04 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES                                      

UIDR.1b    Ml  Tubería HA ø1000                                                
Ml. Tubería de hormigón armado de 1000 mm de diámetro, serie 6000, con junta elástica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigón HM-25/B/20/I en protección del tubo, totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra ................................................. 45,20
Maquinaria ..................................................... 14,33
Resto de obra y materiales............................... 166,23

Suma la partida............................................... 225,76
Baja licitación .................................-10,00% -22,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 203,18

UIDR.1B2 Ml  Tubería HA ø800                                                 
Ml. Tubería de hormigón armado de 800 mm de diámetro, serie 6000, con junta elástica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigón HM-25/B/20/I en protección del tubo, totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra ................................................. 36,17
Maquinaria ..................................................... 11,46
Resto de obra y materiales............................... 142,98

Suma la partida............................................... 190,61
Baja licitación .................................-10,00% -19,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,55

UIDR.1B3 Ml  Tubería HA ø600                                                 
Ml. Tubería de hormigón armado de 600 mm de diámetro, serie 6000, con junta elástica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigón HM-25/B/20/I en protección del tubo, totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra ................................................. 31,18
Maquinaria ..................................................... 9,53
Resto de obra y materiales............................... 116,54

Suma la partida............................................... 157,25
Baja licitación .................................-10,00% -15,73
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,53

UIDR.1B4 Ml  Tubería HA ø500                                                 
Ml. Tubería de hormigón armado de 500 mm de diámetro, serie 6000, con junta elástica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigón HM-25/B/20/I en protección del tubo, totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra ................................................. 27,99
Maquinaria ..................................................... 9,00
Resto de obra y materiales............................... 103,80

Suma la partida............................................... 140,79
Baja licitación .................................-10,00% -14,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 126,71
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UIDR.2c    Ud  Boquilla HA tubería ø1000                                       
Ud. Boquilla para caño de 1000 mm de diámetro,  incluso excavación, acero en armaduras, encofrado, hormigón en ci-
mientos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terninada.

Mano de obra ................................................. 377,16
Maquinaria ..................................................... 11,39
Resto de obra y materiales............................... 510,70

Suma la partida............................................... 899,26
Baja licitación .................................-10,00% -89,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 809,33

UIDR.3c    Ud  Boquilla HA tubería ø800                                        
Ud. Boquilla para caño de 800 mm de diámetro,  incluso excavación, acero en armaduras, encofrado, hormigón en cimien-
tos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terninada.

Mano de obra ................................................. 301,73
Maquinaria ..................................................... 9,11
Resto de obra y materiales............................... 408,56

Suma la partida............................................... 719,40
Baja licitación .................................-10,00% -71,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 647,46

UIDR.4C   Ud  Boquilla HA tubería ø600                                        
Ud. Boquilla para caño de 600 mm de diámetro,  incluso excavación, acero en armaduras, encofrado, hormigón en cimien-
tos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terninada.

Mano de obra ................................................. 259,67
Maquinaria ..................................................... 8,19
Resto de obra y materiales............................... 353,56

Suma la partida............................................... 621,42
Baja licitación .................................-10,00% -62,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 559,28

UISA50b   Ml  Cuneta hormigón 1,60 m x 0,50 m                                 
Ml. Cuneta revestida de hormigón HM-25/B/20/I con pendiente 3/2 del lado terra-plén/desmonte, y 1/1 del lado del terreno
colindante, y de 1,60 m de anchura efectiva y 50 cm de calado máximo, incluso reperfilado de cuneta, totalmente termina-
da.

Mano de obra ................................................. 4,94
Maquinaria ..................................................... 14,83
Resto de obra y materiales............................... 14,08

Suma la partida............................................... 33,85
Baja licitación .................................-10,00% -3,39
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,47
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E34BIS     Ud  Acometida a la red de pluviales                                 
Ud. Acometida a la red de pluviales mediante tubería de PVC de Ø 315 mm. hasta 15 m de longitud, incluso arqueta de
hormigón HM-20/B/20/I  de 40x40 cm. en acera, totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 17,05
Resto de obra y materiales............................... 391,93

Suma la partida............................................... 408,98
Baja licitación .................................-10,00% -40,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 368,08

EISA18cedaMl  Canaleta H polim 200 mm D-400                                   
Ml. Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero, para recogida de aguas pluviales, de 1000 mm de longitud, de
300 mm de ancho interior y 400 mm de alto interior (modelo F300K10R de Ulma, o cualquier modelo de ésta u otra marca
comercial con capacidad hidráulica igual o superior a 1.110 cm2), con rejilla de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124
y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 20 cm de espesor, incluso acometida a
desagüe a red general o vertido a cauce natural, incluso excavación y rellenos localizados. Incluye cancela de seguridad
y tornillería correspondiente en acero inoxidable, perfiles de acero galvanizado para protección lateral y sistema de fijación
de seguridad para asegurar la rejilla a la canaleta en 8 puntos por metro. Con tapas y salida en extremidad.

Mano de obra ................................................. 16,48
Resto de obra y materiales............................... 388,08

Suma la partida............................................... 404,56
Baja licitación .................................-10,00% -40,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 364,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP-05 PROLONGACIÓN OBRA DE PASO                                       

ECMV.1cbbM3  Excavación medios mecánicos c/carga                             
M3. Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos blandos y medios, con medios
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre
transporte, según NTE/ADV-1.

Mano de obra ................................................. 0,51
Maquinaria ..................................................... 1,33
Resto de obra y materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 1,90
Baja licitación .................................-10,00% -0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,71

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54

EEET.2babaM2  Encofrado metálico 1cr ch0.350x2.60                             
M2. Encofrado metálico a 1 cara para muros mediante pantallas metálicas de 0.350x2.60 m., apuntalado y aplomado me-
diante puntales especiales y ménsula de hormigonado, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacena-
miento.

Mano de obra ................................................. 11,38
Maquinaria ..................................................... 4,88
Resto de obra y materiales............................... 0,46

Suma la partida............................................... 16,72
Baja licitación .................................-10,00% -1,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,05

EIES.1       M3  HM-20 limpieza                                                  
M3. Hormigón de HM-20,  transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Mano de obra ................................................. 3,37
Resto de obra y materiales............................... 50,64

Suma la partida............................................... 54,01
Baja licitación .................................-10,00% -5,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E009         M3  Hormigón armado HA-25/B/20/IIa                                  
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en obras de fábrica, incluso transporte, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ................................................. 3,37
Resto de obra y materiales............................... 88,96

Suma la partida............................................... 92,33
Baja licitación .................................-10,00% -9,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 83,10

GO4.08      Ml  Viga pretensada doble T - 50x60 (L entre 8 y 10 m)              
Ml. Suministro y montaje de vigas prefabricadas de sección doble T con 50 cm de canto y 40 cm de base (alas), de hor-
migón HP-50/F/20/IIb con armadura pasiva de acero B 500 S y armadura activa Y1860 S7, con longitud comprendida en-
tre 8 y 10 m (según planos de proyecto), colocadas sobre coronación de muros con varillas roscadas (utilizando pasatubos
metálicos), incluyendo las juntas elastoméricas (neoprenos) perforadas de dimensiones 360 mm x 180 mm x 30 mm. Aca-
bado con dos manos de pintura plástica. Incluso preparación de planos de fabricación y montaje (deberán ser aprobados
por la DF), justificación del cálculo de todos los elementos estructurales, y presentación de la documentación de los ensa-
yos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos, y cualquier trabajo, material, equipo y
maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos.

Mano de obra ................................................. 4,49
Maquinaria ..................................................... 22,69
Resto de obra y materiales............................... 189,65

Suma la partida............................................... 216,83
Baja licitación .................................-10,00% -21,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 195,15

AMPC.3aaa M3  Escollera piedra calcárea HMB 300/1000                          
M3. Escollera de bloque de piedra calcárea, con una masa comprendida entre trescientos y mil kilogramos, instalada como
protección de taludes con retroexcavadora de orugas, incluso preparación de la base y con asiento correcto de los bloques
de acuerdo con la especificación técnica. Incluso operaciones de carga, transporte y descarga.

Mano de obra ................................................. 3,03
Maquinaria ..................................................... 13,63
Resto de obra y materiales............................... 37,08

Suma la partida............................................... 53,74
Baja licitación .................................-10,00% -5,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,37

E010         Kg  Acero B 500 S                                                   
Kg. Acero B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes.

Mano de obra ................................................. 0,18
Resto de obra y materiales............................... 0,41

Suma la partida............................................... 0,59
Baja licitación .................................-10,00% -0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ECMR.6ea M3  Relleno material filtrante                                      
M3. Relleno de material filtrante en trasdós de muros.

Mano de obra ................................................. 4,33
Resto de obra y materiales............................... 8,56

Suma la partida............................................... 12,89
Baja licitación .................................-10,00% -1,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,60

ECCM.5a   Ud  Formación de mechinal                                           
Ud. Formación de mechinal en muro formado por un tubo de PVC de 50 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 1,50
Resto de obra y materiales............................... 1,46

Suma la partida............................................... 2,96
Baja licitación .................................-10,00% -0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,66

JUGASA    Ud  Conectores - pasadores en juntas                                
Ud. Pasadores - conectores para transmisión de cargas, a disponer en juntas. Se componen de dos elementos; un macho
o vástago y una hembra o funda (vaina) donde se introduce el vástago. Modelo TITAN de PLAKABETON (o similar).
Con una longitud de vástago de 30 cm. Incluye la ejecución de los taladros en el muro de mampostería y relleno con resi-
na epoxi, la sujeción del conector a la armadura de los nuevos muros. Totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 33,81
Resto de obra y materiales............................... 76,82

Suma la partida............................................... 110,63
Baja licitación .................................-10,00% -11,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP-06 MUROS DE CONTENCIÓN                                             

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54

EEET.2babaM2  Encofrado metálico 1cr ch0.350x2.60                             
M2. Encofrado metálico a 1 cara para muros mediante pantallas metálicas de 0.350x2.60 m., apuntalado y aplomado me-
diante puntales especiales y ménsula de hormigonado, estimándose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacena-
miento.

Mano de obra ................................................. 11,38
Maquinaria ..................................................... 4,88
Resto de obra y materiales............................... 0,46

Suma la partida............................................... 16,72
Baja licitación .................................-10,00% -1,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,05

EIES.1       M3  HM-20 limpieza                                                  
M3. Hormigón de HM-20,  transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

Mano de obra ................................................. 3,37
Resto de obra y materiales............................... 50,64

Suma la partida............................................... 54,01
Baja licitación .................................-10,00% -5,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E009         M3  Hormigón armado HA-25/B/20/IIa                                  
M3. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, en obras de fábrica, incluso transporte, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra ................................................. 3,37
Resto de obra y materiales............................... 88,96

Suma la partida............................................... 92,33
Baja licitación .................................-10,00% -9,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 83,10

E010         Kg  Acero B 500 S                                                   
Kg. Acero B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes.

Mano de obra ................................................. 0,18
Resto de obra y materiales............................... 0,41

Suma la partida............................................... 0,59
Baja licitación .................................-10,00% -0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,53

ECMR.6ea M3  Relleno material filtrante                                      
M3. Relleno de material filtrante en trasdós de muros.

Mano de obra ................................................. 4,33
Resto de obra y materiales............................... 8,56

Suma la partida............................................... 12,89
Baja licitación .................................-10,00% -1,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,60

UCMD.2ga Ml  Tubo dren PVC ø110                                              
Ml. Tubo dren de PVC de 110 mm. de diámetro, en trasdós de muros, totalmente colocado.

Mano de obra ................................................. 2,24
Resto de obra y materiales............................... 2,80

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54

ECCM.5a   Ud  Formación de mechinal                                           
Ud. Formación de mechinal en muro formado por un tubo de PVC de 50 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 1,50
Resto de obra y materiales............................... 1,46

Suma la partida............................................... 2,96
Baja licitación .................................-10,00% -0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EEMB.1cabcM2  Muro BHO 40x20x20 2ø8 c/arm tendel                              
M2. Muro estructula de bloques de hormigón de 40x20x20cm recibidos con mortero de cemento M-5 armado con refuer-
zos a base de pilastras formadas por el macizado de senos y armadura 4ø10mm de acero corrugado B-500S dispuesto
cada 3 m, y una armadura horizontal formada por una celosía compuesta por ø6 de acero  dispuesta cada 2 hiladas y relle-
no de todos los senos con hormigón HA-25/20/IIa, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparación y colocación
de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y lim-
pieza, según SE-F del CTE.

Mano de obra ................................................. 15,41
Resto de obra y materiales............................... 26,86

Suma la partida............................................... 42,27
Baja licitación .................................-10,00% -4,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,04

EFSB.1bcaaMl  Baran 100 a galv 30x40 s/ador                                   
Ml. Barandilla de 90 cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de acero galvanizado, bastidor formado por ba-
randales superior e inferior y pilastras cada 2,5m de 30x40 mm, montantes de 20x20 mm cada 12 cm, soldados a tope, in-
cluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

Mano de obra ................................................. 64,04
Resto de obra y materiales............................... 8,65

Suma la partida............................................... 72,69
Baja licitación .................................-10,00% -7,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 65,42

EMLC.1aa Ml  Vallado malla ST alt100 s/bay                                   
Ml. Vallado de 100 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de diámetro 40mm de
acero galvanizado dispuestos cada 2.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigi-
dizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla, mermas y
despuntes.

Mano de obra ................................................. 5,02
Resto de obra y materiales............................... 9,02

Suma la partida............................................... 14,04
Baja licitación .................................-10,00% -1,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,64
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP-07 NUEVA INFRAEST - RED DE AGUA POTABLE                            

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33

ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c/pisón                           
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 10,82
Resto de obra y materiales............................... 6,47

Suma la partida............................................... 17,29
Baja licitación .................................-10,00% -1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,56

AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

AMMR.5AZAM3  Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pisón                        
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 12,70

Suma la partida............................................... 16,31
Baja licitación .................................-10,00% -1,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,68

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EIFN.5kcb Ml  Tubo PE100 ø250mm 16atm 30%                                     
Ml. Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con banda azul, para abasteci-
miento de agua potable de 250 mm de diámetro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y
conforme a la UNE 1452, incluido un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

Mano de obra ................................................. 35,92
Maquinaria ..................................................... 1,12
Resto de obra y materiales............................... 40,03

Suma la partida............................................... 77,07
Baja licitación .................................-10,00% -7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,36

EIFN.1jb   Ml  Tubo Fundición Dúctil 400mm 30%acc                              
Ml. Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable clase 40 de 400mm
de diámetro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-
gado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales y sin incluir la excava-
ción ni rellenos de la zanja.

Mano de obra ................................................. 13,33
Maquinaria ..................................................... 1,68
Resto de obra y materiales............................... 161,30

Suma la partida............................................... 176,31
Baja licitación .................................-10,00% -17,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 158,68

EIFV.3bmabUd  Válvula fund. c/brd ø400 fund reduc                             
Ud. Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, de
400mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 10/16 atm y accionamiento con me-
canismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 87,28
Resto de obra y materiales............................... 1.881,20

Suma la partida............................................... 1.968,48
Baja licitación .................................-10,00% -196,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.771,63

UIFA57bb Ud  Ventosa colocada cdto PE ø80                                    
Ud. Ventosa de fundición de 80 mm., instalada en conducción de abastecimiento de agua de polietileno, colocada en arque-
ta no incluida en la presente partida, incluso válvula de compuerta de 80 mm. Totalmente colocado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 43,94
Resto de obra y materiales............................... 341,51

Suma la partida............................................... 385,45
Baja licitación .................................-10,00% -38,55
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 346,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

UIFA57z    Ud  Arqueta para válvula y/o ventosa                                
Ud. Arqueta para válvula / ventosa, formada por anillo prefabricado de hormigón vibrado rematado con cono excentrico del
mismo material, para colocación de trapa, apoyados sobre solera de hormigón HM-25/P/20/I de 25 cm. de espesor, y an-
claje mediante relleno lateral con hormigón, incluso escalera metálica para acceso y trapa y marco de fundición de Ø 60
cm, totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 26,95
Resto de obra y materiales............................... 376,06

Suma la partida............................................... 403,01
Baja licitación .................................-10,00% -40,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 362,71

UIFA.63     Ud  Desinf. tubería agua potable.                                   
Ud. Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitaria-
mente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, com-
probada mediante sucesivos analisis de cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de
la conducción.

Suma la partida............................................... 1.080,40
Baja licitación .................................-10,00% -108,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 972,36

UIFA.62     Ud  Prueba conducción agua potable                                  
Ud. Prueba conducción de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a po-
blaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto la prueba de presión como de estanqueidad, siendo el valor de la presión no in-
ferior a 14 Kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos
móviles.

Suma la partida............................................... 680,20
Baja licitación .................................-10,00% -68,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 612,18

C2           Ud  Conexion PE250 - FD400                                          
Ud. Conexión de tubería de PE ø250 mm a conducción de FD ø400 mm mediante cono de reducción DN 400/250 mm
embridado, incluso arqueta de registro. Totalmente conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 29,21
Resto de obra y materiales............................... 1.397,68

Suma la partida............................................... 1.426,88
Baja licitación .................................-10,00% -142,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.284,19
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CAPÍTULO CAP-08 NUEVA INFRAEST - RED DE GAS                                     

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33

ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c/pisón                           
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 10,82
Resto de obra y materiales............................... 6,47

Suma la partida............................................... 17,29
Baja licitación .................................-10,00% -1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,56

AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54
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TUBGAS   Ml  Tubo PE Gas ø160mm MOP 4 bares (i/30%)                          
Ml. Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad, para canalización de gas de 160 mm de diá-
metro nominal y 16 atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR, incluido un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

Mano de obra ................................................. 42,02
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y materiales............................... 31,87

Suma la partida............................................... 74,73
Baja licitación .................................-10,00% -7,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 67,26

VALVGAS Ud  Válvula de corte gas ø160                                       
Ud. Válvula de corte, colocada en tubería de gas, de 160 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, discos de fundi-
ción, presión nominal 6 bares y accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y acceso-
rios. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 46,42
Resto de obra y materiales............................... 509,42

Suma la partida............................................... 555,84
Baja licitación .................................-10,00% -55,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 500,26

UIFA57z    Ud  Arqueta para válvula y/o ventosa                                
Ud. Arqueta para válvula / ventosa, formada por anillo prefabricado de hormigón vibrado rematado con cono excentrico del
mismo material, para colocación de trapa, apoyados sobre solera de hormigón HM-25/P/20/I de 25 cm. de espesor, y an-
claje mediante relleno lateral con hormigón, incluso escalera metálica para acceso y trapa y marco de fundición de Ø 60
cm, totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 26,95
Resto de obra y materiales............................... 376,06

Suma la partida............................................... 403,01
Baja licitación .................................-10,00% -40,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 362,71
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CAPÍTULO CAP-09 NUEVA INFRAEST - ALIMENTADOR ELÉCTRICO MT                       

E87          Ml  Conducción eléct. Al 3x400mm2 MT                                
Ml. Conducción eléctrica de media tensión, formada por tres cables unipolares con aislamiento de polietileno y conductor
de aluminio, tipo HEPRZ1 de 3x400 mm2 de sección, incluido el tendido en el fondo de la zanja o interior del tubo.

Mano de obra ................................................. 2,24
Resto de obra y materiales............................... 41,54

Suma la partida............................................... 43,78
Baja licitación .................................-10,00% -4,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,40

E8301        Ml  Tubo corrugado de PVC Ø 200 m                                   
Ml. Tubo corrugado de PVC de doble pared, de diámetro exterior 200 mm, para canalizaciones eléctricas subterráneas,
grado de protección 7, suministrado en rollos, para señalización y cruces, totalmente instalado.

Mano de obra ................................................. 0,66
Resto de obra y materiales............................... 3,94

Suma la partida............................................... 4,60
Baja licitación .................................-10,00% -0,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

E84          Ml  Cinta de señalización amarilla                                  
Ml. Cinta de señalización amarilla, indicador de existencia de líneas eléctricas, situada 10 cm por debajo del pavimento.

Mano de obra ................................................. 0,11
Resto de obra y materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 0,39
Baja licitación .................................-10,00% -0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,35

CTR          Ml  Cuatritubo 4x40 mm                                              
Ml. Instalación en zanja para canalización eléctrica de cuatritubo de control MTT 4x40mm de diámetro, soportes sustenta-
dores del cuatritubo instalados cada 1,5 metros como máximo y separadores de tubos. Material normalizado. Totalmente
colocados e instalados.

Suma la partida............................................... 10,20
Baja licitación .................................-10,00% -1,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,18

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33
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AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

AMMR.5AZAM3  Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pisón                        
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 12,70

Suma la partida............................................... 16,31
Baja licitación .................................-10,00% -1,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,68

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54

EISS15a01 M3  HNE15 zanjas-zapatas-riostras                                   
M3. Hormigón no estructural HNE-15 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia fluida y tamaño má-
ximo del árido 40 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.

Suma la partida............................................... 65,47
Baja licitación .................................-10,00% -6,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,92

AC2P         Ud  Arqueta ciega no registrable AC-2P                              
Ud. Nueva arqueta completa "IN SITU" ciega no registrable tipo AC-2P (según MT 2.03.21 de Iberdrola). Incluso mate-
rial, obra civil y mano de obra. Incluso excavación y reposición de acera. Completamente acabada.

Suma la partida............................................... 151,26
Baja licitación .................................-10,00% -15,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 136,13
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CAPÍTULO CAP-10 REPOS. SERVICIO - ALUMBRADO PÚBLICO                             

EIEE.2a     Ud  Caja de protección y mediada CPM3 directa                       
Ud. Caja de protección y medida directa tipo CPM3-D normalizada por Iberdrola, formada por módulo de contadores para
alojar un contador trifásico y bases de fusibles tipo BUC, totalmente instalada en hornacina tipo "nicho polígono", conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso
fusibles de 63A.

Suma la partida............................................... 362,76
Baja licitación .................................-10,00% -36,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 326,48

EIEE.6bgab01Ml  Derivación trifásica 5x16 tb flx 0-hal                          
Ml. Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero halógenos y aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1KV, forma-
da por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, aislado bajo tubo corrugado  de PVC de 90mm de diámetro y con un
grado de protección mecánica 7, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IE-
EV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Suma la partida............................................... 27,78
Baja licitación .................................-10,00% -2,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,00

CC           Ud  Cuadro control Al Exterior                                      
Ud. Cuadro de mando y control de exterior para alumbrado público en armario de poliestrer reforzado con fibra de vidrio
con capacidad elementos de control y 10 salidas completas de alumbrado. Compuesto por todos los elementos de protec-
ción, cableado interior, conexionado y control horario mediante reloj astronómico. Realizado conforme a esquema unifilar de
detalle. Incluso puesta a tierra del cuadro mediante cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piquetas de cobre. Totalmente
conectado y acabado. Includo peana de hormigón HM-20/P/20/IIb y cimentación para regulación de acometida.

Suma la partida............................................... 3.037,97
Baja licitación .................................-10,00% -303,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.734,17

UIIE.1a      Ml  Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV                                     
Ml. Cable rigido de cobre, de 1x6 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento  y cubierta  de PVC (UNE
21123).

Mano de obra ................................................. 0,11
Resto de obra y materiales............................... 0,82

Suma la partida............................................... 0,93
Baja licitación .................................-10,00% -0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84

UIIE.1b     Ml  Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV                                    
Ml. Cable rigido de cobre, de 1x10 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento  y cubierta  de PVC
(UNE 21123).

Mano de obra ................................................. 0,11
Resto de obra y materiales............................... 1,29

Suma la partida............................................... 1,40
Baja licitación .................................-10,00% -0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,26
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UIIE.1c      Ml  Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV                                    
Ml. Cable rigido de cobre, de 1x16 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento  y cubierta  de PVC
(UNE 21123).

Mano de obra ................................................. 0,11
Resto de obra y materiales............................... 1,92

Suma la partida............................................... 2,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,83

UIIE45a     Ud  TT c/piqueta p/alumbrado ext                                    
Ud. Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1 m. de longitud
y 14 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la
piqueta.

Mano de obra ................................................. 7,99
Resto de obra y materiales............................... 8,73

Suma la partida............................................... 16,72
Baja licitación .................................-10,00% -1,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,05

UIIE.60d   Ml  Cable Cu toma de tierra 1x35 mm2                                
Ml. Cable rígido de cobre, identificación verde y amarillo para toma de tierra de 1x35 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, ti-
po VV, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE21123).

Mano de obra ................................................. 0,14
Resto de obra y materiales............................... 4,85

Suma la partida............................................... 4,99
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,49

UIIL.5aach00Ud  Columna chapa acero galv h=10 m.                                
Ud. Columna troncocónica de chapa de acero galvanizado marca JOVIR modelo AM-10 o similar de 10m de altura que
incluirá caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje, placa de asiento, cablea-
do interior para alimentación de sección 3x2,5mm2 RV, cableado interior para control de sección 3x2,5mm2 RV, caja de
derivación arreglo a sección, accesorios y conexionado de puesta a tierra de la columna, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso accesorios para
colocación de luminaria.

Suma la partida............................................... 794,38
Baja licitación .................................-10,00% -79,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 714,94

PILE10ccx Ud  Brazo 1 luminaria                                               
Ud. Brazo recto de poliester con fibra de vidrio para una luminaria, totalmente colocado.

Suma la partida............................................... 116,60
Baja licitación .................................-10,00% -11,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,94
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PILE10cca Ud  Brazo 2 luminarias                                              
Ud. Brazo recto de poliester con fibra de vidrio para dos luminarias, totalmente colocado.

Suma la partida............................................... 134,15
Baja licitación .................................-10,00% -13,42
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,74

L1           Ud  Luminaria Schreder AXIA 2.1 (o similar)                         
Ud. Luminaria con regulación integrada tipo AXIA2.1 24LED (NW) de SCHRÉDER SOCELEC o similar, de 66 W de po-
tencia, compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con policarbona-
to de última generación plano. Fijación mediante mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando
una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes
tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables tem-
porizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como
en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según la versión).
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF).
Con bloque óptico compuesto de 24LED de alta emisión alimentados a 890mA, dispuestos sobre PCBA plana con rendi-
miento de 90,5%, con consumo total de NW y flujo inicial de 8870 lm y 118 lm/W (flujo de salida emitido/consumo total de
la luminaria), temperatura de color NW 4000K con óptica y protector a la vez 5166 (con opción de limitación trasera de luz
intrusiva en fachada) de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proce-
so de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente instalada, co-
nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra ................................................. 12,03
Resto de obra y materiales............................... 928,44

Suma la partida............................................... 940,47
Baja licitación .................................-10,00% -94,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 846,42

L2           Ud  Luminaria Schreder AXIA 2.2 (o similar)                         
Ud. Luminaria con regulación integrada tipo AXIA2.2 48LED (NW) de SCHRÉDER SOCELEC o similar, de 146 W de
potencia, compuesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con policarbo-
nato de última generación plano. Fijación mediante un mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que gi-
rando una pieza se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos indepen-
dientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el
cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según
la versión). Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF). Con bloque óptico compuesto de 48LED de alta emisión alimentados a 960mA, dispuestos sobre PCBA plana
con rendimiento de 90,5%, con consumo total de NW y flujo inicial de 19031 lm y 119 lm/W (flujo de salida emitido/consu-
mo total de la luminaria), temperatura de color NW 4000K con óptica y protector a la vez 5166 (con opción de limitación tra-
sera de luz intrusiva en fachada) de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global me-
diante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra ................................................. 12,03
Resto de obra y materiales............................... 1.393,56

Suma la partida............................................... 1.405,59
Baja licitación .................................-10,00% -140,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.265,03
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L3           Ud  Luminaria Schreder TECEO S (o similar)                          
Ud. Luminaria con regulación integrada tipo Teceo S de SCHRÉDER SOCELEC o similar, de 78 W de potencia, com-
puesta de cuerpo en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con policarbonato de última
generación plano. Fijación mediante un mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza
se pasa de fijación horizontal a vertical y al revés, con diámetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto para
bloque óptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados
con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el blo-
que óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (según la versión). Con aca-
bado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con
bloque óptico compuesto de 30LED de alta emisión alimentados a 960mA. Vida útil L90_100.000H. Con protector de sobre-
tensiones hasta 10kV. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra ................................................. 9,78
Resto de obra y materiales............................... 943,03

Suma la partida............................................... 952,81
Baja licitación .................................-10,00% -95,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 857,53

EIEL13db Ml  Tubo PVC Ø90mm 30%acc                                           
Ml. Tubo corrugado con doble pared de PVC de 90mm de diámetro nominal para canalización enterrada, con un grado de
protección mecánica 9 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Suma la partida............................................... 5,59
Baja licitación .................................-10,00% -0,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,03

UIIE21cta Ml  Cinta señalización                                              
Ml. Cinta de señalización de líneas de alumbrado público para alojar en zanja. Totalmente colocada.

Mano de obra ................................................. 0,08
Resto de obra y materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 0,21
Baja licitación .................................-10,00% -0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,19

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33
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ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c/pisón                           
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 10,82
Resto de obra y materiales............................... 6,47

Suma la partida............................................... 17,29
Baja licitación .................................-10,00% -1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,56

AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

EISS15a01 M3  HNE15 zanjas-zapatas-riostras                                   
M3. Hormigón no estructural HNE-15 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia fluida y tamaño má-
ximo del árido 40 mm, transportado y puesto en obra según EHE-08.

Suma la partida............................................... 65,47
Baja licitación .................................-10,00% -6,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,92

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54

UIIE23b00 Ud  Cimentación columna H = 10 m                                    
Ud. Cimentación de columna de altura 9-12 m, formada por zapata de hormigón HM 125/B/20/IIa, de dimensiones
0.8x0.8x1.2m y cuatro pernos de anclaje de 22mm de diámetro y 700mm de longitud, para recibir placa de asiento y codo
de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento.

Suma la partida............................................... 189,39
Baja licitación .................................-10,00% -18,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,45
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UIIE40aa   Ud  Arqueta registro para alumb. ext. (tapa fund)                   
Ud. Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón H-150, con
fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protec-
ción, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación.

Mano de obra ................................................. 17,05
Resto de obra y materiales............................... 33,46

Suma la partida............................................... 50,51
Baja licitación .................................-10,00% -5,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,46

UIIE25b    Ud  Arqueta cruce para alumb. ext. (tapa fund)                      
Ud. Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90cm, paredes de hormigón HM
20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubier-
tos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.

Suma la partida............................................... 69,89
Baja licitación .................................-10,00% -6,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 62,90

OCAP        Ud  Certificado OCA  Al Público                                     
Ud. Revisión y emisión de certificado por parte de organismo de control autorizado (OCA) para instalaciones de alumbrado
exterior con potencia superior a 5Kw. Revisión de instalación eléctrica y mediciones lumínicas en cumplimiento del regla-
mento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

Mano de obra ................................................. 500,00

Suma la partida............................................... 500,00
Baja licitación .................................-10,00% -50,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 450,00

PILE12a    Ud  Equipo detección pto luz                                        
Ud. Equipo detector de punto de luz apagado con sistema de codificación y respuesta de identificación, colocado en la lu-
minaria, incluso transporte.

Suma la partida............................................... 55,26
Baja licitación .................................-10,00% -5,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,73

PILE.3agz Ud  Montaje columna                                                 
Ud. Montaje de columna de alumbrado de 10m. de altura, incluso transporte desde almacén.

Suma la partida............................................... 498,87
Baja licitación .................................-10,00% -49,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 448,98

Página 31



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

UIIE.60c    Ml  Cable Cu 2x2.50 mm2                                             
Ml. Cable rígido de cobre, de 2x2.5 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC
(UNE21123).

Mano de obra ................................................. 0,14
Resto de obra y materiales............................... 1,14

Suma la partida............................................... 1,28
Baja licitación .................................-10,00% -0,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,15
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CAPÍTULO CAP-11 REPOS. SERVICIO - TUBERÍA RIEGO AGRÍCOLA                        

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33

ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c/pisón                           
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 10,82
Resto de obra y materiales............................... 6,47

Suma la partida............................................... 17,29
Baja licitación .................................-10,00% -1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,56

AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

AMMR.5AZAM3  Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pisón                        
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 12,70

Suma la partida............................................... 16,31
Baja licitación .................................-10,00% -1,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,68

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54
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UISA11mcdMl  Conducción riego PE ø200 10atm                                  
Ml. Conducción realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de sección circular, de 200 mm. de diámetro interior y
presión de trabajo de 10 atm., y una resistencia a los 50 años del 50%, suministrado en tubo de 12 o 6 m. de longitud, in-
cluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja.

Mano de obra ................................................. 32,57
Resto de obra y materiales............................... 35,98

Suma la partida............................................... 68,55
Baja licitación .................................-10,00% -6,86
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,70

UISA29h   Ud  Pieza T conducción riego PE ø200                                
Ud. Pieza en T, instalada en conducción de riego de PE de diámetro exterior de 200 mm.

Mano de obra ................................................. 92,27
Maquinaria ..................................................... 0,05
Resto de obra y materiales............................... 145,40

Suma la partida............................................... 237,72
Baja licitación .................................-10,00% -23,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 213,95

UISA.7bac Ud  Conexión tubería nueva-existente                                
Ud. Conexión con tubería existente, mediante pozo de registro, incluso acople de tubos totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 260,53
Maquinaria ..................................................... 14,85
Resto de obra y materiales............................... 312,47

Suma la partida............................................... 587,85
Baja licitación .................................-10,00% -58,79
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 529,07

UISA.64ab Ml  Demolición canalización red de regadio existente                
Ml. Demolición de canalización red de regadio existente, incluso carga y transporte a vertedero.

Mano de obra ................................................. 5,41
Maquinaria ..................................................... 1,28
Resto de obra y materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 6,83
Baja licitación .................................-10,00% -0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,15
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CAPÍTULO CAP-12 REPOS. SERVICIO - COLECTOR PLUVIALES TABACH                     

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33

AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

ECMT.1ccdbM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga                           
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Maquinaria ..................................................... 4,94
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,54

EISS15a   M3  Refuerzo tubería HM-25/P/20/I                                   
M3. Refuerzo en tubería de saneamiento mediante recubrimiento con hormigón HM-25/P/20/Ia, según NTE/ISS-47 y 48.

Mano de obra ................................................. 3,37
Resto de obra y materiales............................... 62,10

Suma la partida............................................... 65,47
Baja licitación .................................-10,00% -6,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,92

ECHA.4c   kg  Acero corrugado p/losas B 500 S                                 
Kg. Acero en barras para armar B-500-S, incluyendo ataduras, empalmes, separadores y recortes del material. Totalmente
montado y listo para hormigonar, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Mano de obra ................................................. 0,13
Resto de obra y materiales............................... 0,80

Suma la partida............................................... 0,93
Baja licitación .................................-10,00% -0,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84
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ECMR10ca M3  Relleno de zanja c/arena pisón                                  
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra ................................................. 2,16
Resto de obra y materiales............................... 6,30

Suma la partida............................................... 8,46
Baja licitación .................................-10,00% -0,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,61

EISZ.9i      Ml  Tubería PVC helicoidal ø700mm                                   
Ml. Canalización realizada con tubo de PVC helicoidal de 700 mm de diámetro nominal colocado en el fondo de la zanja,
incluido el transporte del tubo y la formación de juntas y sin incluir el hormigonado.

Mano de obra ................................................. 4,79
Maquinaria ..................................................... 1,15
Resto de obra y materiales............................... 50,61

Suma la partida............................................... 56,55
Baja licitación .................................-10,00% -5,66
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,90

EISA10bbmecUd  Pozo registro HA pref. con ø < 1,2 m - Prof. < 2.80 m           
Ud. Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón armado de 1.20 m de diámetro interior y de 2.80 m
de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20
ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón armado con 3 entradas para conexión elástica
de colectores de hasta 800 mm, anillo prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate
superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................. 52,21
Maquinaria ..................................................... 33,05
Resto de obra y materiales............................... 1.036,53

Suma la partida............................................... 1.121,79
Baja licitación .................................-10,00% -112,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.009,61

UISA45abz Ud  Arquetón registro HA con ø < 1,5 m - Prof. < 4,50 m             
Ud. Arquetón de registro para tuberias de diámetro hasta 1,5 m, para profundidades hasta de 4,50 metros, de hormigón ar-
mado HA-25/B/20/IIa, incluso excavación, hormigón de relleno, pates de pplopropileno, marco y tapa de fundición ductil
normalizada modelo Ostra I, antipánico, con pasador antirrobo completamente terminado.

Mano de obra ................................................. 1.051,42
Maquinaria ..................................................... 67,62
Resto de obra y materiales............................... 1.605,38

Suma la partida............................................... 2.724,42
Baja licitación .................................-10,00% -272,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.451,98
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CAPÍTULO CAP-13 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

ECME.1b   M2  Despeje y desbroce a máquina                                    
M2. Despeje, desbroce y limpieza de terreno, para retirada de la tierra vegetal, por medios mecánicos, incluso arranque de
árboles de pequeña envergadura y arbustos, y arrancado de raíces y tocones, sin carga ni transporte y con p.p. de costes
indirectos.

Mano de obra ................................................. 0,22
Maquinaria ..................................................... 0,46
Resto de obra y materiales............................... 0,01

Suma la partida............................................... 0,69
Baja licitación .................................-10,00% -0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,62

USJP.25    M3  Tierra vegetal fertilizada                                      
M3. Tierra vegetal fertilizada procedente de la excavación, incluso transporte y extendido.

Maquinaria ..................................................... 2,43
Resto de obra y materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 2,53
Baja licitación .................................-10,00% -0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,28

UJTP.5a    M2  Cubrición malla antihierba                                      
M2. Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.

Mano de obra ................................................. 0,13
Resto de obra y materiales............................... 1,02

Suma la partida............................................... 1,15
Baja licitación .................................-10,00% -0,12
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,04

JSP020c   Ud  Trasplante de árbol de 160 cm                                   
Ud. Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro del cepellón, con transplantadora a su ubicación definitiva, incluso mezcla
de la tierra con hidrogel previo al plantado,apisonado de la tierra y primer riego.

Mano de obra ................................................. 41,03
Maquinaria ..................................................... 853,78
Resto de obra y materiales............................... 28,67

Suma la partida............................................... 923,48
Baja licitación .................................-10,00% -92,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 831,13
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USJP.8a    M2  Macizo arbustivo variado                                        
M2. Macizo arbustivo de tipo mediterráneo, compuesto por Rosmarinus Officinalis, Lavandula dentata y  Thymus vulgaris
de 0.5-0.6 m. de altura, incluso plantación y primer riego  y mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.

Mano de obra ................................................. 4,00
Resto de obra y materiales............................... 2,42

Suma la partida............................................... 6,42
Baja licitación .................................-10,00% -0,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,78

UJSR26c  Ud  Nerium Oleander (baladre)                                       
Ud. Suministro, replanteo, presentación y plantación de Nerium Oleander de entre 41 y 60 cm de altura en contenedor de
17 cm de diámetro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecánicos, relleno con tierras
propias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.

Mano de obra ................................................. 2,06
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 3,94

Suma la partida............................................... 6,04
Baja licitación .................................-10,00% -0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,44

UJSR.2b   Ud  Arbustus unedo (madroño)                                        
Ud. Suministro, replanteo, presentación y plantación de Arbustus unedo de entre 41 y 60 cm de altura en contenedor de 17
cm de diámetro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecánicos, relleno con tierras pro-
pias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.

Mano de obra ................................................. 2,06
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 6,49

Suma la partida............................................... 8,59
Baja licitación .................................-10,00% -0,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,73

UJSR21a  Ud  Laurus nobile (laurel)                                          
Ud. Suministro, replanteo, presentación y plantación de Laurus nobile de entre 40 y 60 cm de altura en contenedor de 20
cm de diámetro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecánicos, relleno con tierras pro-
pias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.

Mano de obra ................................................. 2,06
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 4,70

Suma la partida............................................... 6,80
Baja licitación .................................-10,00% -0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,12
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UJTP.1aa  M2  Corteza pino 20-40mm                                            
M2. Suministro y extendido con medios manuales de 10 cm de corteza de pino de entre 20 y 40 mm, incluido reforzado de
bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

Mano de obra ................................................. 0,45
Resto de obra y materiales............................... 3,27

Suma la partida............................................... 3,72
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,35

UJTP.2daa M2  Árido triturado marmóreo blanco                                 
M2. Suministro y extendido con medios mecánicos de 5 cm de espesor de acabado de árido triturado marmóreo blanco,
incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de base.

Mano de obra ................................................. 3,42
Maquinaria ..................................................... 1,34
Resto de obra y materiales............................... 11,12

Suma la partida............................................... 15,88
Baja licitación .................................-10,00% -1,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,29

UPCU.1aa M2  Césped artificial 20mm                                          
M2. Césped artificial de altura de hoja 20 mm, incluso manta geotextil, aporte de gravas como base, encolado del césped
sintético y aporte de arena silícea extendida.

Mano de obra ................................................. 9,59
Resto de obra y materiales............................... 14,36

Suma la partida............................................... 23,95
Baja licitación .................................-10,00% -2,40
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,56

EFFP.3ba  M2  Muro mamp c/mcto e50 1 CV                                       
M2. Muro de mampostería amorterada, recibida con mortero de cemento, de 50 cm. de espesor, acabado a 1 cara vista,
incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.

Mano de obra ................................................. 17,09
Resto de obra y materiales............................... 19,08

Suma la partida............................................... 36,17
Baja licitación .................................-10,00% -3,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,55

UPPB.1lb  Ml  Bordillo hormigón 10x20x50                                      
Ml. Bordillo montable de hormigón de 25x30x50 cm. sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I rejuntado con mortero de ce-
mento M-40a (1:6).

Mano de obra ................................................. 4,49
Resto de obra y materiales............................... 8,30

Suma la partida............................................... 12,79
Baja licitación .................................-10,00% -1,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,51
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N001         PA  Reposición de rótulo Cheste Rotonda CV-378                      
Partida Alzada a justificarpara la reposición del rótulo decorativo "CHESTE" existente en la rotonda actual de la CV-378 a
la rotonda definitiva utilizando materiales de calidades similares.

Suma la partida............................................... 1.000,00
Baja licitación .................................-10,00% -100,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,00

ECMZ.1cc M3  Excavación zanja terrenos medios c/retro                        
M3. Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra ................................................. 2,18
Maquinaria ..................................................... 4,45
Resto de obra y materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 7,03
Baja licitación .................................-10,00% -0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,33

AMMR.5aa M3  Relleno zanja c/tierras propias - Comp. c/pisón                 
M3. Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra ................................................. 2,60
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 3,68
Baja licitación .................................-10,00% -0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,31

EIFR12aa  Ud  Arqueta para bocas de riego                                     
Ud. Arqueta de registro para bocas de riego, de dimensiones exteriores 30x30x50, paredes de hormigón HM-20/B/20/I,
con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de pro-
tección, marco y tapa de aluminio con cierre tipo allen.

Mano de obra ................................................. 14,81
Resto de obra y materiales............................... 34,77

Suma la partida............................................... 49,58
Baja licitación .................................-10,00% -4,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,62

EIFR.5a     Ud  Boca riego conexión ø1"                                         
Ud. Boca de riego enlace rápido (hidrante) con cerradura, de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15
Kg/cm2.

Mano de obra ................................................. 3,01
Resto de obra y materiales............................... 28,97

Suma la partida............................................... 31,98
Baja licitación .................................-10,00% -3,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,78
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EIFR.13a   Ml  Tendido de tubo PE Ø32 mm. 10 atm.                              
Ml. Suministro y tendido de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro interior para una presión de trabajo de 10 atm.

Mano de obra ................................................. 1,67
Resto de obra y materiales............................... 1,82

Suma la partida............................................... 3,49
Baja licitación .................................-10,00% -0,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,14

EIFR.13c   Ml  Tendido de tubo PE Ø16 mm. 10 atm.                              
Ml. SuministroSuministro y tendido de tubería de ø16mm xib goteros autocompensantes integrados para un caudal de 2 a 4
l/h dispuestos cada 30 cm, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 1,34
Resto de obra y materiales............................... 0,49

Suma la partida............................................... 1,83
Baja licitación .................................-10,00% -0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,65

UISA.1a    Ml  Canlización HM circ ø40 protección calzada                      
Ml. Canalización para protección de tuberías en cruce de calzada, incluso transporte y colocación.

Mano de obra ................................................. 6,74
Maquinaria ..................................................... 3,38
Resto de obra y materiales............................... 7,99

Suma la partida............................................... 18,11
Baja licitación .................................-10,00% -1,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,30

EIFR11aa  Ud  Arqueta distribución riego 40x40                                
Ud. Arqueta de distribución y cruzamiento para riego, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón
HM-20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección, marco y tapa de fundición, totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 14,96
Resto de obra y materiales............................... 27,73

Suma la partida............................................... 42,69
Baja licitación .................................-10,00% -4,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,42

EIFR.4bz   Ud  Electroválvula nylon ø 1"                                       
Ud. Electroválvula en nylon con fibra de vidrio diámetro 1", presión máxima 10 Kg/cm2, Con regulador, instalada en ar-
queta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster de 26.5x20x20 cm., instalada y comprobada.

Mano de obra ................................................. 4,43
Resto de obra y materiales............................... 28,49

Suma la partida............................................... 32,92
Baja licitación .................................-10,00% -3,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,63
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EIFR.2a     PA  Otros trabajos reposición riego en glorieta                     
Partida Alzada a justificar para la instalación de otros elementos existentes (reposición) de la riego en islote central de glo-
rieta.

Suma la partida............................................... 900,00
Baja licitación .................................-10,00% -90,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 810,00
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CAPÍTULO CAP-14 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                           

USSP.1a   Ml  Marca vial reflexiva en calzada e=10 cm                         
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectan-
tes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,11
Maquinaria ..................................................... 0,05
Resto de obra y materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 0,44
Baja licitación .................................-10,00% -0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,40

USSP.1ca Ml  Marca vial reflexiva en calzada e=40 cm                         
Ml. Marca vial de 40 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectan-
tes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,17
Maquinaria ..................................................... 0,05
Resto de obra y materiales............................... 1,10

Suma la partida............................................... 1,32
Baja licitación .................................-10,00% -0,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,19

USSP.1d   M2  Marca vial reflexiva en calzada signos                          
M2. Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y es-
feras reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,75
Maquinaria ..................................................... 0,55
Resto de obra y materiales............................... 2,82

Suma la partida............................................... 4,12
Baja licitación .................................-10,00% -0,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,71

USCC.3a   Ud  Marca vial cilcista/símbolo                                     
Ud. Pintado sobre vía ciclista de símbolos y marcas viales con pintura reflectante acrílica blanca y microesferas de cristal,
hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el paso i perfil de bicicleta.

Mano de obra ................................................. 3,34
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 1,40

Suma la partida............................................... 5,34
Baja licitación .................................-10,00% -0,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,81
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USSR.3gbBUd  Señal Stop/oct 90cm reflexiva                                   
Ud. Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas
de dos colores, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,62
Resto de obra y materiales............................... 152,38

Suma la partida............................................... 158,00
Baja licitación .................................-10,00% -15,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 142,20

USSR.3cb Ud  Señal pel/tri 135 ld reflexiva                                  
Ud. Señal de peligro triangular de 135 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm.
y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,62
Resto de obra y materiales............................... 222,88

Suma la partida............................................... 228,50
Baja licitación .................................-10,00% -22,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 205,65

USSR.3eb Ud  Señal proh/obl ø90cm refllexiva                                 
Ud. Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,62
Resto de obra y materiales............................... 160,24

Suma la partida............................................... 165,86
Baja licitación .................................-10,00% -16,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 149,27

USSR.6aag M2  Carteles de orientación y carteles-flecha                       
M2. Carteles de orientación y carteles-flecha de acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de sujección, totalmente
colocado.

Mano de obra ................................................. 5,53
Resto de obra y materiales............................... 165,23

Suma la partida............................................... 170,76
Baja licitación .................................-10,00% -17,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 153,68

USSR.7AX M2  Señal de balizamiento en curvas                                 
M2. Paneles de balizamiento de curvas compuestos por una placa con franjas de material retrorreflectante blanco de clase
RA2 sobre fondo de color azul clase NR, definido en la norma europea. Construidos con acero galvanizado reflexivo, in-
cluso elementos de sujección, totalmente colocado.

Mano de obra ................................................. 11,04
Resto de obra y materiales............................... 293,29

Suma la partida............................................... 304,33
Baja licitación .................................-10,00% -30,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,90
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PAR02       PA  Traslado de cartel existente                                    
Partida Alzada de abono íntegro, por el traslado de carteles existentes.

Suma la partida............................................... 650,00
Baja licitación .................................-10,00% -65,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 585,00

USSR.1a   Ml  Postes IPN-120 sustentación carteles                            
Ml. Poste IPN-120 para sustentación de carteles y flechas, incluida la cimentación.

Mano de obra ................................................. 4,66
Resto de obra y materiales............................... 22,44

Suma la partida............................................... 27,10
Baja licitación .................................-10,00% -2,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,39

USCC.1ab Ud  Señal poliester 30x35 cm Stop acero p/via ciclista              
Ud. Señal rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con u nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste
de sustentación de caro galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x70
cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.

Mano de obra ................................................. 11,71
Resto de obra y materiales............................... 45,20

Suma la partida............................................... 56,91
Baja licitación .................................-10,00% -5,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,22

USIC.3ba  Ml  Barrera c/protección motoristas - Clase contención N2           
Ml. Barrera de seguridad simple con sistema continuo de protección de motociclistas (SPM), con nivel de contención N2,
anchura de trabajo 1,40 m (W5) o inferior, deflexión dinámica 1,20 m o inferior, e índice de severidad A, instalada mediante
postes hincados en el terreno, galvanizada en caliente, incluyendo valla de sección doble onda. Incluso parte proporcional
postes de perfil tubular cada 2 m, separadores, conectores, elementos de anclaje, captafaros, uniones y tornillería. Incluye
también la parte proporcional de los extremos de 4 m mínimo (con abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte),
chapas de refuerzo, pieza en angulo y tope final. Completamente alineada y montada en recta o curva de cualquier radio,
según O.C. 35/2014.

Mano de obra ................................................. 6,82
Maquinaria ..................................................... 0,95
Resto de obra y materiales............................... 53,11

Suma la partida............................................... 60,88
Baja licitación .................................-10,00% -6,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,79
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USIC.3BB Ml  Barrera - Clase contención N2                                   
Ml. Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo 1,40 m (W5) o inferior, deflexión dinámica
1,20 m o inferior, e índice de severidad A, instalada mediante postes hincados en el terreno, galvanizada en caliente, inclu-
yendo valla de sección doble onda. Incluso parte proporcional postes de perfil tubular cada 2 m, separadores, conectores,
elementos de anclaje, captafaros, uniones y tornillería. Incluye también la parte proporcional de los extremos de 4 m míni-
mo (con abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte), chapas de refuerzo, pieza en angulo y tope final. Comple-
tamente alineada y montada en recta o curva de cualquier radio, según O.C. 35/2014.

Mano de obra ................................................. 6,02
Maquinaria ..................................................... 0,54
Resto de obra y materiales............................... 36,16

Suma la partida............................................... 42,72
Baja licitación .................................-10,00% -4,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,45

USICJ.2B Ud  Hito de vértice                                                 
Ud. Suministro y colocación de hito de vértice en narices de salida incluso anclaje, totalmente colocado.

Mano de obra ................................................. 49,92
Maquinaria ..................................................... 33,06
Resto de obra y materiales............................... 365,92

Suma la partida............................................... 448,90
Baja licitación .................................-10,00% -44,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 404,01

USICJ.3B Ud  Baliza cilíndrica en cebreado                                   
Ud. Suministro y colocación de baliza cilíndrica en cebreado (convergencias y divergencias), incluso anclaje. Completa-
mente colocada.

Mano de obra ................................................. 24,96
Maquinaria ..................................................... 13,22
Resto de obra y materiales............................... 13,98

Suma la partida............................................... 52,16
Baja licitación .................................-10,00% -5,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,94
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CAPÍTULO CAP-15 DESVÍOS DE TRÁFICO                                              

EADD.2a   Ud  Desmontaje señales tráfico                                      
Ud. Desmontaje de señales de tráfico, incluso transporte a almacen.

Mano de obra ................................................. 10,82
Maquinaria ..................................................... 1,68
Resto de obra y materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 12,75
Baja licitación .................................-10,00% -1,28
Redondeo ...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,48

USSR.3gbBUd  Señal Stop/oct 90cm reflexiva                                   
Ud. Señal de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas
de dos colores, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,62
Resto de obra y materiales............................... 152,38

Suma la partida............................................... 158,00
Baja licitación .................................-10,00% -15,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 142,20

USSR.3cb Ud  Señal pel/tri 135 ld reflexiva                                  
Ud. Señal de peligro triangular de 135 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm.
y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,62
Resto de obra y materiales............................... 222,88

Suma la partida............................................... 228,50
Baja licitación .................................-10,00% -22,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 205,65

USSR.3eb Ud  Señal proh/obl ø90cm refllexiva                                 
Ud. Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,62
Resto de obra y materiales............................... 160,24

Suma la partida............................................... 165,86
Baja licitación .................................-10,00% -16,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 149,27
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USSR.6baf Ud  Panel direccional 160x45 reflexivo                              
Ud. Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2 mm., incluso colocación,
anclajes y tornillería.

Mano de obra ................................................. 5,42
Resto de obra y materiales............................... 141,22

Suma la partida............................................... 146,64
Baja licitación .................................-10,00% -14,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 131,98

USSR.6aag M2  Carteles de orientación y carteles-flecha                       
M2. Carteles de orientación y carteles-flecha de acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de sujección, totalmente
colocado.

Mano de obra ................................................. 5,53
Resto de obra y materiales............................... 165,23

Suma la partida............................................... 170,76
Baja licitación .................................-10,00% -17,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 153,68

USSR.1a   Ml  Postes IPN-120 sustentación carteles                            
Ml. Poste IPN-120 para sustentación de carteles y flechas, incluida la cimentación.

Mano de obra ................................................. 4,66
Resto de obra y materiales............................... 22,44

Suma la partida............................................... 27,10
Baja licitación .................................-10,00% -2,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,39

SPCS.4a   Ud  Baliza intermitente impulso                                     
Ud. Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.

Mano de obra ................................................. 1,09
Maquinaria ..................................................... 5,62
Resto de obra y materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 6,78
Baja licitación .................................-10,00% -0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,10

SPCS.5a   Ud  Baliza troncocónica fluorescente 70cm                           
Ud. Baliza troncocónica fluorescente de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

Mano de obra ................................................. 0,54
Maquinaria ..................................................... 3,01
Resto de obra y materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 3,59
Baja licitación .................................-10,00% -0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,23
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USSP.1B  Ml  Marca vial reflexiva AMARILLA e=10 cm                           
Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura AMARILLA reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas re-
flectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,11
Maquinaria ..................................................... 0,05
Resto de obra y materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 0,44
Baja licitación .................................-10,00% -0,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP-16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

16.01        Ud  Seguridad y Salud                                               
Ud. Gastos en Seguridad y Salud Laboral relativos a las obras de remodelación del enlace entre la Autovía A-3 y la Ca-
rretera CV-378, con la descomposición que se indica en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, incluído
en este Proyecto.

Suma la partida............................................... 21.362,14
Baja licitación .................................-10,00% -2.136,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 19.225,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP-17 GESTION RESIDUOS CONST. Y DEMOLICIÓN                            

17.01        Ud  Gestión RCDs                                                    
Ud. Gestión de Residuos de acuerdo con el Estudio de residuos de construcción y demolición (RCDs) incluido en este
Proyecto.

Suma la partida............................................... 19.628,50
Baja licitación .................................-10,00% -1.962,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.665,65

Cheste, Mayo de 2.019
EL AUTOR DEL PROYECTO:

Alejandro T. Ares Rodríguez
Ingeniero de Caminos, CC. y PP.

Colegiado nº 17.448
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