CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
EADD.5 M  Arranque de bordillo y rigola
MI. Arranque de bordillo y rigola de todo tipo, incluso base de hormigén y transporte a vertedero.
Mano de obra.........ceevvveeeeiiiiiicie e 1,62
MaQUINAME ......eeeeeeee e 1,05
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenne 0,05
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiie 2,72
Baja licitacion ...........ccccevvivienennnn, -10,00% -0,27
TOTAL PARTIDA .....oooiiieereciree e cnenee e 2,45
EADR33a M2 Demolicion firme <=30cm
M2. Demolicion de firme existente de espesor menor o igual a 30 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros,
carga, incluso transporte a vertedero.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieeeeeee e 0,08
MagquUINaMia .......ccvvreeiiiiiiiii e 1,57
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 0,03
Suma la partida 1,68
Baja licitacion ..........ccccovveiieeniens -10,00% -0,17
TOTAL PARTIDA ... ccinnneneeees 1,51
EADD9a Ud Transplante de arbolado
Ud. Transplante de arbolado de porte medio, incluso transporte a nuevo lugar de emplazamiento.
MaqUINGMa ........coviiiiiiicce 16,99
Resto de obra y materiales...............ccoceeen 203,08
Sumala partida..........ccooeeeeiiiiiieiieee e 220,07
Baja licitacion ..........ccccccveviieniens -10,00% -22,01
TOTAL PARTIDA .....oooiivrienirieeecreneeessnneea 198,06
EADD.2a Ud Desmontaje sefales trafico
Ud. Desmontaje de sefiales de trafico, incluso transporte a almacen.
Mano de obra.........ccoooeeviiiiiiiiiciee e 10,82
Maquinaria...........c...ccueee.. 1,68
Resto de obra y materiales...............cccocevencnns 0,25
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiiii s 12,75
Baja licitacion ..........ccceevvviieennnns -10,00% -1,28
Redondeo .......cc.vvvvviveeiieeeeeiieec e 0,01
TOTAL PARTIDA ... cccvvnnneeeees 11,48
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
EADD.3 Ml  Desmontaje de barrera de seguridad
MI. Desmontaje de bionda (barrera de seguridad), incluso transporte a almacen.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 3,79
MagquUINaMia ........ccuvveeiiiiiicii e 8,47
Resto de obra y materiales.............cocevveiinnnne 0,25
Suma la partida 12,51
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -1,25
TOTAL PARTIDA ... ccennnneeeees 11,26
EADD.4AM Ud Desmontaje de portico indicador galibo
Ud. Desmontaje de poértico indicador de galibo formado por perfiles metalicos de acero laminado (dos pilares de unos 4,50
m de longitud y un dintel de unos 10 m). Incluso desmontake de sealizaciodn sobre el pértico y demolicidn de las dos za-
patas de sefializacion. Incluso transporte a almacen de la estructura metélica, y a vertedero de los escombros generados
en la demolicidn de la cimentacion.
Mano de obra.........ccoooevviiiiiiiiiiiiieeeeeee e 134,76
Maquinaria 87,39
Resto de obra y materiales 4,44
Suma la partida..........ccoooveeiieiiiii s 226,59
Baja licitacion ..........ccceevveiieeninnns -10,00% -22,66
TOTAL PARTIDA ...t cccinnnnneeees 203,93
EADD.17aa Ud Desmontaje de luminaria
Ud. Desmontaje de luminaria, incluso transporte a almacén y demolicion de cimentacion y transporte a vertedero.
Mano de obra.......c.eeeeiviiiiiiiiie e 541
MaQUINGME ... 29,70
Resto de obra y materiales..............cccvveiinennne 0,70
Suma la partida 35,81
Baja licitacion ..........ccccocvviiieniins -10,00% -3,58
TOTAL PARTIDA ...oovvrrereercernesssesssseseeens 32,23
EADE.5bha M3 Demol est H-masa c/martillo
M3. Demolicion de hormigdn en masa, con martillo neumatico y compresor, incluso retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero.
Mano de obra.........ccoooevviiiiiiiiiiiiieceee e 17,85
MaqUINGMA ......covviiieiiiiie e 12,80
Resto de obra y materiales...............ccccoevunnnne 0,61
Suma la partida..........c.ccoovviiiiiiiic 31,26
Baja licitacion ............coccocvevinnnnn. -10,00% 3,13
TOTAL PARTIDA ...t cccvnnnnneeees 28,13
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
EADD4J) Ml Demolicion colector existente

MI. Demolicion de colector existente de hormigon de 600 mm de didmetro, incluso estudio especifico si fuera necesario, re-

tirada y tratamiento de toda clase de residuos toxicos que pudieran existir, i/riego de escombros, carga mecanica de estos

sobre camion, transporte a vertedero, canon de vertido de escombros en vertedero.
Mano de obra.......ceeeevvieiiiiiiie e 8,66
MaQUINGME ......eeeeeeee e 10,54
Resto de obra y materiales..............ccccvvevincnns 0,38
Suma la partida 19,58
Baja licitacion ...........ccccevvvieeennnn, -10,00% -1,96
TOTAL PARTIDA ....cccieirreeeeeee e 17,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ECME.1b M2 Despeje y desbroce a maquina
M2. Despeje, desbroce y limpieza de terreno, para retirada de la tierra vegetal, por medios mecanicos, incluso arranque de
arboles de pequefia envergadura y arbustos, y arrancado de raices y tocones, sin carga ni transporte y con p.p. de costes
indirectos.
Mano de obra..........oooeeeiiiiiiiiiiieee e 0,22
MaqUINGME ......coivieieiiiiie e 0,46
Resto de obra y materiales...............cccoceeeninns 0,01
Suma la partida..........ccoceveeiieiiiii s 0,69
Baja licitacion ..........cccoevvviiieennens -10,00% -0,07
TOTAL PARTIDA .....oooi e cctreee e 0,62
ECMV.1cbbM3  Excavacion medios mecanicos c/carga
M3. Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos blandos y medios, con medios
mecanicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos y carga directa sobre
transporte, segun NTE/ADV-1.
Mano de obra......cc.eeeeivieiiiiiiii e 0,51
MaQUINAME ......eeeeeeeie e 1,33
Resto de obra y materiales..............cccveinienns 0,06
Sumala partida..........ccoovreeiiiiiiiiiie e 1,90
Baja licitacion -0,19
TOTAL PARTIDA .....ccieirreeeecee e 1,7
ECMT.1cdczaM3  Transporte de tierras a acopio
M3. Transporte de tierras extraidas de la propia excavacion al emplazamiento del correspondiente acopio, con camién vol-
quete de carga maxima 25 t., incluso descarga
MaqUINGMA ... .ccoviiiie it 1,98
Resto de obra y materiales..............cccceeivneene 0,04
Suma la partida..........ccoooveeiieiiiei 2,02
Baja licitacion ..........cccoevvviieeniens -10,00% -0,20
TOTAL PARTIDA .....oooi it ccereeeccere e e 1,82
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 tm3, con camién volquete de carga maxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
Magquinaria..........c.ccoeevene. 4,94
Resto de obra y materiales 0,10
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiieiiiee e 5,04
Baja licitacion ..........cccceoveiiiniens -10,00% -0,50
TOTAL PARTIDA .....ccterrreeeeecer e 4,54
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
ECMR.6bcaM3  Relleno material procedente excavacion

M3. Relleno y extendido de tierras procedentes de la propia excavacion, con medios mecanicos, motoniveladora, incluso

compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del

Proctor normal, segun NTE/ADZ-12.
Mano de obra.......ceeeevvieiiiiiiie e 0,38
MaQUINGME ......eeeeeeee e 1,94
Resto de obra y materiales..............ccccvvevincnns 0,07
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e 2,39
Baja licitacion ...........ccccevvvieeennnn, -10,00% -0,24
TOTAL PARTIDA 215

ECME.6ba M3 Terraplén material seleccionado préstamos E2

M3. Terraplén compactado con material seleccionado tipo 2, procedente de préstamos, incluso refino de taludes y acondi-

cionamiento de préstamo.
Mano de obra.........ccoooevviiiiiiiiiiiiieeeeeee e 1,09
Resto de obra y materiales 8,97
Suma la partida..........ccoooveiiieiiie 10,06
Baja licitacion ..........cccoevvviiieninnns -10,00% -1,01
TOTAL PARTIDA .....coiiiieiiecie e 9,05
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-03 FIRMES Y PAVIMENTOS
UPCS.1tba M3 Base Zahorra Atrtificial c/motoniveladora
M3. Base de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactacion al 100% del Proctor Modificado.
Mano de obra.........ceevvveeeeiiiiiicie e 1,41
MaQUINAME ......eeeeeeee e 1,16
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenne 12,71
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiie 15,28
Baja licitacion ...........ccccevvivienennnn, -10,00% -1,53
TOTAL PARTIDA ...t 13,75
UBPC.1iaa M3  HM-20/B/20/I calz., aparc., acer.
M3. Hormigon en masa HM-20/B/20/1 , incluso vibrado y fratasado con medios mecanicos, en aparcamientos, solera de
aceras, medianas y carril bici, elaborado, transportado y puesto en obra, segtin EHE, medido el volumen a excavacion te-
orica llena.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiiieiiee e 3,37
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 61,62
Suma la partida 64,99
Baja licitacion ..............ccocoeoiiinn -10,00% 6,50
TOTAL PARTIDA ......coiiiiier e e e 58,49
UPCC.1A M2 Fresado de pavimento (m2xcm)
M2 por cm. de espesor en fresado de pavimento formado por mezcla bituminosa, incluso barrido, carga y transporte de
productos a vertedero.
Mano de obra.........ccevveeieeeiiiiiiieeee, 0,09
Resto de obra y materiales...............cccoovevinene 1,06
Sumala partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 1,15
Baja licitacion ...........cccceevviiiennnnnn, -10,00% -0,12
Redondeo ..........ceeeeeiiiiiiiiiieee e 0,01
TOTAL PARTIDA ... 1,04
UPCM.5c Tn CAPA Rodadura BBTM 11 B M - 50/70 porfidico
Tn. Capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11 B M con arido porfidico. Incluso be-
tun 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso limpieza previa y compactacion de la mezcla.
para un tonelaje de aplicacion > 300 Tn.
Mano de obra..........ccooeevviiiiiiiiiiiiieiiee e 1,71
Magquinaria............ccceueene 3,69
Resto de obra y materiales...............cccoceeine 36,92
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiieiiiee e 42,32
Baja licitacion ..........cccceoveiiiniens -10,00% 4,23
TOTAL PARTIDA .....ccterrreeeeecer e 38,09
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
UPCM.1abbdoba CAPA Intermedia AC 22 bin S - 50/70 S calizo
Tn. Capa intermedia, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base B50/70 S con arido calizo. Incluso
betlin 50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso limpieza previa y compactacion de la mezcla.
para un tonelaje de aplicacion > 1000 Tn.
Mano de obra.......ceeeevvieiiiiiiie e 1,71
MaQUINGME ......eeeeeeee e 1,93
Resto de obra y materiales..............ccccvvevincnns 36,18
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e 39,82
Baja licitacion ...........ccccevvvieeennnn, -10,00% -3,98
TOTAL PARTIDA 35,84
UPCM.1accdatba CAPA Base AC 32 Base G - 50/70 G calizo
Tn. Capa base, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 base B50/70 G con arido calizo. Incluso betin
50/70. Extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall, incluso limpieza previa y compactacion de la mezcla. para
un tonelaje de aplicacion > 1000 Tn.
Mano de obra...... 1,71
Maquinaria..........cccccoeunee. 1,93
Resto de obra y materiales..............ocovveiinenns 33,71
Sumala partida..........ccoooveiiiiiiie 37,35
Baja licitacion ..........ccccovveiieniens -10,00% -3,74
Redondeo ...........eeeeeeiiiiiiiiiiieeee e 0,01
TOTAL PARTIDA ......coiiiriiriiriesinees e 33,62
UPCM.IMP M2 Riego de imprimacion - Emulsion tipo C50 BF4 IMP
M2. Riego de imprimacién, sobre subbase de calzada, realizada a base de una emulsién bituminosa especial tipo C50
BF4 IMP, con una dotacién tipo del orden de 1,20 kg/m2 de betdn residual, i/ barrido y preparacion de la superficie.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiieeeee e 0,02
Resto de obra y materiales...............cccocvevenenne 0,30
Suma la partida..........cccoeveeiieiiiii s 0,32
Baja licitacion ..........ccceevveiiiveninns -10,00% -0,03
TOTAL PARTIDA .....oooi et creree e 0,29
UPCM.ADH M2  Riego de adherencia - Emulsion tipo C60 B3 ADH
M2. Riego de curado y adherencia, entre capas de mezcla bituminosa, realizada con emulsion bituminosa tipo C60B3
ADH, del orden de 0,60 kg/m2 de betdn residual de rotura rapida, i/ barrido y preparacion de la superficie.
Mano de obra..........cooeeeiiiiiiiiiiiiiiiciiee e 0,02
Resto de obra y materiales...........c.coceveiinenns 0,21
Sumala partida..........ccoooveiiiiniii e 0,23
Baja licitacion ..........cccooeveiieeniens -10,00% -0,02
TOTAL PARTIDA ......coiiirien i nnen s sneeen 0,21
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
UPCA.4eab M2  Adoquin hormigén recto 20x10x8
M2. Pavimento con adoquines bicapa de hormigén de forma rectangular 200x100x80 mm., color rojo, acabado superficial
liso, aparejado a matajunta para tipo de colocacion flexible, colocado sobre capa de mortero MH-450 de 5 cm de espesor,
incluso relleno de juntas con arena, sobre capa de hormigén HM-20/B/20/1 de 15 cm de espesor extendido y compactado
con bandeja vibratoria, segiin NTE/RSR-17.
Mano de obra.........ceevveeieeiiiiiiiieeee, 6,74
MaqUINGME ... ..ccvvieee it 0,98
Resto de obra y materiales..............ccccooveiineins 11,21
Suma la partida..........cccceveiiiiiiiii e 18,93
Baja licitacion ...........ccccevviiennnnnn, -10,00% -1,89
TOTAL PARTIDA .....oooiireer e creee e 17,04
UPPB.11 Ml Bordillo hormigén recto 20x30x50
MI. Bordillo de hormigon de 20x30x50 cm. sobre lecho de hormigdn HM-20/B/20/1 rejuntado con mortero de cemento
M-40a (1:6).
Manodeobra.................... 4,49
Resto de obra y materiales 13,32
Suma la partida..........cccooveiiiiiiii 17,81
Baja licitacion ..........ccceevveiieeninnns -10,00% -1,78
TOTAL PARTIDA ...t cccinnnnneeees 16,03
UPPBAw MI  Bordillo hormigén rebajado (montable) 22x20x50
MI. Bordillo rebajado de hormigén de 22x20x50 cm. rebajado (montable) sobre lecho de hormigén HM 20/B/20/1 rejuntado
con mortero de cemento M-40a (1:6).
Mano de obra.........c.cevvveeeiiiiiiiiieeee, 4,49
Resto de obra y materiales..............cccvveiinennne 9,20
Sumala partida..........ccooeveeiiiiiiiiiieeee 13,69
Baja licitacion ..........ccccocvviiieniins -10,00% -1,37
TOTAL PARTIDA .....oooiivieer e csiree e 12,32
UPPB.1Z MI  Bordillo hormigdn en medianera 25x45
MI. Bordillo de hormigdn, preferentemente ejecutado in situ, de seccién con dimensiones 25x45 cm., realizado con hormi-
g6n HM-20/P/20/1, con fratasado superficial y ejecucion de juntas, incluso preparacion de la superficie, nivelacion, demoli-
cién y/o excavacion necesaria, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminado.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiiiieieee e 13,38
Resto de obra y materiales...............ccccoevunnnne 34,24
Suma la partida..........c.ccoovviiiiiiiic 47,62
Baja licitacion ............coccocvevinnnnn. -10,00% -4,76
TOTAL PARTIDA ...t cccvnnnnneeees 42,86
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
UPPB.3c MI Rigola hormigon 8x20x40
Rigola de hormigén de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigon HM 20/B/20/1 con mortero de cemento M-40a (1:6) y lecha-
da de cemento.
Mano de obra.........c.eevvvvvieeiiiiiicieeeeee, 1,80
Resto de obra y materiales............cc.cccoovvninnn 4,20
Sumala partida..........ccoooeiiiiii 6,00
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -0,60
TOTAL PARTIDA .....ccctiiriiiiicier e 5,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-04 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
UIDR.1b Ml  Tuberia HA 21000
MI. Tuberia de hormigdn armado de 1000 mm de diametro, serie 6000, con junta elastica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en proteccién del tubo, totalmente colocado y
terminado.
Mano de obra..........oooeeeiiiiiiiiiiieee e 45,20
MaqUINGME ......coivieieiiiiie e 14,33
Resto de obra y materiales...............cccoceeeninns 166,23
Suma la partida..........ccoceveeiieiiiii s 225,76
Baja licitacion ..........cccoevvviiieennens -10,00% -22,58
TOTAL PARTIDA ......ooorrrrrrnrrriessssssessesesens 203,18
UIDR.1B2 MI  Tuberia HA 2800
MI. Tuberia de hormigén armado de 800 mm de diametro, serie 6000, con junta elastica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en proteccién del tubo, totalmente colocado y
terminado.
Mano de obra......cc.eeeeivieiiiiiiii e 36,17
MaQUINAME ......eeeeeeeie e 11,46
Resto de obra y materiales..............cccveinienns 142,98
Sumala partida..........ccoovreeiiiiiiiiiie e 190,61
Baja licitacion -19,06
TOTAL PARTIDA .....ccieirreeeecee e 171,55
UIDR.1B3 Ml  Tuberia HA 2600
MI. Tuberia de hormigén armado de 600 mm de didmetro, serie 6000, con junta elastica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en proteccién del tubo, totalmente colocado y
terminado.
Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieeee e 31,18
MagquUINGMa .......ccvvieiiiieeeci e 9,53
Resto de obra y materiales...............ccccovvneene 116,54
Sumala partida..........ccoooveiiiiiiie 157,25
Baja licitacion ..........cccceevevieeniens -10,00% -15,73
Redondeo 0,01
TOTAL PARTIDA... 141,53
UIDR.1B4 Ml  Tuberia HA 2500
MI. Tuberia de hormigén armado de 500 mm de didmetro, serie 6000, con junta elastica, incluso excavaciones, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, con hormigén HM-25/B/20/1 en proteccién del tubo, totalmente colocado y
terminado.
Mano de obra...... 27,99
Maquinaria..........cccoceeneee. 9,00
Resto de obra y materiales..............cccceeviuneene 103,80
Suma la partida..........c.ccooiviiiiiiiic 140,79
Baja licitacion ..........cccoeveiieeninns -10,00% -14,08
TOTAL PARTIDA .....oooiiirien e csene e 126,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
UDR2c Ud Boquilla HA tuberia 21000
Ud. Boquilla para cafio de 1000 mm de diametro, incluso excavacion, acero en armaduras, encofrado, hormigén en ci-
mientos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terninada.
Mano de obra.........c.eevvvvvieiiiiiiiiie e 377,16
MaqUINGMa ........cocveiiriiicie e 11,39
Resto de obra y materiales............c..cccooeeeie 510,70
Sumala partida..........ccooeeieiiiiiieiie e 899,26
Baja licitacion ..........ccceoveiiienicns +10,00% -89,93
TOTAL PARTIDA .....ccverrreeeeere e 809,33
UDR.3c Ud Boquilla HA tuberia 2800
Ud. Boquilla para cafio de 800 mm de didmetro, incluso excavacion, acero en armaduras, encofrado, hormigén en cimien-
tos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terminada.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieee e 301,73
Maquinaria..........cccccceueee. 9,11
Resto de obra y materiales 408,56
Suma la partida..........ccoooveiiieiiie 719,40
Baja licitacion ............ccccovvevinnenn. -10,00% -71,94
TOTAL PARTIDA .....oooiiiier e cserr e ssneeen 647,46
UIDR4C Ud Bogquilla HA tuberia 2600
Ud. Boquilla para cafio de 600 mm de diametro, incluso excavacion, acero en armaduras, encofrado, hormign en cimien-
tos y alzados, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terninada.
Mano de obra.........cceevvveieeieiiiiiie e 259,67
MaQUINGME ... 8,19
Resto de obra y materiales..............cccvveiinennne 353,56
Sumala partida..........ccooeveeiiiiiiiiiieeee 621,42
Baja licitacion ..........ccccocvviiieniins -10,00% -62,14
TOTAL PARTIDA ...oovvrrereercernesssesssseseeens 559,28
UISA50b Ml  Cuneta hormigén 1,60 m x 0,50 m
MI. Cuneta revestida de hormigén HM-25/B/20/1 con pendiente 3/2 del lado terra-plén/desmonte, y 1/1 del lado del terreno
colindante, y de 1,60 m de anchura efectiva y 50 cm de calado méximo, incluso reperfilado de cuneta, totalmente termina-
da.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiiiieieee e 4,94
MagquUINaMia ........cvvveeiiiieiiii e 14,83
Resto de obra y materiales...........c.coceveiinenns 14,08
Sumala partida..........ccoooveiiiiniii e 33,85
Baja licitacion ..........cccooeveiieeniens -10,00% -3,39
Redondeo ..........ueveeeeiiiiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA ......coiiirieniirinsines e 30,47
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E34BIS Ud Acometida a la red de pluviales
Ud. Acometida a la red de pluviales mediante tuberia de PVC de @ 315 mm. hasta 15 m de longitud, incluso arqueta de
hormigén HM-20/B/20/1 de 40x40 cm. en acera, totalmente terminada.
Mano de obra.........c.eevvvvvieiiiiiiiiie e 17,05
Resto de obra y materiales............cc.cccoovvninnn 391,93
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 408,98
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -40,90
TOTAL PARTIDA 368,08
EISA18cedaMl  Canaleta H polim 200 mm D-400
MI. Canaleta-sumidero prefabricada de hormigdn polimero, para recogida de aguas pluviales, de 1000 mm de longitud, de
300 mm de ancho interior y 400 mm de alto interior (modelo F300K10R de Uima, o cualquier modelo de ésta u otra marca
comercial con capacidad hidraulica igual o superior a 1.110 cm2), con rejilla de fundicion, clase D-400 segiin UNE-EN 124
y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigon en masa HNE-15/B/20 de 20 cm de espesor, incluso acometida a
desaglie a red general o vertido a cauce natural, incluso excavacion y rellenos localizados. Incluye cancela de seguridad
y tornilleria correspondiente en acero inoxidable, perfiles de acero galvanizado para proteccion lateral y sistema de fijacion
de seguridad para asegurar la rejilla a la canaleta en 8 puntos por metro. Con tapas y salida en extremidad.
Manodeobra.................... 16,48
Resto de obra y materiales 388,08
Sumala partida..........ccoooveiiiiiii 404,56
Baja licitacion ..........ccccoeviiieniens 10,00% -40,46
TOTAL PARTIDA ......cciiriiiiiicirr i 364,10

Pégina
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-05 PROLONGACION OBRA DE PASO
ECMV.1cbbM3  Excavaciéon medios mecanicos c/carga
M3. Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacion, en terrenos blandos y medios, con medios
mecanicos, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos y carga directa sobre
transporte, segun NTE/ADV-1.
Mano de obra..........oooeeeiiiiiiiiiiieee e 0,51
MaqUINGME ......coivieieiiiiie e 1,33
Resto de obra y materiales...............cccoceeeninns 0,06
Suma la partida..........ccoceveeiieiiiii s 1,90
Baja licitacion ..........cccoevvviiieennens -10,00% -0,19
TOTAL PARTIDA ... ecnrnnneeeees 1,7
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MagquUINaMia ........cvvveiiiiieieiii e 4,94
Resto de obra y materiales.............cocevveiinenns 0,10
Suma la partida..........ccocoviiiiiii 5,04
Baja licitacion -0,50
TOTAL PARTIDA ... cecvnnnneeeees 4,54
EEET.2babaM2  Encofrado metalico 1cr ch0.350x2.60
M2. Encofrado metalico a 1 cara para muros mediante pantallas metalicas de 0.350x2.60 m., apuntalado y aplomado me-
diante puntales especiales y ménsula de hormigonado, estimandose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacena-
miento.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiieee e 11,38
MaqUINGMA ... .ccoviiiie it 4,88
Resto de obra y materiales..............cccceeivneene 0,46
Suma la partida..........ccoooveeiieiiiei 16,72
Baja licitacion ..........cccoevvviieeniens -10,00% -1,67
TOTAL PARTIDA .....oooi it ccereeeccere e e 15,05
EIES.1 M3  HM-20 limpieza
M3. Hormigon de HM-20, transportado a una distancia maxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en obra de 45 minutos.
Mano de obra.................... 3,37
Resto de obra y materiales 50,64
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiieiiiee e 54,01
Baja licitacion ..........cccceoveiiiniens -10,00% -5,40
TOTAL PARTIDA ......coiivtiieniciee e crenee e 48,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E009 M3  Hormigon armado HA-25/B/20/lla
M3. Hormigén armado HA-25/B/20/1a, en obras de fabrica, incluso transporte, vertido, vibrado y curado.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 3,37
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneene 88,96
Suma la partida..........cccooveiiieiii 92,33
Baja licitacion ..............ccccoeoiiinn. -10,00% 9,23
TOTAL PARTIDA ....ocvorrvrreerreessessssssssssneens 83,10
G04.08 Ml Viga pretensada doble T - 50x60 (L entre 8 y 10 m)
MI. Suministro y montaje de vigas prefabricadas de seccidn doble T con 50 cm de canto y 40 cm de base (alas), de hor-
migén HP-50/F/20/1lb con armadura pasiva de acero B 500 S y armadura activa Y1860 S7, con longitud comprendida en-
tre 8 y 10 m (seguin planos de proyecto), colocadas sobre coronacion de muros con varillas roscadas (utilizando pasatubos
metalicos), incluyendo las juntas elastoméricas (neoprenos) perforadas de dimensiones 360 mm x 180 mm x 30 mm. Aca-
bado con dos manos de pintura plastica. Incluso preparacién de planos de fabricacion y montaje (deberan ser aprobados
por la DF), justificacion del calculo de todos los elementos estructurales, y presentacion de la documentacion de los ensa-
yos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos, y cualquier trabajo, material, equipo y
maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos.
Mano de obra...... 449
Maquinaria..........cccccoeenee. 22,69
Resto de obra y materiales...................cccooe 189,65
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e 216,83
Baja licitacion ..........ccccoevviienicns -10,00% -21,68
TOTAL PARTIDA ..ot 195,15
AMPC.3aaa M3  Escollera piedra calcarea HMB 300/1000
M3. Escollera de bloque de piedra calcarea, con una masa comprendida entre trescientos y mil kilogramos, instalada como
proteccion de taludes con retroexcavadora de orugas, incluso preparacion de la base y con asiento correcto de los bloques
de acuerdo con la especificacion técnica. Incluso operaciones de carga, transporte y descarga.
Mano de obra.........cccooevviiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeee 3,03
MagquUINGMa .......ccuvvieiiiiieiei e 13,63
Resto de obra y materiales.............cccevvviinrnns 37,08
Suma la partida..........cccooveiiiiiiii e 53,74
Baja licitacion ..........cccoovevieeniens +10,00% 5,37
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiiiiiiicire s 48,37
E010 Kg AceroB500S
Kg. Acero B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes.
Mano de obra.........cceevveeieeiiiiiiiiieee, 0,18
Resto de obra y materiales...................cccccoe 0,41
Sumala partida..........ccooeveeiiiiiiiiiiee e 0,59
Baja licitacion ..........ccccooveviieniens -10,00% -0,06
TOTAL PARTIDA.......oooiiriniininniesne s 0,53
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
ECMR.6ea M3 Relleno material filtrante
M3. Relleno de material filtrante en trasddés de muros.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 4,33
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneene 8,56
Suma la partida..........cccooveiiieiii 12,89
Baja licitacion ..........cccceoviiieeninns -10,00% -1,29
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiicire e 11,60
ECCM.5a Ud Formacion de mechinal
Ud. Formacion de mechinal en muro formado por un tubo de PVC de 50 mm de diametro.
Mano de obra.........ccevveeieeiiiiiiiieee 1,50
Resto de obra y materiales...................ccocooe 1,46
Suma la partida..........ccooveeeiiiiiiiiiie 2,96
Baja licitacion ..........ccccecveiiienicns -10,00% -0,30
TOTAL PARTIDA.......oooiiriiiiiniiic s 2,66
JUGASA Ud Conectores - pasadores en juntas
Ud. Pasadores - conectores para transmision de cargas, a disponer en juntas. Se componen de dos elementos; un macho
0 vastago y una hembra o funda (vaina) donde se introduce el vastago. Modelo TITAN de PLAKABETON (o similar).
Con una longitud de vastago de 30 cm. Incluye la ejecucion de los taladros en el muro de mamposteria y relleno con resi-
na epoxi, la sujecion del conector a la armadura de los nuevos muros. Totalmente terminado.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiieiiee e 33,81
Resto de obra y materiales...............ccccovvuneennne 76,82
Sumala partida..........ccoooveiiiiiii 110,63
Baja licitacion ..........cccoovveviienienns -10,00% -11,06
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiniircire e 99,57
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-06 MUROS DE CONTENCION
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 2,18
MaqUINGMa .......ccvvvieeiiiiie e 4,45
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,40
Suma la partida..........cccceveeiiiiiiii e 7,03
Baja licitacion ...........cccccevviieennnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA .....ocoiireer e creee e ecnneen 6,33
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 tm3, con camién volquete de carga méxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MagquUINaMia .......ccvvreeiiiiiiiii e 4,94
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 0,10
Suma la partida 5,04
Baja licitacion ..............ccocoeoiiinn -10,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ... ccinnneneeees 4,54
EEET.2babaM2  Encofrado metalico 1cr ch0.350x2.60
M2. Encofrado metalico a 1 cara para muros mediante pantallas metalicas de 0.350x2.60 m., apuntalado y aplomado me-
diante puntales especiales y ménsula de hormigonado, estimandose 25 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacena-
miento.
Mano de obra.........cooeeeeviiiiiiiiceeee e 11,38
MaqUINGMa ......ccvviieeiiiiie e 4,88
Resto de obra y materiales...............cccoveiincnne 0,46
Suma la partida..........ccocoveeiieiiiii s 16,72
Baja licitacion ..........ccceevvviiieeinnns -10,00% -1,67
TOTAL PARTIDA... 15,05
EIES.1 M3  HM-20 limpieza
M3. Hormigon de HM-20, transportado a una distancia maxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 6 9 m3 y un tiempo maximo de descarga en obra de 45 minutos.
Mano de obra..........ccooeevviiiiiiiiiiiiieiiee e 3,37
Resto de obra y materiales 50,64
Sumala partida..........ccocoveiiiinii 54,01
Baja licitacion ..........cccoevveviienienns -10,00% -5,40
TOTAL PARTIDA ... cervnnneeeees 48,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

E009 M3  Hormigon armado HA-25/B/20/lla
M3. Hormigén armado HA-25/B/20/1a, en obras de fabrica, incluso transporte, vertido, vibrado y curado.

Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 3,37
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneene 88,96
Suma la partida..........cccooveiiieiii 92,33
Baja licitacion ..............ccccoeoiiinn. -10,00% 9,23
TOTAL PARTIDA ......ooiiirier e csvre e 83,10
E010 Kg AceroB500S
Kg. Acero B 500 S colocado, incluso p.p. de despuntes.
Mano de obra.........ccevveeieeiiiiiiiieee 0,18
Resto de obra y materiales...................ccocooe 0,41
Suma la partida..........ccooveeeiiiiiiiiiie 0,59
Baja licitacion ..........ccccecveiiienicns -10,00% -0,06
TOTAL PARTIDA .....cceeereereeeee e 0,53
ECMR.6ea M3 Relleno material filtrante
M3. Relleno de material filtrante en trasdds de muros.
Mano de obra..........oooeeeviiiiiiiiiiieeeeeee e 433
Resto de obra y materiales...............cccocveeininne 8,56
Suma la partida..........ccoceveeiiiiiiie s 12,89
Baja licitacion -1,29
TOTAL PARTIDA .....oooi vt creeee e 11,60
UCMD.2ga Ml Tubo dren PVC 2110
MI. Tubo dren de PVC de 110 mm. de diametro, en trasdds de muros, totalmente colocado.
Mano de obra..........ccoeeeviiiiiiiiiiiiiieieeee e 2,24
Resto de obra y materiales..............cccccevvuneennne 2,80
Suma la partida..........ccccoovvviiiiiii 5,04
Baja licitacion ..........cccoevveiiieninnns -10,00% -0,50
TOTAL PARTIDA... 4,54
ECCM.5a Ud Formacion de mechinal
Ud. Formacion de mechinal en muro formado por un tubo de PVC de 50 mm de diametro.
Manodeobra.................... 1,50
Resto de obra y materiales 1,46
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiieiiiee e 2,96
Baja licitacion ..........cccceoveiiiniens -10,00% -0,30
TOTAL PARTIDA .....ccterrreeeeecer e 2,66
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
EEMB.1cabdi2  Muro BHO 40x20x20 208 c/arm tendel
M2. Muro estructula de bloques de hormigon de 40x20x20cm recibidos con mortero de cemento M-5 armado con refuer-
z0s a base de pilastras formadas por el macizado de senos y armadura 4¢10mm de acero corrugado B-500S dispuesto
cada 3 m, y una armadura horizontal formada por una celosia compuesta por @6 de acero dispuesta cada 2 hiladas y relle-
no de todos los senos con hormigén HA-25/20/11a, incluso replanteo, aplomado, nivelado, corte, preparacion y colocacion
de las armaduras, vertido y compactado del hormigdn y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas y lim-
pieza, segin SE-F del CTE.
Mano de obra.........coooeveiiiiiiiiiiiiee e 15,41
Resto de obra y materiales...............cccocvevincnns 26,86
Suma la partida..........cccceveiiieiiiii s 42,27
Baja licitacion ..........ccceevveiiiernens -10,00% -4.23
TOTAL PARTIDA 38,04
EFSB.1bcaaMl  Baran 100 a galv 30x40 s/ador
MI. Barandilla de 90 cm de altura, realizada con perfiles metalicos huecos de acero galvanizado, bastidor formado por ba-
randales superior e inferior y pilastras cada 2,5m de 30x40 mm, montantes de 20x20 mm cada 12 c¢m, soldados a tope, in-
cluso piezas especiales, segin NTE/FDB-3.
Manodeobra.................... 64,04
Resto de obra y materiales 8,65
Sumala partida..........ccooeveeiiiiiieiiiee e 72,69
Baja licitacion ..........ccccoeviiieniens -10,00% 1,27
TOTAL PARTIDA ......cciiriiiiiicirr i 65,42
EMLC.1aa MI  Vallado malla ST alt100 s/bay
MI. Vallado de 100 cm de altura realizado con malla metalica de simple torsion galvanizada y postes de diametro 40mm de
acero galvanizado dispuestos cada 2.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigi-
dizadores con mortero de cemento, nivelacién y aplomado de los mismos, colocacion y tensado de la malla, mermas y
despuntes.
Mano de obra.........cccooevviiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeee 5,02
Resto de obra y materiales...............ccceviuneene 9,02
Suma la partida..........cccoovviiiiiiic 14,04
Baja licitacion ..........cccoevvevieeninnns -10,00% -1,40
TOTAL PARTIDA .....coiiiieiiecee s 12,64
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-07 NUEVA INFRAEST - RED DE AGUA POTABLE
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 2,18
MaqUINGMa .......ccvvvieeiiiiie e 4,45
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,40
Suma la partida..........cccceveeiiiiiiii e 7,03
Baja licitacion ...........cccccevviieennnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA ......ooiiirinrininienne e 6,33
ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c¢/pisén
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segiin NTE/ADZ-12.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieeeeeee e 10,82
Resto de obra y materiales..............ccccevviuneenne 6,47
Suma la partida..........cccoovviiiiiiii 17,29
Baja licitacion -1,73
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiieiiiee e 15,56
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pisén
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra.........c.ceevvvvieiiiiiiiii e, 2,60
MaqUINGMa ........coviiiiiiicce 1,01
Resto de obra y materiales...............ccoceeen 0,07
Sumala partida..........ccooeeeeiiiiiieiieee e 3,68
Baja licitacion ..........ccccccveviieniens -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA........coiiriniininnicnne s 3,31
AMMR.5AZAM3  Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisén manual segun NTE/ADZ-12.
Mano de obra.........ccoooeeviiiiiiiiiciee e 2,60
Maquinaria...........c...ccueee.. 1,01
Resto de obra y materiales...............cccocevencnns 12,70
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiiii s 16,31
Baja licitacion ..........ccceevvviieennnns -10,00% -1,63
TOTAL PARTIDA .....ceiiieneecee e 14,68
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MagquINaMia ........cvvveeiiiieiciie e 4,94
Resto de obra y materiales.............cocevvevinenns 0,10
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 5,04
Baja licitacion ..........cccoevveiieniens -10,00% -0,50
TOTAL PARTIDA .....ccctiiiiiiiinier e 454
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
EIFN.5kcb Ml Tubo PE100 2250mm 16atm 30%
MI. Suministro e instalacion en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con banda azul, para abasteci-
miento de agua potable de 250 mm de didmetro nominal y 16 atmésferas de presion de trabajo, con marcado AENOR y
conforme a la UNE 1452, incluido un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales y sin incluir la excavacion ni rellenos de la zanja.
Mano de obra.........ceevveeieeiiiiiiiieeee, 35,92
MaqUINGME ... ..ccvvieee it 1,12
Resto de obra y materiales..............ccccooveiineins 40,03
Suma la partida..........cccceveiiiiiiiii e 77,07
Baja licitacion ...........ccccevviiennnnnn, -10,00% 7,71
TOTAL PARTIDA ...cocvvrrermeercnnreesssessessseeens 69,36
EIFN.1jb Ml Tubo Fundicién Ductil 400mm 30%acc
MI. Suministro e instalacién en zanja de tubo de fundicidn ductil para abastecimiento de agua potable clase 40 de 400mm
de diametro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-
gado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estandar y un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales y sin incluir la excava-
cion ni rellenos de la zanja.
Mano de obra.........cc.evveeeeeiiiiiiiiieee, 13,33
Maquinaria..........cccccoeenee. 1,68
Resto de obra y materiales..............ccccovevinenns 161,30
Sumala partida...........ccocveeiiiiiiiii 176,31
Baja licitacion ..........ccccocveviieniins =10,00% -17,63
TOTAL PARTIDA ... 158,68
EIFV.3bmabUd  Valvula fund. c/brd 400 fund reduc
Ud. Vélvula de mariposa con bridas, colocada en tuberia de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, de
400mm de diametro nominal, cuerpo de fundicion, discos de fundicion, presion nominal 10/16 atm y accionamiento con me-
canismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y accesorios. Segun normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.
Mano de obra........cccoeoveiiiiinii 87,28
Resto de obra y materiales.............c.cccooevvinnn 1.881,20
Suma la partida..........ccoooveiiiiiiii 1.968,48
Baja licitacion ..........cccceeviiiieniens 10,00% -196,85
TOTAL PARTIDA ......coiiiirieninirinnenees e 1.771,63
UIFA57bb Ud Ventosa colocada cdto PE ¢80
Ud. Ventosa de fundicion de 80 mm., instalada en conduccion de abastecimiento de agua de polietileno, colocada en arque-
ta no incluida en la presente partida, incluso valvula de compuerta de 80 mm. Totalmente colocado y en correcto estado de
funcionamiento.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiiieeeee e 43,94
Resto de obra y materiales..............ccccceevuneene 341,51
Suma la partida..........cccceveiiieiiiii e 385,45
Baja licitacion 210,00% -38,55
Redondeo .......cc.vvvvvvieeeieieeiieee 0,01
TOTAL PARTIDA ......oiiieiicee e 346,91
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
UIFA57z Ud Arqueta para valvula y/o ventosa
Ud. Arqueta para valvula / ventosa, formada por anillo prefabricado de hormigon vibrado rematado con cono excentrico del
mismo material, para colocacion de trapa, apoyados sobre solera de hormigén HM-25/P/20/1 de 25 cm. de espesor, y an-
claje mediante relleno lateral con hormigén, incluso escalera metalica para acceso y trapa y marco de fundicion de @ 60
cm, fotalmente terminada.
Mano de obra.........ceevveeieeiiiiiiiieeee, 26,95
Resto de obra y materiales..............ccccvvevincnns 376,06
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e 403,01
Baja licitacion ...........ccccevvvieeennnn, -10,00% -40,30
TOTAL PARTIDA 362,71
UIFA.63 Ud Desinf. tuberia agua potable.
Ud. Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitaria-
mente, siguiendo las pautas que marca la legislacion vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia organica, com-
probada mediante sucesivos analisis de cloro residual, asi como la posterior eliminacion del mismo y puesta en servicio de
la conduccion.
Suma la partida..........ccocoveiiieniiei 1.080,40
Baja licitacion ..........ccceevvviiieninnns +10,00% -108,04
TOTAL PARTIDA .....ceiiieeeecee e 972,36
UIFA.62 Ud Prueba conduccion agua potable
Ud. Prueba conduccién de agua potable, de varios diametros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a po-
blaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto la prueba de presién como de estanqueidad, siendo el valor de la presion no in-
ferior a 14 Kg/em2, incluyendo bombin de alta presion, tapones, racords, calzos, manémetros y maniobra de elementos
moviles.
Sumala partida...........cooeveeiiiiieeiiiee e 680,20
Baja licitacion ..........ccccoeveiiiiniens -10,00% 68,02
TOTAL PARTIDA ...oovvrrvrreercsesesssesssssseeens 612,18
C2 Ud Conexion PE250 - FD400
Ud. Conexidn de tuberia de PE 250 mm a conduccién de FD 400 mm mediante cono de reduccién DN 400/250 mm
embridado, incluso arqueta de registro. Totalmente conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Mano de obra..........cooeeeiiiiiiiiiiiieee e 29,21
Resto de obra y materiales...............cccocveveninns 1.397,68
Suma la partida..........cccceveeiieiiiii s 1.426,88
Baja licitacion ..........ccceevveiiieeninns -10,00% -142,69
TOTAL PARTIDA ... 1.284,19
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-08 NUEVA INFRAEST - RED DE GAS
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 2,18
MaqUINGMa .......ccvvvieeiiiiie e 4,45
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,40
Suma la partida..........cccceveeiiiiiiii e 7,03
Baja licitacion ...........cccccevviieennnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA ......ooiiirinrininienne e 6,33
ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c¢/pisén
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segiin NTE/ADZ-12.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieeeeeee e 10,82
Resto de obra y materiales..............ccccevviuneenne 6,47
Suma la partida..........cccoovviiiiiiii 17,29
Baja licitacion -1,73
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiieiiiee e 15,56
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pisén
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra.........c.ceevvvvieiiiiiiiii e, 2,60
MaqUINGMa ........coviiiiiiicce 1,01
Resto de obra y materiales...............ccoceeen 0,07
Sumala partida..........ccooeeeeiiiiiieiieee e 3,68
Baja licitacion ..........ccccccveviieniens -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA........coiiriniininnicnne s 3,31
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 tm3, con camin volquete de carga méxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
Maquinaria...........c...ccueee.. 4,94
Resto de obra y materiales 0,10
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiiii s 5,04
Baja licitacion ..........ccceevvviieennnns -10,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .....ceiiieneecee e 454
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TUBGAS Ml  Tubo PE Gas 160mm MOP 4 bares (i/30%)
MI. Suministro e instalacion en zanja de tubo de polietileno de alta densidad, para canalizacion de gas de 160 mm de dia-
metro nominal y 16 atmésferas de presion de trabajo, con marcado AENOR, incluido un incremento del precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales y sin incluir la excavacion ni rellenos de la zanja.
Mano de obra.......ceeeevvieiiiiiiie e 42,02
MaQUINGME ......eeeeeeee e 0,84
Resto de obra y materiales..............ccccvvevincnns 31,87
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e 74,73
Baja licitacion ...........ccccevvvieeennnn, -10,00% -147
TOTAL PARTIDA 67,26
VALVGAS Ud Valvula de corte gas 2160
Ud. Valvula de corte, colocada en tuberia de gas, de 160 mm de didmetro nominal, cuerpo de fundicidn, discos de fundi-
cién, presion nominal 6 bares y accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y acceso-
rios. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.
Manodeobra.................... 46,42
Resto de obra y materiales 509,42
Suma la partida..........ccoooveeiieiiiii s 555,84
Baja licitacion ............cccooveeinnnn. -10,00% -55,58
TOTAL PARTIDA .....ccviiiieiiiicee e 500,26
UIFA57z Ud Arqueta para valvula y/o ventosa
Ud. Arqueta para valvula / ventosa, formada por anillo prefabricado de hormigén vibrado rematado con cono excentrico del
mismo material, para colocacion de trapa, apoyados sobre solera de hormigdn HM-25/P/20/1 de 25 cm. de espesor, y an-
claje mediante relleno lateral con hormigén, incluso escalera metalica para acceso y trapa y marco de fundicion de @ 60
cm, fotalmente terminada.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiieeeee e 26,95
Resto de obra y materiales...............cccocvevenenne 376,06
Suma la partida..........cccoeveeiieiiiii s 403,01
Baja licitacion ..........ccceevveiiiveninns -10,00% -40,30
TOTAL PARTIDA ... 362,71
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP-09 NUEVA INFRAEST - ALIMENTADOR ELECTRICO MT

E87 Ml Conduccion eléct. Al 3x400mm2 MT
MI. Conduccion eléctrica de media tension, formada por tres cables unipolares con aislamiento de polietileno y conductor
de aluminio, tipo HEPRZ1 de 3x400 mm2 de seccidn, incluido el tendido en el fondo de la zanja o interior del tubo.

Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 2,24
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenne 41,54
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiie 43,78
Baja licitacion ...........ccccevvivienennnn, -10,00% -4,38
TOTAL PARTIDA ...t 39,40

E8301 Ml Tubo corrugado de PVC @ 200 m
MI. Tubo corrugado de PVC de doble pared, de didmetro exterior 200 mm, para canalizaciones eléctricas subterraneas,
grado de proteccion 7, suministrado en rollos, para sefializacion y cruces, totalmente instalado.

Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieeeeeee e 0,66
Resto de obra y materiales..............ccccevviuneenne 3,94
Suma la partida..........cccoovviiiiiiii 460
Baja licitacion 0,46
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiieiiiee e 414
E84 Ml Cinta de senalizacion amarilla
MI. Cinta de sefializacion amarilla, indicador de existencia de lineas eléctricas, situada 10 cm por debajo del pavimento.
Mano de obra.........c.ceevvvvieiiiiiiiii e, 0,11
Resto de obra y materiales.............cocevveeinenns 0,28
Sumala partida..........ccocoeeiiiiii 0,39
Baja licitacion ..........ccceeveiieniens -10,00% -0,04
TOTAL PARTIDA... 0,35
CTR Ml Cuatritubo 4x40 mm
MI. Instalacion en zanja para canalizacion eléctrica de cuatritubo de control MTT 4x40mm de didmetro, soportes sustenta-
dores del cuatritubo instalados cada 1,5 metros como méximo y separadores de tubos. Material normalizado. Totalmente
colocados e instalados.
Suma la partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 10,20
Baja licitacion ...........ccccevviieennnnn, -10,00% -1,02
TOTAL PARTIDA........coiiriiniininnicsne s 9,18
ECMZ.1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacién de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........ccooeeviiiiiiiiiiiieeieeee e 2,18
MaquUINGMa .......ccuvvriiiiiiei e 4,45
Resto de obra y materiales...............cccceviuneenne 0,40
Sumala partida..........ccocoveiiieiiii 7,03
Baja licitacion 0,70
TOTAL PARTIDA .....cviiieiiiicireniee e 6,33
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pisén
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 2,60
MaQUINGMIE ... 1,01
Resto de obra y materiales.............cocevveiinnnne 0,07
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 3,68
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA 3,31
AMMR.5AZAM3  Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisén manual segun NTE/ADZ-12.
Mano de obra..........cc.oeveviiiiiiiiiiiee 2,60
MaqUINGMA ......ccovveiee it 1,01
Resto de obra y materiales...............cccoovevininnns 12,70
Suma la partida..........cccceveeiieiiiii e 16,31
Baja licitacion ...........ccccevvvvieennnnn, -10,00% -1,63
TOTAL PARTIDA .....oovreeirnreeininesesesesenneseens 14,68
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 m3, con camion volquete de carga méxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MaquUINGMa .......ccuvvriiiiii e 4,94
Resto de obra y materiales.............cocevveiinenns 0,10
Sumala partida..........ccoooveiiiiiii 5,04
Baja licitacion ..............ccoceeeiiinn -10,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiiniircire e 454
EISS15a01 M3  HNE15 zanjas-zapatas-riostras
M3. Hormigdn no estructural HNE-15 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia fluida y tamafio ma-
ximo del arido 40 mm, transportado y puesto en obra segiin EHE-08.
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 65,47
Baja licitacion ..........cccoeoveiiiiniens -10,00% -6,55
TOTAL PARTIDA .....ccctiiriiiiiicirrire s 58,92
AC2P Ud Arqueta ciega no registrable AC-2P
Ud. Nueva arqueta completa "IN SITU" ciega no registrable tipo AC-2P (segun MT 2.03.21 de Iberdrola). Incluso mate-
rial, obra civil y mano de obra. Incluso excavacion y reposicion de acera. Completamente acabada.
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee 151,26
Baja licitacion -15,13
TOTAL PARTIDA ..ot 136,13
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-10 REPOS. SERVICIO - ALUMBRADO PUBLICO
EIEE2a Ud Caja de proteccion y mediada CPM3 directa
Ud. Caja de proteccion y medida directa tipo CPM3-D normalizada por Iberdrola, formada por médulo de contadores para
alojar un contador trifasico y bases de fusibles tipo BUC, totalmente instalada en hornacina tipo "nicho poligono”, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002. Incluso
fusibles de 63A.
Sumala partida..........ccoovreeiiiiiiiiiie 362,76
Baja licitacion -36,28
TOTAL PARTIDA.......ocoiiiiiiiniinicnne s 326,48
EIEE.6bgabM  Derivacion trifasica 5x16 tb flx 0-hal
MI. Derivacion individual trifasica instalada con cable de cobre cero haldgenos y aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1KV, forma-
da por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de seccion, aislado bajo tubo corrugado de PVC de 90mm de didmetro y con un
grado de proteccion mecanica 7, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun NT-IE-
EV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Suma la partida..........ccoooveeiieniiei 27,78
Baja licitacion ..........cccoevvviiieninnns -10,00% 2,78
TOTAL PARTIDA .....ceiirieneecee e 25,00
ccC Ud Cuadro control Al Exterior
Ud. Cuadro de mando y control de exterior para alumbrado publico en armario de poliestrer reforzado con fibra de vidrio
con capacidad elementos de control y 10 salidas completas de alumbrado. Compuesto por todos los elementos de protec-
cion, cableado interior, conexionado y control horario mediante reloj astronémico. Realizado conforme a esquema unifilar de
detalle. Incluso puesta a tierra del cuadro mediante cable RV 0.6/1 kV de seccién 50mm2 y piquetas de cobre. Totalmente
conectado y acabado. Includo peana de hormigdn HM-20/P/20/1Ib y cimentacién para regulacion de acometida.
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee 3.037,97
Baja licitacion -303,80
TOTAL PARTIDA ..ot 2.73417
UlIE.1a Ml Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv VV
MI. Cable rigido de cobre, de 1x6 mm2, de tension nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE
21123).
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiieieee e 0,11
Resto de obra y materiales..............ccccevvvneenne 0,82
Suma la partida..........ccoooveiiiiiiiii 0,93
Baja licitacion ..........cccoevveiiieninns -10,00% -0,09
TOTAL PARTIDA ... 0,84
UIIE.1b Ml Cable Cu 1x10mm2 0.6/1 Kv VV
MI. Cable rigido de cobre, de 1x10 mm2, de tension nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC
(UNE 21123).
Mano de obra............cc...... 0,11
Resto de obra y materiales 1,29
Suma la partida..........ccoooveiiiiiiii 1,40
Baja licitacion ..........ccceoveviiiniens -10,00% -0,14
TOTAL PARTIDA .....cccoiiriiiincirrire s 1,26
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
UIIE.1c Ml Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv VV
MI. Cable rigido de cobre, de 1x16 mm2, de tensién nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC
(UNE 21123).
Mano de obra.........c.eevvvvvieiiiiiiiiie e 0,11
Resto de obra y materiales.............cocevveiinnnne 1,92
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 2,03
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -0,20
TOTAL PARTIDA 1,83
UlIE45a Ud TT cl/piqueta p/alumbrado ext
Ud. Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilindrica de acero cobreado de 1 m. de longitud
y 14 mm. de didmetro, con conexién a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la
piqueta.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieee e 7,99
Resto de obra y materiales...............cccocevenenns 8,73
Suma la partida..........ccocoveeiiiiiiii s 16,72
Baja licitacion ..........cccoevveiiieeninns -10,00% -1,67
TOTAL PARTIDA .....ooorrrrrrtrenriesssssssesseseeens 15,05
UIIE.60d MI  Cable Cu toma de tierra 1x35 mm2
MI. Cable rigido de cobre, identificacion verde y amarillo para toma de tierra de 1x35 mm2, de tension nominal 0.6/1 Ky, ti-
po VV, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE21123).
Mano de obra..........ceevvevieiiiiiiiiiiee e, 0,14
Resto de obra y materiales.............cocevveennenns 485
Sumala partida..........ccocoveiiiiiii 4,99
Baja licitacion ..........cccoevveiieniens -10,00% -0,50
TOTAL PARTIDA ...t cccnnneeeeees 4,49
UlIL.5aach00d  Columna chapa acero galv h=10 m.
Ud. Columna troncoconica de chapa de acero galvanizado marca JOVIR modelo AM-10 o similar de 10m de altura que
incluira caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pemos de anclaje, placa de asiento, cablea-
do interior para alimentacion de seccién 3x2,5mm2 RV, cableado interior para control de seccién 3x2,5mm2 RV, caja de
derivacion arreglo a seccion, accesorios y conexionado de puesta a tierra de la columna, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002. Incluso accesorios para
colocacién de luminaria.
Suma la partida..........ccooeveeiieniiei s 794,38
Baja licitacion ..........cccoevvviieeninns -10,00% 79,44
TOTAL PARTIDA 714,94
PILE10ccx Ud  Brazo 1 luminaria
Ud. Brazo recto de poliester con fibra de vidrio para una luminaria, totalmente colocado.
Suma la partida..........ccoooveeiieniiii 116,60
Baja licitacion -11,66
TOTAL PARTIDA ... cenrnneeeeees 104,94
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo

UD RESUMEN

PRECIO

PILE10cca Ud Brazo 2 luminarias

L1

L2

Ud. Brazo recto de poliester con fibra de vidrio para dos luminarias, totalmente colocado.

Suma la partida..........ccoooveeiiiiiiii
Baja licitacion ............ccccocvevvirnennn. =10,00%
RedONAEO ......eeiieeieec e

TOTAL PARTIDA ...t

Ud Luminaria Schreder AXIA 2.1 (o similar)

Ud. Luminaria con regulacion integrada tipo AXIA2.1 24LED (NW) de SCHREDER SOCELEC o similar, de 66 W de po-
tencia, compuesta de cuerpo en fundicién de aluminio inyectado a alta presion y protector del bloque éptico con policarbona-
to de Ultima generacién plano. Fijacion mediante mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando
una pieza se pasa de fijacion horizontal a vertical y al revés, con diametros 60-76mm. Con compartimentos independientes
tanto para bloque dptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrénicos regulables tem-
porizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulacion 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como
en el bloque optico de IP66 y con indice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (segin la version).
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposicion con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF).
Con bloque dptico compuesto de 24LED de alta emision alimentados a 890mA, dispuestos sobre PCBA plana con rendi-
miento de 90,5%, con consumo total de NW y flujo inicial de 8870 Imy 118 Im/W (flujo de salida emitido/consumo total de
la luminaria), temperatura de color NW 4000K con dptica y protector a la vez 5166 (con opcidn de limitacién trasera de luz
intrusiva en fachada) de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometria global mediante el proce-
so de adicion fotométrica. Vida atil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente instalada, co-
nectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Mano de obra........coceevviiiiiii
Resto de obra y materiales...............cccceevvneene

Suma la partida..........ccoooveeiiiiiiei
Baja licitacion ............ccccovveviinnennn. =10,00%

TOTAL PARTIDA ...t

Ud Luminaria Schreder AXIA 2.2 (o similar)

Ud. Luminaria con regulacion integrada tipo AXIA2.2 48LED (NW) de SCHREDER SOCELEC o similar, de 146 W de
potencia, compuesta de cuerpo en fundicion de aluminio inyectado a alta presion y protector del bloque dptico con policarbo-
nato de Ultima generacion plano. Fijacion mediante un mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que gi-
rando una pieza se pasa de fijacién horizontal a vertical y al revés, con diametros 60-76mm. Con compartimentos indepen-
dientes tanto para bloque 6ptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrénicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulacidn 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el
cuerpo como en el bloque dptico de IP66 y con indice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (segln
la version). Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposicion con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir
por la DF). Con blogue éptico compuesto de 48LED de alta emisién alimentados a 960mA, dispuestos sobre PCBA plana
con rendimiento de 90,5%, con consumo total de NW y flujo inicial de 19031 Im y 119 Im/W (flujo de salida emitido/consu-
mo total de la luminaria), temperatura de color NW 4000K con 6ptica y protector a la vez 5166 (con opcién de limitacion tra-
sera de luz intrusiva en fachada) de PC ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometria global me-
diante el proceso de adicion fotométrica. Vida atil L90_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, seglin el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Mano de obra........ccocevviiiiiiii
Resto de obra y materiales...............ccceevvneenne

Suma la partida..........ccoooveeiieniiii
Baja licitacion
TOTAL PARTIDA........coeieeeeeeeniee e

134,15
-13,42
0,01

120,74

12,03
928,44

940,47
94,05

846,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
L3 Ud Luminaria Schreder TECEO S (o similar)
Ud. Luminaria con regulacion integrada tipo Teceo S de SCHREDER SOCELEC o similar, de 78 W de potencia, com-
puesta de cuerpo en fundicion de aluminio inyectado a alta presion y protector del bloque 6ptico con policarbonato de dltima
generacion plano. Fijacion mediante un mecanismo universal integrado en la propia luminaria, con el que girando una pieza
se pasa de fijacion horizontal a vertical y al revés, con didmetros 60-76mm. Con compartimentos independientes tanto para
blogue dptico como para el bloque de auxiliares, siendo los auxiliares de tipo Driver electrénicos regulables temporizados
con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulacion 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el blo-
que Optico de IP66 y con indice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10 (segun la versién). Con aca-
bado de pintura en polvo mediante electrodeposicién con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con
bloque dptico compuesto de 30LED de alta emision alimentados a 960mA. Vida Gtil L90_100.000H. Con protector de sobre-
tensiones hasta 10kV. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tension 2002.
Mano de obra..........cccevveeeeeiiiiiiii e 9,78
Resto de obra y materiales..................ccccooe 943,03
Sumala partida..........ccooeeeeiiiiiiiiiie e 952,81
Baja licitacion ..........ccceoveiienicns -10,00% 95,28
TOTAL PARTIDA ..o 857,53
EIEL13db MI  Tubo PVC @90mm 30%acc
MI. Tubo corrugado con doble pared de PVC de 90mm de diametro nominal para canalizacion enterrada, con un grado de
proteccion mecanica 9 y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albafiileria, sin incluir cableado, segiin NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2002.
Suma la partida..........ccccoveeiieiiiii s 5,59
Baja licitacion ..........ccceevvviieennens -10,00% -0,56
TOTAL PARTIDA ... 5,03
UlIE21cta MI  Cinta sefalizacion
MI. Cinta de sefializacion de lineas de alumbrado publico para alojar en zanja. Totalmente colocada.
Mano de obra.........ccooeevviiiiiiiiiiiiieieee e 0,08
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 0,13
Sumala partida..........ccoooveiiiiiiii 0,21
Baja licitacion 0,02
TOTAL PARTIDA .....cviiiiiiiicire e 0,19
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c.ooeveeieiiiiiiiiiiee 2,18
MaqUINGMa ......ccovveiee it 4,45
Resto de obra y materiales...............cccoovevininnns 0,40
Suma la partida..........ccoceveeiiiiiiii s 7,03
Baja licitacion ...........cccccevvvieennnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA 6,33
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
ECMZ10ca M3 Relleno zanja c/arena - Comp. c/pisén
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segiin NTE/ADZ-12.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 10,82
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneene 6,47
Suma la partida..........cccooveiiieiii 17,29
Baja licitacion ..........cccceoviiieeninns -10,00% -1,73
TOTAL PARTIDA ....ocvorrvrreerreessessssssssssneens 15,56
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pisén
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra.........ccevveeieeiiiiiiiieee 2,60
MaQUINAME ... 1,01
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,07
Sumala partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 3,68
Baja licitacion ...........ccccevviiieennnnn, -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA ...oovvreereercneeesssessessneeens 3,31
EISS15a01 M3  HNE15 zanjas-zapatas-riostras
M3. Hormigén no estructural HNE-15 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia fluida y tamafio ma-
ximo del arido 40 mm, transportado y puesto en obra segliin EHE-08.
Suma la partida..........cccceveiiieiiiii e 65,47
Baja licitacion ...........ccccevviiieeinnnn. -10,00% -6,55
TOTAL PARTIDA .....oveererrrrrermsesenssessnesnees 58,92
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MagquUINGMa .......ccuvvrieiiiiii e 4,94
Resto de obra y materiales 0,10
Sumala partida..........ccoooveiiiiiii 5,04
Baja licitacion ..........ccccovviiieeniens +10,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .....ccoiirieiiiicie e 454
UIIE23b00 Ud Cimentacién columnaH=10m
Ud. Cimentacién de columna de altura 9-12 m, formada por zapata de hormigén HM 125/B/20/Ila, de dimensiones
0.8x0.8x1.2m y cuatro pernos de anclaje de 22mm de diametro y 700mm de longitud, para recibir placa de asiento y codo
de tubo de PVC de 90mm, incluso excavacion de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcio-
namiento.
Sumala partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 189,39
Baja licitacion ...........ccccevviiennnnnn, -10,00% -18,94
TOTAL PARTIDA........ooiirinrininnienne s 170,45
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
UlIE40aa Ud Arqueta registro para alumb. ext. (tapa fund)
Ud. Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigon H-150, con
fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con Iamina de PVC de protec-
cién, marco y tapa de fundicién, sin incluir excavacion.
Mano de obra.......ceeeevvieiiiiiiie e 17,05
Resto de obra y materiales............c..cccooeeeie 33,46
Sumala partida..........ccooeeieiiiiiieiie e 50,51
Baja licitacion ..........ccceoveiiienicns -10,00% -5,05
TOTAL PARTIDA .....oooe it rciee e crenee e ssnneea 45,46
UIIE25b Ud  Arqueta cruce para alumb. ext. (tapa fund)
Ud. Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90cm, paredes de hormigon HM
20/B/20/1, con fondo de ladrillo cerdmico perforado de 24x11.5x5¢m, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubier-
tos con lamina de PVC de proteccion, marco y tapa de fundicién, sin incluir excavacion, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.
Suma la partida..........ccccoveeiieiiiii s 69,89
Baja licitacion ..........cccoevveiiieeriens -10,00% -6,99
TOTAL PARTIDA ... eennnnneeees 62,90
OCAP Ud Certificado OCA Al Publico
Ud. Revision y emision de certificado por parte de organismo de control autorizado (OCA) para instalaciones de alumbrado
exterior con potencia superior a 5Kw. Revisidn de instalacion eléctrica y mediciones luminicas en cumplimiento del regla-
mento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
Mano de obra.......ceeeevvieiiiiiiie e 500,00
Sumala partida..........ccocoveiiiiniiie 500,00
Baja licitacion ..........cccoeoveieeniens -10,00% -50,00
TOTAL PARTIDA 450,00
PILE12a Ud Equipo deteccion pto luz
Ud. Equipo detector de punto de luz apagado con sistema de codificacién y respuesta de identificacion, colocado en la lu-
minaria, incluso transporte.
Suma la partida 55,26
Baja licitacion ..........ccccovveiiieniins -10,00% -5,53
TOTAL PARTIDA ...t ccennnneeeees 49,73
PILE.3agz Ud Montaje columna
Ud. Montaje de columna de alumbrado de 10m. de altura, incluso transporte desde almacén.
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiieiiiee e 498,87
Baja licitacion ..........cccceoveiiiniens -10,00% -49,89
TOTAL PARTIDA ......coiivtiieniciee e crenee e 448,98
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
UIIE.60c Ml  Cable Cu 2x2.50 mm2
MI. Cable rigido de cobre, de 2x2.5 mm2, de tensién nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC
(UNE21123).
Mano de obra.........c.eevvvvvieeiiiiiicieeeeee, 0,14
Resto de obra y materiales............cc.cccoovvninnn 1,14
Sumala partida..........ccoooeiiiiii 1,28
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -0,13
TOTAL PARTIDA .....ccctiiriiiiicier e 1,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-11 REPOS. SERVICIO - TUBERIA RIEGO AGRICOLA
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 2,18
MaqUINGMa .......ccvvvieeiiiiie e 4,45
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,40
Suma la partida..........cccceveeiiiiiiii e 7,03
Baja licitacion ...........cccccevviieennnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA ......ooiiirinrininienne e 6,33
ECMZ10ca M3  Relleno zanja c/arena - Comp. c¢/pisén
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pison manual segiin NTE/ADZ-12.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieeeeeee e 10,82
Resto de obra y materiales..............ccccevviuneenne 6,47
Suma la partida..........cccoovviiiiiiii 17,29
Baja licitacion -1,73
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiieiiiee e 15,56
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pisén
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra.........c.ceevvvvieiiiiiiiii e, 2,60
MaqUINGMa ........coviiiiiiicce 1,01
Resto de obra y materiales...............ccoceeen 0,07
Sumala partida..........ccooeeeeiiiiiieiieee e 3,68
Baja licitacion ..........ccccccveviieniens -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA........coiiriniininnicnne s 3,31
AMMR.5AZAM3  Relleno zanja c/zahorras - Comp. c/pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, zahorra artificial, y compactado con pisén manual segun NTE/ADZ-12.
Mano de obra.........ccoooeeviiiiiiiiiciee e 2,60
Maquinaria...........c...ccueee.. 1,01
Resto de obra y materiales...............cccocevencnns 12,70
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiiii s 16,31
Baja licitacion ..........ccceevvviieennnns -10,00% -1,63
TOTAL PARTIDA .....ceiiieneecee e 14,68
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MagquINaMia ........cvvveeiiiieiciie e 4,94
Resto de obra y materiales.............cocevvevinenns 0,10
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 5,04
Baja licitacion ..........cccoevveiieniens -10,00% -0,50
TOTAL PARTIDA .....ccctiiiiiiiinier e 454




CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
UISA11mcdMI  Conduccion riego PE 200 10atm
MI. Conduccion realizada con tubo de polietileno de alta densidad, de seccion circular, de 200 mm. de didmetro interior y
presion de trabajo de 10 atm., y una resistencia a los 50 afios del 50%, suministrado en tubo de 12 0 6 m. de longitud, in-
cluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de uniones y accesorios, asentada sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, sin incluir excavacion ni posterior relleno de la zanja.
Mano de obra.........ceevveeieeiiiiiiiieeee, 32,57
Resto de obra y materiales..............ccccvvevincnns 35,98
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e 68,55
Baja licitacion ...........ccccevvvieeennnn, -10,00% -6,86
Redondeo ..........eveeeiiiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA .....oooiireer e creee e 61,70
UISA29h Ud Pieza T conduccion riego PE 2200
Ud. Pieza en T, instalada en conduccion de riego de PE de didmetro exterior de 200 mm.
Mano de obra.........ccoooevviiiiiiiiiiiiieeeeeee e 92,27
Maquinaria.........cccccceeneen. 0,05
Resto de obra y materiales...............ccccoevuneene 145,40
Suma la partida..........ccoooveeiieiiiii s 237,72
Baja licitacion ..........ccceevveiieeninnns -10,00% -23,77
TOTAL PARTIDA ....ocvorrernreerrsesesssssssssseeens 213,95
UISA.7bac Ud Conexion tuberia nueva-existente
Ud. Conexién con tuberia existente, mediante pozo de registro, incluso acople de tubos totalmente terminada.
Mano de obra.........cceevvveieeieiiiiiie e 260,53
MaQUINGME ... 14,85
Resto de obra y materiales..............cccvveiinennne 312,47
Sumala partida..........ccooeveeiiiiiiiiiieeee 587,85
Baja licitacion ..........ccccocvviiieniins -10,00% -58,79
Redondeo ..........uuveeeiiiiiiiiiiiece e 0,01
TOTAL PARTIDA .....oooiireee e creree e 529,07
UISA.64ab MI  Demolicion canalizacion red de regadio existente
MI. Demolicion de canalizacién red de regadio existente, incluso carga y transporte a vertedero.
Mano de obra.........ccoooevviiiiiiiiiiiiieceee e 541
MaqUINGMA ......covviiieiiiiie e 1,28
Resto de obra y materiales...............ccccoevunnnne 0,14
Suma la partida..........c.ccoovviiiiiiiic 6,83
Baja licitacion ............coccocvevinnnnn. -10,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ...t cccvnnnnneeees 6,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-12 REPOS. SERVICIO - COLECTOR PLUVIALES TABACH
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 2,18
MaqUINGMa .......ccvvvieeiiiiie e 4,45
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,40
Suma la partida..........cccceveeiiiiiiii e 7,03
Baja licitacion ...........cccccevviieennnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA ......ooiiirinrininienne e 6,33
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieeeeeee e 2,60
MagquUINaMia .......ccvvreeiiiiiiiii e 1,01
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 0,07
Suma la partida 3,68
Baja licitacion ..............ccocoeoiiinn -10,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiire e 3,31
ECMT.1ccdtM3  Transporte de tierras a 20 km s/carga
M3. Transporte de tierras de densidad media 1.50 m3, con camion volquete de carga méxima 15 t., a una distancia de 20
km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta sin incluir carga.
MaQUINAME ... 4,94
Resto de obra y materiales...............cccoovevinene 0,10
Sumala partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 5,04
Baja licitacion ...........cccceevviiiennnnnn, -10,00% -0,50
TOTAL PARTIDA... 4,54
EISS15a M3 Refuerzo tuberia HM-25/P/20/I
M3. Refuerzo en tuberia de saneamiento mediante recubrimiento con hormigon HM-25/P/20/la, segun NTE/ISS-47 y 48.
Manodeobra.................... 3,37
Resto de obra y materiales 62,10
Suma la partida..........ccccoeeeiiiiiiii s 65,47
Baja licitacion .............cccoevevvinninnn. =10,00% 6,55
TOTAL PARTIDA .....ceiiieneecee e 58,92
ECHA4c kg Acero corrugado p/losas B 500 S
Kg. Acero en barras para armar B-500-S, incluyendo ataduras, empalmes, separadores y recortes del material. Totalmente
montado y listo para hormigonar, segin EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.
Mano de obra.........c.eevvvveieiiiiiiiie e 0,13
Resto de obra y materiales.............cocevvevinenns 0,80
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 0,93
Baja licitacion ..........cccoevveiieniens -10,00% -0,09
TOTAL PARTIDA .....ccctiiiiiiiinier e 0,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378

para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
ECMR10ca M3  Relleno de zanja c/arena pison
M3. Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisén manual segiin NTE/ADZ-12.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 2,16
Resto de obra y materiales...........c.cocvevveiinnnns 6,30
Suma la partida..........cccooveiiieiii 8,46
Baja licitacion ..............ccccoeoiiinn. -10,00% 0,85
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiicire e 7,61
EISZ.9i Ml Tuberia PVC helicoidal 6700mm
MI. Canalizacion realizada con tubo de PVC helicoidal de 700 mm de didmetro nominal colocado en el fondo de la zanja,
incluido el transporte del tubo y la formacién de juntas y sin incluir el hormigonado.
Mano de obra..........cc.oeveviiiiiiiiiiiee 4,79
MaqUINGMA ......ccovveiee it 1,15
Resto de obra y materiales...............cccoovevininnns 50,61
Suma la partida..........cccceveeiieiiiii e 56,55
Baja licitacion ...........ccccevvvvieennnnn, -10,00% -5,66
Redondeo .......ccvvvvvvveiiieiieiiieec e 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooorrrrrrtrenriesssssssesseseeens 50,90
EISA10bbmélel  Pozo registro HA pref. con ¢ < 1,2 m - Prof. <2.80 m
Ud. Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigén armado de 1.20 m de diametro interior y de 2.80 m
de altura util interior, ejecutado sobre solera de hormigén HM-30/B/20/1+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20
28-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigén armado con 3 entradas para conexion elastica
de colectores de hasta 800 mm, anillo prefabricado con unién machihembrada y junta de goma de 100 cm de altura, remate
superior con cono asimétrico para formacién de brocal de pozo, incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundicién clase D-400 segun UNE-EN 124, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior.
Mano de obra..........cooeevviiiiiiiiiiiiieieee e 52,21
MaqUINGMIA .. ..coiiiieieiiiie e 33,05
Resto de obra y materiales...............ccceviuneene 1.036,53
Suma la partida..........ccoooveiiieniiii e 1.121,79
Baja licitacion ..........cccoevvevieeninnns +10,00% -112,18
TOTAL PARTIDA .....coiiiieiiecee s 1.009,61
UISA45abz Ud  Arqueton registro HA con @ < 1,5 m - Prof. < 4,50 m
Ud. Arquetén de registro para tuberias de didmetro hasta 1,5 m, para profundidades hasta de 4,50 metros, de hormigén ar-
mado HA-25/B/20/1la, incluso excavacion, hormigén de relleno, pates de pplopropileno, marco y tapa de fundicion ductil
normalizada modelo Ostra I, antipanico, con pasador antirrobo completamente terminado.
Mano de obra.........c..oeveeiiiiiiiiiiiiee 1.051,42
MaqUINGMa .......ccvvviee i 67,62
Resto de obra y materiales...............cccoovevininns 1.605,38
Suma la partida... 2.724 42
Baja licitacion ..........ccccecveiienins =10,00% 272,44
TOTAL PARTIDA ... 2.451,98
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-13 JARDINERIA Y RIEGO
ECME.1b M2 Despeje y desbroce a maquina
M2. Despeje, desbroce y limpieza de terreno, para retirada de la tierra vegetal, por medios mecanicos, incluso arranque de
arboles de pequefia envergadura y arbustos, y arrancado de raices y tocones, sin carga ni transporte y con p.p. de costes
indirectos.
Mano de obra..........oooeeeiiiiiiiiiiieee e 0,22
MaqUINGME ......coivieieiiiiie e 0,46
Resto de obra y materiales...............cccoceeeninns 0,01
Suma la partida..........ccoceveeiieiiiii s 0,69
Baja licitacion ..........cccoevvviiieennens -10,00% -0,07
TOTAL PARTIDA ... ecnrnnneeeees 0,62
USJP.25 M3 Tierra vegetal fertilizada
M3. Tierra vegetal fertilizada procedente de la excavacion, incluso transporte y extendido.
MagquUINaMia .......ccvvreeiiiiiiiii e 243
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 0,10
Suma la partida 2,53
Baja licitacion ..............ccocoeoiiinn -10,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ... ccinnneneeees 2,28
UJTP.5a M2 Cubricion malla antihierba
M2. Suministro y colocacion de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.
Mano de obra......cceeeevviiiiiiiiie e 0,13
Resto de obra y materiales...............ccoceeen 1,02
Sumala partida..........ccooeeeeiiiiiieiieee e 1,15
Baja licitacion ..........ccccccveviieniens -10,00% -0,12
Redondeo ..........uvvieiiiiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA ... 1,04
JSP020c Ud Trasplante de arbol de 160 cm
Ud. Trasplante de arbol de 160 cm de diametro del cepellén, con transplantadora a su ubicacion definitiva, incluso mezcla
de la tierra con hidrogel previo al plantado,apisonado de la tierra y primer riego.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiiieieeee e 41,03
Maquinaria..........ccccceeveee. 853,78
Resto de obra y materiales...............ccccoevuneenne 28,67
Sumala partida..........ccoooeeiiieiiii e 923,48
Baja licitacion ..........c.coccocvernnnn. -10,00% 92,35
TOTAL PARTIDA ...t cccvnnnnneeees 831,13
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Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
USJP.8a M2 Macizo arbustivo variado
M2. Macizo arbustivo de tipo mediterraneo, compuesto por Rosmarinus Officinalis, Lavandula dentata y Thymus vulgaris
de 0.5-0.6 m. de altura, incluso plantacion y primer riego y mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.
Mano de obra.........c.eevvvvvieiiiiiiiiie e 4,00
Resto de obra y materiales.............cocevveiinnnne 242
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 6,42
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -0,64
TOTAL PARTIDA 5,78
UJSR26c Ud  Nerium Oleander (baladre)
Ud. Suministro, replanteo, presentacion y plantacion de Nerium Oleander de entre 41y 60 cm de altura en contenedor de
17 cm de didmetro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecanicos, relleno con tierras
propias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiieee e 2,06
Maquinaria..........cccccceueee. 0,04
Resto de obra y materiales 3,94
Suma la partida..........ccoooveiiieiiie 6,04
Baja licitacion ..........cccoevvviiieninnns -10,00% -0,60
TOTAL PARTIDA ... ccvnnnneeeees 544
UJSR.2b Ud Arbustus unedo (madroiio)
Ud. Suministro, replanteo, presentacion y plantacion de Arbustus unedo de entre 41y 60 cm de altura en contenedor de 17
cm de didmetro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecanicos, relleno con tierras pro-
pias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.
Mano de obra.........c.cevvveeeiiiiiiiiieeee, 2,06
MaqUINGME ......ccvvveee it 0,04
Resto de obra y materiales...............cccoovevincnns 6,49
Suma la partida..........ccooveeeiiiiiiiiiiee 8,59
Baja licitacion ............cccceeviieennnnn, -10,00% -0,86
TOTAL PARTIDA .....oooiireee e creree e 7,73
UJSR21a Ud Laurus nobile (laurel)
Ud. Suministro, replanteo, presentacion y plantacién de Laurus nobile de entre 40 y 60 cm de altura en contenedor de 20
cm de diametro, en hoyo de 40x40x40 cm realizado en terreno blando mediante medios mecanicos, relleno con tierras pro-
pias, apisonado de la tierra y primer riego, incluso mezcla de la tierra con hidrogel previo al plantado.
Mano de obra..........cooeeeiiiiiiiiiiiiiiiciiee e 2,06
MaquINGMa ........cocveviiriiiciie e 0,04
Resto de obra y materiales...............cccocceeene 4,70
Sumala partida..........ccoovveeiiiiiieiiiee e 6,80
Baja licitacion ..........cccoeveiiieniens -10,00% -0,68
TOTAL PARTIDA ... ccevnnnneeeees 6,12
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cépIGo UD RESUMEN PRECIO
UJTP.1aa M2 Corteza pino 20-40mm
M2. Suministro y extendido con medios manuales de 10 cm de corteza de pino de entre 20 y 40 mm, incluido reforzado de
bordes, humectacion y limpieza, sin incluir la formacion de la base.
Mano de obra.........c.eevvvvvieiiiiiiiiie e 0,45
Resto de obra y materiales.............cocevveiinnnne 327
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 3,72
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA 3,35
UJTP.2daa M2  Arido triturado marméreo blanco
M2. Suministro y extendido con medios mecanicos de 5 cm de espesor de acabado de arido triturado marméreo blanco,
incluido reforzado de bordes, humectacion y limpieza, sin incluir la formacién de base.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiiee e 342
MaqUINGMa ......ccvveiieiiiiie e 1,34
Resto de obra y materiales...............cccocevenenns 11,12
Suma la partida..........ccocoveeiiiiiiii s 15,88
Baja licitacion ..........cccoevveiiieeninns -10,00% -1,59
TOTAL PARTIDA ...t cennnnneeeees 14,29
UPCU.1aa M2 Césped artificial 20mm
M2. Césped artificial de altura de hoja 20 mm, incluso manta geotextil, aporte de gravas como base, encolado del césped
sintético y aporte de arena silicea extendida.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 9,59
Resto de obra y materiales.............cocevveennenns 14,36
Sumala partida..........ccocoveiiiiiii 23,95
Baja licitacion ..........cccoevveiieniens -10,00% -2,40
Redondeo ...........uveeiiiiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA .....ocoiiviiericiiee e cvenee e 21,56
EFFP.3ba M2 Muro mamp c/mcto 50 1 CV
M2. Muro de mamposteria amorterada, recibida con mortero de cemento, de 50 cm. de espesor, acabado a 1 cara vista,
incluso replanteo, nivelacion, aplomado, mermas y limpieza.
Mano de obra..........cooeeeiiiiiiiiiiiieee e 17,09
Resto de obra y materiales...............cccoceeeninns 19,08
Suma la partida..........cccoeveiiiiiiiei s 36,17
Baja licitacion ..........ccceevvviieennens -10,00% -3,62
TOTAL PARTIDA .....ooorrvrrrirenrisssssssssesseseeens 32,55
UPPB.1lb MI  Bordillo hormigon 10x20x50
MI. Bordillo montable de hormigdn de 25x30x50 cm. sobre lecho de hormigén HM-20/B/20/1 rejuntado con mortero de ce-
mento M-40a (1:6).
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiieceee e 4,49
Resto de obra y materiales 8,30
Suma la partida..........ccoooeeiiiii 12,79
Baja licitacion ..........cccoeeveiienienns -10,00% -1,28
TOTAL PARTIDA ... cccvnnnneeeees 11,51
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para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
NO001 PA  Reposicion de rétulo Cheste Rotonda CV-378
Partida Alzada a justificarpara la reposicion del rétulo decorativo "CHESTE" existente en la rotonda actual de la CV-378 a
la rotonda definitiva utilizando materiales de calidades similares.
Suma la partida...........ccooveiiiiiii 1.000,00
Baja licitacion ..........cccoevveiiieniens -10,00% -100,00
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiieiirceriee s 900,00
ECMZ1cc M3 Excavacion zanja terrenos medios c/retro
M3. Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre transporte, segiin NTE/ADZ-4.
Mano de obra..........c.eevveeieeiiiiiiiie e 2,18
MaQUINGMIE ... 4,45
Resto de obra y materiales..............ccccoveviienns 0,40
Suma la partida..........ccoevveeiiiiiiiiiiee e 7,03
Baja licitacion ...........ccccevviiiennnnnn, -10,00% -0,70
TOTAL PARTIDA.......oooiiriniiniienne s 6,33
AMMR.5aa M3 Relleno zanja cltierras propias - Comp. c/pison
M3. Relleno y compactacion de zanja con tierra propia de excavacion.
Mano de obra...........oooeeviiiiiiiiiiiiieee e 2,60
MaqUINGMa ......ccovveieeiiiie e 1,01
Resto de obra y materiales...............cccceevvneene 0,07
Sumala partida..........ccocoveeiieiiiei s 3,68
Baja licitacion ..........cccoevveiiieiinnns -10,00% -0,37
TOTAL PARTIDA .....coiiieieecee s 3,31
EIFR12aa Ud Arqueta para bocas de riego
Ud. Arqueta de registro para bocas de riego, de dimensiones exteriores 30x30x50, paredes de hormigén HM-20/B/20/1,
con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lamina de PVC de pro-
teccion, marco y tapa de aluminio con cierre tipo allen.
Mano de obra.........c.eevveeeeiiiiiiiiieeee 14,81
Resto de obra y materiales 34,77
Sumala partida..........ccooeieeiiiiiiiiie 49,58
Baja licitacion ...........ccccevviiieennnn, -10,00% -4,96
TOTAL PARTIDA........coiiriniininrcsne s 44,62
EIFR5a Ud Boca riego conexion g1"
Ud. Boca de riego enlace rapido (hidrante) con cerradura, de bronce conexion diametro 1", hembra, presién maxima 15
Kg/cm?2.
Mano de obra..........ccooeeviiiiiiiiiiiiieeeeeee e 3,01
Resto de obra y materiales...............ccccoevvneene 28,97
Suma la partida..........c.ccoovviiiiiii 31,98
Baja licitacion ..........cccoevveiieenienns +10,00% -3,20
TOTAL PARTIDA .....ceiiiieiiecir e 28,78
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
EIFR13a MI  Tendido de tubo PE @32 mm. 10 atm.
MI. Suministro y tendido de tuberia de polietileno de 32 mm. de didmetro interior para una presion de trabajo de 10 atm.
Mano de obra.........cccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiieee e 1,67
Resto de obra y materiales...........c.cocvevveiinnnns 1,82
Suma la partida..........cccooveiiieiii 3,49
Baja licitacion ..............ccccoeoiiinn. -10,00% 0,35
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiicire e 3,14
EIFR.13¢c Ml  Tendido de tubo PE @16 mm. 10 atm.
MI. SuministroSuministro y tendido de tuberia de @16mm xib goteros autocompensantes integrados para un caudal de 2 a 4
I/h dispuestos cada 30 cm, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
Mano de obra..........cc.oeveviiiiiiiiiiiee 1,34
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,49
Sumala partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 1,83
Baja licitacion ...........ccccevviiieennnnn, -10,00% -0,18
TOTAL PARTIDA.......oooiiririininrinne s 1,65
UISA1a Ml  Canlizacion HM circ @40 proteccion calzada
MI. Canalizacion para proteccidn de tuberias en cruce de calzada, incluso transporte y colocacion.
Mano de obra..........cooeeeviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee 6,74
MaqUINGMA .....ceiiiiiee i 3,38
Resto de obra y materiales..............ccccevvuneennne 7,99
Suma la partida..........cccooiviiiiiiiic 18,11
Baja licitacion ..........ccccovveiieeninns -10,00% -1,81
TOTAL PARTIDA ......oiiiienercee e 16,30
EIFR11aa Ud Arqueta distribucion riego 40x40
Ud. Arqueta de distribucion y cruzamiento para riego, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigén
HM-20/B/20/1, con fondo de ladrillo ceramico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lamina de
PVC de proteccion, marco y tapa de fundicion, totalmente terminada.
Mano de obra..........c..oeveviiiiiiiiiiiee 14,96
Resto de obra y materiales..............ccccovevinens 27,73
Sumala partida..........ccoevvieiiiiiiiiiie 42,69
Baja licitacion ...........ccccevvviennnnnn, -10,00% 4,27
TOTAL PARTIDA... 38,42
EIFR4bz Ud Electrovalvula nylon o 1"
Ud. Electrovalvula en nylon con fibra de vidrio didmetro 1", presion méxima 10 Kg/cm2, Con regulador, instalada en ar-
queta prefabricada de fibra de vidrio y poliéster de 26.5x20x20 cm., instalada y comprobada.
Mano de obra.........ccooeevviiiiiiiiiiiiieieee e 4,43
Resto de obra y materiales 28,49
Suma la partida..........c.ccooiviiiiiiiic 32,92
Baja licitacion ..........cccoeveiieeninns -10,00% -3,29
TOTAL PARTIDA .....coiiiienircie e 29,63
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

EIFR.2a PA Otros trabajos reposicion riego en glorieta
Partida Alzada a justificar para la instalacion de otros elementos existentes (reposicion) de la riego en islote central de glo-

riefa.
Sumala partida..........ccoooveiiiiiii 900,00
Baja licitacion ............ccccocveeiinnnn. -10,00% -90,00
TOTAL PARTIDA ..ot 810,00
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP-14 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
USSP.1a Ml  Marca vial reflexiva en calzada e=10 cm
MI. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas reflectan-
tes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
Mano de obra..........c..oeveiiiiiiiiiiiiee 0,11
MaqUINGMa .......ccvvvieeiiiiie e 0,05
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenns 0,28
Suma la partida..........cccceveeiiiiiiii e 0,44
Baja licitacion ...........cccccevviieennnnn, -10,00% -0,04
TOTAL PARTIDA ......ooiiirinrininienne e 0,40
USSP.1ca MI  Marca vial reflexiva en calzada e=40 cm
MI. Marca vial de 40 cm. de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas reflectan-
tes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiiieiiee e 0,17
MagquUINaMia ........cvvveiiiiieieiii e 0,05
Resto de obra y materiales.............cocevveiinenns 1,10
Suma la partida..........ccocoviiiiiii 1,32
Baja licitacion -0,13
TOTAL PARTIDA .....ccctiiiiiiincirrrre e 1,19
USSP.1d M2 Marca vial reflexiva en calzada signos
M2. Marca vial de tréfico, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y es-
feras reflectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
Mano de obra.........cooeeeeviiiiiiiiceeee e 0,75
MaqUINGMa ......ccvviieeiiiiie e 0,55
Resto de obra y materiales...............cccoveiincnne 2,82
Suma la partida..........ccocoveeiieiiiii s 412
Baja licitacion ..........ccceevvviiieeinnns -10,00% 0,41
TOTAL PARTIDA... 37
USCC.3a Ud Marca vial cilcista/simbolo
Ud. Pintado sobre via ciclista de simbolos y marcas viales con pintura reflectante acrilica blanca y microesferas de cristal,
hasta 0,8 m2 con plantilla del tipo ceda el paso i perfil de bicicleta.
Mano de obra..........ccooeevviiiiiiiiiiiiieiiee e 3,34
Magquinaria............ccceueene 0,60
Resto de obra y materiales...............cccoceeine 1,40
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiieiiiee e 5,34
Baja licitacion ..........cccceoveiiiniens -10,00% -0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 481
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USSR.3gbBUd  Sefial Stop/oct 90cm reflexiva
Ud. Senial de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas
de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra.........ccooeeeiiiiiiiiiiiiiiieeee e 5,62
Resto de obra y materiales............cc.cccoovvninnn 152,38
Sumala partida..........ccoooeeiiiii 158,00
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -15,80
TOTAL PARTIDA 142,20
USSR.3cb Ud Seiial pelitri 135 Id reflexiva
Ud. Sefial de peligro triangular de 135 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm.
y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiiee e 5,62
Resto de obra y materiales...............cccoovevininnns 222,88
Suma la partida..........cccceveeiieiiiii e 228,50
Baja licitacion ...........ccccevvvvieennnnn, -10,00% -22,85
TOTAL PARTIDA ... eennneneeees 205,65
USSR.3eb Ud  Seiial proh/obl 290cm refllexiva
Ud. Sefial de prohibicién y obligacion, de disco de didmetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiieiiee e 5,62
Resto de obra y materiales.............cocevveiinenns 160,24
Sumala partida..........ccoooveiiiiiii 165,86
Baja licitacion ..............ccoceeeiiinn -10,00% -16,59
TOTAL PARTIDA ...t ccinnnnneeees 149,27
USSR.6aagM2  Carteles de orientacion y carteles-flecha
M2. Carteles de orientacion y carteles-flecha de acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de sujeccion, totalmente
colocado.
Mano de obra..........c..oeveviiiiiiiiiiiee 5,53
Resto de obra y materiales..............ccccovevinens 165,23
Sumala partida..........ccoevvieiiiiiiiiiie 170,76
Baja licitacion ...........ccccevvviennnnnn, -10,00% -17,08
TOTAL PARTIDA ... 153,68
USSR.7AX M2 Seiial de balizamiento en curvas
M2. Paneles de balizamiento de curvas compuestos por una placa con franjas de material retrorreflectante blanco de clase
RA2 sobre fondo de color azul clase NR, definido en la norma europea. Construidos con acero galvanizado reflexivo, in-
cluso elementos de sujeccion, totalmente colocado.
Mano de obra.........coooeeviiiiiiiiiiiiieiiiee e 11,04
Resto de obra y materiales 293,29
Sumala partida..........ccocoveiiiiiiii 304,33
Baja licitacion ..............cccceoiiinn -10,00% -30,43
TOTAL PARTIDA ... cccnnneneeees 273,90
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
PAR02 PA Traslado de cartel existente
Partida Alzada de abono integro, por el fraslado de carteles existentes.
Suma la partida..........ccoooveeiiiiiiii 650,00
Baja licitacion ............ccccocvevvirnennn. =10,00% 65,00
TOTAL PARTIDA ...t 585,00
USSR.1a MI  Postes IPN-120 sustentacion carteles
MI. Poste IPN-120 para sustentacion de carteles y flechas, incluida la cimentacion.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiiiiiiee e 4,66
Resto de obra y materiales..........cc.cocvevvveinnnns 22,44
Sumala partida..........ccoooveiiiiiiii 27,10
Baja licitacion ..........cccoevvvevieeniens -10,00% 2,71
TOTAL PARTIDA .....cceiiiiiiiiiirenine s 24,39
USCC.1ab Ud Senal poliester 30x35 cm Stop acero plvia ciclista
Ud. Sefial rectangular de 30x35 cm, fabricada en poliester, con u nivel de retrorreflexion 1, fijada mecanicamente a poste
de sustentacion de caro galvanizado de 80x40x2 mm, colocado mediante dado de hormigén HM-20/P/20/1 de 50x50x70
cm, incluso excavacion, elementos de sujecion, tornilleria y piezas especiales necesarias.
Mano de obra.........ccooeeeiiiiiiiiiiieee e 11,71
Resto de obra y materiales...............cccoovevininne 45,20
Suma la partida..........cccceveiiieiiiii e 56,91
Baja licitacion ...........ccccevviiieeinnnn. -10,00% -5,69
TOTAL PARTIDA .....oovreeirnreeinenesesesensenseneens 51,22
USIC.3ba MI  Barrera c/proteccion motoristas - Clase contencion N2
MI. Barrera de seguridad simple con sistema continuo de proteccion de motociclistas (SPM), con nivel de contencién N2,
anchura de trabajo 1,40 m (W5) o inferior, deflexion dinamica 1,20 m o inferior, e indice de severidad A, instalada mediante
postes hincados en el terreno, galvanizada en caliente, incluyendo valla de seccién doble onda. Incluso parte proporcional
postes de perfil tubular cada 2 m, separadores, conectores, elementos de anclaje, captafaros, uniones y tornilleria. Incluye
también la parte proporcional de los extremos de 4 m minimo (con abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte),
chapas de refuerzo, pieza en angulo y tope final. Completamente alineada y montada en recta o curva de cualquier radio,
segln O.C. 35/2014.
Mano de obra.........coooeveiiiiiiiiiiicee e 6,82
Magquinaria...... 0,95
Resto de obra y materiales..............ccccevvvveene 53,11
Suma la partida..........ccooeveeiieniiei s 60,88
Baja licitacion ..........cccoevvviieeninns -10,00% -6,09
TOTAL PARTIDA 54,79
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USIC.3BB MI  Barrera - Clase contencion N2
MI. Barrera de seguridad simple, con nivel de contencion N2, anchura de trabajo 1,40 m (W5) o inferior, deflexion dinamica
1,20 m o inferior, e indice de severidad A, instalada mediante postes hincados en el terreno, galvanizada en caliente, inclu-
yendo valla de seccion doble onda. Incluso parte proporcional postes de perfil tubular cada 2 m, separadores, conectores,
elementos de anclaje, captafaros, uniones y tornilleria. Incluye también la parte proporcional de los extremos de 4 m mini-
mo (con abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte), chapas de refuerzo, pieza en angulo y tope final. Comple-
tamente alineada y montada en recta o curva de cualquier radio, segun O.C. 35/2014.
Mano de obra.........coooeveiiiiiiiiiiiiee e 6,02
MaqUINGMA ... .cccivieieiiiiie e 0,54
Resto de obra y materiales..............ccccceevuneene 36,16
Suma la partida..........cccooveiiiiiiiei 42,72
Baja licitacion ............ccccovvevvinnennn. =10,00% -4,27
TOTAL PARTIDA ..ottt ccree e crene e 38,45
USICJ.2B Ud Hito de vértice
Ud. Suministro y colocacién de hito de vértice en narices de salida incluso anclaje, totalmente colocado.
Mano de obra..........ccooeeviiiiiiiiiiiiiieieee e 49,92
Magquinaria............ccceevene. 33,06
Resto de obra y materiales...............ccoceeine 365,92
Sumala partida..........ccooeveeiiiiiieiiiee e 448,90
Baja licitacion ..........ccccoeviiieniens -10,00% -44,89
TOTAL PARTIDA ... cccnnnneeeees 404,01
USICJ.3B Ud Baliza cilindrica en cebreado
Ud. Suministro y colocacion de baliza cilindrica en cebreado (convergencias y divergencias), incluso anclaje. Completa-
mente colocada.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiieeeee e 24,96
MaqUINGMA ......coivieieiiiiie e 13,22
Resto de obra y materiales..............ccccceevuneene 13,98
Sumala partida..........ccoooveiiiiiiiii 52,16
Baja licitacion ............ccccocvevvinnnnn. -10,00% 5,22
TOTAL PARTIDA .....oooi ittt cnere e 46,94
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CAPITULO CAP-15 DESVIOS DE TRAFICO
EADD.2a Ud Desmontaje senales trafico
Ud. Desmontaje de sefiales de trafico, incluso transporte a almacen.
Mano de obra.......ceeeevvveiiiiiiie e 10,82
MaQUINAME ......eeeeeeee e 1,68
Resto de obra y materiales...............cccoovevinenne 0,25
Sumala partida..........ccooveeeiiiiiiiiiie 12,75
Baja licitacion ...........ccccevvivienennnn, -10,00% -1,28
Redondeo ..........uvveeeiiiiiiiiiie e 0,01
TOTAL PARTIDA ......ooiiirinrininienne e 11,48
USSR.3gbBUd  Sefial Stop/oct 90cm reflexiva
Ud. Sefial de stop octogonal de 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 1.5 m. de largo a franjas
de dos colores, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra.........ccooeeeviiiiiiiiiiiiiieiiee e 5,62
Resto de obra y materiales...............ccccevvuneenne 152,38
Suma la partida 158,00
Baja licitacion ..............ccocoeoiiinn -10,00% -15,80
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiire e 142,20
USSR.3cb Ud Sefial pelitri 135 Id reflexiva
Ud. Sefial de peligro triangular de 135 cm. de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2 mm.
y 2 m. de longitud, incluso colocacion, anclajes y tornilleria.
Mano de obra.........ccevveeieeeiiiiiiieeee, 5,62
Resto de obra y materiales...............cccoovevinene 222,88
Sumala partida..........ccoeveeeiiiiiiiiiie 228,50
Baja licitacion ...........cccceevviiiennnnnn, -10,00% -22,85
TOTAL PARTIDA... 205,65
USSR.3eb Ud  Seiial proh/obl 90cm refllexiva
Ud. Sefial de prohibicion y obligacion, de disco de didmetro 90 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de longitud, incluso colocacién, anclajes y tornilleria.
Mano de obra..........coooeeviiiiiiiiiiiiieieeee e 5,62
Resto de obra y materiales 160,24
Suma la partida..........ccocoveeiieniiei 165,86
Baja licitacion ............ccccovvevvinnnnn. =10,00% -16,59
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiieieecee e 149,27
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USSR.6baf Ud  Panel direccional 160x45 reflexivo
Ud. Panel direccional reflectante de 160x45 cm., sobre dos soportes galvanizados de 80x40x2 mm., incluso colocacion,
anclajes y tornilleria.
Mano de obra.........ccooeeeiiiiiiiiiiiiiiieeee e 5,42
Resto de obra y materiales............cc.cccoovvninnn 141,22
Suma la partida 146,64
Baja licitacion ..........cccoeoveiiieniens -10,00% -14,66
TOTAL PARTIDA ... ccennnneeeees 131,98
USSR.6aagM2  Carteles de orientacion y carteles-flecha
M2. Carteles de orientacién y carteles-flecha de acero galvanizado reflexivo, incluso elementos de sujeccion, totalmente
colocado.
Mano de obra.........coooeeeviiiiiiiiiiiee e 5,53
Resto de obra y materiales...............cccoovevininnns 165,23
Suma la partida..........cccceveeiieiiiii e 170,76
Baja licitacion ...........ccccevvvvieennnnn, -10,00% -17,08
TOTAL PARTIDA ... eennneneeees 153,68
USSR.1a MI  Postes IPN-120 sustentacion carteles
MI. Poste IPN-120 para sustentacion de carteles y flechas, incluida la cimentacion.
Mano de obra..........coooevviiiiiiiiiiiiiieieee e 4,66
Resto de obra y materiales 22,44
Suma la partida..........cccooiviiiiiiiic 27,10
Baja licitacion ..........ccccovveiieeninns -10,00% 2,71
TOTAL PARTIDA ...t ccvvnnneeeees 24,39
SPCS.4a Ud Baliza intermitente impulso
Ud. Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.
Mano de obra.........cccvvviiieiiii e, 1,09
MaQUINGMIE ... 5,62
Resto de obra y materiales...................ccoccoe 0,07
Suma la partida 6,78
Baja licitacion ..........cccceoveviieniens -10,00% -0,68
TOTAL PARTIDA .....oooi i irree e cvenee e 6,10
SPCS.5a Ud Baliza troncoconica fluorescente 70cm
Ud. Baliza troncoconica fluorescente de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
Mano de obra.........coooeeeiiiiiiiiiiiiieeeeee e 0,54
MaqUINGMA .....ccoviiiieiiiiii e 3,01
Resto de obra y materiales..............ccccceevvneene 0,04
Suma la partida..........ccoooveiiiiiiiii 3,59
Baja licitacion ..........cccoevveiiieninns -10,00% -0,36
TOTAL PARTIDA ... cernnnneeeeees 3,23
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USSP.1B Ml  Marca vial reflexiva AMARILLA e=10 cm

MI. Marca vial de 10 cm. de ancho con pintura AMARILLA reflexiva a base de resina acrilica termoplastica y esferas re-

flectantes, realizada con medios mecanicos, incluso premarcaje.
Mano de obra.........c.eevvvvvieeiiiiiicieeeeee, 0,11
MaQUINGMI ... 0,05
Resto de obra y materiales............c..cccooeeeie 0,28
Sumala partida...........cooeeeeiiiiiieiie e 0,44
Baja licitacion ........... .=10,00% -0,04
TOTAL PARTIDA .....ccverrreeeeere e 0,40

Péagina 49



CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto de remodelacion de la glorieta del enlace entre la Autovia A-3 y la carretera CV-378
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP-16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

16.01 Ud Seguridad y Salud
Ud. Gastos en Seguridad y Salud Laboral relativos a las obras de remodelacién del enlace entre la Autovia A-3 y la Ca-
rretera CV-378, con la descomposicion que se indica en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, incluido

en este Proyecto.
Sumala partida...........cooeeeeiiiiiieiiiee e 21.362,14
Baja licitacion ..........ccccoovevienicns -10,00% -2.136,21
TOTAL PARTIDA........ooiiriniininnicsne s 19.225,93
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CAPITULO CAP-17 GESTION RESIDUOS CONST. Y DEMOLICION

17.01

Ud Gestion RCDs
Ud. Gestion de Residuos de acuerdo con el Estudio de residuos de construccion y demolicion (RCDs) incluido en este
Proyecto.

Sumala partida..........ccoooeiiiiiiii 19.628,50
Baja licitacion ..........cccoeevevieeniens -10,00% -1.962,85
TOTAL PARTIDA ....ccceeirteeee e eseee s 17.665,65

Cheste, Mayo de 2.019
EL AUTOR DEL PROYECTO:

T

Alejandro T. Ares Rodriquez
Inaeniero de Caminos, CC. v PP.
Colediado n° 17.448
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