
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de remodelación de la glorieta del enlace entre la Autovía A-3 y la carretera CV-378 
para acceso al Parque Empresarial “Circuito de Cheste”
 
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

CAP-01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ................................................................................................ 12.080,50

CAP-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 57.825,20

CAP-03 FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................................... 248.118,01

CAP-04 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES............................................................................................................. 44.365,80

CAP-05 PROLONGACIÓN OBRA DE PASO........................................................................................................ 79.742,95

CAP-06 MUROS DE CONTENCIÓN..................................................................................................................... 94.319,53

CAP-07 NUEVA INFRAEST - RED DE AGUA POTABLE .......................................................................................... 35.859,46

CAP-08 NUEVA INFRAEST - RED DE GAS ............................................................................................................. 10.539,36

CAP-09 NUEVA INFRAEST - ALIMENTADOR ELÉCTRICO MT.............................................................................. 19.048,86

CAP-10 REPOS. SERVICIO - ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................................ 45.808,02

CAP-11 REPOS. SERVICIO - TUBERÍA RIEGO AGRÍCOLA ................................................................................. 6.389,79

CAP-12 REPOS. SERVICIO - COLECTOR PLUVIALES TABACH .......................................................................... 25.831,70

CAP-13 JARDINERÍA Y RIEGO .............................................................................................................................. 40.713,91

CAP-14 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ....................................................................................... 48.686,91

CAP-15 DESVÍOS DE TRÁFICO ............................................................................................................................. 10.895,21

CAP-16 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ............................................................................................................. 19.225,93

CAP-17 GESTION RESIDUOS CONST. Y DEMOLICIÓN .................................................................................... 17.665,65

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 817.116,79

13,00 % Gastos generales ..................................................... 106.225,18
6,00 % Beneficio industrial ................................................... 49.027,01

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 972.368,98

21,00 % I.V.A. ........................................................................... 204.197,49

PRESUPUESTO TOTAL 1.176.566,47

         Asciende el presupuesto total (IVA incluido) a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cheste, Mayo de 2.019
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