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MEDICIONES AUXILIARES. DESBROCES. 

Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – 
San Fernando al enlace de Rejas.  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      551.376 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.506    2.506    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.944    2.998    0.000    0.000        54.495         0.000        55.034         0.000 
        40.000    3.935    3.957    0.000    0.000       123.284         0.000       124.575         0.000 
        60.000    4.797    4.929    0.000    0.000       210.602         0.000       213.434         0.000 
        80.000    5.481    5.499    0.000    0.000       313.381         0.000       317.718         0.000 
       100.000    5.725    5.795    0.000    0.000       425.446         0.000       430.654         0.000 
       120.000    5.893    5.988    0.000    0.000       541.626         0.000       548.475         0.000 
       140.000    5.829    5.940    0.000    0.000       658.841         0.000       667.747         0.000 
       160.000    3.785    3.826    1.087    1.148       754.980        10.868       765.403        11.480 
       170.000    3.418    3.474    1.481    1.497       790.994        23.707       801.905        24.705 
       180.000    6.091    6.396    0.000    0.000       838.535        31.113       851.256        32.190 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000       868.988        31.113       883.236        32.190 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       868.988        31.113       883.236        32.190 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000       868.988        31.113       883.236        32.190 
       220.000    0.559    0.559    0.000    0.000       871.784        31.113       886.033        32.190 
       230.000    0.000    0.000    1.787    1.787       874.580        40.047       888.830        41.125 
       240.000    1.833    1.836    0.694    0.694       883.747        52.451       898.012        53.532 
       250.000    0.544    0.545    2.251    2.304       895.632        67.174       909.920        68.523 
       260.000    4.309    4.588    2.979    3.044       919.897        93.322       935.587        95.262 
       270.000    1.920    1.972    4.318    4.391       951.045       129.805       968.390       132.433 
       280.000    2.167    2.226    4.353    4.449       971.479       173.157       989.380       176.630 
       290.000    2.019    2.065    4.617    4.722       992.409       218.007      1010.835       222.485 
       300.000    2.035    2.076    4.885    4.966      1012.680       265.520      1031.543       270.927 
       310.000    2.125    2.170    4.725    4.819      1033.479       313.574      1052.772       319.854 
       320.000    2.910    2.996    3.402    3.483      1058.651       354.214      1078.598       361.363 
       330.000    2.437    2.520    4.054    4.158      1085.386       391.498      1106.177       399.565 
       340.000    2.528    2.615    4.204    4.301      1110.212       432.789      1131.852       441.859 
       350.000    2.562    2.659    4.105    4.238      1135.661       474.334      1158.222       484.554 
       360.000    2.583    2.676    3.354    3.492      1161.384       511.630      1184.897       523.207 
       370.000    2.834    2.906    3.182    3.260      1188.469       544.307      1212.807       556.970 
       380.000    2.339    2.382    3.542    3.590      1214.336       577.924      1239.247       591.220 
       390.000    1.895    1.915    3.901    3.954      1235.506       615.141      1260.729       628.940 
       400.000    1.988    2.009    3.819    3.859      1254.919       653.743      1280.348       668.007 
       410.000    2.258    2.285    3.131    3.143      1276.148       688.494      1301.819       703.017 
       420.000    1.936    1.969    3.348    3.375      1297.120       720.889      1323.090       735.606 
       430.000    1.961    1.993    3.419    3.447      1316.606       754.724      1342.899       769.719 
       440.000    2.220    2.262    3.051    3.081      1337.512       787.072      1364.175       802.362 
       450.000    2.041    2.091    3.090    3.125      1358.819       817.779      1385.942       833.395 
       460.000    1.630    1.666    3.858    3.894      1377.176       852.523      1404.723       868.490 
       470.000    6.187    6.248    0.154    0.156      1416.262       872.586      1444.292       888.739 
       472.000    5.517    5.575    0.755    0.763      1427.966       873.495      1456.115       889.658 
       474.000    6.401    6.468    0.000    0.000      1439.885       874.251      1468.158       890.421 
       476.000    6.359    6.428    0.000    0.000      1452.645       874.251      1481.054       890.421 
       478.000    1.831    1.881    3.306    3.329      1460.836       877.557      1489.363       893.750 
       480.000    6.244    6.319    0.074    0.075      1468.911       880.936      1497.562       897.154 
       482.000    6.468    6.549    0.000    0.000      1481.622       881.010      1510.429       897.229 
       484.000    5.512    5.594    0.846    0.857      1493.602       881.857      1522.572       898.086 
       486.000    3.160    3.233    3.060    3.092      1502.273       885.763      1531.399       902.035 
       488.000    4.777    4.863    1.498    1.515      1510.210       890.322      1539.494       906.642 
       490.000    4.541    4.626    1.707    1.725      1519.529       893.528      1548.983       909.883 
       492.000    2.154    2.219    3.179    3.215      1526.224       898.414      1555.829       914.823 
       494.000    2.168    2.236    3.221    3.261      1530.545       904.814      1560.284       921.299 
       496.000    2.182    2.254    3.288    3.331      1534.895       911.323      1564.774       927.890 
       498.000    2.275    2.351    3.321    3.368      1539.352       917.932      1569.379       934.588 
       500.000    2.282    2.349    3.494    3.539      1543.910       924.747      1574.079       941.495 
       502.000    2.555    2.622    3.012    3.030      1548.747       931.252      1579.050       948.064 
       504.000    4.071    4.120    1.572    1.578      1555.373       935.836      1585.791       952.673 
       506.000    3.810    3.863    1.983    1.996      1563.255       939.392      1593.774       956.246 
       508.000    2.633    2.698    3.147    3.162      1569.698       944.523      1600.336       961.404 
       510.000    2.543    2.611    3.231    3.260      1574.874       950.901      1605.645       967.825 
       512.000    2.628    2.691    3.113    3.135      1580.046       957.245      1610.947       974.220 
       514.000    2.887    2.946    2.817    2.837      1585.560       963.175      1616.584       980.192 
       516.000    3.043    3.099    2.634    2.653      1591.490       968.626      1622.629       985.682 
       518.000    3.016    3.069    2.646    2.667      1597.549       973.906      1628.796       991.003 
       520.000    3.012    3.067    2.565    2.586      1603.577       979.117      1634.932       996.257 
       522.000    2.970    3.027    2.482    2.506      1609.559       984.164      1641.027      1001.349 
       524.000    2.754    2.811    2.575    2.600      1615.283       989.221      1646.865      1006.454 
       526.000    3.640    3.683    1.299    1.304      1621.676       993.094      1653.359      1010.358 
       528.000    5.641    5.674    0.000    0.000      1630.957       994.393      1662.716      1011.661 
       530.000    5.481    5.503    0.000    0.000      1642.080       994.393      1673.892      1011.661 
       532.000    5.286    5.291    0.000    0.000      1652.847       994.393      1684.686      1011.661 
       534.000    4.995    4.996    0.000    0.000      1663.128       994.393      1694.973      1011.661 
       536.000    4.328    4.329    0.000    0.000      1672.451       994.393      1704.298      1011.661 
       538.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1685.280       994.393      1717.127      1011.661 
       540.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1702.281       994.393      1734.129      1011.661 
       542.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1719.282       994.393      1751.131      1011.661 
       544.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1736.283       994.393      1768.132      1011.661 
       546.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1753.285       994.393      1785.134      1011.661 
       548.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1770.286       994.393      1802.136      1011.661 
       550.000    8.501    8.501    0.000    0.000      1787.287       994.393      1819.138      1011.661 
       551.376    8.501    8.501    0.000    0.000      1798.984       994.393      1830.836      1011.661 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       90.083 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.120    7.900    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.353    6.658    0.040    0.042       134.727         0.400       145.584         0.424 
        40.000    4.784    4.900    0.065    0.071       246.093         1.451       261.164         1.559 
        60.000    3.709    4.017    0.035    0.062       331.022         2.455       350.328         2.894 
        80.000    3.464    3.971    0.000    0.043       402.757         2.810       430.203         3.950 
        90.083    1.865    1.930    2.106    2.335       429.623        13.427       459.955        15.940 
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MEDICIONES AUXILIARES. DESBROCES. 

Salida 5 a la calle Arturo Soria   
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      339.463 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       100.000    6.628    6.639    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       103.117    6.558    6.563    0.000    0.000        20.550         0.000        20.575         0.000 
       120.000    6.730    6.732    0.000    0.000       132.724         0.000       132.797         0.000 
       140.000    6.760    6.770    0.000    0.000       267.628         0.000       267.814         0.000 
       152.140    6.798    6.812    0.000    0.000       349.926         0.000       350.254         0.000 
       160.000    5.217    5.232    0.000    0.000       397.146         0.000       397.587         0.000 
       162.060    5.243    5.270    0.000    0.000       407.920         0.000       408.404         0.000 
       165.000    5.487    5.519    0.000    0.000       423.695         0.000       424.263         0.000 
       170.000    5.081    5.120    0.820    0.831       450.116         2.051       450.861         2.077 
       175.000    4.188    4.246    2.129    2.135       473.289         9.424       474.277         9.492 
       180.000    3.369    3.411    3.362    3.440       492.180        23.152       493.420        23.430 
       180.883    3.334    3.370    3.471    3.572       495.139        26.169       496.414        26.526 
       182.400    2.960    2.997    3.863    4.003       499.913        31.732       501.243        32.271 
       185.000    2.462    2.507    4.816    4.985       506.963        43.015       508.398        43.956 
       190.000    1.145    1.200    7.126    7.312       515.982        72.871       517.663        74.698 
       195.000    2.576    2.638    6.858    7.028       525.284       107.830       527.257       110.548 
       200.000    3.562    3.628    6.248    6.439       540.628       140.594       542.923       144.216 
       203.396    5.178    5.226    4.942    5.157       555.468       159.595       557.958       163.906 
       205.000    6.136    6.199    4.086    4.379       564.542       166.835       567.121       171.554 
       210.000    8.004    8.162    2.454    2.732       599.891       183.184       603.023       189.333 
       215.000    8.210    8.217    0.000    0.000       640.425       189.318       643.971       196.164 
       220.000    8.096    8.102    0.000    0.000       681.188       189.318       684.769       196.164 
       222.220    7.908    7.917    0.000    0.000       698.952       189.318       702.550       196.164 
       225.000    7.792    7.810    0.000    0.000       720.774       189.318       724.409       196.164 
       225.712    7.717    7.740    0.000    0.000       726.295       189.318       729.945       196.164 
       230.000    6.782    6.981    0.000    0.000       757.380       189.318       761.507       196.164 
       234.720    6.693    6.716    0.000    0.000       789.182       189.318       793.831       196.164 
       235.000    6.664    6.687    0.000    0.000       791.052       189.318       795.708       196.164 
       240.000    4.170    4.174    0.000    0.000       818.138       189.318       822.859       196.164 
       240.000    2.782    2.785    1.388    1.389       818.138       189.318       822.859       196.164 
       245.000    3.447    3.448    0.000    0.000       833.711       192.787       838.440       199.637 
       246.705    3.200    3.201    0.000    0.000       839.377       192.787       844.108       199.637 
       246.710    3.201    3.202    0.000    0.000       839.393       192.787       844.124       199.637 
       250.000    6.592    6.592    0.000    0.000       855.503       192.787       860.235       199.637 
       250.810    7.426    7.427    0.000    0.000       861.180       192.787       865.912       199.637 
       253.941    8.100    8.101    0.181    0.181       885.488       193.070       890.220       199.920 
       253.942   10.436   10.500    0.175    0.175       885.497       193.070       890.230       199.920 
       255.000   10.453   10.516    0.448    0.448       896.547       193.400       901.347       200.249 
       255.712   10.517   10.581    0.578    0.578       904.012       193.765       908.857       200.615 
       259.205   10.024   10.136    2.024    2.024       939.886       198.309       945.040       205.159 
       259.210   10.026   10.139    2.022    2.022       939.936       198.319       945.090       205.169 
       260.000    9.877    9.978    2.169    2.169       947.798       199.975       953.036       206.825 
       280.000   10.885   10.896    1.127    1.128      1155.422       232.939      1161.773       239.792 
       292.000   11.766   11.800    0.225    0.225      1291.329       241.054      1297.945       247.910 
       297.498   11.982   12.035    0.000    0.000      1356.613       241.673      1363.467       248.530 
       300.000   11.978   12.039    0.000    0.000      1386.587       241.673      1393.584       248.530 
       306.238   11.967   11.981    0.000    0.000      1461.270       241.673      1468.500       248.530 
       320.000   12.098   12.105    0.000    0.000      1626.864       241.673      1634.235       248.530 
       339.463   12.284   12.303    0.000    0.000      1864.140       241.673      1871.766       248.530 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      252.288 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.897    8.933    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         6.757    9.416    9.487    0.000    0.000        61.872         0.000        62.231         0.000 
        10.226    9.331    9.397    0.000    0.000        94.389         0.000        94.984         0.000 
        11.323    9.304    9.415    0.000    0.000       104.610         0.000       105.302         0.000 
        12.000    8.488    8.582    0.925    0.925       110.633         0.313       111.394         0.313 
        12.183    6.941    7.030    2.501    2.502       112.045         0.626       112.822         0.627 
        12.279    6.959    7.048    2.491    2.492       112.712         0.866       113.498         0.866 
        12.989    7.044    7.131    2.506    2.507       117.683         2.640       118.532         2.641 
        13.883    7.775    7.862    1.820    1.821       124.307         4.574       125.234         4.576 
        14.000    7.961    8.048    1.643    1.644       125.227         4.776       126.164         4.778 
        14.200    8.258    8.345    1.362    1.363       126.849         5.077       127.804         5.079 
        14.600    8.785    8.873    0.866    0.867       130.258         5.522       131.247         5.525 
        14.887    9.124    9.211    0.563    0.564       132.828         5.727       133.842         5.730 
        15.400    9.072    9.163    0.650    0.651       137.495         6.038       138.555         6.042 
        15.902    8.997    9.088    0.759    0.760       142.030         6.392       143.136         6.396 
        16.000    8.978    9.070    0.777    0.778       142.911         6.467       144.026         6.471 
        16.857    8.772    8.870    0.977    0.979       150.516         7.219       151.713         7.224 
        16.921    8.746    8.845    0.996    0.997       151.077         7.282       152.280         7.287 
        18.000    8.424    8.622    1.277    1.278       160.341         8.508       161.703         8.515 
        18.081    8.399    8.618    1.299    1.300       161.022         8.612       162.402         8.619 
        18.208    8.495    8.745    1.209    1.210       162.095         8.771       163.504         8.779 
        19.327    9.185    9.458    0.557    0.557       171.986         9.759       173.689         9.768 
        20.000    8.750    8.890    0.992    0.992       178.022        10.280       179.863        10.289 
        20.404    7.754    7.847    1.985    1.986       181.355        10.881       183.244        10.891 
        20.637    7.124    7.209    2.634    2.635       183.089        11.420       184.998        11.429 
        22.000    9.713    9.793    0.000    0.000       194.563        13.215       196.584        13.225 
        22.050    9.711    9.794    0.000    0.000       195.049        13.215       197.074        13.225 
        22.725    9.626    9.700    0.000    0.000       201.575        13.215       203.653        13.225 
        23.298    8.956    8.964    0.631    0.631       206.899        13.395       209.000        13.405 
        23.874    9.135    9.145    0.397    0.397       212.109        13.691       214.216        13.701 
        24.000    9.175    9.185    0.353    0.353       213.263        13.738       215.370        13.749 
        24.479    9.380    9.391    0.136    0.136       217.707        13.855       219.819        13.866 
        25.619    6.089    6.346    3.400    3.400       226.524        15.871       228.790        15.881 
        26.000    4.769    5.013    4.672    4.672       228.592        17.409       230.954        17.419 
        26.851    8.387    8.462    0.945    0.946       234.191        19.799       236.687        19.809 
        27.312    6.977    7.045    2.280    2.280       237.732        20.542       240.262        20.552 
        28.000    9.235    9.256    0.000    0.000       243.309        21.326       245.869        21.337 
        29.400    9.192    9.195    0.000    0.000       256.208        21.326       258.785        21.337 
        30.000    9.207    9.211    0.000    0.000       261.728        21.326       264.307        21.337 
        30.662    9.224    9.229    0.000    0.000       267.828        21.326       270.410        21.337 
        30.673    9.224    9.229    0.000    0.000       267.930        21.326       270.512        21.337 
        31.750   10.140   10.165    0.000    0.000       278.357        21.326       280.955        21.337 
        32.213   10.535   10.574    0.000    0.000       283.144        21.326       285.756        21.337 
        33.200   10.287   10.337    0.266    0.274       293.419        21.457       296.076        21.472 
        33.484   10.317   10.365    0.241    0.247       296.345        21.529       299.015        21.546 
        35.111   10.522   10.527    0.000    0.000       313.298        21.725       316.010        21.748 
        40.000    7.672    7.826    2.917    2.969       357.772        28.857       360.873        29.005 
        44.233    8.565    8.608    1.892    1.892       392.136        39.036       395.655        39.292 
        56.825    2.697    2.859    7.303    7.391       463.039        96.925       467.848        97.735 
        60.000    4.207    4.495    5.664    5.686       473.999       117.511       479.522       118.494 
        66.337    5.244    5.309    4.333    4.340       503.944       149.187       510.586       150.259 
        77.498    6.094    6.095    3.409    3.409       567.219       192.388       574.225       193.499 
        78.100    5.984    5.985    3.371    3.371       570.854       194.429       577.861       195.540 
        80.000    7.436    7.437    1.455    1.455       583.603       199.014       590.611       200.125 
        81.989    7.114    7.115    1.546    1.546       598.073       201.999       605.083       203.110 
        82.554    7.321    7.323    1.487    1.487       602.151       202.856       609.162       203.967 
        83.262    6.587    6.589    1.768    1.768       607.074       204.008       614.086       205.119 
        84.161    5.869    5.871    2.434    2.434       612.673       205.897       619.688       207.008 
        87.422    4.979    4.985    3.505    3.505       630.360       215.579       637.389       216.691 
        91.928    7.730    7.775    1.187    1.187       658.993       226.148       666.138       227.262 
        95.000    7.309    7.347    1.903    1.927       682.093       230.893       689.364       232.045 
        95.100    5.897    5.927    1.385    1.385       682.753       231.058       690.028       232.211 
       100.000    6.703    6.737    1.589    1.589       713.624       238.344       721.054       239.497 
       100.891    6.566    6.592    1.802    1.802       719.535       239.855       726.992       241.007 
       105.000    7.353    7.430    1.088    1.088       748.131       245.792       755.800       246.945 
       105.003    7.350    7.427    1.091    1.091       748.153       245.795       755.823       246.948 
       106.400    7.510    7.591    0.955    0.956       758.532       247.225       766.312       248.378 
       108.600    7.871    7.943    0.632    0.636       775.451       248.971       783.400       250.129 
       110.828    8.075    8.206    0.468    0.472       793.215       250.197       801.389       251.364 
       117.188    7.662    7.688    0.888    0.895       843.257       254.511       851.932       255.710 
       120.000    7.097    7.130    1.447    1.456       864.009       257.794       872.766       259.016 
       130.112    6.894    6.950    1.632    1.642       934.746       273.360       943.956       274.682 
       131.475    6.720    6.777    1.803    1.813       944.024       275.701       953.311       277.037 
       140.000    6.581    6.590    2.069    2.086      1000.719       292.206      1010.291       293.659 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      252.288 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       141.353    6.732    6.739    1.962    1.992      1009.725       294.933      1019.308       296.418 
       147.157    7.167    7.176    1.637    1.640      1050.057       305.380      1059.688       306.958 
       152.244    6.717    6.726    1.899    1.899      1085.370       314.374      1095.047       315.960 
       158.200    5.488    5.598    2.582    2.582      1121.718       327.719      1131.747       329.307 
       159.647    5.491    5.644    2.447    2.447      1129.662       331.357      1139.881       332.946 
       160.000    5.518    5.662    2.383    2.383      1131.605       332.209      1141.877       333.798 
       160.400    5.563    5.686    2.301    2.302      1133.821       333.146      1144.146       334.735 
       166.100    5.961    5.969    1.388    1.388      1166.666       343.660      1177.363       345.251 
       166.208   10.073   10.093    2.118    2.119      1167.532       343.849      1178.230       345.441 
       167.559   10.370   10.387    1.201    1.201      1181.342       346.091      1192.064       347.683 
       167.640   10.385   10.403    1.148    1.149      1182.182       346.186      1192.906       347.778 
       168.185   10.255   10.285    1.029    1.029      1187.807       346.779      1198.544       348.372 
       169.125    9.677    9.729    1.186    1.186      1197.175       347.820      1207.950       349.413 
       170.208    8.804    8.834    1.592    1.592      1207.183       349.324      1218.002       350.917 
       172.283    7.769    7.788    1.775    1.776      1224.377       352.818      1235.247       354.412 
       174.414    8.373    8.390    0.359    0.359      1241.576       355.092      1252.484       356.687 
       176.578    7.226    7.233    0.762    0.762      1258.455       356.304      1269.388       357.899 
       178.755    7.026    7.032    0.298    0.298      1273.967       357.459      1284.915       359.054 
       179.517    7.067    7.079    0.088    0.088      1279.337       357.606      1290.291       359.201 
       180.000    6.322    6.338    0.000    0.000      1282.570       357.627      1293.532       359.222 
       188.431    5.898    5.970    0.000    0.000      1334.081       357.627      1345.414       359.222 
       199.160    5.544    5.592    0.000    0.000      1395.458       357.627      1407.438       359.222 
       200.000    5.516    5.578    0.000    0.000      1400.103       357.627      1412.129       359.222 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       76.081 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.007    0.007    1.793    1.811         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.396    0.296    0.296    1.793    1.820         0.211         2.503         0.211         2.534 
         2.000    0.421    0.421    1.793    1.816         0.428         3.586         0.428         3.632 
         4.000    0.834    0.842    1.794    1.829         1.683         7.173         1.691         7.276 
         5.700    1.186    1.191    1.794    1.814         3.400        10.223         3.419        10.372 
         6.000    1.299    1.305    1.795    1.809         3.773        10.761         3.793        10.916 
         8.000    2.057    2.061    1.795    1.799         7.129        14.351         7.160        14.524 
         8.267    2.159    2.162    1.795    1.799         7.692        14.830         7.723        15.004 
        10.000    2.816    2.819    1.795    1.797        12.002        17.941        12.039        18.121 
        10.500    3.005    3.008    1.795    1.797        13.457        18.838        13.496        19.019 
        12.389    3.448    3.452    2.028    2.032        19.552        22.448        19.598        22.637 
        15.000    4.057    4.067    2.353    2.373        29.350        28.168        29.414        28.388 
        20.000    3.930    3.946    3.790    3.829        49.316        43.526        49.445        43.892 
        20.282    3.994    4.010    3.767    3.808        50.433        44.592        50.567        44.968 
        25.000    8.402    8.447    0.048    0.050        79.676        53.591        79.953        54.070 
        25.800    6.415    6.526    2.299    2.319        85.603        54.530        85.942        55.018 
        27.550    6.561    6.621    2.690    2.729        96.957        58.896        97.445        59.435 
        27.551    6.560    6.621    2.690    2.728        96.963        58.898        97.452        59.437 
        28.320    6.592    6.718    2.814    2.851       102.020        61.014       102.581        61.582 
        28.944    6.623    6.726    2.876    2.911       106.143        62.790       106.775        63.380 
        30.000    7.020    7.148    2.650    2.678       113.347        65.707       114.100        66.331 
        31.742    7.485    7.630    2.468    2.493       125.982        70.166       126.972        70.835 
        32.132    7.707    7.837    2.310    2.337       128.944        71.098       129.988        71.777 
        33.544    8.163    8.242    2.070    2.098       140.148        74.190       141.340        74.908 
        35.807    8.122    8.176    2.394    2.420       158.574        79.241       159.917        80.020 
        36.744    8.276    8.335    2.332    2.355       166.257        81.455       167.653        82.258 
        38.236    8.549    8.605    2.172    2.184       178.809        84.815       180.290        85.643 
        40.000    8.802    8.836    2.030    2.035       194.113        88.521       195.672        89.364 
        50.000    7.974    7.979    2.330    2.332       277.990       110.324       279.750       111.198 
        53.430    7.831    7.837    1.990    1.992       305.094       117.734       306.874       118.613 
        55.780    8.255    8.263    1.236    1.237       323.995       121.525       325.792       122.406 
        56.681    8.601    8.610    0.763    0.764       331.588       122.426       333.393       123.308 
        56.723    8.593    8.602    0.765    0.766       331.950       122.458       333.754       123.340 
        57.200    9.231    9.242    0.000    0.000       336.201       122.640       338.010       123.523 
        58.000    9.108    9.122    0.000    0.000       343.536       122.640       345.356       123.523 
        59.550    8.726    8.747    0.145    0.145       357.358       122.753       359.204       123.635 
        60.000    8.156    8.180    0.653    0.654       361.156       122.932       363.013       123.815 
        60.684    7.334    7.356    1.420    1.420       366.454       123.641       368.326       124.524 
        61.254    6.648    6.669    2.072    2.073       370.439       124.636       372.323       125.520 
        62.000    6.383    6.401    2.326    2.328       375.299       126.277       377.198       127.162 
        64.000    6.028    6.039    2.761    2.772       387.711       131.363       389.638       132.262 
        64.594    6.009    6.017    2.767    2.778       391.286       133.005       393.218       133.910 
        66.000    6.770    6.776    2.121    2.129       400.270       136.441       402.212       137.359 
        66.271    6.866    6.871    1.781    1.786       402.118       136.969       404.062       137.889 
        67.700    7.361    7.369    0.000    0.000       412.283       138.242       414.236       139.165 
        68.000    7.235    7.243    0.000    0.000       414.472       138.242       416.428       139.165 
        70.000    6.392    6.406    0.000    0.000       428.099       138.242       430.077       139.165 
        70.119    6.347    6.361    0.000    0.000       428.857       138.242       430.837       139.165 
        72.000    5.339    5.358    0.000    0.000       439.848       138.242       441.858       139.165 
        73.469    4.895    4.907    0.000    0.000       447.365       138.242       449.398       139.165 
        73.800    4.747    4.759    0.000    0.000       448.960       138.242       450.997       139.165 
        74.000    4.721    4.732    0.000    0.000       449.907       138.242       451.946       139.165 
        75.709    4.491    4.498    0.000    0.000       457.779       138.242       459.833       139.165 
        75.838    4.465    4.472    0.000    0.000       458.356       138.242       460.412       139.165 
        76.000    4.431    4.437    0.000    0.000       459.077       138.242       461.133       139.165 
        76.081    4.414    4.420    0.000    0.000       459.435       138.242       461.492       139.165 
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MEDICIONES AUXILIARES. FRESADOS Y DEMOLICIONES. 

Actuación salida de la A-2 hacia la M-40 y la M-14. 
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  PROYECTO :  
  EJE:   9: Eje auxiliar para duplicación eje 10 nudo Eisen. 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *        FRESADO Y DEMOLICION           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     163.179 
                                                                           AREA ACUMULADA EN PLANTA               VOLUMEN ACUMULADO 
                                                                           -------------------------------------  ------------------------------------- 
       P.K.    Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  APROVECHADO  FRESADO      DEMOLICION   FRESADO      D.AGLOMERADO D. ZAHORRA    
   ----------- ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - --------  -----------  -----------  -----------  -----------  ------------ ----------- 
         0.000   0.000 D   3.711 
                 0.000 D  -0.004 D  -0.007 
                                                                                 0.000        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 
        20.000   0.000 F   3.732 
                 0.000 F  -0.005 D  -0.006 D  -0.008 -  -0.008 
                                                                                37.372       37.372       37.201        1.460       18.590        0.000 
        40.000   0.000 F   3.676 
                 0.000 F  -0.005 D  -0.006 D  -0.008 
                                                                               111.550      111.550       37.259        4.285       18.611        0.000 
        60.000   0.000 F   3.883 
                 0.000 F  -0.005 D  -0.007 D  -0.009 
                                                                               187.232      187.232       37.327        6.883       18.637        0.000 
        80.000   0.000 F   4.677 
                 0.000 F  -0.005 D  -0.006 D  -0.008 
                                                                               272.929      272.929       37.393       10.250       18.662        0.000 
       100.000   3.175 D   6.026 
               
                                                                               319.748      319.748       65.931       12.386       32.927        0.000 
       120.000   0.000 D   3.643 
                 0.000 D  -0.005 D  -0.007 -  -0.007 
                                                                               319.748      319.748      130.933       12.386       65.422        0.000 
       140.000   0.000 D   4.415 
                 0.000 D  -0.004 D  -0.006 -  -0.006 
                                                                               319.748      319.748      211.635       12.386      105.762        0.000 
       160.000   0.000 F   5.087 
                 0.000 F  -0.005 D  -0.007 D  -0.009 
                                                                               370.668      370.668      255.881       14.045      127.876        0.000 
       163.179   0.000 F   5.183 
                 0.000 F  -0.005 D  -0.007 D  -0.009 
                                                                               387.009      387.009      255.893       14.593      127.881        0.000 
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MEDICIONES AUXILIARES. FRESADOS Y DEMOLICIONES. 

Ramal de transferencia a la zona de carga 
aeroportuaria desde la M-14. 
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MEDICIONES AUXILIARES DE FRESADOS. 

Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – 
San Fernando al enlace de Rejas.  
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *        FRESADO Y DEMOLICION           * * * 
                                       ================================================= 
 
                                                                                   
 
   P.K. Inicial...:       0.000 
   P.K. Final.....:     551.376 
                                                                           AREA ACUMULADA EN PLANTA               VOLUMEN ACUMULADO 
                                                                           -------------------------------------  ------------------------------------- 
       P.K.    Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  Dis. Eje  APROVECHADO  FRESADO      DEMOLICION   FRESADO      D.AGLOMERADO D. ZAHORRA    
   ----------- ------- - ------- - ------- - ------- - ------- - --------  -----------  -----------  -----------  -----------  ------------ ----------- 
         0.000   0.000 F   3.505 D   3.505 
                 0.000 F  -6.638 D  -8.438 
                                                                                 0.000        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 
        20.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -6.160 D  -7.959 
                                                                               198.078      198.078       35.995        6.263       17.998        0.000 
        40.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -5.292 D  -7.092 
                                                                               382.690      382.690       71.992       12.073       35.997        0.000 
        60.000   0.000 F   3.504 D   3.505 
                 0.000 F  -4.356 D  -6.162 
                                                                               549.266      549.266      108.057       17.722       54.030        0.000 
        80.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -3.773 D  -5.579 
                                                                               700.652      700.652      144.184       22.858       72.094        0.000 
       100.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -3.449 D  -5.249 
                                                                               842.972      842.972      180.242       27.349       90.123        0.000 
       120.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -3.229 D  -5.027 
                                                                               979.856      979.856      216.220       31.680      108.112        0.000 
       140.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -3.123 D  -4.923 
                                                                              1113.476     1113.476      252.198       35.973      126.100        0.000 
       160.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -2.959 D  -4.757 
                                                                              1244.393     1244.393      288.177       40.194      144.090        0.000 
       170.000   0.000 F   3.505 
                 0.000 F  -2.922 D  -4.722 
                                                                              1308.847     1308.847      306.167       42.251      153.084        0.000 
       180.000   0.000 F   3.504 D   3.505 
                 0.000 F  -3.007 D  -4.813 
                                                                              1373.536     1373.536      324.199       44.829      162.101        0.000 
       190.000   0.000 F   3.510 
                 0.000 F  -4.766 
                                                                              1447.474     1447.474      333.234       48.190      166.618        0.000 
       200.000   0.000 -   3.500 
                 0.000 -  -3.500 
                                                                              1523.859     1488.856      333.234       49.998      166.618        0.000 
       210.000   0.000 F   3.500 
                 0.000 F  -2.690 -  -4.300 
                                                                              1597.864     1519.805      333.234       51.102      166.618        0.000 
       220.000   0.000 F   3.510 
                 0.000 F  -2.941 
                                                                              1669.122     1583.011      333.234       53.271      166.618        0.000 
       230.000   0.000 F   3.500 
                 0.000 F  -0.758 -  -1.713 
                                                                              1727.448     1636.558      333.234       54.505      166.618        0.000 
       240.000   0.000 F   3.510 
                 0.000 F  -0.973 
                                                                              1775.934     1680.264      333.234       55.533      166.618        0.000 
       250.000   0.000 F   3.500 
                 0.000 F  -0.706 
                                                                              1819.381     1723.712      333.234       56.819      166.618        0.000 
       260.000   0.000 D   1.122 F   3.504 
                 0.000 D  -0.684 
                                                                              1852.324     1756.655      342.266       57.853      171.134        0.000 
       270.000   0.000 D   1.101 F   3.504 
                 0.000 D  -0.698 
                                                                              1876.256     1780.587      360.292       58.878      180.147        0.000 
       280.000   0.000 D   1.224 F   3.504 
                 0.000 D  -0.582 
                                                                              1899.675     1804.006      378.319       59.682      189.160        0.000 
       290.000   0.000 D   1.059 F   3.504 
                 0.000 D  -0.741 
                                                                              1923.304     1827.634      396.348       60.751      198.176        0.000 
       300.000   0.000 D   1.139 F   3.504 
                 0.000 D  -0.667 
                                                                              1947.359     1851.690      414.378       62.208      207.191        0.000 
       310.000   0.000 D   1.061 F   3.504 
                 0.000 D  -0.738 
                                                                              1971.404     1875.734      432.406       63.415      216.205        0.000 
       320.000   0.000 D   1.149 F   3.504 
                 0.000 D  -0.657 
                                                                              1995.397     1899.728      450.435       64.650      225.220        0.000 
       330.000   0.000 D   1.102 F   3.504 
                 0.000 D  -0.698 
                                                                              2019.188     1923.519      468.465       66.266      234.235        0.000 
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       340.000   0.000 D   1.035 F   3.504 
                 0.000 D  -0.772 
                                                                              2043.552     1947.882      486.494       67.503      243.249        0.000 
       350.000   0.000 D   0.948 F   3.504 
                 0.000 D  -0.852 
                                                                              2068.685     1973.016      504.522       68.369      252.263        0.000 
       360.000   0.000 D   0.818 F   3.504 
                 0.000 D  -0.981 
                                                                              2094.903     1999.233      522.514       69.277      261.259        0.000 
       370.000   0.000 D   0.832 F   3.504 
                 0.000 D  -0.974 
                                                                              2121.696     2026.027      540.542       70.208      270.273        0.000 
       380.000   0.000 D   0.744 F   3.504 
                 0.000 D  -1.055 
                                                                              2148.859     2053.189      558.570       71.286      279.287        0.000 
       390.000   0.000 D   0.686 F   3.504 
                 0.000 D  -1.113 

                                                                              2176.754     2081.085      576.562       72.379      288.283        0.000 
       400.000   0.000 D   0.597 F   3.504 
                 0.000 D  -1.202 
                                                                              2205.387     2109.718      594.553       73.360      297.279        0.000 
       410.000   0.000 D   0.423 F   3.504 
                 0.000 D  -1.377 
                                                                              2235.336     2139.666      612.545       74.384      306.275        0.000 
       420.000   0.000 D   0.427 F   3.504 
                 0.000 D  -1.380 
                                                                              2266.135     2170.466      630.573       75.551      315.289        0.000 
       430.000   0.000 D   0.496 F   3.504 
                 0.000 D  -1.303 
                                                                              2296.567     2200.897      648.601       76.712      324.303        0.000 
       440.000   0.000 D   0.437 F   3.504 
                 0.000 D  -1.362 
                                                                              2326.946     2231.277      666.592       77.752      333.298        0.000 
       450.000   0.000 D   0.447 F   3.504 
                 0.000 D  -1.352 
                                                                              2357.573     2261.904      684.584       78.809      342.294        0.000 
       460.000   0.000 D   0.499 F   3.504 
                 0.000 D  -1.301 
                                                                              2387.891     2292.222      702.576       80.014      351.290        0.000 
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       470.000   0.000 D   0.472 F   3.504 
                 0.000 D  -1.327 
                                                                              2418.082     2322.412      720.567       81.195      360.286        0.000 
       472.000   0.000 D   0.446 F   3.504 
                 0.000 D  -1.361 
                                                                              2424.173     2328.504      724.172       81.479      362.088        0.000 
       474.000   0.000 D   0.406 F   3.504 
                 0.000 D  -1.393 
                                                                              2430.330     2334.660      727.778       81.768      363.891        0.000 
       476.000   0.000 D   0.381 F   3.504 
                 0.000 D  -1.418 
                                                                              2436.551     2340.882      731.376       81.980      365.690        0.000 
       478.000   0.000 D   0.368 F   3.504 
                 0.000 D  -1.431 
                                                                              2442.811     2347.142      734.974       82.193      367.489        0.000 
       480.000   0.000 D   0.371 F   3.504 
                 0.000 D  -1.428 
                                                                              2449.082     2353.412      738.573       82.419      369.289        0.000 
       482.000   0.000 D   0.396 F   3.504 
                 0.000 D  -1.404 
                                                                              2455.324     2359.655      742.171       82.707      371.088        0.000 
       484.000   0.000 D   0.447 F   3.504 
                 0.000 D  -1.352 
                                                                              2461.491     2365.821      745.769       82.978      372.887        0.000 
       486.000   0.000 D   0.437 F   3.504 
                 0.000 D  -1.362 
                                                                              2467.616     2371.946      749.368       83.188      374.686        0.000 
       488.000   0.000 D   0.395 F   3.504 
                 0.000 D  -1.404 
                                                                              2473.793     2378.123      752.966       83.398      376.485        0.000 
       490.000   0.000 D   0.393 F   3.504 
                 0.000 D  -1.406 
                                                                              2480.014     2384.344      756.564       83.610      378.284        0.000 
       492.000   0.000 D   0.438 F   3.504 
                 0.000 D  -1.361 
                                                                              2486.191     2390.522      760.163       83.887      380.084        0.000 
       494.000   0.000 D   0.456 F   3.504 
                 0.000 D  -1.350 
                                                                              2492.306     2396.637      763.768       84.160      381.887        0.000 
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       496.000   0.000 D   0.497 F   3.506 
                 0.000 D  -1.309 
                                                                              2498.363     2402.694      767.381       84.371      383.693        0.000 
       498.000   0.000 D   0.592 F   3.504 
                 0.000 D  -1.208 
                                                                              2504.284     2408.615      770.987       84.663      385.496        0.000 
       500.000   0.000 D   0.683 F   3.504 D   3.504 
                 0.000 D  -1.117 
                                                                              2510.019     2414.349      774.586       85.125      387.295        0.000 
       502.000   0.000 D   0.743 F   3.504 
                 0.000 D  -1.056 
                                                                              2515.602     2419.932      778.186       85.582      389.095        0.000 
       504.000   0.000 D   0.782 F   3.504 D   3.504 
                 0.000 D  -1.024 
                                                                              2521.085     2425.415      781.792       85.958      390.898        0.000 
       506.000   0.000 D   0.798 F   3.504 
                 0.000 D  -1.001 
                                                                              2526.513     2430.844      785.397       86.264      392.701        0.000 
       508.000   0.000 D   0.817 F   3.504 
                 0.000 D  -0.983 
                                                                              2531.907     2436.237      788.996       86.464      394.500        0.000 
       510.000   0.000 D   0.817 F   3.504 
                 0.000 D  -0.982 
                                                                              2537.282     2441.613      792.594       86.649      396.299        0.000 
       512.000   0.000 D   0.806 F   3.504 
                 0.000 D  -0.993 
                                                                              2542.668     2446.999      796.192       86.839      398.098        0.000 
       514.000   0.000 D   0.794 F   3.504 
                 0.000 D  -1.005 
                                                                              2548.077     2452.407      799.791       87.028      399.898        0.000 
       516.000   0.000 D   0.768 F   3.504 
                 0.000 D  -1.031 
                                                                              2553.523     2457.854      803.389       87.216      401.697        0.000 
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       518.000   0.000 D   0.724 F   3.506 
                 0.000 D  -1.075 
                                                                              2559.041     2463.372      806.987       87.408      403.496        0.000 
       520.000   0.000 D   0.660 F   3.504 
                 0.000 D  -1.147 
                                                                              2564.668     2468.998      810.593       87.606      405.299        0.000 
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       522.000   0.000 D   0.549 F   3.504 
                 0.000 D  -1.258 
                                                                              2570.469     2474.799      814.206       87.806      407.105        0.000 
       524.000   0.000 D   0.364 F   3.504 
                 0.000 D  -1.435 
                                                                              2576.565     2480.895      817.811       88.015      408.908        0.000 
       526.000   0.000 D   0.120 F   3.504 
                 0.000 D  -1.679 
                                                                              2583.089     2487.420      821.410       88.237      410.707        0.000 
       528.000   0.000 F   3.506 
                 0.000 F  -0.118 D  -1.917 
                                                                              2590.098     2494.428      825.008       88.471      412.506        0.000 
       530.000   0.000 F   3.504 
                 0.000 F  -0.358 D  -2.164 
                                                                              2597.584     2501.914      828.613       88.721      414.309        0.000 
       532.000   0.000 F   3.504 
                 0.000 F  -0.640 D  -2.439 
                                                                              2605.591     2509.922      832.219       88.986      416.112        0.000 
       534.000   0.000 F   3.504 
                 0.000 F  -0.953 D  -2.760 
                                                                              2614.193     2518.524      835.824       89.276      417.915        0.000 
       536.000   0.000 F   3.504 
                 0.000 F  -1.656 D  -3.463 
                                                                              2623.812     2528.142      839.437       89.593      419.721        0.000 
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         0.000   3.250 D   3.496 D   3.505 
               
                                                                                 0.000        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 
        20.000   2.582 D   3.082 F   4.005 D   4.005 
               
                                                                                 9.231        9.231        7.553        0.540        3.753        0.000 
        40.000   1.357 D   1.857 F   4.005 D   4.005 
               
                                                                                39.938       39.938       17.562        2.469        8.758        0.000 
        60.000   0.338 D   0.837 F   4.005 D   4.005 
               
                                                                                93.091       93.091       27.565        5.101       13.759        0.000 
        80.000   0.003 D   0.509 F   4.005 D   4.005 
               
                                                                               159.723      159.723       37.625        8.111       18.789        0.000 
        90.083   0.000 D   0.496 F   4.005 D   4.005 
               
                                                                               195.034      195.034       42.681        9.645       21.317        0.000 
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MEDICIONES AUXILIARES DE TIERRAS. 

Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – 
San Fernando al enlace de Rejas.  
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.673         0.00          0.0        D TIERRA        2.574         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.039         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.970         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.228         0.00          0.0         VEGETAL        0.722         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.940        36.12         36.1        D TIERRA        2.510        50.84         50.8 
                  SUELO SEL 2        1.185        22.24         22.2     SUELO SEL 1        1.118        20.88         20.9 
                      D FIRME        1.202        24.31         24.3         VEGETAL        0.850        15.72         15.7 
       40.000           FIRME        2.379        43.18         79.3        D TIERRA        3.652        61.62        112.5 
                  SUELO SEL 2        1.445        26.30         48.5     SUELO SEL 1        1.380        24.98         45.9 
                      D FIRME        1.183        23.85         48.2         VEGETAL        1.150        20.00         35.7 
       60.000           FIRME        2.814        51.93        131.2        D TIERRA        3.910        75.62        188.1 
                  SUELO SEL 2        1.722        31.68         80.2     SUELO SEL 1        1.653        30.33         76.2 
                      D FIRME        1.190        23.73         71.9         VEGETAL        1.410        25.60         61.3 
       80.000           FIRME        3.129        59.42        190.7        D TIERRA        5.433        93.43        281.5 
                  SUELO SEL 2        1.903        36.25        116.5     SUELO SEL 1        1.836        34.90        111.1 
                      D FIRME        1.135        23.25         95.1         VEGETAL        1.616        30.26         91.6 
      100.000           FIRME        3.219        63.48        254.1        D TIERRA        4.966       103.98        385.5 
                  SUELO SEL 2        1.992        38.95        155.4     SUELO SEL 1        1.923        37.60        148.7 
                      D FIRME        1.122        22.57        117.7         VEGETAL        1.689        33.05        124.6 
      120.000           FIRME        3.336        65.55        319.7        D TIERRA        4.781        97.47        483.0 
                  SUELO SEL 2        2.056        40.48        195.9     SUELO SEL 1        1.988        39.11        187.8 
                      D FIRME        1.115        22.37        140.1         VEGETAL        1.742        34.31        158.9 
      140.000           FIRME        3.406        67.41        387.1        D TIERRA        5.079        98.60        581.6 
                  SUELO SEL 2        2.088        41.44        237.3     SUELO SEL 1        2.023        40.11        227.9 
                      D FIRME        1.118        22.33        162.4         VEGETAL        1.727        34.69        193.6 
      160.000           FIRME        3.479        68.85        456.0        D TIERRA        3.303        83.82        665.4 
                  SUELO SEL 2        1.998        40.85        278.2     SUELO SEL 1        1.998        40.20        268.1 
                      D FIRME        1.108        22.26        184.7         VEGETAL        1.462        31.89        225.5 
      170.000           FIRME        3.461        34.70        490.7        D TIERRA        3.361        33.32        698.7 
                  SUELO SEL 2        2.005        20.01        298.2     SUELO SEL 1        2.008        20.03        288.1 
                      D FIRME        1.107        11.08        195.7         VEGETAL        1.470        14.66        240.2 
      180.000           FIRME        3.378        34.20        524.9        D TIERRA        3.802        35.81        734.5 
                  SUELO SEL 2        2.123        20.64        318.8     SUELO SEL 1        2.053        20.30        308.4 
                      D FIRME        1.216        11.62        207.4         VEGETAL        1.797        16.33        256.5 
      190.000           FIRME        0.219        17.98        542.8        D TIERRA        0.000        19.01        753.5 
                  SUELO SEL 2        0.000        10.61        329.5     SUELO SEL 1        0.000        10.26        318.7 
                      D FIRME        0.361         7.89        215.2         VEGETAL        0.000         8.99        265.5 
      200.000           FIRME        0.210         2.14        545.0         D FIRME        0.000         1.81        217.1 
                    TERRAPLEN        0.210         1.05          1.1 
 
  Istram 18.02.02.07 15/03/18 18:24:22   934                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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      210.000           FIRME        0.293         2.51        547.5         D FIRME        0.221         1.10        218.2 
                    TERRAPLEN        0.027         1.18          2.3 
      220.000           FIRME        0.218         2.55        550.0        D TIERRA        0.008         0.04        753.6 
                      D FIRME        0.213         2.17        220.3       TERRAPLEN        0.000         0.14          2.4 
      230.000           FIRME        0.210         2.14        552.2        D TIERRA        0.000         0.04        753.6 
                      D FIRME        0.034         1.23        221.6       TERRAPLEN        0.138         0.69          3.1 
      240.000           FIRME        0.220         2.15        554.3        D TIERRA        0.040         0.20        753.8 
                      D FIRME        0.172         1.03        222.6       TERRAPLEN        0.009         0.73          3.8 
      250.000           FIRME        0.210         2.15        556.5        D TIERRA        0.012         0.26        754.1 
                      D FIRME        0.085         1.29        223.9       TERRAPLEN        0.151         0.80          4.6 
      260.000           FIRME        3.346        17.78        574.3        D TIERRA        3.932        19.72        773.8 
                  SUELO SEL 2        2.419        12.09        341.6     SUELO SEL 1        2.342        11.71        330.4 
                      D FIRME        1.027         5.56        229.4       TERRAPLEN        0.000         0.75          5.4 
                      VEGETAL        2.156        10.78        276.3 
      270.000           FIRME        3.466        34.06        608.3        D TIERRA        2.249        30.91        804.7 
                  SUELO SEL 2        2.407        24.13        365.7     SUELO SEL 1        2.327        23.34        353.7 
                      D FIRME        0.985        10.06        239.5       TERRAPLEN        0.191         0.95          6.3 
                      VEGETAL        1.871        20.14        296.4 
      280.000           FIRME        3.459        34.63        643.0        D TIERRA        2.501        23.75        828.5 
                  SUELO SEL 2        2.477        24.42        390.1     SUELO SEL 1        2.364        23.46        377.2 
                      D FIRME        0.982         9.84        249.3       TERRAPLEN        0.579         3.85         10.2 
                      VEGETAL        1.956        19.14        315.5 
      290.000           FIRME        3.304        33.81        676.8        D TIERRA        2.358        24.30        852.8 
                  SUELO SEL 2        2.431        24.54        414.6     SUELO SEL 1        2.307        23.36        400.6 
                      D FIRME        1.039        10.11        259.4       TERRAPLEN        1.190         8.84         19.0 
                      VEGETAL        1.991        19.73        335.3 
      300.000           FIRME        3.330        33.17        709.9        D TIERRA        2.351        23.55        876.3 
                  SUELO SEL 2        2.452        24.41        439.1     SUELO SEL 1        2.329        23.18        423.7 
                      D FIRME        1.060        10.50        269.9       TERRAPLEN        1.509        13.50         32.5 
                      VEGETAL        2.076        20.33        355.6 
      310.000           FIRME        3.329        33.30        743.2        D TIERRA        2.374        23.62        899.9 
                  SUELO SEL 2        2.443        24.47        463.5     SUELO SEL 1        2.316        23.23        447.0 
                      D FIRME        0.989        10.25        280.2       TERRAPLEN        1.423        14.66         47.2 
                      VEGETAL        2.055        20.66        376.3 
      320.000           FIRME        3.449        33.89        777.1        D TIERRA        3.017        26.95        926.9 
                  SUELO SEL 2        2.433        24.38        487.9     SUELO SEL 1        2.387        23.52        470.5 
                      D FIRME        1.066        10.27        290.4       TERRAPLEN        0.063         7.43         54.6 
                      VEGETAL        1.894        19.74        396.0 
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      330.000           FIRME        3.429        34.39        811.5        D TIERRA        2.637        28.27        955.2 
                  SUELO SEL 2        2.480        24.57        512.5     SUELO SEL 1        2.373        23.80        494.3 
                      D FIRME        1.065        10.66        301.1       TERRAPLEN        0.435         2.49         57.1 
                      VEGETAL        1.947        19.21        415.2 
      340.000           FIRME        3.453        34.41        845.9        D TIERRA        2.725        26.81        982.0 
                  SUELO SEL 2        2.484        24.82        537.3     SUELO SEL 1        2.343        23.58        517.9 
                      D FIRME        0.990        10.27        311.4       TERRAPLEN        0.523         4.79         61.9 
                      VEGETAL        2.020        19.83        435.1 
      350.000           FIRME        3.368        34.11        880.0        D TIERRA        2.756        27.40       1009.4 
                  SUELO SEL 2        2.470        24.77        562.1     SUELO SEL 1        2.327        23.35        541.2 
                      D FIRME        0.990         9.90        321.3       TERRAPLEN        0.840         6.81         68.7 
                      VEGETAL        2.000        20.10        455.2 
      360.000           FIRME        3.329        33.48        913.5        D TIERRA        2.793        27.74       1037.1 
                  SUELO SEL 2        2.318        23.94        586.0     SUELO SEL 1        2.282        23.05        564.3 
                      D FIRME        0.995         9.93        331.2       TERRAPLEN        0.241         5.41         74.1 
                      VEGETAL        1.781        18.91        474.1 
      370.000           FIRME        3.326        33.27        946.8        D TIERRA        2.901        28.47       1065.6 
                  SUELO SEL 2        2.344        23.31        609.3     SUELO SEL 1        2.285        22.83        587.1 
                      D FIRME        0.998         9.97        341.2       TERRAPLEN        0.115         1.78         75.9 
                      VEGETAL        1.805        17.93        492.0 
      380.000           FIRME        3.195        32.61        979.4        D TIERRA        2.540        27.20       1092.8 
                  SUELO SEL 2        2.300        23.22        632.5     SUELO SEL 1        2.224        22.54        609.6 
                      D FIRME        1.024        10.11        351.3       TERRAPLEN        0.014         0.65         76.5 
                      VEGETAL        1.764        17.85        509.8 
      390.000           FIRME        3.139        31.67       1011.1        D TIERRA        2.105        23.23       1116.0 
                  SUELO SEL 2        2.270        22.85        655.4     SUELO SEL 1        2.180        22.02        631.7 
                      D FIRME        0.998        10.11        361.4       TERRAPLEN        0.287         1.51         78.0 
                      VEGETAL        1.739        17.52        527.3 
      400.000           FIRME        3.080        31.10       1042.2        D TIERRA        2.215        21.60       1137.6 
                  SUELO SEL 2        2.260        22.65        678.0     SUELO SEL 1        2.154        21.67        653.3 
                      D FIRME        1.002        10.00        371.4       TERRAPLEN        0.238         2.63         80.7 
                      VEGETAL        1.742        17.40        544.8 
      410.000           FIRME        3.045        30.63       1072.8        D TIERRA        2.694        24.55       1162.1 
                  SUELO SEL 2        2.153        22.07        700.1     SUELO SEL 1        2.115        21.34        674.7 
                      D FIRME        1.006        10.04        381.4       TERRAPLEN        0.001         1.20         81.9 
                      VEGETAL        1.617        16.79        561.5 
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      420.000           FIRME        3.033        30.39       1103.2        D TIERRA        2.507        26.01       1188.2 
                  SUELO SEL 2        2.125        21.39        721.5     SUELO SEL 1        2.105        21.10        695.8 
                      D FIRME        1.034        10.20        391.6       TERRAPLEN        0.001         0.01         81.9 
                      VEGETAL        1.585        16.01        577.6 
      430.000           FIRME        3.069        30.51       1133.7        D TIERRA        2.482        24.95       1213.1 
                  SUELO SEL 2        2.151        21.38        742.9     SUELO SEL 1        2.129        21.17        716.9 
                      D FIRME        1.005        10.20        401.8       TERRAPLEN        0.001         0.01         81.9 
                      VEGETAL        1.614        16.00        593.6 
      440.000           FIRME        3.085        30.77       1164.5        D TIERRA        2.866        26.74       1239.8 
                  SUELO SEL 2        2.118        21.35        764.2     SUELO SEL 1        2.109        21.19        738.1 
                      D FIRME        1.007        10.06        411.9       TERRAPLEN        0.001         0.01         81.9 
                      VEGETAL        1.581        15.98        609.5 
      450.000           FIRME        3.097        30.91       1195.4        D TIERRA        2.869        28.67       1268.5 
                  SUELO SEL 2        2.076        20.97        785.2     SUELO SEL 1        2.079        20.94        759.1 
                      D FIRME        1.008        10.08        422.0         VEGETAL        1.539        15.60        625.1 
      460.000           FIRME        3.085        30.91       1226.3        D TIERRA        2.174        25.21       1293.7 
                  SUELO SEL 2        2.184        21.30        806.5     SUELO SEL 1        2.144        21.12        780.2 
                      D FIRME        1.036        10.22        432.2       TERRAPLEN        0.001         0.01         81.9 
                      VEGETAL        1.647        15.93        641.1 
      470.000           FIRME        3.344        32.15       1258.4        D TIERRA        3.652        29.13       1322.9 
                  SUELO SEL 2        2.258        22.21        828.7     SUELO SEL 1        2.190        21.67        801.9 
                      D FIRME        1.003        10.20        442.4         VEGETAL        1.862        17.54        658.6 
      472.000           FIRME        3.142         6.49       1264.9        D TIERRA        3.438         7.09       1329.9 
                  SUELO SEL 2        2.248         4.51        833.2     SUELO SEL 1        2.179         4.37        806.2 
                      D FIRME        1.088         2.09        444.5         VEGETAL        1.835         3.70        662.3 
      474.000           FIRME        3.164         6.31       1271.2        D TIERRA        4.217         7.65       1337.6 
                  SUELO SEL 2        2.243         4.49        837.7     SUELO SEL 1        2.179         4.36        810.6 
                      D FIRME        1.008         2.10        446.6         VEGETAL        1.890         3.73        666.0 
      476.000           FIRME        3.131         6.30       1277.5        D TIERRA        4.059         8.28       1345.9 
                  SUELO SEL 2        2.236         4.48        842.2     SUELO SEL 1        2.171         4.35        814.9 
                      D FIRME        1.008         2.02        448.6         VEGETAL        1.878         3.77        669.8 
      478.000           FIRME        3.099         6.23       1283.7        D TIERRA        2.627         6.69       1352.6 
                  SUELO SEL 2        2.078         4.31        846.5     SUELO SEL 1        2.078         4.25        819.2 
                      D FIRME        1.008         2.02        450.6         VEGETAL        1.541         3.42        673.2 
      480.000           FIRME        3.126         6.23       1290.0        D TIERRA        3.814         6.44       1359.0 
                  SUELO SEL 2        2.233         4.31        850.8     SUELO SEL 1        2.168         4.25        823.4 
                      D FIRME        1.022         2.03        452.6         VEGETAL        1.864         3.40        676.6 
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      482.000           FIRME        3.139         6.27       1296.2        D TIERRA        4.518         8.33       1367.3 
                  SUELO SEL 2        2.245         4.48        855.3     SUELO SEL 1        2.184         4.35        827.8 
                      D FIRME        1.069         2.09        454.7         VEGETAL        1.910         3.77        680.4 
      484.000           FIRME        3.176         6.32       1302.6        D TIERRA        3.607         8.13       1375.5 
                  SUELO SEL 2        2.255         4.50        859.8     SUELO SEL 1        2.191         4.37        832.2 
                      D FIRME        1.006         2.08        456.8         VEGETAL        1.872         3.78        684.2 
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      486.000           FIRME        3.151         6.33       1308.9        D TIERRA        2.877         6.48       1381.9 
                  SUELO SEL 2        2.248         4.50        864.3     SUELO SEL 1        2.182         4.37        836.5 
                      D FIRME        1.007         2.01        458.8         VEGETAL        1.796         3.67        687.8 
      488.000           FIRME        3.136         6.29       1315.2        D TIERRA        3.382         6.26       1388.2 
                  SUELO SEL 2        2.240         4.49        868.8     SUELO SEL 1        2.175         4.36        840.9 
                      D FIRME        1.007         2.01        460.8         VEGETAL        1.839         3.64        691.5 
      490.000           FIRME        3.254         6.39       1321.6        D TIERRA        3.334         6.72       1394.9 
                  SUELO SEL 2        2.239         4.48        873.3     SUELO SEL 1        2.174         4.35        845.2 
                      D FIRME        1.008         2.02        462.8         VEGETAL        1.825         3.66        695.1 
      492.000           FIRME        3.150         6.40       1328.0        D TIERRA        2.678         6.01       1400.9 
                  SUELO SEL 2        2.136         4.38        877.6     SUELO SEL 1        2.133         4.31        849.5 
                      D FIRME        1.072         2.08        464.9         VEGETAL        1.600         3.43        698.6 
      494.000           FIRME        3.161         6.31       1334.3        D TIERRA        2.658         5.34       1406.3 
                  SUELO SEL 2        2.156         4.29        881.9     SUELO SEL 1        2.149         4.28        853.8 
                      D FIRME        1.009         2.08        467.0         VEGETAL        1.617         3.22        701.8 
      496.000           FIRME        3.177         6.34       1340.6        D TIERRA        2.651         5.31       1411.6 
                  SUELO SEL 2        2.181         4.34        886.3     SUELO SEL 1        2.168         4.32        858.1 
                      D FIRME        1.012         2.02        469.0         VEGETAL        1.641         3.26        705.0 
      498.000           FIRME        3.216         6.39       1347.0        D TIERRA        2.708         5.36       1416.9 
                  SUELO SEL 2        2.215         4.40        890.7     SUELO SEL 1        2.200         4.37        862.5 
                      D FIRME        1.087         2.10        471.1         VEGETAL        1.679         3.32        708.4 
      500.000           FIRME        3.237         6.45       1353.5        D TIERRA        2.612         5.32       1422.3 
                  SUELO SEL 2        2.269         4.48        895.1     SUELO SEL 1        2.234         4.43        866.9 
                      D FIRME        1.180         2.27        473.4       TERRAPLEN        0.001         0.00         81.9 
                      VEGETAL        1.733         3.41        711.8 
      502.000           FIRME        3.276         6.51       1360.0        D TIERRA        3.270         5.88       1428.1 
                  SUELO SEL 2        2.207         4.48        899.6     SUELO SEL 1        2.207         4.44        871.4 
                      D FIRME        1.082         2.26        475.7         VEGETAL        1.670         3.40        715.2 
      504.000           FIRME        3.282         6.56       1366.5        D TIERRA        3.418         6.69       1434.8 
                  SUELO SEL 2        2.233         4.44        904.1     SUELO SEL 1        2.230         4.44        875.8 
                      D FIRME        1.102         2.18        477.8         VEGETAL        1.693         3.36        718.5 
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      506.000           FIRME        3.295         6.58       1373.1        D TIERRA        3.359         6.78       1441.6 
                  SUELO SEL 2        2.275         4.51        908.6     SUELO SEL 1        2.259         4.49        880.3 
                      D FIRME        1.012         2.11        480.0       TERRAPLEN        0.001         0.00         81.9 
                      VEGETAL        1.738         3.43        722.0 
      508.000           FIRME        3.315         6.61       1379.7        D TIERRA        3.097         6.46       1448.1 
                  SUELO SEL 2        2.271         4.55        913.1     SUELO SEL 1        2.260         4.52        884.8 
                      D FIRME        0.992         2.00        482.0         VEGETAL        1.734         3.47        725.4 
      510.000           FIRME        3.303         6.62       1386.3        D TIERRA        2.974         6.07       1454.1 
                  SUELO SEL 2        2.269         4.54        917.6     SUELO SEL 1        2.258         4.52        889.3 
                      D FIRME        0.997         1.99        483.9         VEGETAL        1.732         3.47        728.9 
      512.000           FIRME        3.302         6.60       1392.9        D TIERRA        3.045         6.02       1460.1 
                  SUELO SEL 2        2.258         4.53        922.2     SUELO SEL 1        2.251         4.51        893.9 
                      D FIRME        0.997         1.99        485.9         VEGETAL        1.722         3.45        732.4 
      514.000           FIRME        3.295         6.60       1399.5        D TIERRA        3.152         6.20       1466.3 
                  SUELO SEL 2        2.248         4.51        926.7     SUELO SEL 1        2.242         4.49        898.3 
                      D FIRME        0.996         1.99        487.9         VEGETAL        1.711         3.43        735.8 
      516.000           FIRME        3.284         6.58       1406.1        D TIERRA        3.216         6.37       1472.7 
                  SUELO SEL 2        2.240         4.49        931.2     SUELO SEL 1        2.233         4.47        902.8 
                      D FIRME        0.996         1.99        489.9         VEGETAL        1.703         3.41        739.2 
      518.000           FIRME        3.251         6.53       1412.6        D TIERRA        3.170         6.39       1479.1 
                  SUELO SEL 2        2.238         4.48        935.6     SUELO SEL 1        2.222         4.46        907.3 
                      D FIRME        1.000         2.00        491.9         VEGETAL        1.699         3.40        742.6 
      520.000           FIRME        3.231         6.48       1419.1        D TIERRA        3.201         6.37       1485.5 
                  SUELO SEL 2        2.213         4.45        940.1     SUELO SEL 1        2.204         4.43        911.7 
                      D FIRME        1.005         2.00        493.9         VEGETAL        1.673         3.37        746.0 
      522.000           FIRME        3.206         6.44       1425.6        D TIERRA        3.196         6.40       1491.9 
                  SUELO SEL 2        2.176         4.39        944.5     SUELO SEL 1        2.167         4.37        916.1 
                      D FIRME        1.006         2.01        495.9         VEGETAL        1.636         3.31        749.3 
      524.000           FIRME        3.088         6.29       1431.9        D TIERRA        3.040         6.24       1498.1 
                  SUELO SEL 2        2.135         4.31        948.8     SUELO SEL 1        2.118         4.29        920.4 
                      D FIRME        1.010         2.02        498.0       TERRAPLEN        0.001         0.00         81.9 
                      VEGETAL        1.599         3.23        752.5 
      526.000           FIRME        2.980         6.07       1437.9        D TIERRA        3.273         6.31       1504.4 
                  SUELO SEL 2        2.018         4.15        952.9     SUELO SEL 1        2.016         4.13        924.5 
                      D FIRME        1.015         2.02        500.0         VEGETAL        1.482         3.08        755.6 
      528.000           FIRME        2.876         5.86       1443.8        D TIERRA        3.560         6.83       1511.3 
                  SUELO SEL 2        2.066         4.08        957.0     SUELO SEL 1        1.999         4.01        928.5 
                      D FIRME        1.022         2.04        502.0         VEGETAL        1.634         3.12        758.7 
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      530.000           FIRME        2.785         5.66       1449.4        D TIERRA        3.850         7.41       1518.7 
                  SUELO SEL 2        1.995         4.06        961.1     SUELO SEL 1        1.924         3.92        932.4 
                      D FIRME        1.034         2.06        504.1         VEGETAL        1.608         3.24        762.0 
      532.000           FIRME        2.686         5.47       1454.9        D TIERRA        4.079         7.93       1526.6 
                  SUELO SEL 2        1.910         3.90        965.0     SUELO SEL 1        1.838         3.76        936.2 
                      D FIRME        1.039         2.07        506.1         VEGETAL        1.556         3.16        765.1 
      534.000           FIRME        2.520         5.21       1460.1        D TIERRA        3.930         8.01       1534.6 
                  SUELO SEL 2        1.809         3.72        968.7     SUELO SEL 1        1.743         3.58        939.8 
                      D FIRME        1.058         2.10        508.2         VEGETAL        1.469         3.02        768.2 
      536.000           FIRME        2.228         4.75       1464.9        D TIERRA        3.628         7.56       1542.2 
                  SUELO SEL 2        1.601         3.41        972.1     SUELO SEL 1        1.527         3.27        943.0 
                      D FIRME        1.070         2.13        510.4         VEGETAL        1.268         2.74        770.9 
      538.000           FIRME        0.255         2.48       1467.4        D TIERRA        0.233         3.86       1546.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         1.60        973.7     SUELO SEL 1        0.000         1.53        944.6 

                      D FIRME        0.000         1.07        511.4         VEGETAL        0.000         1.27        772.2 
      540.000           FIRME        0.255         0.51       1467.9        D TIERRA        0.260         0.49       1546.5 
      542.000           FIRME        0.256         0.51       1468.4        D TIERRA        0.350         0.61       1547.1 
      544.000           FIRME        0.255         0.51       1468.9        D TIERRA        0.333         0.68       1547.8 
      546.000           FIRME        0.255         0.51       1469.4        D TIERRA        0.312         0.65       1548.4 
      548.000           FIRME        0.255         0.51       1469.9        D TIERRA        0.280         0.59       1549.0 
      550.000           FIRME        0.255         0.51       1470.4        D TIERRA        0.259         0.54       1549.6 
      551.376           FIRME        0.255         0.35       1470.8        D TIERRA        0.256         0.35       1549.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1470.8 
                       D TIERRA                                1549.9 
                       SUELO SEL 2                              973.7 
                       SUELO SEL 1                              944.6 
                       D FIRME                                  511.4 
                       TERRAPLEN                                 81.9 
                       VEGETAL                                  772.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.881         0.00          0.0        D TIERRA        3.782         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.889         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.815         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.125         0.00          0.0         VEGETAL        2.106         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.709        55.90         55.9        D TIERRA        3.872        76.55         76.5 
                  SUELO SEL 2        1.838        37.27         37.3     SUELO SEL 1        1.764        35.79         35.8 
                      D FIRME        0.307         4.32          4.3         VEGETAL        1.858        39.64         39.6 
       40.000           FIRME        2.133        48.43        104.3        D TIERRA        2.769        66.42        143.0 
                  SUELO SEL 2        1.471        33.09         70.4     SUELO SEL 1        1.398        31.62         67.4 
                      D FIRME        0.392         6.98         11.3         VEGETAL        1.388        32.46         72.1 
       60.000           FIRME        1.687        38.21        142.5        D TIERRA        2.463        52.33        195.3 
                  SUELO SEL 2        1.165        26.36         96.7     SUELO SEL 1        1.092        24.89         92.3 
                      D FIRME        0.376         7.68         19.0         VEGETAL        1.076        24.64         96.7 
       80.000           FIRME        1.506        31.93        174.5        D TIERRA        2.186        46.49        241.8 
                  SUELO SEL 2        1.068        22.33        119.1     SUELO SEL 1        0.994        20.86        113.2 
                      D FIRME        0.432         8.09         27.1         VEGETAL        0.988        20.64        117.4 
       90.083           FIRME        1.599        15.65        190.1        D TIERRA        1.379        17.97        259.8 
                  SUELO SEL 2        1.135        11.10        130.2     SUELO SEL 1        0.996        10.03        123.2 
                      D FIRME        0.378         4.09         31.2       TERRAPLEN        0.476         2.40          2.4 
                      VEGETAL        1.191        10.98        128.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    190.1 
                       D TIERRA                                 259.8 
                       SUELO SEL 2                              130.2 
                       SUELO SEL 1                              123.2 
                       D FIRME                                   31.2 
                       TERRAPLEN                                  2.4 
                       VEGETAL                                  128.4 
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MEDICIONES AUXILIARES DE TIERRAS. 

Salida 5 a la calle Arturo Soria   

 

 

 
  

TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. Pág. 19  
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000           FIRME        3.180         0.00          0.0        D TIERRA        0.988         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.533         0.00          0.0 
      103.117           FIRME        3.206         9.95         10.0        D TIERRA        7.057        12.54         12.5 
                  SUELO SEL 1        5.995         9.34          9.3         VEGETAL        2.498         7.84          7.8 
      120.000           FIRME        3.320        55.09         65.0        D TIERRA        7.333       121.48        134.0 
                  SUELO SEL 1        6.203       102.97        112.3         VEGETAL        2.573        42.80         50.6 
      140.000           FIRME        3.459        67.80        132.8        D TIERRA        7.058       143.91        277.9 
                  SUELO SEL 1        6.455       126.58        238.9       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
                      VEGETAL        2.613        51.85        102.5 
      152.140           FIRME        3.544        42.51        175.4        D TIERRA        7.307        87.20        365.1 
                  SUELO SEL 1        6.608        79.29        318.2         VEGETAL        2.658        31.99        134.5 
      160.000           FIRME        2.866        25.19        200.5        D TIERRA        5.416        50.00        415.1 
                  SUELO SEL 1        5.207        46.44        364.6       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
                      VEGETAL        2.087        18.65        153.1 
      162.060           FIRME        2.880         5.92        206.5        D TIERRA        5.116        10.85        426.0 
                  SUELO SEL 1        5.234        10.75        375.4       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.097         4.31        157.4 
      165.000           FIRME        3.015         8.67        215.1        D TIERRA        5.253        15.24        441.2 
                  SUELO SEL 1        5.477        15.74        391.1       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.195         6.31        163.8 
      170.000           FIRME        3.244        15.65        230.8        D TIERRA        5.000        25.63        466.8 
                  SUELO SEL 1        5.892        28.42        419.5       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
                      VEGETAL        2.361        11.39        175.1 
      175.000           FIRME        3.472        16.79        247.6        D TIERRA        4.774        24.44        491.3 
                  SUELO SEL 1        6.307        30.50        450.0       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
                      VEGETAL        2.527        12.22        187.4 
      180.000           FIRME        3.700        17.93        265.5        D TIERRA        4.085        22.15        513.4 
                  SUELO SEL 1        6.721        32.57        482.6       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
                      VEGETAL        2.693        13.05        200.4 
      180.883           FIRME        3.741         3.29        268.8        D TIERRA        3.918         3.53        517.0 
                  SUELO SEL 1        6.794         5.97        488.6       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.1 
                      VEGETAL        2.722         2.39        202.8 
      182.400           FIRME        3.751         5.68        274.5        D TIERRA        3.638         5.73        522.7 
                  SUELO SEL 1        6.813        10.32        498.9       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.1 
                      VEGETAL        2.730         4.13        206.9 
      185.000           FIRME        3.908         9.96        284.4        D TIERRA        3.401         9.15        531.8 
                  SUELO SEL 1        7.259        18.29        517.2         VEGETAL        2.912         7.33        214.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000           FIRME        4.190        20.24        304.7        D TIERRA        2.849        15.62        547.5 
                  SUELO SEL 1        8.179        38.59        555.8       TERRAPLEN        0.040         0.10          0.2 
                      VEGETAL        3.308        15.55        229.8 
      195.000           FIRME        4.445        21.59        326.2        D TIERRA        3.216        15.16        562.6 
                  SUELO SEL 1        9.151        43.32        599.1       TERRAPLEN        0.220         0.65          0.8 
                      VEGETAL        3.774        17.70        247.5 
      200.000           FIRME        4.445        22.22        348.5        D TIERRA        3.469        16.71        579.3 
                  SUELO SEL 1        9.248        46.00        645.1       TERRAPLEN        0.730         2.38          3.2 
                      VEGETAL        3.924        19.24        266.8 
      203.396           FIRME        4.445        15.10        363.6        D TIERRA        4.717        13.90        593.2 
                  SUELO SEL 1        9.260        31.43        676.5       TERRAPLEN        1.019         2.97          6.2 
                      VEGETAL        4.048        13.54        280.3 
      205.000           FIRME        4.386         7.08        370.6        D TIERRA        5.810         8.44        601.7 
                  SUELO SEL 1        9.154        14.77        691.3       TERRAPLEN        1.223         1.80          8.0 
                      VEGETAL        4.089         6.53        286.8 
      210.000           FIRME        4.200        21.47        392.1        D TIERRA        8.773        36.46        638.1 
                  SUELO SEL 1        8.821        44.94        736.2       TERRAPLEN        0.615         4.59         12.6 
                      VEGETAL        4.183        20.68        307.5 
      215.000           FIRME        4.002        20.50        412.6        D TIERRA        9.191        44.91        683.1 
                  SUELO SEL 1        7.498        40.80        777.0       TERRAPLEN        0.001         1.54         14.1 
                      VEGETAL        3.205        18.47        326.0 
      220.000           FIRME        3.814        19.54        432.2        D TIERRA        9.924        47.79        730.8 
                  SUELO SEL 1        7.146        36.61        813.6         VEGETAL        3.154        15.90        341.9 
      222.220           FIRME        3.686         8.32        440.5        D TIERRA        9.549        21.61        752.5 
                  SUELO SEL 1        6.907        15.60        829.2         VEGETAL        3.078         6.92        348.8 
      225.000           FIRME        3.561        10.07        450.6        D TIERRA        9.834        26.94        779.4 
                  SUELO SEL 1        6.712        18.93        848.2         VEGETAL        3.032         8.49        357.3 
      225.712           FIRME        3.528         2.52        453.1        D TIERRA       10.028         7.07        786.5 
                  SUELO SEL 1        6.662         4.76        852.9         VEGETAL        3.007         2.15        359.4 
      230.000           FIRME        3.363        14.78        467.9        D TIERRA        9.223        41.27        827.7 
                  SUELO SEL 1        6.361        27.92        880.9         VEGETAL        2.626        12.08        371.5 
      234.720           FIRME        3.189        15.46        483.3        D TIERRA        6.455        37.00        864.7 
                  SUELO SEL 1        6.618        30.63        911.5         VEGETAL        2.677        12.52        384.0 
      235.000           FIRME        3.178         0.89        484.2        D TIERRA        6.446         1.81        866.6 
                  SUELO SEL 1        6.592         1.85        913.3         VEGETAL        2.666         0.75        384.8 
      240.000           FIRME        2.289        13.67        497.9        D TIERRA        4.626        27.68        894.2 
                  SUELO SEL 1        4.160        26.88        940.2       TERRAPLEN        0.001         0.00         14.1 
                      VEGETAL        1.668        10.83        395.6 
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  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        0.338         0.00        497.9        D TIERRA        4.343         0.00        894.2 
                  SUELO SEL 1        4.160         0.00        940.2 
      245.000           FIRME        0.261         1.50        499.4        D TIERRA        3.634        19.94        914.2 
                  SUELO SEL 1        3.437        18.99        959.2 
      246.705           FIRME        0.236         0.42        499.8        D TIERRA        0.186         3.26        917.4 
                  SUELO SEL 1        0.000         2.93        962.1 
      246.710           FIRME        0.236         0.00        499.8        D TIERRA        0.186         0.00        917.4 
      250.000           FIRME        0.654         1.47        501.3        D TIERRA        0.585         1.27        918.7 
      250.810           FIRME        0.784         0.58        501.8        D TIERRA        0.718         0.53        919.2 
      253.941           FIRME        0.938         2.70        504.5        D TIERRA        0.715         2.24        921.5 
      253.942           FIRME        1.637         0.00        504.5        D TIERRA        1.112         0.00        921.5 
      255.000           FIRME        1.676         1.75        506.3        D TIERRA        1.165         1.20        922.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00         14.1 
      255.712           FIRME        1.712         1.21        507.5        D TIERRA        1.215         0.85        923.5 
                    TERRAPLEN        0.003         0.00         14.1 
      259.205           FIRME        1.911         6.33        513.8        D TIERRA        1.186         4.19        927.7 
                    TERRAPLEN        0.042         0.08         14.2 
      259.210           FIRME        1.912         0.01        513.8        D TIERRA        1.187         0.01        927.7 
                    TERRAPLEN        0.042         0.00         14.2 
      260.000           FIRME        1.914         1.51        515.4        D TIERRA        1.214         0.95        928.7 
                    TERRAPLEN        0.047         0.04         14.2 
      280.000           FIRME        2.002        39.16        554.5        D TIERRA        1.225        24.39        953.1 
                    TERRAPLEN        0.014         0.61         14.8 
      292.000           FIRME        2.044        24.28        578.8        D TIERRA        1.435        15.96        969.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.09         14.9 
      297.498           FIRME        2.053        11.26        590.1        D TIERRA        1.585         8.30        977.3 
      300.000           FIRME        2.055         5.14        595.2        D TIERRA        1.696         4.10        981.4 
      306.238           FIRME        2.060        12.84        608.0        D TIERRA        1.938        11.33        992.8 
      320.000           FIRME        2.098        28.61        636.6        D TIERRA        1.935        26.65       1019.4 
      339.463           FIRME        2.124        41.09        677.7        D TIERRA        2.056        38.84       1058.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    677.7 
                       D TIERRA                                1058.3 
                       SUELO SEL 1                              962.1 
                       TERRAPLEN                                 14.9 
                       VEGETAL                                  395.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.143         0.00          0.0        D TIERRA        1.806         0.00          0.0 
        6.757           FIRME        1.288         8.21          8.2        D TIERRA        1.753        12.03         12.0 
       10.226           FIRME        1.256         4.41         12.6        D TIERRA        1.521         5.68         17.7 
       11.323           FIRME        1.247         1.37         14.0        D TIERRA        1.318         1.56         19.3 
       12.000           FIRME        1.278         0.85         14.9        D TIERRA        0.989         0.78         20.0 
                    TERRAPLEN        0.004         0.00          0.0 
       12.183           FIRME        1.286         0.23         15.1        D TIERRA        0.895         0.17         20.2 
                    TERRAPLEN        0.027         0.00          0.0 
       12.279           FIRME        1.289         0.12         15.2        D TIERRA        0.896         0.09         20.3 
                    TERRAPLEN        0.026         0.00          0.0 
       12.989           FIRME        1.318         0.93         16.1        D TIERRA        0.927         0.65         20.9 
                    TERRAPLEN        0.028         0.02          0.0 
       13.883           FIRME        1.330         1.18         17.3        D TIERRA        1.066         0.89         21.8 
                    TERRAPLEN        0.024         0.02          0.0 
       14.000           FIRME        1.332         0.16         17.5        D TIERRA        1.087         0.13         22.0 
                    TERRAPLEN        0.021         0.00          0.1 
       14.200           FIRME        1.337         0.27         17.7        D TIERRA        1.123         0.22         22.2 
                    TERRAPLEN        0.015         0.00          0.1 
       14.600           FIRME        1.503         0.57         18.3        D TIERRA        1.279         0.48         22.7 
                    TERRAPLEN        0.007         0.00          0.1 
       14.887           FIRME        1.628         0.45         18.8        D TIERRA        1.399         0.38         23.1 
                    TERRAPLEN        0.006         0.00          0.1 
       15.400           FIRME        1.840         0.89         19.6        D TIERRA        1.589         0.77         23.8 
                    TERRAPLEN        0.008         0.00          0.1 
       15.902           FIRME        1.846         0.93         20.6        D TIERRA        1.639         0.81         24.6 
                    TERRAPLEN        0.011         0.00          0.1 
       16.000           FIRME        1.845         0.18         20.8        D TIERRA        1.645         0.16         24.8 
                    TERRAPLEN        0.011         0.00          0.1 
       16.857           FIRME        1.836         1.58         22.3        D TIERRA        1.648         1.41         26.2 
                    TERRAPLEN        0.016         0.01          0.1 
       16.921           FIRME        1.833         0.12         22.4        D TIERRA        1.645         0.11         26.3 
                    TERRAPLEN        0.017         0.00          0.1 
       18.000           FIRME        1.812         1.97         24.4        D TIERRA        1.454         1.67         28.0 
                    TERRAPLEN        0.026         0.02          0.1 
       18.081           FIRME        1.810         0.15         24.6        D TIERRA        1.413         0.12         28.1 
                    TERRAPLEN        0.025         0.00          0.1 
       18.208           FIRME        1.811         0.23         24.8        D TIERRA        1.362         0.18         28.3 
                    TERRAPLEN        0.022         0.00          0.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       19.327           FIRME        1.813         2.03         26.8        D TIERRA        1.412         1.55         29.8 
                    TERRAPLEN        0.005         0.01          0.1 
       20.000           FIRME        1.806         1.22         28.0        D TIERRA        1.190         0.88         30.7 
                    TERRAPLEN        0.011         0.01          0.1 
       20.404           FIRME        1.803         0.73         28.8        D TIERRA        1.045         0.45         31.1 
                    TERRAPLEN        0.016         0.01          0.1 
       20.637           FIRME        1.807         0.42         29.2        D TIERRA        0.939         0.23         31.4 
                    TERRAPLEN        0.014         0.00          0.1 
       22.000           FIRME        1.781         2.45         31.6        D TIERRA        0.596         1.05         32.4 
       22.050           FIRME        1.780         0.09         31.7        D TIERRA        0.595         0.03         32.5 
       22.725           FIRME        1.749         1.19         32.9        D TIERRA        0.611         0.41         32.9 
       23.298           FIRME        1.732         1.00         33.9        D TIERRA        0.641         0.36         33.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
       23.874           FIRME        1.711         0.99         34.9        D TIERRA        0.629         0.37         33.6 
       24.000           FIRME        1.709         0.22         35.1        D TIERRA        0.626         0.08         33.7 
       24.479           FIRME        1.701         0.82         35.9        D TIERRA        0.608         0.30         34.0 
       25.619           FIRME        1.683         1.93         37.9        D TIERRA        0.515         0.64         34.6 
                    TERRAPLEN        0.119         0.07          0.2 
       26.000           FIRME        1.665         0.64         38.5        D TIERRA        0.437         0.18         34.8 
                    TERRAPLEN        0.221         0.06          0.3 
       26.851           FIRME        1.626         1.40         39.9        D TIERRA        0.691         0.48         35.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.09          0.4 
       27.312           FIRME        1.599         0.74         40.6        D TIERRA        0.699         0.32         35.6 
                    TERRAPLEN        0.010         0.00          0.4 
       28.000           FIRME        1.586         1.10         41.7        D TIERRA        0.856         0.53         36.1 
       29.400           FIRME        1.561         2.20         43.9        D TIERRA        0.901         1.23         37.3 
       30.000           FIRME        1.561         0.94         44.9        D TIERRA        0.894         0.54         37.9 
       30.662           FIRME        1.570         1.04         45.9        D TIERRA        0.871         0.58         38.5 
       30.673           FIRME        1.571         0.02         45.9        D TIERRA        0.870         0.01         38.5 
       31.750           FIRME        1.852         1.84         47.8        D TIERRA        0.909         0.96         39.4 
       32.213           FIRME        1.821         0.85         48.6        D TIERRA        0.874         0.41         39.8 
       33.200           FIRME        1.510         1.64         50.3        D TIERRA        0.754         0.80         40.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00          0.4 
       33.484           FIRME        1.514         0.43         50.7        D TIERRA        0.771         0.22         40.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00          0.4 
       35.111           FIRME        1.513         2.46         53.2        D TIERRA        0.820         1.29         42.2 
       40.000           FIRME        1.565         7.53         60.7        D TIERRA        0.722         3.77         45.9 
                    TERRAPLEN        0.036         0.09          0.5 
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       44.233           FIRME        1.553         6.60         67.3        D TIERRA        0.629         2.86         48.8 
                    TERRAPLEN        0.035         0.15          0.6 
       56.825           FIRME        1.498        19.21         86.5        D TIERRA        0.281         5.73         54.5 
                    TERRAPLEN        0.684         4.53          5.2 
       60.000           FIRME        1.480         4.73         91.2        D TIERRA        0.333         0.97         55.5 
                    TERRAPLEN        0.546         1.95          7.1 
       66.337           FIRME        1.433         9.23        100.5        D TIERRA        1.010         4.25         59.7 
                    TERRAPLEN        0.441         3.13         10.2 
       77.498           FIRME        1.483        16.28        116.7        D TIERRA        0.388         7.80         67.6 
                    TERRAPLEN        0.164         3.38         13.6 
       78.100           FIRME        1.443         0.88        117.6        D TIERRA        0.404         0.24         67.8 
                    TERRAPLEN        0.161         0.10         13.7 
       80.000           FIRME        1.791         3.07        120.7        D TIERRA        0.567         0.92         68.7 
                    TERRAPLEN        0.028         0.18         13.9 
       81.989           FIRME        1.721         3.49        124.2        D TIERRA        0.576         1.14         69.8 
                    TERRAPLEN        0.030         0.06         13.9 
       82.554           FIRME        1.766         0.99        125.2        D TIERRA        0.617         0.34         70.2 
                    TERRAPLEN        0.027         0.02         14.0 
       83.262           FIRME        1.631         1.20        126.4        D TIERRA        0.527         0.40         70.6 
                    TERRAPLEN        0.029         0.02         14.0 
       84.161           FIRME        1.614         1.46        127.8        D TIERRA        0.523         0.47         71.1 
                    TERRAPLEN        0.046         0.03         14.0 
       87.422           FIRME        1.669         5.35        133.2        D TIERRA        0.525         1.71         72.8 
                    TERRAPLEN        0.088         0.22         14.2 
       91.928           FIRME        1.799         7.81        141.0        D TIERRA        0.679         2.71         75.5 
                    TERRAPLEN        0.010         0.22         14.5 
       95.000           FIRME        1.887         5.66        146.6        D TIERRA        0.650         2.04         77.5 
                    TERRAPLEN        0.053         0.10         14.6 
       95.100           FIRME        1.309         0.16        146.8        D TIERRA        0.547         0.06         77.6 
                    TERRAPLEN        0.016         0.00         14.6 
      100.000           FIRME        1.612         7.16        154.0        D TIERRA        0.758         3.20         80.8 
                    TERRAPLEN        0.026         0.10         14.7 
      100.891           FIRME        1.635         1.45        155.4        D TIERRA        0.774         0.68         81.5 
                    TERRAPLEN        0.033         0.03         14.7 
      105.000           FIRME        1.657         6.76        162.2        D TIERRA        0.869         3.38         84.8 
                    TERRAPLEN        0.012         0.09         14.8 
      105.003           FIRME        1.656         0.00        162.2        D TIERRA        0.869         0.00         84.8 
                    TERRAPLEN        0.012         0.00         14.8 
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      106.400           FIRME        1.664         2.32        164.5        D TIERRA        0.909         1.24         86.1 
                    TERRAPLEN        0.009         0.01         14.8 
      108.600           FIRME        1.112         3.05        167.6        D TIERRA        1.035         2.14         88.2 
                    TERRAPLEN        0.006         0.02         14.8 
      110.828           FIRME        1.125         2.49        170.0        D TIERRA        1.000         2.27         90.5 
                    TERRAPLEN        0.004         0.01         14.8 
      117.188           FIRME        1.127         7.16        177.2        D TIERRA        1.114         6.72         97.2 
                    TERRAPLEN        0.013         0.05         14.9 
      120.000           FIRME        1.125         3.17        180.4        D TIERRA        1.013         2.99        100.2 
                    TERRAPLEN        0.029         0.06         14.9 
      130.112           FIRME        1.120        11.35        191.7        D TIERRA        0.994        10.15        110.4 
                    TERRAPLEN        0.047         0.38         15.3 
      131.475           FIRME        1.119         1.53        193.2        D TIERRA        0.977         1.34        111.7 
                    TERRAPLEN        0.053         0.07         15.4 
      140.000           FIRME        1.157         9.70        202.9        D TIERRA        1.074         8.74        120.4 
                    TERRAPLEN        0.085         0.59         16.0 
      141.353           FIRME        1.170         1.57        204.5        D TIERRA        1.103         1.47        121.9 
                    TERRAPLEN        0.078         0.11         16.1 
      147.157           FIRME        1.203         6.89        211.4        D TIERRA        1.307         6.99        128.9 
                    TERRAPLEN        0.067         0.42         16.5 
      152.244           FIRME        1.147         5.98        217.4        D TIERRA        1.199         6.38        135.3 
                    TERRAPLEN        0.081         0.38         16.9 
      158.200           FIRME        0.983         6.34        223.7        D TIERRA        0.909         6.28        141.6 
                    TERRAPLEN        0.113         0.58         17.5 
      159.647           FIRME        1.313         1.66        225.4        D TIERRA        0.861         1.28        142.8 
                    TERRAPLEN        0.117         0.17         17.6 
      160.000           FIRME        1.392         0.48        225.9        D TIERRA        0.870         0.31        143.1 
                    TERRAPLEN        0.114         0.04         17.7 
      160.400           FIRME        1.484         0.58        226.4        D TIERRA        0.877         0.35        143.5 
                    TERRAPLEN        0.107         0.04         17.7 
      166.100           FIRME        1.329         8.02        234.5        D TIERRA        0.978         5.29        148.8 
                    TERRAPLEN        0.041         0.42         18.1 
      166.208           FIRME        2.781         0.22        234.7        D TIERRA        1.297         0.12        148.9 
                    TERRAPLEN        0.045         0.00         18.1 
      167.559           FIRME        2.595         3.63        238.3        D TIERRA        1.220         1.70        150.6 
                    TERRAPLEN        0.028         0.05         18.2 
      167.640           FIRME        2.584         0.21        238.5        D TIERRA        1.219         0.10        150.7 
                    TERRAPLEN        0.027         0.00         18.2 
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      168.185           FIRME        2.509         1.39        239.9        D TIERRA        1.179         0.65        151.4 
                    TERRAPLEN        0.023         0.01         18.2 
      169.125           FIRME        2.382         2.30        242.2        D TIERRA        1.057         1.05        152.4 
                    TERRAPLEN        0.024         0.02         18.2 
      170.208           FIRME        2.242         2.50        244.7        D TIERRA        0.908         1.06        153.5 
                    TERRAPLEN        0.037         0.03         18.3 
      172.283           FIRME        1.987         4.39        249.1        D TIERRA        0.925         1.90        155.4 
                    TERRAPLEN        0.020         0.06         18.3 
      174.414           FIRME        1.743         3.97        253.1        D TIERRA        0.919         1.96        157.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         18.3 
      176.578           FIRME        1.520         3.53        256.6        D TIERRA        0.778         1.84        159.2 
                    TERRAPLEN        0.006         0.01         18.3 
      178.755           FIRME        1.321         3.09        259.7        D TIERRA        0.711         1.62        160.8 
      179.517           FIRME        1.270         0.99        260.7        D TIERRA        0.644         0.52        161.3 
      180.000           FIRME        1.021         0.55        261.2        D TIERRA        0.522         0.28        161.6 
      188.431           FIRME        0.925         8.20        269.4        D TIERRA        0.513         4.36        166.0 
      199.160           FIRME        0.859         9.57        279.0        D TIERRA        0.635         6.16        172.1 
      200.000           FIRME        0.854         0.72        279.7        D TIERRA        0.621         0.53        172.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    279.7 
                       D TIERRA                                 172.6 
                       TERRAPLEN                                 18.4 
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        0.000           FIRME        0.004         0.00          0.0        D TIERRA        0.383         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        1.525         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.011         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.720         0.00          0.0 
        1.396           FIRME        0.160         0.11          0.1        D TIERRA        0.637         0.71          0.7 
                  SUELO SEL 1        1.809         2.33          2.3       TERRAPLEN        0.035         0.03          0.0 
                      VEGETAL        0.836         1.09          1.1 
        2.000           FIRME        0.229         0.12          0.2        D TIERRA        0.738         0.42          1.1 
                  SUELO SEL 1        1.934         1.13          3.5       TERRAPLEN        0.043         0.02          0.1 
                      VEGETAL        0.886         0.52          1.6 
        4.000           FIRME        0.457         0.69          0.9        D TIERRA        1.012         1.75          2.9 
                  SUELO SEL 1        2.348         4.28          7.7       TERRAPLEN        0.170         0.21          0.3 
                      VEGETAL        1.051         1.94          3.5 
        5.700           FIRME        0.650         0.94          1.9        D TIERRA        1.365         2.02          4.9 
                  SUELO SEL 1        2.700         4.29         12.0       TERRAPLEN        0.115         0.24          0.5 
                      VEGETAL        1.192         1.91          5.4 
        6.000           FIRME        0.713         0.20          2.1        D TIERRA        1.453         0.42          5.3 
                  SUELO SEL 1        2.814         0.83         12.9       TERRAPLEN        0.100         0.03          0.5 
                      VEGETAL        1.237         0.36          5.8 
        8.000           FIRME        1.130         1.84          3.9        D TIERRA        2.204         3.66          9.0 
                  SUELO SEL 1        3.573         6.39         19.2       TERRAPLEN        0.070         0.17          0.7 
                      VEGETAL        1.541         2.78          8.6 
        8.267           FIRME        1.186         0.31          4.2        D TIERRA        2.308         0.60          9.6 
                  SUELO SEL 1        3.674         0.97         20.2       TERRAPLEN        0.068         0.02          0.7 
                      VEGETAL        1.581         0.42          9.0 
       10.000           FIRME        1.547         2.37          6.6        D TIERRA        2.949         4.55         14.1 
                  SUELO SEL 1        4.331         6.94         27.1       TERRAPLEN        0.042         0.10          0.8 
                      VEGETAL        1.844         2.97         12.0 
       10.500           FIRME        1.651         0.80          7.4        D TIERRA        3.140         1.52         15.7 
                  SUELO SEL 1        4.520         2.21         29.4       TERRAPLEN        0.035         0.02          0.8 
                      VEGETAL        1.920         0.94         12.9 
       12.389           FIRME        2.084         3.53         10.9        D TIERRA        3.659         6.42         22.1 
                  SUELO SEL 1        5.199         9.18         38.5       TERRAPLEN        0.003         0.04          0.9 
                      VEGETAL        2.190         3.88         16.8 
       15.000           FIRME        2.677         6.21         17.1        D TIERRA        4.486        10.63         32.7 
                  SUELO SEL 1        6.132        14.79         53.3       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.9 
                      VEGETAL        2.564         6.21         23.0 
       20.000           FIRME        3.070        14.37         31.5        D TIERRA        5.463        24.87         57.6 
                  SUELO SEL 1        7.442        33.94         87.3       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.9 
                      VEGETAL        3.088        14.13         37.1 
       20.282           FIRME        3.082         0.87         32.4        D TIERRA        5.529         1.55         59.1 
                  SUELO SEL 1        7.484         2.10         89.4       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.105         0.87         38.0 
       25.000           FIRME        3.288        15.03         47.4        D TIERRA        7.207        30.05         89.2 
                  SUELO SEL 1        8.172        36.93        126.3       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.9 
                      VEGETAL        3.380        15.30         53.3 
       25.800           FIRME        3.368         2.66         50.0        D TIERRA        7.404         5.84         95.0 
                  SUELO SEL 1        8.414         6.63        132.9       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.486         2.75         56.1 
       27.550           FIRME        4.029         6.47         56.5        D TIERRA        8.415        13.84        108.9 
                  SUELO SEL 1        8.906        15.16        148.1       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.700         6.29         62.3 
       27.551           FIRME        4.029         0.00         56.5        D TIERRA        8.414         0.01        108.9 
                  SUELO SEL 1        8.905         0.01        148.1       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.700         0.00         62.3 
       28.320           FIRME        4.075         3.12         59.6        D TIERRA        8.691         6.58        115.5 
                  SUELO SEL 1        9.039         6.90        155.0       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.763         2.87         65.2 
       28.944           FIRME        4.103         2.55         62.2        D TIERRA        8.804         5.46        120.9 
                  SUELO SEL 1        9.117         5.66        160.7       TERRAPLEN        0.003         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.800         2.36         67.6 
       30.000           FIRME        4.155         4.36         66.6        D TIERRA        9.222         9.52        130.4 
                  SUELO SEL 1        9.263         9.70        170.4       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.868         4.05         71.6 
       31.742           FIRME        4.240         7.31         73.9        D TIERRA        9.783        16.55        147.0 
                  SUELO SEL 1        9.503        16.34        186.7       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        3.982         6.84         78.5 
       32.132           FIRME        4.259         1.66         75.5        D TIERRA        9.845         3.83        150.8 
                  SUELO SEL 1        9.557         3.72        190.4       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        4.007         1.56         80.0 
       33.544           FIRME        4.324         6.06         81.6        D TIERRA        9.551        13.69        164.5 
                  SUELO SEL 1        9.741        13.62        204.1       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        4.093         5.72         85.7 
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       35.807           FIRME        4.409         9.88         91.5        D TIERRA        9.177        21.19        185.7 
                  SUELO SEL 1        9.981        22.31        226.4       TERRAPLEN        0.002         0.01          0.9 
                      VEGETAL        4.207         9.39         95.1 
       36.744           FIRME        4.436         4.14         95.6        D TIERRA        9.202         8.61        194.3 
                  SUELO SEL 1       10.059         9.39        235.8       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        4.243         3.96         99.1 
       38.236           FIRME        4.470         6.64        102.2        D TIERRA        9.063        13.63        207.9 
                  SUELO SEL 1       10.155        15.08        250.8       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        4.289         6.36        105.5 
       40.000           FIRME        4.503         7.91        110.2        D TIERRA        8.703        15.67        223.6 
                  SUELO SEL 1       10.249        18.00        268.8       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.9 
                      VEGETAL        4.333         7.60        113.1 
       50.000           FIRME        4.345        44.24        154.4        D TIERRA        7.856        82.80        306.4 
                  SUELO SEL 1        9.800       100.25        369.1       TERRAPLEN        0.002         0.02          1.0 
                      VEGETAL        4.122        42.27        155.3 
       53.430           FIRME        4.200        14.65        169.1        D TIERRA        8.030        27.25        333.6 
                  SUELO SEL 1        9.390        32.91        402.0       TERRAPLEN        0.002         0.01          1.0 
                      VEGETAL        3.929        13.81        169.1 
       55.780           FIRME        4.101         9.75        178.8        D TIERRA        8.038        18.88        352.5 
                  SUELO SEL 1        9.109        21.74        423.7       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.796         9.08        178.2 
       56.681           FIRME        4.063         3.68        182.5        D TIERRA        7.969         7.21        359.7 
                  SUELO SEL 1        9.001         8.16        431.9       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.746         3.40        181.6 
       56.723           FIRME        4.061         0.17        182.7        D TIERRA        7.961         0.33        360.1 
                  SUELO SEL 1        8.996         0.38        432.3       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.743         0.16        181.8 
       57.200           FIRME        4.023         1.93        184.6        D TIERRA        7.919         3.79        363.9 
                  SUELO SEL 1        8.888         4.27        436.5       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.692         1.77        183.5 
       58.000           FIRME        3.816         3.14        187.7        D TIERRA        7.813         6.29        370.1 
                  SUELO SEL 1        8.779         7.07        443.6       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.643         2.93        186.5 
       59.550           FIRME        3.415         5.60        193.3        D TIERRA        7.107        11.56        381.7 
                  SUELO SEL 1        8.569        13.44        457.0       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.548         5.57        192.0 
       60.000           FIRME        3.396         1.53        194.9        D TIERRA        7.311         3.24        385.0 
                  SUELO SEL 1        8.804         3.91        461.0         VEGETAL        3.524         1.59        193.6 
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       60.684           FIRME        3.380         2.32        197.2        D TIERRA        6.893         4.86        389.8 
                  SUELO SEL 1        8.442         5.90        466.8       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.501         2.40        196.0 
       61.254           FIRME        3.370         1.92        199.1        D TIERRA        6.798         3.90        393.7 
                  SUELO SEL 1        8.402         4.80        471.6       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.488         1.99        198.0 
       62.000           FIRME        3.367         2.51        201.6        D TIERRA        6.689         5.03        398.7 
                  SUELO SEL 1        8.375         6.26        477.9       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.484         2.60        200.6 
       64.000           FIRME        3.390         6.76        208.4        D TIERRA        6.468        13.16        411.9 
                  SUELO SEL 1        8.369        16.74        494.7       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.516         7.00        207.6 
       64.594           FIRME        3.387         2.01        210.4        D TIERRA        6.415         3.83        415.7 
                  SUELO SEL 1        8.317         4.96        499.6       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.510         2.09        209.7 
       66.000           FIRME        3.421         4.79        215.2        D TIERRA        6.533         9.10        424.8 
                  SUELO SEL 1        8.318        11.69        511.3       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.556         4.97        214.7 
       66.271           FIRME        3.348         0.92        216.1        D TIERRA        6.426         1.76        426.6 
                  SUELO SEL 1        8.059         2.22        513.5       TERRAPLEN        0.002         0.00          1.0 
                      VEGETAL        3.459         0.95        215.6 
       67.700           FIRME        2.958         4.51        220.6        D TIERRA        5.633         8.62        435.2 
                  SUELO SEL 1        6.697        10.54        524.1       TERRAPLEN        0.001         0.00          1.0 
                      VEGETAL        2.944         4.58        220.2 

       68.000           FIRME        2.877         0.88        221.5        D TIERRA        5.467         1.67        436.9 
                  SUELO SEL 1        6.563         1.99        526.1       TERRAPLEN        0.001         0.00          1.0 
                      VEGETAL        2.894         0.88        221.1 
       70.000           FIRME        2.330         5.21        226.7        D TIERRA        4.385         9.85        446.7 
                  SUELO SEL 1        5.671        12.23        538.3       TERRAPLEN        0.001         0.00          1.0 
                      VEGETAL        2.557         5.45        226.5 
       70.119           FIRME        2.300         0.28        227.0        D TIERRA        4.320         0.52        447.2 
                  SUELO SEL 1        5.623         0.67        539.0       TERRAPLEN        0.001         0.00          1.0 
                      VEGETAL        2.539         0.30        226.8 
       72.000           FIRME        1.741         3.80        230.8        D TIERRA        3.273         7.14        454.4 
                  SUELO SEL 1        4.612         9.63        548.6         VEGETAL        2.136         4.40        231.2 
       73.469           FIRME        1.494         2.38        233.1        D TIERRA        2.674         4.37        458.7 
                  SUELO SEL 1        4.167         6.45        555.0       TERRAPLEN        0.001         0.00          1.0 
                      VEGETAL        1.958         3.01        234.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       73.800           FIRME        1.426         0.48        233.6        D TIERRA        2.527         0.86        459.6 
                  SUELO SEL 1        4.031         1.36        556.4         VEGETAL        1.899         0.64        234.9 
       74.000           FIRME        1.418         0.28        233.9        D TIERRA        2.492         0.50        460.1 
                  SUELO SEL 1        4.008         0.80        557.2         VEGETAL        1.888         0.38        235.3 
       75.709           FIRME        1.349         2.36        236.3        D TIERRA        2.302         4.10        464.2 
                  SUELO SEL 1        3.813         6.68        563.9         VEGETAL        1.797         3.15        238.4 
       75.838           FIRME        1.341         0.17        236.4        D TIERRA        2.290         0.30        464.5 
                  SUELO SEL 1        3.793         0.49        564.4         VEGETAL        1.786         0.23        238.6 
       76.000           FIRME        1.331         0.22        236.7        D TIERRA        2.271         0.37        464.9 
                  SUELO SEL 1        3.763         0.61        565.0         VEGETAL        1.772         0.29        238.9 
       76.081           FIRME        1.326         0.11        236.8        D TIERRA        2.261         0.18        465.1 
                  SUELO SEL 1        3.748         0.30        565.3         VEGETAL        1.766         0.14        239.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    236.8 
                       D TIERRA                                 465.1 
                       SUELO SEL 1                              565.3 
                       TERRAPLEN                                  1.0 
                       VEGETAL                                  239.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. Pág. 23  



Proyecto de Construcción: Mejora de la accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril Bus-VAO. FASE I – Clave: 49-M14700-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES AUXILIARES DE TIERRAS. 

Actuación salida de la A-2 hacia la M-40 y la M-14. 
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  PROYECTO :  
  EJE:   9: Eje auxiliar para duplicación eje 10 nudo Eisen. 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.555         0.00          0.0        D TIERRA       10.174         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.197         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.770         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.858         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.054        66.09         66.1        D TIERRA        6.352       165.25        165.3 
                  SUELO SEL 2        2.207        64.04         64.0     SUELO SEL 1        1.598        43.67         43.7 
                      D FIRME        0.147        20.05         20.1 
       40.000           FIRME        2.033        40.87        107.0        D TIERRA        6.024       123.76        289.0 
                  SUELO SEL 2        2.070        42.77        106.8     SUELO SEL 1        1.484        30.81         74.5 
                      D FIRME        0.138         2.85         22.9 
       60.000           FIRME        2.166        41.99        148.9        D TIERRA        5.574       115.98        405.0 
                  SUELO SEL 2        1.968        40.39        147.2     SUELO SEL 1        1.432        29.16        103.6 
                      D FIRME        0.125         2.62         25.5 
       80.000           FIRME        1.786        39.52        188.5        D TIERRA        5.096       106.70        511.7 
                  SUELO SEL 2        1.804        37.73        184.9     SUELO SEL 1        1.271        27.03        130.7 
                      D FIRME        0.215         3.39         28.9 
      100.000           FIRME        4.994        67.79        256.3        D TIERRA       11.085       161.81        673.5 
                  SUELO SEL 2        4.497        63.01        247.9     SUELO SEL 1        2.896        41.67        172.3 
                      D FIRME        1.425        16.40         45.3 
      120.000           FIRME        5.448       104.41        360.7        D TIERRA       11.980       230.65        904.2 
                  SUELO SEL 2        4.868        93.65        341.6     SUELO SEL 1        3.202        60.97        233.3 
                      D FIRME        1.824        32.50         77.8 
      140.000           FIRME        5.258       107.05        467.7        D TIERRA       13.600       255.80       1160.0 
                  SUELO SEL 2        5.270       101.38        443.0     SUELO SEL 1        3.716        69.17        302.5 
                      D FIRME        2.210        40.34        118.1 
      160.000           FIRME        3.318        85.76        553.5        D TIERRA        9.107       227.07       1387.0 
                  SUELO SEL 2        2.961        82.31        525.3     SUELO SEL 1        2.110        58.25        360.7 
                      D FIRME        0.168        23.77        141.9 
      163.179           FIRME        3.330        10.57        564.1        D TIERRA        9.141        29.00       1416.0 
                  SUELO SEL 2        2.951         9.40        534.7     SUELO SEL 1        2.086         6.67        367.4 
                      D FIRME        0.180         0.55        142.5 
 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    564.1 
                       D TIERRA                                1416.0 
                       SUELO SEL 2                              534.7 
                       SUELO SEL 1                              367.4 
                       D FIRME                                  142.5 
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MEDICIONES AUXILIARES DE TIERRAS. 

Ramal de transferencia a la zona de carga 
aeroportuaria desde la M-14. 
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RESUMEN DE MEDICIONES DE TIERRAS. 
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Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – San Fernando al enlace de 
Rejas.  

  

EJES 1 Y 
2 

 
  

  
         

  

  
         

  

  
 

EJE 1. Ramal a Rejas Eje 2: Vía de servicio. TOTAL 
TOTAL  

  
 

  

  
 

DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE 
TERRAPLE

N 
 

  

  DESBROCE (M2) 1400,103 357,627 429,623 13,427 1829,726 371,054 2200,78 
 

  

  
         

  

  
         

  

  

 

EJE 1. 
Ramal a Rejas 

Eje 2: 
Vía de servicio. TOTAL   

   
  

  FRESADOS 2528,14 195,04 2723,18 M2 
    

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
 

EJE 1. Ramal a Rejas Eje 2: Vía de servicio. TOTAL 
     

  

  FIRME 1470,80 190,10 1660,90 m3 
    

  

   D_TIERRA 1549,90 259,80 1809,70 m3 
    

  

  SUELO_SEL 2 973,70 130,20 1103,90 m3 
    

  

  SUELO EST 3 944,60 123,20 1067,80 m3 
    

  

  D FIRME 511,40 31,20 542,60 m3 
    

  

  TERRAPLE 81,90 2,40 84,30 m3 
    

  

  VEGETAL 772,20 128,40 900,60 m3 
    

  

  
         

  

                      

 

 

            

            
                        

  
Salida 5 a la calle Arturo 
Soria  

 
EJES 3, 4 Y 5 

      
  

  
          

  

  
 

Eje 3. c/ Gregorio Benítez. Eje 4. c/ I. Sánchez Mejías. Eje 5. Parada. TOTAL 
TOTAL  

  

  

  
 

DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN DESMONTE TERRAPLEN   

  DESBROCE 1864,14 241,67 1400,1 357,63 459,435 138,242 3723,675 737,542 4461,217 
 

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
 

Eje 3.  
c/ Gregorio 

Benítez. 

Eje 4. 
 c/ I. 

Sánchez 
Mejías. 

Eje 5.  
Parada. TOTAL 

     
  

  FIRME 677,70 279,70 236,80 1194,20 m3 
    

  

   D_TIERRA 1058,30 172,60 465,10 1696,00 m3 
    

  

  SUELO EST 3 962,10 0,00 565,30 1527,40 m3 
    

  

  TERRAPLE 14,90 18,40 1,00 34,30 m3 
    

  

  VEGETAL 395,60 0,00 239,10 634,70 m3 
    

  

                        

 

 

                    

  Actuación salida de la A-2 hacia la M-40 y la M-14. 
 

EJES 9, 10 Y 15 
   

  

  
        

  

  
 

A B A-B = 1 2 3 (1+2+3) 
 

  

    
TOTAL  
 EJE 10 

TOTAL HASTA 
 PK 0+280 

DESDE 
 PK 0+280 

(DIFERENCIA) 
TOTAL  
 EJE 9 

TOTAL  
 EJE 15 SUMA 

 
  

  FIRME 2108,4 613,4 1495 564,1 143,2 2202,3 m3   

   D_TIERRA 5242,2 1758 3484,2 1416 222 5122,2 m3   

  SUELO SELECC 1998,6 343,9 1654,7 534,7 73,8 2263,2 m3   

  SUELO EST 3 1165,8 590,9 574,9 367,4 44,3 986,6 m3   

  D_FIRME 371,3 137,9 233,4 142,5 36,2 412,1 m3   

  
        

  

  
   

1 2 3 (1+2+3) 
 

  

    
TOTAL  
 EJE 10 

TOTAL HASTA 
 PK 0+280 

DESDE 
 PK 0+280 

(DIFERENCIA) 
TOTAL  
 EJE 9 

TOTAL  
 EJE 15 SUMA 

 
  

  FRESADOS (M2) 3735,24 571,086 3164,154 387,009 4,944 3556,107 m2   

  
        

  

  
 

S/PLANO (M2) ESPESOR(M) VEGETAL (M3) 
    

  

  DESBROCES 1150 0,30 345 
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  Ramal de transferencia a la zona de carga aeroportuaria desde la M-14. 
 

EJES 16 Y 17   

  
      

  

  
      

  

  
 

EJE 16 EJE 17 TOTAL 
  

  

  DESBROCE 0 0 0 m2 
 

  

  
      

  

    EJE 16 EJE 17 TOTAL 
  

  

  FRESADOS 0 38,354 38,354 m2 
 

  

  DEMOLICIÓN 210,524 63,836 274,36 m2 
 

  

  
      

  

  FRESADOS 0 0,324 0,324 m3 
 

  

  DEMOLICIÓN 63,154 19,155 82,309 m3 
 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
 

EJE 16 EJE 17 TOTAL 
  

  

  FIRME 334,6 269,1 603,7 m3 
 

  

   D_TIERRA 932,1 569 1501,1 m3 
 

  

  SUELO SELECC 345,4 238,4 583,8 m3 
 

  

  SUELO EST 3 200,1 139,6 339,7 m3 
 

  

  D_FIRME 63,2 19,8 83 m3 
 

  

  VEGETAL 141,7 93,5 235,2 m3 
 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE TIERRAS 

                

  
 

EJES 1 Y 2 
EJES 3, 4 

Y 5 EJES 9, 10 Y 15 EJES 16 Y 17 
 

  

  RESUMEN 

Duplicación de 
carriles en la vía de 
servicio Coslada – 
San Fernando al 
enlace de Rejas.  

Salida 5 a 
la calle 
Arturo 
Soria  

Actuación salida de  
la A-2 hacia  

la M-40 y la M-14. 

Ramal de 
transferencia a la 

zona de carga 
aeroportuaria 
desde la M-14. TOTAL   

  
FRESADOS 
(M2) 2723,18 3416,99 3556,11 38,35 9734,63 M2 

  DESBROCE 2200,78 4461,22 1150,00 0,00 7007,00 M2 

  FIRME 1660,90 1194,20 2202,30 603,70 5661,10 M3 

   D_TIERRA 
1809,70 1696,00 5122,20 1501,10 10129,0

0 M3 

  SUELO_SEL 2 1103,90 0,00 2263,20 583,80 3950,90 M3 

  SUELO EST 3 1067,80 1527,40 986,60 339,70 3921,50 M3 

  D FIRME 542,60 0,00 412,10 83,00 1037,70 M3 

  TERRAPLE 
84,30 34,30 0,00 0,00 118,60 

M3 

  VEGETAL 900,60 634,70 345 235,20 2115,50 M3 

                

 

DISTANCIAS DE TRANSPORTE 

LUGAR MATERIAL DISTANCIA 
DISTANCIA PARA 

 ABONO EN 
EXCESO 

Cantera C-3 Materiales de calidad 
superior a tolerable 50 20 

Gravera G-7 Rellenos 20 10 
Vertedero (Explotación 
“Áridos Bravo 
Hormigones”) 

Excavaciones 20 10 
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MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES. 

Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – 
San Fernando al enlace de Rejas. 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
   
   131 (Arcén < 1,25m) 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.486         0.00          0.0       AC32 BASE        0.177         0.00          0.0 
                   AC22 BIN 1        0.115         0.00          0.0      AC22 BIN 2        0.081         0.00          0.0 
                    BBTM 11 B        0.346         0.00          0.0        Rellenos        0.467         0.00          0.0 
       20.000              ZA        0.606        10.92         10.9       AC32 BASE        0.224         4.02          4.0 
                   AC22 BIN 1        0.149         2.64          2.6      AC22 BIN 2        0.106         1.87          1.9 
                    BBTM 11 B        0.381         7.27          7.3        Rellenos        0.474         9.41          9.4 
       40.000              ZA        0.823        14.29         25.2       AC32 BASE        0.311         5.36          9.4 
                   AC22 BIN 1        0.210         3.58          6.2      AC22 BIN 2        0.162         2.68          4.5 
                    BBTM 11 B        0.399         7.79         15.1        Rellenos        0.474         9.47         18.9 
       60.000              ZA        1.055        18.78         44.0       AC32 BASE        0.404         7.16         16.5 
                   AC22 BIN 1        0.275         4.85         11.1      AC22 BIN 2        0.193         3.55          8.1 
                    BBTM 11 B        0.425         8.24         23.3        Rellenos        0.462         9.36         28.2 
       80.000              ZA        1.201        22.56         66.6       AC32 BASE        0.463         8.67         25.2 
                   AC22 BIN 1        0.316         5.91         17.0      AC22 BIN 2        0.222         4.14         12.2 
                    BBTM 11 B        0.454         8.79         32.1        Rellenos        0.473         9.35         37.6 
      100.000              ZA        1.282        24.83         91.4       AC32 BASE        0.496         9.59         34.8 
                   AC22 BIN 1        0.339         6.54         23.5      AC22 BIN 2        0.237         4.59         16.8 
                    BBTM 11 B        0.407         8.60         40.7        Rellenos        0.459         9.32         46.9 
      120.000              ZA        1.339        26.21        117.6       AC32 BASE        0.517        10.13         44.9 
                   AC22 BIN 1        0.354         6.93         30.5      AC22 BIN 2        0.249         4.86         21.7 
                    BBTM 11 B        0.421         8.28         49.0        Rellenos        0.455         9.14         56.0 
      140.000              ZA        1.364        27.03        144.6       AC32 BASE        0.528        10.45         55.4 
                   AC22 BIN 1        0.362         7.16         37.6      AC22 BIN 2        0.254         5.02         26.7 
                    BBTM 11 B        0.444         8.65         57.6        Rellenos        0.455         9.10         65.1 
      160.000              ZA        1.406        27.71        172.3       AC32 BASE        0.545        10.73         66.1 
                   AC22 BIN 1        0.373         7.34         45.0      AC22 BIN 2        0.262         5.16         31.9 
                    BBTM 11 B        0.447         8.91         66.5        Rellenos        0.446         9.01         74.2 
      170.000              ZA        1.413        14.10        186.4       AC32 BASE        0.548         5.47         71.6 
                   AC22 BIN 1        0.376         3.74         48.7      AC22 BIN 2        0.263         2.63         34.5 
                    BBTM 11 B        0.410         4.28         70.8        Rellenos        0.450         4.48         78.6 
      180.000              ZA        1.392        14.02        200.5       AC32 BASE        0.540         5.44         77.0 
                   AC22 BIN 1        0.370         3.73         52.4      AC22 BIN 2        0.260         2.62         37.1 
                    BBTM 11 B        0.367         3.88         74.7        Rellenos        0.451         4.51         83.1 
      190.000              ZA        0.000         6.96        207.4       AC32 BASE        0.000         2.70         79.7 
                   AC22 BIN 1        0.000         1.85         54.3      AC22 BIN 2        0.000         1.30         38.4 
                    BBTM 11 B        0.219         2.93         77.6        Rellenos        0.000         2.25         85.4 
      200.000       BBTM 11 B        0.210         2.14         79.8 
      210.000       BBTM 11 B        0.293         2.51         82.3 
      220.000       BBTM 11 B        0.218         2.55         84.8 
      230.000       BBTM 11 B        0.210         2.14         87.0 
      240.000       BBTM 11 B        0.219         2.15         89.1 
      250.000       BBTM 11 B        0.209         2.14         91.3 
      260.000              ZA        1.285         6.43        213.8       AC32 BASE        0.487         2.44         82.2 
                 ZA ARCENES 1        0.261         1.31          1.3    ZA ARCENES 2        0.256         1.28          1.3 
                   AC22 BIN 2        0.446         2.23         40.7       BBTM 11 B        0.256         2.33         93.6 
                     Rellenos        0.355         1.77         87.2 
      270.000              ZA        1.281        12.83        226.7       AC32 BASE        0.485         4.86         87.0 
                 ZA ARCENES 1        0.261         2.61          3.9    ZA ARCENES 2        0.256         2.56          3.8 
                   AC22 BIN 2        0.568         5.07         45.7       BBTM 11 B        0.262         2.59         96.2 
                     Rellenos        0.351         3.53         90.7 
      280.000              ZA        1.311        12.96        239.6       AC32 BASE        0.499         4.92         91.9 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.61          6.5    ZA ARCENES 2        0.256         2.56          6.4 
                   AC22 BIN 2        0.508         5.38         51.1       BBTM 11 B        0.273         2.68         98.9 
                     Rellenos        0.352         3.52         94.2 
      290.000              ZA        1.270        12.90        252.5       AC32 BASE        0.481         4.90         96.8 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62          9.2    ZA ARCENES 2        0.256         2.56          9.0 
                   AC22 BIN 2        0.441         4.74         55.8       BBTM 11 B        0.256         2.64        101.5 
                     Rellenos        0.338         3.45         97.7 
      300.000              ZA        1.288        12.79        265.3       AC32 BASE        0.492         4.86        101.7 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         11.8    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         11.5 
                   AC22 BIN 2        0.444         4.43         60.3       BBTM 11 B        0.256         2.56        104.1 
                     Rellenos        0.332         3.35        101.0 
      310.000              ZA        1.271        12.80        278.1       AC32 BASE        0.482         4.87        106.6 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         14.4    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         14.1 
                   AC22 BIN 2        0.442         4.43         64.7       BBTM 11 B        0.264         2.60        106.7 
                     Rellenos        0.354         3.43        104.5 
      320.000              ZA        1.295        12.83        290.9       AC32 BASE        0.492         4.87        111.4 
                 ZA ARCENES 1        0.260         2.61         17.0    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         16.6 
                   AC22 BIN 2        0.447         4.44         69.1       BBTM 11 B        0.258         2.61        109.3 
                     Rellenos        0.441         3.97        108.4 
      330.000              ZA        1.283        12.89        303.8       AC32 BASE        0.489         4.90        116.3 
                 ZA ARCENES 1        0.260         2.60         19.6    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         19.2 
                   AC22 BIN 2        0.442         4.44         73.6       BBTM 11 B        0.258         2.58        111.8 
                     Rellenos        0.441         4.41        112.8 
      340.000              ZA        1.265        12.74        316.6       AC32 BASE        0.482         4.85        121.2 
                 ZA ARCENES 1        0.261         2.61         22.2    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         21.8 
                   AC22 BIN 2        0.488         4.65         78.2       BBTM 11 B        0.277         2.67        114.5 
                     Rellenos        0.424         4.32        117.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
   
   231 (Arcén > 1,25m) 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      350.000              ZA        1.245        12.55        329.1       AC32 BASE        0.470         4.76        125.9 
                 ZA ARCENES 1        0.260         2.61         24.8    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         24.3 
                   AC22 BIN 2        0.434         4.61         82.9       BBTM 11 B        0.262         2.69        117.2 
                     Rellenos        0.441         4.32        121.5 
      360.000              ZA        1.213        12.29        341.4       AC32 BASE        0.459         4.65        130.6 
                 ZA ARCENES 1        0.261         2.60         27.4    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         26.9 
                   AC22 BIN 2        0.423         4.29         87.1       BBTM 11 B        0.276         2.69        119.9 
                     Rellenos        0.441         4.41        125.9 
      370.000              ZA        1.215        12.14        353.6       AC32 BASE        0.459         4.59        135.2 
                 ZA ARCENES 1        0.261         2.61         30.0    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         29.5 
                   AC22 BIN 2        0.426         4.25         91.4       BBTM 11 B        0.283         2.79        122.7 
                     Rellenos        0.427         4.34        130.2 
      380.000              ZA        1.192        12.04        365.6       AC32 BASE        0.452         4.56        139.7 
                 ZA ARCENES 1        0.261         2.61         32.6    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         32.0 
                   AC22 BIN 2        0.417         4.22         95.6       BBTM 11 B        0.256         2.69        125.4 
                     Rellenos        0.360         3.94        134.2 
      390.000              ZA        1.176        11.84        377.4       AC32 BASE        0.446         4.49        144.2 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         35.2    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         34.6 
                   AC22 BIN 2        0.413         4.15         99.8       BBTM 11 B        0.279         2.67        128.1 
                     Rellenos        0.307         3.33        137.5 
      400.000              ZA        1.154        11.65        389.1       AC32 BASE        0.436         4.41        148.6 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         37.9    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         37.1 
                   AC22 BIN 2        0.408         4.10        103.9       BBTM 11 B        0.258         2.68        130.7 
                     Rellenos        0.307         3.07        140.6 
      410.000              ZA        1.111        11.32        400.4       AC32 BASE        0.418         4.27        152.9 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         40.5    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         39.7 
                   AC22 BIN 2        0.397         4.02        107.9       BBTM 11 B        0.264         2.61        133.4 
                     Rellenos        0.339         3.23        143.8 
      420.000              ZA        1.111        11.11        411.5       AC32 BASE        0.420         4.19        157.1 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         43.1    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         42.3 
                   AC22 BIN 2        0.395         3.96        111.8       BBTM 11 B        0.255         2.60        135.9 
                     Rellenos        0.333         3.36        147.2 
      430.000              ZA        1.129        11.20        422.7       AC32 BASE        0.427         4.23        161.3 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         45.7    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         44.8 
                   AC22 BIN 2        0.401         3.98        115.8       BBTM 11 B        0.256         2.55        138.5 
                     Rellenos        0.339         3.36        150.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
   
   231 (Arcén > 1,25m) 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000              ZA        1.116        11.23        433.9       AC32 BASE        0.422         4.24        165.6 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.62         48.3    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         47.4 
                   AC22 BIN 2        0.396         3.98        119.8       BBTM 11 B        0.273         2.64        141.1 
                     Rellenos        0.362         3.50        154.0 
      450.000              ZA        1.118        11.17        445.1       AC32 BASE        0.420         4.21        169.8 
                 ZA ARCENES 1        0.261         2.61         50.9    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         50.0 
                   AC22 BIN 2        0.398         3.97        123.8       BBTM 11 B        0.271         2.72        143.9 
                     Rellenos        0.372         3.67        157.7 
      460.000              ZA        1.131        11.24        456.4       AC32 BASE        0.426         4.23        174.0 
                 ZA ARCENES 1        0.262         2.61         53.6    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         52.5 
                   AC22 BIN 2        0.402         4.00        127.8       BBTM 11 B        0.256         2.63        146.5 
                     Rellenos        0.354         3.63        161.3 
      470.000              ZA        1.127        11.29        467.6       AC32 BASE        0.429         4.28        178.3 
                 ZA ARCENES 1        0.260         2.61         56.2    ZA ARCENES 2        0.256         2.56         55.1 
                   AC22 BIN 2        0.568         4.85        132.6       BBTM 11 B        0.266         2.61        149.1 
                     Rellenos        0.437         3.95        165.3 
      472.000              ZA        1.118         2.24        469.9       AC32 BASE        0.420         0.85        179.2 
                 ZA ARCENES 1        0.262         0.52         56.7    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         55.6 
                   AC22 BIN 2        0.398         0.97        133.6       BBTM 11 B        0.257         0.52        149.6 
                     Rellenos        0.431         0.87        166.2 
      474.000              ZA        1.111         2.23        472.1       AC32 BASE        0.419         0.84        180.0 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         57.2    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         56.1 
                   AC22 BIN 2        0.394         0.79        134.4       BBTM 11 B        0.283         0.54        150.2 
                     Rellenos        0.442         0.87        167.0 
      476.000              ZA        1.104         2.22        474.3       AC32 BASE        0.414         0.83        180.8 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         57.7    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         56.6 
                   AC22 BIN 2        0.394         0.79        135.2       BBTM 11 B        0.260         0.54        150.7 
                     Rellenos        0.442         0.88        167.9 
      478.000              ZA        1.100         2.20        476.5       AC32 BASE        0.414         0.83        181.7 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         58.3    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         57.1 
                   AC22 BIN 2        0.392         0.79        135.9       BBTM 11 B        0.257         0.52        151.2 
                     Rellenos        0.420         0.86        168.8 
      480.000              ZA        1.102         2.20        478.7       AC32 BASE        0.413         0.83        182.5 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         58.8    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         57.6 
                   AC22 BIN 2        0.394         0.79        136.7       BBTM 11 B        0.260         0.52        151.7 
                     Rellenos        0.442         0.86        169.6 
      482.000              ZA        1.109         2.21        480.9       AC32 BASE        0.418         0.83        183.3 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         59.3    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         58.2 
                   AC22 BIN 2        0.393         0.79        137.5       BBTM 11 B        0.261         0.52        152.3 
                     Rellenos        0.443         0.88        170.5 
      484.000              ZA        1.121         2.23        483.2       AC32 BASE        0.421         0.84        184.2 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         59.8    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         58.7 
                   AC22 BIN 2        0.399         0.79        138.3       BBTM 11 B        0.279         0.54        152.8 
                     Rellenos        0.442         0.88        171.4 
      486.000              ZA        1.118         2.24        485.4       AC32 BASE        0.420         0.84        185.0 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         60.3    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         59.2 
                   AC22 BIN 2        0.398         0.80        139.1       BBTM 11 B        0.259         0.54        153.3 
                     Rellenos        0.441         0.88        172.3 
      488.000              ZA        1.108         2.23        487.6       AC32 BASE        0.417         0.84        185.8 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         60.9    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         59.7 
                   AC22 BIN 2        0.394         0.79        139.9       BBTM 11 B        0.260         0.52        153.9 
                     Rellenos        0.442         0.88        173.2 
      490.000              ZA        1.108         2.22        489.9       AC32 BASE        0.418         0.83        186.7 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         61.4    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         60.2 
                   AC22 BIN 2        0.493         0.89        140.8       BBTM 11 B        0.277         0.54        154.4 
                     Rellenos        0.442         0.88        174.0 
      492.000              ZA        1.118         2.23        492.1       AC32 BASE        0.420         0.84        187.5 
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                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         61.9    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         60.7 
                   AC22 BIN 2        0.399         0.89        141.7       BBTM 11 B        0.257         0.53        154.9 
                     Rellenos        0.441         0.88        174.9 
      494.000              ZA        1.121         2.24        494.3       AC32 BASE        0.422         0.84        188.3 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         62.4    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         61.2 
                   AC22 BIN 2        0.399         0.80        142.5       BBTM 11 B        0.262         0.52        155.5 
                     Rellenos        0.441         0.88        175.8 
      496.000              ZA        1.131         2.25        496.6       AC32 BASE        0.428         0.85        189.2 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         62.9    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         61.7 
                   AC22 BIN 2        0.400         0.80        143.3       BBTM 11 B        0.261         0.52        156.0 
                     Rellenos        0.441         0.88        176.7 
      498.000              ZA        1.157         2.29        498.9       AC32 BASE        0.437         0.87        190.1 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         63.5    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         62.2 
                   AC22 BIN 2        0.407         0.81        144.1       BBTM 11 B        0.258         0.52        156.5 
                     Rellenos        0.441         0.88        177.6 
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   231 (Arcén > 1,25m) 
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000              ZA        1.178         2.33        501.2       AC32 BASE        0.444         0.88        190.9 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         64.0    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         62.8 
                   AC22 BIN 2        0.415         0.82        144.9       BBTM 11 B        0.257         0.52        157.0 
                     Rellenos        0.426         0.87        178.4 
      502.000              ZA        1.194         2.37        503.6       AC32 BASE        0.450         0.89        191.8 
                 ZA ARCENES 1        0.260         0.52         64.5    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         63.3 
                   AC22 BIN 2        0.419         0.83        145.7       BBTM 11 B        0.258         0.51        157.5 
                     Rellenos        0.439         0.86        179.3 
      504.000              ZA        1.202         2.40        506.0       AC32 BASE        0.455         0.91        192.7 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         65.0    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         63.8 
                   AC22 BIN 2        0.421         0.84        146.6       BBTM 11 B        0.257         0.51        158.0 
                     Rellenos        0.429         0.87        180.2 
      506.000              ZA        1.208         2.41        508.4       AC32 BASE        0.458         0.91        193.7 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         65.5    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         64.3 
                   AC22 BIN 2        0.421         0.84        147.4       BBTM 11 B        0.257         0.51        158.6 
                     Rellenos        0.433         0.86        181.0 
      508.000              ZA        1.213         2.42        510.8       AC32 BASE        0.459         0.92        194.6 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         66.1    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         64.8 
                   AC22 BIN 2        0.423         0.84        148.3       BBTM 11 B        0.268         0.52        159.1 
                     Rellenos        0.436         0.87        181.9 
      510.000              ZA        1.212         2.43        513.2       AC32 BASE        0.458         0.92        195.5 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         66.6    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         65.3 
                   AC22 BIN 2        0.425         0.85        149.1       BBTM 11 B        0.257         0.52        159.6 
                     Rellenos        0.433         0.87        182.8 
      512.000              ZA        1.209         2.42        515.6       AC32 BASE        0.456         0.91        196.4 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         67.1    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         65.8 
                   AC22 BIN 2        0.424         0.85        150.0       BBTM 11 B        0.266         0.52        160.1 
                     Rellenos        0.430         0.86        183.6 
      514.000              ZA        1.206         2.42        518.1       AC32 BASE        0.458         0.91        197.3 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         67.6    ZA ARCENES 2        0.257         0.51         66.4 
                   AC22 BIN 2        0.420         0.84        150.8       BBTM 11 B        0.266         0.53        160.7 
                     Rellenos        0.428         0.86        184.5 
      516.000              ZA        1.200         2.41        520.5       AC32 BASE        0.454         0.91        198.2 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         68.2    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         66.9 
                   AC22 BIN 2        0.419         0.84        151.6       BBTM 11 B        0.269         0.53        161.2 
                     Rellenos        0.425         0.85        185.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      518.000              ZA        1.188         2.39        522.8       AC32 BASE        0.449         0.90        199.1 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         68.7    ZA ARCENES 2        0.257         0.51         67.4 
                   AC22 BIN 2        0.418         0.84        152.5       BBTM 11 B        0.261         0.53        161.7 
                     Rellenos        0.420         0.84        186.2 
      520.000              ZA        1.172         2.36        525.2       AC32 BASE        0.444         0.89        200.0 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         69.2    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         67.9 
                   AC22 BIN 2        0.411         0.83        153.3       BBTM 11 B        0.266         0.53        162.3 
                     Rellenos        0.421         0.84        187.0 
      522.000              ZA        1.144         2.32        527.5       AC32 BASE        0.433         0.88        200.9 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         69.7    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         68.4 
                   AC22 BIN 2        0.404         0.81        154.1       BBTM 11 B        0.287         0.55        162.8 
                     Rellenos        0.421         0.84        187.9 
      524.000              ZA        1.099         2.24        529.8       AC32 BASE        0.413         0.85        201.7 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         70.2    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         68.9 
                   AC22 BIN 2        0.393         0.80        154.9       BBTM 11 B        0.256         0.54        163.3 
                     Rellenos        0.410         0.83        188.7 
      526.000              ZA        1.038         2.14        531.9       AC32 BASE        0.389         0.80        202.5 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         70.8    ZA ARCENES 2        0.257         0.51         69.4 
                   AC22 BIN 2        0.375         0.77        155.7       BBTM 11 B        0.256         0.51        163.9 
                     Rellenos        0.405         0.82        189.5 
      528.000              ZA        0.975         2.01        533.9       AC32 BASE        0.364         0.75        203.3 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         71.3    ZA ARCENES 2        0.257         0.51         69.9 
                   AC22 BIN 2        0.359         0.73        156.4       BBTM 11 B        0.256         0.51        164.4 
                     Rellenos        0.404         0.81        190.3 
      530.000              ZA        0.916         1.89        535.8       AC32 BASE        0.341         0.71        204.0 
                 ZA ARCENES 1        0.262         0.52         71.8    ZA ARCENES 2        0.257         0.51         70.5 
                   AC22 BIN 2        0.340         0.70        157.1       BBTM 11 B        0.264         0.52        164.9 
                     Rellenos        0.405         0.81        191.1 

      532.000              ZA        0.847         1.76        537.6       AC32 BASE        0.314         0.65        204.7 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         72.3    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         71.0 
                   AC22 BIN 2        0.321         0.66        157.8       BBTM 11 B        0.282         0.55        165.4 
                     Rellenos        0.404         0.81        192.0 
      534.000              ZA        0.767         1.61        539.2       AC32 BASE        0.280         0.59        205.3 
                 ZA ARCENES 1        0.261         0.52         72.9    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         71.5 
                   AC22 BIN 2        0.301         0.62        158.4       BBTM 11 B        0.260         0.54        166.0 
                     Rellenos        0.394         0.80        192.7 
      536.000              ZA        0.592         1.36        540.5       AC32 BASE        0.211         0.49        205.7 
                 ZA ARCENES 1        0.262         0.52         73.4    ZA ARCENES 2        0.256         0.51         72.0 
                   AC22 BIN 2        0.249         0.55        159.0       BBTM 11 B        0.266         0.53        166.5 
                     Rellenos        0.392         0.79        193.5 
      538.000              ZA        0.000         0.59        541.1       AC32 BASE        0.000         0.21        206.0 
                 ZA ARCENES 1        0.000         0.26         73.6    ZA ARCENES 2        0.000         0.26         72.2 
                   AC22 BIN 2        0.000         0.25        159.2       BBTM 11 B        0.225         0.49        167.0 
                     Rellenos        0.031         0.42        194.0 
      540.000       BBTM 11 B        0.224         0.45        167.4        Rellenos        0.031         0.06        194.0 
      542.000       BBTM 11 B        0.225         0.45        167.9        Rellenos        0.031         0.06        194.1 
      544.000       BBTM 11 B        0.225         0.45        168.3        Rellenos        0.031         0.06        194.1 
      546.000       BBTM 11 B        0.225         0.45        168.8        Rellenos        0.031         0.06        194.2 
      548.000       BBTM 11 B        0.225         0.45        169.2        Rellenos        0.031         0.06        194.3 
      550.000       BBTM 11 B        0.224         0.45        169.7        Rellenos        0.031         0.06        194.3 
      551.376       BBTM 11 B        0.225         0.31        170.0        Rellenos        0.031         0.04        194.4 
 
  Istram 18.02.02.07 15/03/18 18:24:24   934                                                                             pagina  11 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                               5851.1 
                       ZA                                       541.1           2054.7 
                       AC32 BASE                                206.0           1994.2 
                       ZA ARCENES 1                              73.6            401.0 
                       ZA ARCENES 2                              72.2            428.3 
                       AC22 BIN 1                                54.3            747.5 
                       AC22 BIN 2                               159.2           2435.1 
                       BBTM 11 B                                170.0           5125.3 
                       Rellenos                                 194.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
   
   131 (Arcén < 1,25m) 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.270         0.00          0.0       AC32 BASE        0.490         0.00          0.0 
                   AC22 BIN 1        0.330         0.00          0.0      AC22 BIN 2        0.230         0.00          0.0 
                    BBTM 11 B        0.135         0.00          0.0        Rellenos        0.425         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.165        24.35         24.3       AC32 BASE        0.449         9.39          9.4 
                   AC22 BIN 1        0.305         6.36          6.4      AC22 BIN 2        0.214         4.45          4.4 
                    BBTM 11 B        0.150         2.86          2.9        Rellenos        0.425         8.51          8.5 
       40.000              ZA        0.859        20.23         44.6       AC32 BASE        0.326         7.75         17.1 
                   AC22 BIN 1        0.220         5.25         11.6      AC22 BIN 2        0.153         3.67          8.1 
                    BBTM 11 B        0.150         3.01          5.9        Rellenos        0.425         8.51         17.0 
       60.000              ZA        0.604        14.63         59.2       AC32 BASE        0.225         5.51         22.6 
                   AC22 BIN 1        0.148         3.68         15.3      AC22 BIN 2        0.115         2.67         10.8 
                    BBTM 11 B        0.170         3.21          9.1        Rellenos        0.425         8.51         25.5 
       80.000              ZA        0.520        11.25         70.5       AC32 BASE        0.191         4.16         26.8 
                   AC22 BIN 1        0.126         2.74         18.0      AC22 BIN 2        0.086         2.00         12.8 
                    BBTM 11 B        0.158         3.28         12.4        Rellenos        0.425         8.51         34.0 
       90.083              ZA        0.518         5.24         75.7       AC32 BASE        0.190         1.92         28.7 
                   AC22 BIN 1        0.125         1.26         19.3      AC22 BIN 2        0.149         1.18         14.0 
                    BBTM 11 B        0.166         1.63         14.0        Rellenos        0.451         4.42         38.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                                584.5 
                       ZA                                        75.7            291.7 
                       AC32 BASE                                 28.7            282.9 
                       AC22 BIN 1                                19.3            274.7 
                       AC22 BIN 2                                14.0            279.8 
                       BBTM 11 B                                 14.0            445.5 
                       Rellenos                                  38.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.820         0.000           0.0 
                      20.000          2.298        41.181          41.2 
                      40.000          3.167        54.656          95.8 
                      60.000          4.096        72.635         168.5 
                      80.000          4.683        87.790         256.3 
                     100.000          5.008        96.910         353.2 
                     120.000          5.230       102.383         455.6 
                     140.000          5.335       105.645         561.2 
                     160.000          5.500       108.344         669.5 
                     170.000          5.535        55.175         724.7 
                     180.000          5.445        54.902         779.6 
                     260.000          5.028         0.000         779.6 
                     270.000          5.013        50.207         829.8 
                     280.000          5.131        50.719         880.5 
                     290.000          4.973        50.519         931.1 
                     300.000          5.050        50.115         981.2 
                     310.000          4.972        50.112        1031.3 
                     320.000          5.057        50.147        1081.4 
                     330.000          5.013        50.353        1131.8 
                     340.000          4.938        49.757        1181.6 
                     350.000          4.859        48.984        1230.5 
                     360.000          4.729        47.939        1278.5 
                     370.000          4.736        47.326        1325.8 
                     380.000          4.655        46.954        1372.8 
                     390.000          4.609        46.319        1419.1 
                     400.000          4.520        45.645        1464.7 
                     410.000          4.336        44.282        1509.0 
                     420.000          4.336        43.362        1552.4 
                     430.000          4.410        43.729        1596.1 
                     440.000          4.346        43.782        1639.9 
                     450.000          4.355        43.507        1683.4 
                     460.000          4.409        43.821        1727.2 
                     470.000          4.383        43.959        1771.2 
                     472.000          4.349         8.732        1779.9 
                     474.000          4.322         8.671        1788.6 
                     476.000          4.297         8.619        1797.2 
                     478.000          4.276         8.573        1805.8 
                     480.000          4.287         8.563        1814.3 
                     482.000          4.320         8.607        1822.9 
                     484.000          4.363         8.683        1831.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     486.000          4.348         8.711        1840.3 
                     488.000          4.311         8.659        1849.0 
                     490.000          4.310         8.620        1857.6 
                     492.000          4.349         8.658        1866.3 
                     494.000          4.362         8.710        1875.0 
                     496.000          4.403         8.764        1883.7 
                     498.000          4.502         8.905        1892.6 
                     500.000          4.591         9.093        1901.7 
                     502.000          4.653         9.244        1911.0 
                     504.000          4.686         9.339        1920.3 
                     506.000          4.708         9.394        1929.7 
                     508.000          4.727         9.435        1939.1 
                     510.000          4.727         9.454        1948.6 
                     512.000          4.715         9.443        1958.0 
                     514.000          4.703         9.419        1967.5 
                     516.000          4.677         9.380        1976.8 
                     518.000          4.633         9.310        1986.1 
                     520.000          4.562         9.195        1995.3 
                     522.000          4.451         9.014        2004.4 
                     524.000          4.272         8.723        2013.1 
                     526.000          4.027         8.299        2021.4 
                     528.000          3.790         7.817        2029.2 
                     530.000          3.544         7.333        2036.5 
                     532.000          3.267         6.811        2043.3 
                     534.000          2.949         6.216        2049.6 
                     536.000          2.246         5.194        2054.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32 BASE 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.722         0.000           0.0 
                      20.000          2.200        39.218          39.2 

                      40.000          3.069        52.685          91.9 
                      60.000          3.998        70.669         162.6 
                      80.000          4.585        85.830         248.4 
                     100.000          4.910        94.947         343.3 
                     120.000          5.131       100.413         443.8 
                     140.000          5.236       103.676         547.4 
                     160.000          5.401       106.374         653.8 
                     170.000          5.437        54.190         708.0 
                     180.000          5.347        53.921         761.9 
                     260.000          4.830         0.000         761.9 
                     270.000          4.814        48.223         810.1 
                     280.000          4.979        48.966         859.1 
                     290.000          4.774        48.764         907.9 
                     300.000          4.945        48.596         956.5 
                     310.000          4.774        48.593        1005.1 
                     320.000          4.905        48.394        1053.5 
                     330.000          4.900        49.029        1102.5 
                     340.000          4.833        48.666        1151.2 
                     350.000          4.660        47.465        1198.6 
                     360.000          4.570        46.150        1244.8 
                     370.000          4.538        45.539        1290.3 
                     380.000          4.541        45.398        1335.7 
                     390.000          4.495        45.183        1380.9 
                     400.000          4.360        44.276        1425.2 
                     410.000          4.138        42.489        1467.7 
                     420.000          4.231        41.842        1509.5 
                     430.000          4.251        42.407        1551.9 
                     440.000          4.233        42.418        1594.3 
                     450.000          4.156        41.947        1636.3 
                     460.000          4.230        41.933        1678.2 
                     470.000          4.371        43.007        1721.2 
                     472.000          4.151         8.522        1729.7 
                     474.000          4.208         8.360        1738.1 
                     476.000          4.098         8.306        1746.4 
                     478.000          4.120         8.218        1754.6 
                     480.000          4.088         8.208        1762.8 
                     482.000          4.192         8.280        1771.1 
                     484.000          4.164         8.356        1779.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32 BASE 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     486.000          4.150         8.313        1787.8 
                     488.000          4.154         8.304        1796.1 
                     490.000          4.196         8.350        1804.4 
                     492.000          4.150         8.346        1812.8 
                     494.000          4.185         8.335        1821.1 
                     496.000          4.298         8.483        1829.6 
                     498.000          4.372         8.670        1838.3 
                     500.000          4.392         8.764        1847.0 
                     502.000          4.474         8.866        1855.9 
                     504.000          4.531         9.005        1864.9 
                     506.000          4.595         9.126        1874.0 
                     508.000          4.571         9.166        1883.2 
                     510.000          4.528         9.099        1892.3 
                     512.000          4.517         9.045        1901.3 
                     514.000          4.590         9.107        1910.4 
                     516.000          4.518         9.108        1919.5 
                     518.000          4.434         8.952        1928.5 
                     520.000          4.457         8.891        1937.4 
                     522.000          4.346         8.804        1946.2 
                     524.000          4.074         8.420        1954.6 
                     526.000          3.851         7.925        1962.5 
                     528.000          3.591         7.442        1970.0 
                     530.000          3.392         6.983        1977.0 
                     532.000          3.126         6.518        1983.5 
                     534.000          2.751         5.876        1989.4 
                     536.000          2.094         4.844        1994.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA ARCENES 1 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     260.000          1.454         0.000           0.0 
                     270.000          1.454        14.539          14.5 
                     280.000          1.454        14.541          29.1 
                     290.000          1.456        14.550          43.6 
                     300.000          1.457        14.564          58.2 
                     310.000          1.454        14.554          72.7 
                     320.000          1.448        14.509          87.3 
                     330.000          1.448        14.481         101.7 
                     340.000          1.449        14.484         116.2 
                     350.000          1.448        14.484         130.7 
                     360.000          1.448        14.482         145.2 
                     370.000          1.448        14.483         159.7 
                     380.000          1.453        14.508         174.2 
                     390.000          1.461        14.572         188.8 
                     400.000          1.461        14.613         203.4 
                     410.000          1.456        14.585         217.9 
                     420.000          1.457        14.562         232.5 
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                     430.000          1.456        14.561         247.1 
                     440.000          1.453        14.544         261.6 
                     450.000          1.452        14.525         276.1 
                     460.000          1.454        14.529         290.7 
                     470.000          1.448        14.510         305.2 
                     472.000          1.497         2.945         308.1 
                     474.000          1.448         2.945         311.1 
                     476.000          1.448         2.896         314.0 
                     478.000          1.449         2.897         316.9 
                     480.000          1.448         2.897         319.8 
                     482.000          1.449         2.897         322.7 
                     484.000          1.448         2.897         325.6 
                     486.000          1.448         2.896         328.4 
                     488.000          1.448         2.896         331.3 
                     490.000          1.448         2.896         334.2 
                     492.000          1.448         2.896         337.1 
                     494.000          1.448         2.896         340.0 
                     496.000          1.448         2.896         342.9 
                     498.000          1.448         2.896         345.8 
                     500.000          1.449         2.897         348.7 
                     502.000          1.448         2.897         351.6 
                     504.000          1.448         2.897         354.5 
                     506.000          1.448         2.897         357.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA ARCENES 1 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     508.000          1.448         2.897         360.3 
                     510.000          1.448         2.897         363.2 
                     512.000          1.448         2.897         366.1 
                     514.000          1.448         2.897         369.0 
                     516.000          1.449         2.897         371.9 
                     518.000          1.449         2.897         374.8 
                     520.000          1.449         2.897         377.7 
                     522.000          1.449         2.897         380.6 
                     524.000          1.449         2.898         383.5 
                     526.000          1.449         2.899         386.4 
                     528.000          1.449         2.899         389.3 
                     530.000          1.472         2.922         392.2 
                     532.000          1.449         2.922         395.1 
                     534.000          1.450         2.900         398.0 
                     536.000          1.497         2.947         401.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARCENES 2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     260.000          1.551         0.000           0.0 
                     270.000          1.551        15.513          15.5 
                     280.000          1.551        15.514          31.0 
                     290.000          1.552        15.519          46.5 
                     300.000          1.553        15.527          62.1 
                     310.000          1.551        15.521          77.6 
                     320.000          1.552        15.517          93.1 
                     330.000          1.552        15.518         108.6 
                     340.000          1.550        15.510         124.1 
                     350.000          1.551        15.510         139.6 
                     360.000          1.551        15.514         155.2 
                     370.000          1.551        15.510         170.7 
                     380.000          1.551        15.508         186.2 
                     390.000          1.556        15.535         201.7 
                     400.000          1.556        15.560         217.3 
                     410.000          1.552        15.542         232.8 
                     420.000          1.553        15.526         248.3 
                     430.000          1.552        15.526         263.9 
                     440.000          1.551        15.516         279.4 
                     450.000          1.550        15.506         294.9 
                     460.000          1.551        15.508         310.4 
                     470.000          1.551        15.511         325.9 
                     472.000          1.551         3.102         329.0 
                     474.000          1.553         3.104         332.1 
                     476.000          1.553         3.107         335.2 
                     478.000          1.550         3.104         338.3 
                     480.000          1.553         3.104         341.4 
                     482.000          1.557         3.110         344.5 
                     484.000          1.553         3.110         347.6 
                     486.000          1.551         3.105         350.8 
                     488.000          1.553         3.105         353.9 
                     490.000          1.553         3.106         357.0 
                     492.000          1.551         3.104         360.1 
                     494.000          1.551         3.103         363.2 
                     496.000          1.551         3.103         366.3 
                     498.000          1.551         3.103         369.4 
                     500.000          1.551         3.102         372.5 
                     502.000          1.551         3.102         375.6 
                     504.000          1.551         3.102         378.7 
                     506.000          1.551         3.102         381.8 
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  PROYECTO :  

  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARCENES 2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     508.000          1.552         3.103         384.9 
                     510.000          1.551         3.103         388.0 
                     512.000          1.551         3.102         391.1 
                     514.000          1.551         3.101         394.2 
                     516.000          1.551         3.101         397.3 
                     518.000          1.550         3.101         400.4 
                     520.000          1.550         3.101         403.5 
                     522.000          1.550         3.101         406.6 
                     524.000          1.550         3.101         409.7 
                     526.000          1.550         3.100         412.8 
                     528.000          1.550         3.100         415.9 
                     530.000          1.560         3.110         419.0 
                     532.000          1.550         3.110         422.1 
                     534.000          1.550         3.100         425.2 
                     536.000          1.550         3.100         428.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22 BIN 1 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.638         0.000           0.0 
                      20.000          2.118        37.554          37.6 
                      40.000          2.987        51.043          88.6 
                      60.000          3.924        69.109         157.7 
                      80.000          4.511        84.349         242.1 
                     100.000          4.828        93.385         335.4 
                     120.000          5.049        98.773         434.2 
                     140.000          5.154       102.034         536.2 
                     160.000          5.319       104.728         641.0 
                     170.000          5.355        53.367         694.3 
                     180.000          5.273        53.140         747.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC22 BIN 2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.543         0.000           0.0 
                      20.000          2.129        36.721          36.7 
                      40.000          3.382        55.110          91.8 
                      60.000          3.826        72.078         163.9 
                      80.000          4.414        82.408         246.3 
                     100.000          4.732        91.464         337.8 
                     120.000          4.949        96.814         434.6 
                     140.000          5.058       100.070         534.7 
                     160.000          5.221       102.788         637.5 
                     170.000          5.258        52.395         689.8 
                     180.000          5.178        52.178         742.0 
                     260.000          6.311         0.000         742.0 
                     270.000          8.323        73.170         815.2 
                     280.000          7.645        79.836         895.0 
                     290.000          6.249        69.468         964.5 
                     300.000          6.335        62.919        1027.4 
                     310.000          6.247        62.908        1090.3 
                     320.000          6.341        62.940        1153.3 
                     330.000          6.289        63.149        1216.4 
                     340.000          7.587        69.380        1285.8 
                     350.000          6.133        68.604        1354.4 
                     360.000          6.004        60.686        1415.1 
                     370.000          6.019        60.112        1475.2 
                     380.000          5.929        59.740        1534.9 
                     390.000          5.887        59.083        1594.0 
                     400.000          5.798        58.428        1652.4 
                     410.000          5.612        57.051        1709.5 
                     420.000          5.620        56.161        1765.7 
                     430.000          5.685        56.529        1822.2 
                     440.000          5.621        56.530        1878.7 
                     450.000          5.629        56.248        1935.0 
                     460.000          5.684        56.563        1991.5 
                     470.000          8.150        69.170        2060.7 
                     472.000          5.632        13.782        2074.5 
                     474.000          5.598        11.230        2085.7 
                     476.000          5.573        11.171        2096.9 
                     478.000          5.550        11.123        2108.0 
                     480.000          5.563        11.113        2119.1 
                     482.000          5.599        11.162        2130.3 
                     484.000          5.639        11.238        2141.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC22 BIN 2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     486.000          5.623        11.262        2152.8 
                     488.000          5.587        11.210        2164.0 
                     490.000          7.614        13.201        2177.2 
                     492.000          5.623        13.237        2190.4 
                     494.000          5.645        11.268        2201.7 
                     496.000          5.686        11.331        2213.0 
                     498.000          5.777        11.463        2224.5 
                     500.000          5.865        11.643        2236.1 
                     502.000          5.928        11.793        2247.9 
                     504.000          5.969        11.897        2259.8 
                     506.000          5.983        11.951        2271.8 
                     508.000          6.001        11.984        2283.8 
                     510.000          6.001        12.003        2295.8 
                     512.000          5.990        11.991        2307.8 
                     514.000          5.978        11.967        2319.7 
                     516.000          5.951        11.928        2331.6 
                     518.000          5.907        11.857        2343.5 
                     520.000          5.845        11.751        2355.3 
                     522.000          5.734        11.578        2366.8 
                     524.000          5.546        11.280        2378.1 
                     526.000          5.301        10.847        2389.0 
                     528.000          5.063        10.364        2399.3 
                     530.000          4.826         9.889        2409.2 
                     532.000          4.540         9.366        2418.6 
                     534.000          4.229         8.769        2427.4 
                     536.000          3.525         7.754        2435.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.507         0.000           0.0 
                      20.000         11.511       230.182         230.2 
                      40.000         11.513       230.242         460.4 
                      60.000         11.506       230.185         690.6 
                      80.000         11.512       230.171         920.8 
                     100.000         11.505       230.162        1150.9 
                     120.000         11.504       230.083        1381.0 
                     140.000         11.504       230.074        1611.1 
                     160.000         11.502       230.057        1841.2 
                     170.000         11.502       115.022        1956.2 
                     180.000         11.502       115.023        2071.2 
                     190.000          6.992        92.471        2163.7 
                     200.000          6.991        69.913        2233.6 
                     210.000          6.992        69.915        2303.5 
                     220.000          6.995        69.939        2373.4 
                     230.000          7.001        69.980        2443.4 
                     240.000          7.010        70.052        2513.5 
                     250.000          7.002        70.057        2583.5 
                     260.000          8.509        77.555        2661.1 
                     270.000          8.507        85.082        2746.2 
                     280.000          8.507        85.072        2831.2 
                     290.000          8.513        85.100        2916.3 
                     300.000          8.516        85.143        3001.5 
                     310.000          8.506        85.111        3086.6 
                     320.000          8.511        85.085        3171.7 
                     330.000          8.509        85.098        3256.8 
                     340.000          8.502        85.056        3341.8 
                     350.000          8.506        85.039        3426.9 
                     360.000          8.506        85.056        3511.9 
                     370.000          8.504        85.050        3597.0 
                     380.000          8.508        85.062        3682.0 
                     390.000          8.524        85.159        3767.2 
                     400.000          8.524        85.236        3852.4 
                     410.000          8.513        85.182        3937.6 
                     420.000          8.515        85.140        4022.8 
                     430.000          8.512        85.135        4107.9 
                     440.000          8.504        85.079        4193.0 
                     450.000          8.502        85.029        4278.0 
                     460.000          8.504        85.030        4363.0 
                     470.000          8.505        85.048        4448.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     472.000          8.502        17.007        4465.1 
                     474.000          8.511        17.013        4482.1 
                     476.000          8.511        17.022        4499.1 
                     478.000          8.502        17.012        4516.1 
                     480.000          8.511        17.013        4533.1 
                     482.000          8.522        17.033        4550.2 
                     484.000          8.513        17.035        4567.2 

                     486.000          8.507        17.020        4584.2 
                     488.000          8.513        17.020        4601.3 
                     490.000          8.517        17.031        4618.3 
                     492.000          8.507        17.024        4635.3 
                     494.000          8.509        17.015        4652.3 
                     496.000          8.509        17.017        4669.3 
                     498.000          8.507        17.016        4686.4 
                     500.000          8.503        17.010        4703.4 
                     502.000          8.506        17.008        4720.4 
                     504.000          8.503        17.009        4737.4 
                     506.000          8.505        17.009        4754.4 
                     508.000          8.506        17.011        4771.4 
                     510.000          8.504        17.010        4788.4 
                     512.000          8.504        17.008        4805.4 
                     514.000          8.503        17.007        4822.4 
                     516.000          8.502        17.006        4839.4 
                     518.000          8.502        17.004        4856.4 
                     520.000          8.502        17.003        4873.4 
                     522.000          8.502        17.004        4890.4 
                     524.000          8.500        17.002        4907.4 
                     526.000          8.500        17.000        4924.4 
                     528.000          8.500        17.000        4941.4 
                     530.000          8.500        17.000        4958.4 
                     532.000          8.500        17.000        4975.4 
                     534.000          8.500        16.999        4992.4 
                     536.000          8.500        16.999        5009.4 
                     538.000          7.468        15.968        5025.4 
                     540.000          7.467        14.935        5040.3 
                     542.000          7.467        14.934        5055.3 
                     544.000          7.466        14.933        5070.2 
                     546.000          7.466        14.932        5085.1 
                     548.000          7.466        14.932        5100.1 
                     550.000          7.465        14.930        5115.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     551.376          7.464        10.271        5125.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Ramal a Rejas 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                            2054.748 
                 2 AC32 BASE                     1994.198 
                 3 ZA ARCENES 1                   400.976 
                 4 ZA ARCENES 2                   428.317 
                 5 AC22 BIN 1                     747.482 
                 6 AC22 BIN 2                    2435.105 
                 7 BBTM 11 B                     5125.277 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        13186.105 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.954         0.000           0.0 
                      20.000          4.538        94.917          94.9 
                      40.000          3.312        78.500         173.4 
                      60.000          2.294        56.060         229.5 
                      80.000          1.960        42.539         272.0 
                      90.083          1.947        19.700         291.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : AC32 BASE 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.853         0.000           0.0 
                      20.000          4.440        92.928          92.9 
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                      40.000          3.214        76.542         169.5 
                      60.000          2.196        54.102         223.6 
                      80.000          1.863        40.586         264.2 
                      90.083          1.850        18.716         282.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC22 BIN 1 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.682         0.000           0.0 
                      20.000          4.358        90.397          90.4 
                      40.000          3.132        74.897         165.3 
                      60.000          2.113        52.447         217.7 
                      80.000          1.788        39.008         256.7 
                      90.083          1.773        17.956         274.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : AC22 BIN 2 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.582         0.000           0.0 
                      20.000          4.263        88.442          88.4 
                      40.000          3.037        72.997         161.4 
                      60.000          2.376        54.126         215.6 
                      80.000          1.691        40.665         256.2 
                      90.083          2.980        23.547         279.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  7  : BBTM 11 B 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.501         0.000           0.0 
                      20.000          5.001        95.025          95.0 
                      40.000          5.001       100.019         195.0 
                      60.000          5.000       100.007         295.1 
                      80.000          5.000       100.002         395.1 
                      90.083          5.000        50.418         445.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Via de servicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 ZA                             291.717 
                 2 AC32 BASE                      282.875 
                 5 AC22 BIN 1                     274.705 
                 6 AC22 BIN 2                     279.777 
                 7 BBTM 11 B                      445.471 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1574.545 
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MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES. 

Salida 5 a la calle Arturo Soria   
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
   GBenítez_1 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000   Arena de miga        0.746         0.00          0.0   Base hormigón        1.288         0.00          0.0 
              M.B. intermedia        0.343         0.00          0.0   M.B. rodadura        0.220         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.583         0.00          0.0 
      103.117   Arena de miga        0.765         2.36          2.4   Base hormigón        1.322         4.07          4.1 
              M.B. intermedia        0.352         1.08          1.1   M.B. rodadura        0.226         0.70          0.7 
                     Rellenos        0.542         1.75          1.8 
      120.000   Arena de miga        0.795        13.17         15.5   Base hormigón        1.380        22.81         26.9 
              M.B. intermedia        0.367         6.06          7.1   M.B. rodadura        0.237         3.91          4.6 
                     Rellenos        0.542         9.15         10.9 
      140.000   Arena de miga        0.833        16.28         31.8   Base hormigón        1.451        28.31         55.2 
              M.B. intermedia        0.384         7.51         14.7   M.B. rodadura        0.249         4.86          9.5 
                     Rellenos        0.542        10.84         21.7 
      152.140   Arena de miga        0.856        10.25         42.1   Base hormigón        1.494        17.87         73.1 
              M.B. intermedia        0.395         4.73         19.4   M.B. rodadura        0.257         3.08         12.5 
                     Rellenos        0.542         6.58         28.3 
      160.000   Arena de miga        0.781         6.43         48.5   Base hormigón        1.459        11.60         84.7 
              M.B. intermedia        0.365         2.99         22.4   M.B. rodadura        0.261         2.04         14.6 
                     Rellenos        0.000         2.13         30.4 
      162.060   Arena de miga        0.785         1.61         50.1   Base hormigón        1.466         3.01         87.7 
              M.B. intermedia        0.367         0.75         23.1   M.B. rodadura        0.262         0.54         15.1 
      165.000   Arena de miga        0.821         2.36         52.5   Base hormigón        1.535         4.41         92.1 
              M.B. intermedia        0.384         1.10         24.2   M.B. rodadura        0.274         0.79         15.9 
      170.000   Arena de miga        0.885         4.27         56.7   Base hormigón        1.651         7.97        100.1 
              M.B. intermedia        0.413         1.99         26.2   M.B. rodadura        0.295         1.42         17.3 
      175.000   Arena de miga        0.946         4.58         61.3   Base hormigón        1.768         8.55        108.6 
              M.B. intermedia        0.442         2.14         28.4   M.B. rodadura        0.316         1.53         18.9 
      180.000   Arena de miga        1.009         4.89         66.2   Base hormigón        1.884         9.13        117.7 
              M.B. intermedia        0.471         2.28         30.6   M.B. rodadura        0.336         1.63         20.5 
      180.883   Arena de miga        1.019         0.90         67.1   Base hormigón        1.905         1.67        119.4 
              M.B. intermedia        0.476         0.42         31.1   M.B. rodadura        0.340         0.30         20.8 
      182.400   Arena de miga        1.022         1.55         68.6   Base hormigón        1.910         2.89        122.3 
              M.B. intermedia        0.477         0.72         31.8   M.B. rodadura        0.341         0.52         21.3 
      185.000   Arena de miga        1.074         2.73         71.4   Base hormigón        1.972         5.05        127.3 
              M.B. intermedia        0.502         1.27         33.1   M.B. rodadura        0.342         0.89         22.2 
                     Rellenos        0.017         0.02         30.5 
      190.000   Arena de miga        1.097         5.43         76.8   Base hormigón        1.972         9.86        137.2 
              M.B. intermedia        0.516         2.54         35.6   M.B. rodadura        0.343         1.71         23.9 
                     Rellenos        0.263         0.70         31.2 
      195.000   Arena de miga        1.096         5.48         82.3   Base hormigón        1.971         9.86        147.1 
              M.B. intermedia        0.516         2.58         38.2   M.B. rodadura        0.342         1.71         25.6 
                     Rellenos        0.520         1.96         33.1 
      200.000   Arena de miga        1.096         5.48         87.8   Base hormigón        1.971         9.86        156.9 
              M.B. intermedia        0.515         2.58         40.8   M.B. rodadura        0.342         1.71         27.3 
                     Rellenos        0.520         2.60         35.7 
      203.396   Arena de miga        1.097         3.72         91.5   Base hormigón        1.971         6.69        163.6 
              M.B. intermedia        0.515         1.75         42.5   M.B. rodadura        0.342         1.16         28.5 
                     Rellenos        0.520         1.76         37.5 
      205.000   Arena de miga        1.080         1.75         93.2   Base hormigón        1.940         3.14        166.7 
              M.B. intermedia        0.508         0.82         43.3   M.B. rodadura        0.337         0.54         29.0 
                     Rellenos        0.522         0.84         38.3 
      210.000   Arena de miga        1.027         5.27         98.5   Base hormigón        1.841         9.45        176.2 
              M.B. intermedia        0.484         2.48         45.8   M.B. rodadura        0.319         1.64         30.7 
                     Rellenos        0.529         2.63         41.0 
      215.000   Arena de miga        0.974         5.00        103.5   Base hormigón        1.743         8.96        185.2 
              M.B. intermedia        0.460         2.36         48.2   M.B. rodadura        0.301         1.55         32.2 
                     Rellenos        0.524         2.63         43.6 
      220.000   Arena de miga        0.921         4.74        108.2   Base hormigón        1.645         8.47        193.6 
              M.B. intermedia        0.435         2.24         50.4   M.B. rodadura        0.284         1.46         33.7 
                     Rellenos        0.529         2.63         46.2 
      222.220   Arena de miga        0.899         2.02        110.2   Base hormigón        1.600         3.60        197.2 
              M.B. intermedia        0.425         0.95         51.4   M.B. rodadura        0.276         0.62         34.3 
                     Rellenos        0.486         1.13         47.3 
      225.000   Arena de miga        0.885         2.48        112.7   Base hormigón        1.575         4.41        201.6 
              M.B. intermedia        0.417         1.17         52.5   M.B. rodadura        0.271         0.76         35.1 
                     Rellenos        0.414         1.25         48.6 
      225.712   Arena de miga        0.881         0.63        113.4   Base hormigón        1.569         1.12        202.8 
              M.B. intermedia        0.414         0.30         52.8   M.B. rodadura        0.269         0.19         35.3 
                     Rellenos        0.395         0.29         48.9 
      230.000   Arena de miga        0.860         3.73        117.1   Base hormigón        1.529         6.64        209.4 
              M.B. intermedia        0.405         1.76         54.6   M.B. rodadura        0.259         1.13         36.4 
                     Rellenos        0.310         1.51         50.4 
      234.720   Arena de miga        0.837         4.01        121.1   Base hormigón        1.486         7.12        216.5 
              M.B. intermedia        0.394         1.89         56.5   M.B. rodadura        0.246         1.19         37.6 
                     Rellenos        0.226         1.27         51.7 
      235.000   Arena de miga        0.835         0.23        121.3   Base hormigón        1.484         0.42        216.9 
              M.B. intermedia        0.394         0.11         56.6   M.B. rodadura        0.245         0.07         37.6 
                     Rellenos        0.221         0.06         51.7 
      240.000   Arena de miga        0.623         3.65        125.0   Base hormigón        1.166         6.62        223.6 
              M.B. intermedia        0.292         1.71         58.3   M.B. rodadura        0.208         1.13         38.8 
                     Rellenos        0.000         0.55         52.3 
 

  Istram 18.02.02.07 13/03/18 13:51:26   934                                                                             pagina   4 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
   
   GBenítez_1 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000   M.B. rodadura        0.338         0.00         38.8 
      245.000   M.B. rodadura        0.260         1.50         40.3 
      246.705   M.B. rodadura        0.236         0.42         40.7 
      246.710   M.B. rodadura        0.236         0.00         40.7 
      250.000   M.B. rodadura        0.654         1.46         42.2 
      250.810   M.B. rodadura        0.784         0.58         42.8 
      253.941   M.B. rodadura        0.938         2.70         45.4 
      253.942   M.B. rodadura        1.236         0.00         45.4        Rellenos        0.401         0.00         52.3 
      255.000   M.B. rodadura        1.275         1.33         46.8        Rellenos        0.401         0.42         52.7 
      255.712   M.B. rodadura        1.311         0.92         47.7        Rellenos        0.401         0.29         53.0 
      259.205   M.B. rodadura        1.510         4.93         52.6        Rellenos        0.401         1.40         54.4 
      259.210   M.B. rodadura        1.511         0.01         52.6        Rellenos        0.401         0.00         54.4 
      260.000   M.B. rodadura        1.514         1.19         53.8        Rellenos        0.400         0.32         54.7 
      280.000   M.B. rodadura        1.601        31.15         85.0        Rellenos        0.400         8.01         62.7 
      292.000   M.B. rodadura        1.645        19.48        104.5        Rellenos        0.399         4.80         67.5 
      297.498   M.B. rodadura        1.654         9.07        113.5        Rellenos        0.399         2.20         69.7 
      300.000   M.B. rodadura        1.656         4.14        117.7        Rellenos        0.399         1.00         70.7 
      306.238   M.B. rodadura        1.661        10.35        128.0        Rellenos        0.399         2.49         73.2 
      320.000   M.B. rodadura        1.700        23.12        151.1        Rellenos        0.398         5.49         78.7 
      339.463   M.B. rodadura        1.726        33.34        184.5        Rellenos        0.398         7.75         86.4 
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                       Arena de miga                            125.0 
                       Base hormigón                            223.6 
                       M.B. intermedia                            58.3 
                       M.B. rodadura                            184.5 
                       Rellenos                                  86.4 
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        0.000   M.B. rodadura        0.307         0.00          0.0        Rellenos        0.836         0.00          0.0 
        6.757   M.B. rodadura        0.309         2.08          2.1        Rellenos        0.978         6.13          6.1 
       10.226   M.B. rodadura        0.310         1.07          3.2        Rellenos        0.946         3.34          9.5 
       11.323   M.B. rodadura        0.311         0.34          3.5        Rellenos        0.936         1.03         10.5 
       12.000   M.B. rodadura        0.311         0.21          3.7        Rellenos        0.967         0.64         11.1 
       12.183   M.B. rodadura        0.311         0.06          3.8        Rellenos        0.976         0.18         11.3 
       12.279   M.B. rodadura        0.311         0.03          3.8        Rellenos        0.978         0.09         11.4 
       12.989   M.B. rodadura        0.311         0.22          4.0        Rellenos        1.006         0.70         12.1 
       13.883   M.B. rodadura        0.312         0.28          4.3        Rellenos        1.018         0.90         13.0 
       14.000   M.B. rodadura        0.312         0.04          4.3        Rellenos        1.021         0.12         13.1 
       14.200   M.B. rodadura        0.312         0.06          4.4        Rellenos        1.025         0.20         13.3 
       14.600   M.B. rodadura        0.280         0.12          4.5        Rellenos        1.224         0.45         13.8 
       14.887   M.B. rodadura        0.258         0.08          4.6        Rellenos        1.370         0.37         14.2 
       15.400   M.B. rodadura        0.217         0.12          4.7        Rellenos        1.623         0.77         14.9 
       15.902   M.B. rodadura        0.218         0.11          4.8        Rellenos        1.628         0.82         15.8 
       16.000   M.B. rodadura        0.218         0.02          4.8        Rellenos        1.627         0.16         15.9 
       16.857   M.B. rodadura        0.220         0.19          5.0        Rellenos        1.617         1.39         17.3 
       16.921   M.B. rodadura        0.219         0.01          5.0        Rellenos        1.614         0.10         17.4 
       18.000   M.B. rodadura        0.222         0.24          5.3        Rellenos        1.590         1.73         19.1 
       18.081   M.B. rodadura        0.221         0.02          5.3        Rellenos        1.589         0.13         19.3 
       18.208   M.B. rodadura        0.222         0.03          5.3        Rellenos        1.589         0.20         19.5 
       19.327   M.B. rodadura        0.224         0.25          5.6        Rellenos        1.589         1.78         21.2 
       20.000   M.B. rodadura        0.225         0.15          5.7        Rellenos        1.582         1.07         22.3 
       20.404   M.B. rodadura        0.225         0.09          5.8        Rellenos        1.577         0.64         23.0 
       20.637   M.B. rodadura        0.226         0.05          5.9        Rellenos        1.580         0.37         23.3 
       22.000   M.B. rodadura        0.228         0.31          6.2        Rellenos        1.553         2.14         25.5 
       22.050   M.B. rodadura        0.228         0.01          6.2        Rellenos        1.552         0.08         25.5 
       22.725   M.B. rodadura        0.229         0.15          6.3        Rellenos        1.520         1.04         26.6 
       23.298   M.B. rodadura        0.230         0.13          6.5        Rellenos        1.502         0.87         27.4 
       23.874   M.B. rodadura        0.232         0.13          6.6        Rellenos        1.480         0.86         28.3 
       24.000   M.B. rodadura        0.232         0.03          6.6        Rellenos        1.477         0.19         28.5 
       24.479   M.B. rodadura        0.233         0.11          6.7        Rellenos        1.468         0.71         29.2 
       25.619   M.B. rodadura        0.234         0.27          7.0        Rellenos        1.449         1.66         30.8 
       26.000   M.B. rodadura        0.235         0.09          7.1        Rellenos        1.430         0.55         31.4 
       26.851   M.B. rodadura        0.237         0.20          7.3        Rellenos        1.389         1.20         32.6 
       27.312   M.B. rodadura        0.237         0.11          7.4        Rellenos        1.361         0.63         33.2 
       28.000   M.B. rodadura        0.238         0.16          7.6        Rellenos        1.348         0.93         34.2 
       29.400   M.B. rodadura        0.241         0.34          7.9        Rellenos        1.320         1.87         36.0 
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       30.000   M.B. rodadura        0.242         0.14          8.1        Rellenos        1.319         0.79         36.8 
       30.662   M.B. rodadura        0.241         0.16          8.2        Rellenos        1.329         0.88         37.7 
       30.673   M.B. rodadura        0.241         0.00          8.2        Rellenos        1.329         0.01         37.7 
       31.750   M.B. rodadura        0.239         0.26          8.5        Rellenos        1.613         1.58         39.3 
       32.213   M.B. rodadura        0.269         0.12          8.6        Rellenos        1.553         0.73         40.0 
       33.200   M.B. rodadura        0.333         0.30          8.9        Rellenos        1.178         1.35         41.4 
       33.484   M.B. rodadura        0.333         0.09          9.0        Rellenos        1.181         0.33         41.7 
       35.111   M.B. rodadura        0.330         0.54          9.5        Rellenos        1.183         1.92         43.6 
       40.000   M.B. rodadura        0.324         1.60         11.1        Rellenos        1.241         5.93         49.6 
       44.233   M.B. rodadura        0.319         1.36         12.5        Rellenos        1.235         5.24         54.8 
       56.825   M.B. rodadura        0.302         3.91         16.4        Rellenos        1.196        15.30         70.1 
       60.000   M.B. rodadura        0.298         0.95         17.3        Rellenos        1.182         3.78         73.9 
       66.337   M.B. rodadura        0.290         1.86         19.2        Rellenos        1.143         7.37         81.2 
       77.498   M.B. rodadura        0.275         3.15         22.4        Rellenos        1.208        13.12         94.4 
       78.100   M.B. rodadura        0.275         0.17         22.5        Rellenos        1.169         0.72         95.1 
       80.000   M.B. rodadura        0.177         0.43         23.0        Rellenos        1.614         2.64         97.7 
       81.989   M.B. rodadura        0.177         0.35         23.3        Rellenos        1.544         3.14        100.9 
       82.554   M.B. rodadura        0.177         0.10         23.4        Rellenos        1.589         0.89        101.8 
       83.262   M.B. rodadura        0.177         0.13         23.5        Rellenos        1.453         1.08        102.8 
       84.161   M.B. rodadura        0.177         0.16         23.7        Rellenos        1.437         1.30        104.1 
       87.422   M.B. rodadura        0.177         0.58         24.3        Rellenos        1.492         4.78        108.9 
       91.928   M.B. rodadura        0.177         0.80         25.1        Rellenos        1.622         7.02        115.9 
       95.000   M.B. rodadura        0.177         0.54         25.6        Rellenos        1.710         5.12        121.0 
       95.100   M.B. rodadura        0.176         0.02         25.6        Rellenos        1.133         0.14        121.2 
      100.000   M.B. rodadura        0.176         0.86         26.5        Rellenos        1.435         6.29        127.5 
      100.891   M.B. rodadura        0.176         0.16         26.7        Rellenos        1.458         1.29        128.8 
      105.000   M.B. rodadura        0.176         0.72         27.4        Rellenos        1.481         6.04        134.8 
      105.003   M.B. rodadura        0.176         0.00         27.4        Rellenos        1.481         0.00        134.8 
      106.400   M.B. rodadura        0.176         0.25         27.6        Rellenos        1.488         2.07        136.9 
      108.600   M.B. rodadura        0.288         0.51         28.1        Rellenos        0.825         2.54        139.4 
      110.828   M.B. rodadura        0.289         0.64         28.8        Rellenos        0.836         1.85        141.3 
      117.188   M.B. rodadura        0.288         1.83         30.6        Rellenos        0.838         5.32        146.6 
      120.000   M.B. rodadura        0.289         0.81         31.4        Rellenos        0.836         2.35        149.0 
      130.112   M.B. rodadura        0.288         2.92         34.3        Rellenos        0.831         8.43        157.4 
      131.475   M.B. rodadura        0.289         0.39         34.7        Rellenos        0.830         1.13        158.5 
      140.000   M.B. rodadura        0.289         2.46         37.2        Rellenos        0.868         7.24        165.8 
      141.353   M.B. rodadura        0.289         0.39         37.6        Rellenos        0.882         1.18        166.9 
      147.157   M.B. rodadura        0.289         1.67         39.3        Rellenos        0.915         5.21        172.2 
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      152.244   M.B. rodadura        0.288         1.47         40.7        Rellenos        0.858         4.51        176.7 
      158.200   M.B. rodadura        0.288         1.72         42.4        Rellenos        0.695         4.62        181.3 
      159.647   M.B. rodadura        0.215         0.36         42.8        Rellenos        1.099         1.30        182.6 
      160.000   M.B. rodadura        0.196         0.07         42.9        Rellenos        1.196         0.40        183.0 
      160.400   M.B. rodadura        0.176         0.07         43.0        Rellenos        1.308         0.50        183.5 
      166.100   M.B. rodadura        0.176         1.00         44.0        Rellenos        1.153         7.01        190.5 
      166.208   M.B. rodadura        0.177         0.02         44.0        Rellenos        2.604         0.20        190.7 
      167.559   M.B. rodadura        0.177         0.24         44.2        Rellenos        2.418         3.39        194.1 
      167.640   M.B. rodadura        0.177         0.01         44.2        Rellenos        2.407         0.20        194.3 
      168.185   M.B. rodadura        0.177         0.10         44.3        Rellenos        2.332         1.29        195.6 
      169.125   M.B. rodadura        0.177         0.17         44.5        Rellenos        2.205         2.13        197.7 
      170.208   M.B. rodadura        0.177         0.19         44.7        Rellenos        2.065         2.31        200.0 
      172.283   M.B. rodadura        0.177         0.37         45.1        Rellenos        1.810         4.02        204.0 
      174.414   M.B. rodadura        0.177         0.38         45.4        Rellenos        1.566         3.60        207.6 
      176.578   M.B. rodadura        0.177         0.38         45.8        Rellenos        1.343         3.15        210.8 
      178.755   M.B. rodadura        0.177         0.39         46.2        Rellenos        1.144         2.71        213.5 
      179.517   M.B. rodadura        0.177         0.13         46.3        Rellenos        1.093         0.85        214.4 
      180.000   M.B. rodadura        0.176         0.09         46.4        Rellenos        0.845         0.47        214.8 
      188.431   M.B. rodadura        0.170         1.46         47.9        Rellenos        0.756         6.75        221.6 
      199.160   M.B. rodadura        0.162         1.78         49.7        Rellenos        0.698         7.80        229.4 
      200.000   M.B. rodadura        0.161         0.14         49.8        Rellenos        0.693         0.58        229.9 
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                       M.B. rodadura                             49.8 
                       Rellenos                                 229.9 
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        0.000        Rellenos        0.003         0.00          0.0 
        1.396   Arena de miga        0.042         0.03          0.0   Base hormigón        0.080         0.06          0.1 
              M.B. intermedia        0.020         0.01          0.0   M.B. rodadura        0.015         0.01          0.0 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
        2.000   Arena de miga        0.061         0.03          0.1   Base hormigón        0.115         0.06          0.1 
              M.B. intermedia        0.029         0.01          0.0   M.B. rodadura        0.021         0.01          0.0 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
        4.000   Arena de miga        0.123         0.18          0.2   Base hormigón        0.231         0.35          0.5 
              M.B. intermedia        0.058         0.09          0.1   M.B. rodadura        0.042         0.06          0.1 
                     Rellenos        0.003         0.01          0.0 
        5.700   Arena de miga        0.176         0.25          0.5   Base hormigón        0.330         0.48          0.9 
              M.B. intermedia        0.083         0.12          0.2   M.B. rodadura        0.059         0.09          0.2 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
        6.000   Arena de miga        0.193         0.06          0.6   Base hormigón        0.362         0.10          1.0 
              M.B. intermedia        0.091         0.03          0.3   M.B. rodadura        0.065         0.02          0.2 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
        8.000   Arena de miga        0.307         0.50          1.1   Base hormigón        0.574         0.94          2.0 
              M.B. intermedia        0.144         0.23          0.5   M.B. rodadura        0.103         0.17          0.4 
                     Rellenos        0.003         0.01          0.0 
        8.267   Arena de miga        0.322         0.08          1.1   Base hormigón        0.602         0.16          2.1 
              M.B. intermedia        0.151         0.04          0.5   M.B. rodadura        0.108         0.03          0.4 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
       10.000   Arena de miga        0.420         0.64          1.8   Base hormigón        0.786         1.20          3.3 
              M.B. intermedia        0.197         0.30          0.8   M.B. rodadura        0.141         0.22          0.6 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
       10.500   Arena de miga        0.449         0.22          2.0   Base hormigón        0.840         0.41          3.7 
              M.B. intermedia        0.210         0.10          0.9   M.B. rodadura        0.150         0.07          0.7 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.0 
       12.389   Arena de miga        0.450         0.85          2.8   Base hormigón        0.841         1.59          5.3 
              M.B. intermedia        0.210         0.40          1.3   M.B. rodadura        0.150         0.28          1.0 
                     Rellenos        0.432         0.41          0.4 
       15.000   Arena de miga        0.450         1.18          4.0   Base hormigón        0.841         2.20          7.5 
              M.B. intermedia        0.210         0.55          1.9   M.B. rodadura        0.150         0.39          1.3 
                     Rellenos        1.024         1.90          2.3 
       20.000   Arena de miga        0.451         2.25          6.3   Base hormigón        0.841         4.21         11.7 
              M.B. intermedia        0.210         1.05          2.9   M.B. rodadura        0.151         0.75          2.1 
                     Rellenos        1.417         6.10          8.4 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.282   Arena de miga        0.451         0.13          6.4   Base hormigón        0.841         0.24         12.0 
              M.B. intermedia        0.210         0.06          3.0   M.B. rodadura        0.151         0.04          2.1 
                     Rellenos        1.429         0.40          8.8 
       25.000   Arena de miga        0.451         2.13          8.5   Base hormigón        0.841         3.97         15.9 
              M.B. intermedia        0.210         0.99          4.0   M.B. rodadura        0.151         0.71          2.9 
                     Rellenos        1.636         7.23         16.1 
       25.800   Arena de miga        0.451         0.36          8.9   Base hormigón        0.841         0.67         16.6 
              M.B. intermedia        0.210         0.17          4.2   M.B. rodadura        0.150         0.12          3.0 
                     Rellenos        1.716         1.34         17.4 
       27.550   Arena de miga        0.750         1.05          9.9   Base hormigón        1.401         1.96         18.6 
              M.B. intermedia        0.351         0.49          4.6   M.B. rodadura        0.250         0.35          3.3 
                     Rellenos        1.277         2.62         20.0 
       27.551   Arena de miga        0.750         0.00          9.9   Base hormigón        1.401         0.00         18.6 
              M.B. intermedia        0.351         0.00          4.7   M.B. rodadura        0.250         0.00          3.3 
                     Rellenos        1.276         0.00         20.0 
       28.320   Arena de miga        0.750         0.58         10.5   Base hormigón        1.401         1.08         19.7 
              M.B. intermedia        0.351         0.27          4.9   M.B. rodadura        0.250         0.19          3.5 
                     Rellenos        1.324         1.00         21.0 
       28.944   Arena de miga        0.750         0.47         11.0   Base hormigón        1.401         0.87         20.5 
              M.B. intermedia        0.350         0.22          5.1   M.B. rodadura        0.250         0.16          3.7 
                     Rellenos        1.351         0.83         21.9 
       30.000   Arena de miga        0.750         0.79         11.8   Base hormigón        1.401         1.48         22.0 
              M.B. intermedia        0.350         0.37          5.5   M.B. rodadura        0.250         0.26          3.9 
                     Rellenos        1.403         1.45         23.3 
       31.742   Arena de miga        0.750         1.31         13.1   Base hormigón        1.401         2.44         24.4 
              M.B. intermedia        0.351         0.61          6.1   M.B. rodadura        0.250         0.44          4.4 
                     Rellenos        1.488         2.52         25.8 
       32.132   Arena de miga        0.750         0.29         13.4   Base hormigón        1.401         0.55         25.0 
              M.B. intermedia        0.351         0.14          6.3   M.B. rodadura        0.250         0.10          4.5 
                     Rellenos        1.507         0.58         26.4 
       33.544   Arena de miga        0.750         1.06         14.4   Base hormigón        1.401         1.98         27.0 
              M.B. intermedia        0.351         0.49          6.8   M.B. rodadura        0.250         0.35          4.8 
                     Rellenos        1.572         2.17         28.6 
       35.807   Arena de miga        0.750         1.70         16.1   Base hormigón        1.401         3.17         30.1 
              M.B. intermedia        0.351         0.79          7.5   M.B. rodadura        0.250         0.57          5.4 
                     Rellenos        1.656         3.65         32.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.744   Arena de miga        0.750         0.70         16.8   Base hormigón        1.401         1.31         31.5 
              M.B. intermedia        0.351         0.33          7.9   M.B. rodadura        0.250         0.23          5.6 
                     Rellenos        1.684         1.57         33.8 
       38.236   Arena de miga        0.750         1.12         18.0   Base hormigón        1.401         2.09         33.5 
              M.B. intermedia        0.351         0.52          8.4   M.B. rodadura        0.250         0.37          6.0 
                     Rellenos        1.718         2.54         36.4 
       40.000   Arena de miga        0.750         1.32         19.3   Base hormigón        1.401         2.47         36.0 
              M.B. intermedia        0.351         0.62          9.0   M.B. rodadura        0.250         0.44          6.4 
                     Rellenos        1.751         3.06         39.4 
       50.000   Arena de miga        0.750         7.50         26.8   Base hormigón        1.401        14.01         50.0 
              M.B. intermedia        0.351         3.51         12.5   M.B. rodadura        0.250         2.50          8.9 
                     Rellenos        1.593        16.72         56.1 
       53.430   Arena de miga        0.750         2.57         29.4   Base hormigón        1.401         4.81         54.8 
              M.B. intermedia        0.350         1.20         13.7   M.B. rodadura        0.250         0.86          9.8 
                     Rellenos        1.448         5.21         61.4 
       55.780   Arena de miga        0.750         1.76         31.1   Base hormigón        1.401         3.29         58.1 
              M.B. intermedia        0.351         0.82         14.5   M.B. rodadura        0.250         0.59         10.4 
                     Rellenos        1.349         3.29         64.6 
       56.681   Arena de miga        0.750         0.68         31.8   Base hormigón        1.401         1.26         59.4 
              M.B. intermedia        0.350         0.32         14.9   M.B. rodadura        0.250         0.23         10.6 
                     Rellenos        1.311         1.20         65.8 
       56.723   Arena de miga        0.751         0.03         31.8   Base hormigón        1.401         0.06         59.4 
              M.B. intermedia        0.351         0.01         14.9   M.B. rodadura        0.250         0.01         10.6 
                     Rellenos        1.309         0.06         65.9 
       57.200   Arena de miga        0.750         0.36         32.2   Base hormigón        1.401         0.67         60.1 
              M.B. intermedia        0.350         0.17         15.0   M.B. rodadura        0.250         0.12         10.7 
                     Rellenos        1.271         0.62         66.5 
       58.000   Arena de miga        0.648         0.56         32.7   Base hormigón        1.210         1.04         61.2 
              M.B. intermedia        0.303         0.26         15.3   M.B. rodadura        0.216         0.19         10.9 
                     Rellenos        1.439         1.08         67.6 
       59.550   Arena de miga        0.451         0.85         33.6   Base hormigón        0.841         1.59         62.7 
              M.B. intermedia        0.210         0.40         15.7   M.B. rodadura        0.150         0.28         11.2 
                     Rellenos        1.763         2.48         70.1 
       60.000   Arena de miga        0.450         0.20         33.8   Base hormigón        0.841         0.38         63.1 
              M.B. intermedia        0.210         0.09         15.8   M.B. rodadura        0.150         0.07         11.3 
                     Rellenos        1.744         0.79         70.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.684   Arena de miga        0.451         0.31         34.1   Base hormigón        0.841         0.58         63.7 
              M.B. intermedia        0.210         0.14         15.9   M.B. rodadura        0.151         0.10         11.4 
                     Rellenos        1.728         1.19         72.0 
       61.254   Arena de miga        0.451         0.26         34.4   Base hormigón        0.841         0.48         64.2 
              M.B. intermedia        0.210         0.12         16.1   M.B. rodadura        0.151         0.09         11.5 
                     Rellenos        1.718         0.98         73.0 
       62.000   Arena de miga        0.450         0.34         34.7   Base hormigón        0.841         0.63         64.8 
              M.B. intermedia        0.210         0.16         16.2   M.B. rodadura        0.150         0.11         11.6 
                     Rellenos        1.714         1.28         74.3 
       64.000   Arena de miga        0.451         0.90         35.6   Base hormigón        0.841         1.68         66.5 
              M.B. intermedia        0.210         0.42         16.6   M.B. rodadura        0.151         0.30         11.9 
                     Rellenos        1.738         3.45         77.8 
       64.594   Arena de miga        0.450         0.27         35.9   Base hormigón        0.841         0.50         67.0 
              M.B. intermedia        0.210         0.12         16.8   M.B. rodadura        0.150         0.09         12.0 
                     Rellenos        1.735         1.03         78.8 
       66.000   Arena de miga        0.450         0.63         36.5   Base hormigón        0.841         1.18         68.2 
              M.B. intermedia        0.210         0.30         17.1   M.B. rodadura        0.150         0.21         12.2 
                     Rellenos        1.769         2.46         81.3 
       66.271   Arena de miga        0.450         0.12         36.6   Base hormigón        0.841         0.23         68.4 
              M.B. intermedia        0.210         0.06         17.1   M.B. rodadura        0.150         0.04         12.2 
                     Rellenos        1.696         0.47         81.7 
       67.700   Arena de miga        0.449         0.64         37.3   Base hormigón        0.840         1.20         69.6 
              M.B. intermedia        0.210         0.30         17.4   M.B. rodadura        0.150         0.21         12.4 
                     Rellenos        1.309         2.15         83.9 
       68.000   Arena de miga        0.423         0.13         37.4   Base hormigón        0.791         0.24         69.8 
              M.B. intermedia        0.198         0.06         17.5   M.B. rodadura        0.141         0.04         12.5 
                     Rellenos        1.324         0.39         84.3 
       70.000   Arena de miga        0.246         0.67         38.1   Base hormigón        0.462         1.25         71.1 
              M.B. intermedia        0.116         0.31         17.8   M.B. rodadura        0.083         0.22         12.7 
                     Rellenos        1.423         2.75         87.0 
       70.119   Arena de miga        0.237         0.03         38.1   Base hormigón        0.444         0.05         71.2 
              M.B. intermedia        0.111         0.01         17.8   M.B. rodadura        0.079         0.01         12.7 
                     Rellenos        1.429         0.17         87.2 
       72.000   Arena de miga        0.083         0.30         38.4   Base hormigón        0.157         0.56         71.7 
              M.B. intermedia        0.039         0.14         17.9   M.B. rodadura        0.028         0.10         12.8 
                     Rellenos        1.434         2.69         89.9 
       73.469   Arena de miga        0.014         0.07         38.5   Base hormigón        0.028         0.14         71.9 
              M.B. intermedia        0.007         0.03         18.0   M.B. rodadura        0.005         0.02         12.8 
                     Rellenos        1.438         2.11         92.0 
       73.800        Rellenos        1.425         0.47         92.5 
       74.000        Rellenos        1.417         0.28         92.7 
       75.709        Rellenos        1.348         2.36         95.1 
       75.838        Rellenos        1.340         0.17         95.3 
       76.000        Rellenos        1.330         0.22         95.5 
       76.081        Rellenos        1.325         0.11         95.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       Arena de miga                             38.5 
                       Base hormigón                             71.9 
                       M.B. intermedia                            18.0 
                       M.B. rodadura                             12.8 
                       Rellenos                                  95.6 
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  PROYECTO :  
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 3 M.B. intermedia               1074.499 
                 4 M.B. rodadura                 3022.049 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4096.548 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : M.B. intermedia 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     100.000          4.786         0.000           0.0 
                     103.117          4.907        15.106          15.1 
                     120.000          5.118        84.621          99.7 
                     140.000          5.370       104.874         204.6 
                     152.140          5.523        66.120         270.7 
                     160.000          5.216        42.206         312.9 
                     162.060          5.242        10.772         323.7 
                     165.000          5.487        15.772         339.5 
                     170.000          5.903        28.475         367.9 
                     175.000          6.318        30.552         398.5 
                     180.000          6.732        32.626         431.1 
                     180.883          6.806         5.977         437.1 
                     182.400          6.825        10.339         447.4 
                     185.000          7.096        18.098         465.5 
                     190.000          7.214        35.775         501.3 
                     195.000          7.214        36.069         537.4 
                     200.000          7.212        36.065         573.4 
                     203.396          7.213        24.495         597.9 
                     205.000          7.102        11.481         609.4 
                     210.000          6.749        34.627         644.1 
                     215.000          6.400        32.872         676.9 
                     220.000          6.050        31.125         708.0 
                     222.220          5.895        13.259         721.3 
                     225.000          5.798        16.254         737.6 
                     225.712          5.774         4.120         741.7 
                     230.000          5.634        24.458         766.1 
                     234.720          5.479        26.227         792.4 
                     235.000          5.470         1.533         793.9 
                     240.000          4.169        24.098         818.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : M.B. rodadura 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     100.000          4.431         0.000           0.0 
                     103.117          4.552        14.000          14.0 
                     120.000          4.764        78.640          92.6 
                     140.000          5.016        97.803         190.4 
                     152.140          5.169        61.827         252.3 
                     160.000          5.218        40.821         293.1 
                     162.060          5.244        10.775         303.9 
                     165.000          5.488        15.776         319.6 
                     170.000          5.903        28.478         348.1 
                     175.000          6.318        30.552         378.7 
                     180.000          6.732        32.626         411.3 
                     180.883          6.806         5.977         417.3 
                     182.400          6.825        10.339         427.6 
                     185.000          6.874        17.808         445.4 
                     190.000          6.874        34.370         479.8 
                     195.000          6.874        34.370         514.2 
                     200.000          6.874        34.370         548.5 
                     203.396          6.874        23.344         571.9 
                     205.000          6.761        10.935         582.8 
                     210.000          6.408        32.923         615.7 
                     215.000          6.057        31.162         646.9 
                     220.000          5.705        29.404         676.3 
                     222.220          5.549        12.492         688.8 
                     225.000          5.458        15.300         704.1 
                     225.712          5.435         3.878         708.0 
                     230.000          5.295        23.006         731.0 
                     234.720          5.141        24.629         755.6 
                     235.000          5.132         1.438         757.0 
                     240.000          4.170        23.255         780.3 
                     240.000          4.164         0.000         780.3 
                     245.000          3.430        18.983         799.3 
                     246.705          3.193         5.645         804.9 
                     246.710          3.193         0.016         804.9 
                     250.000          6.577        16.071         821.0 
                     250.810          7.412         5.666         826.7 
                     253.941          8.268        24.547         851.2 
                     253.942          9.407         0.009         851.2 
                     255.000          9.696        10.105         861.3 
                     255.712          9.890         6.973         868.3 
                     259.205         10.845        36.214         904.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : M.B. rodadura 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     259.210         10.845         0.054         904.6 
                     260.000         10.844         8.567         913.1 
                     280.000         10.811       216.550        1129.7 
                     292.000         10.792       129.621        1259.3 
                     297.498         10.783        59.311        1318.6 
                     300.000         10.779        26.975        1345.6 
                     306.238         10.769        67.210        1412.8 
                     320.000         10.902       149.122        1561.9 
                     339.463         11.090       214.023        1776.0 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Gregorio Benitez 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 3 M.B. intermedia                817.997 
                 4 M.B. rodadura                 1775.959 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2593.956 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : M.B. rodadura 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.101         0.000           0.0 
                       6.757          6.145        41.374          41.4 
                      10.226          6.168        21.356          62.7 
                      11.323          6.175         6.770          69.5 
                      12.000          6.179         4.182          73.7 
                      12.183          6.180         1.131          74.8 
                      12.279          6.181         0.593          75.4 
                      12.989          6.186         4.390          79.8 
                      13.883          6.191         5.532          85.3 
                      14.000          6.192         0.724          86.1 
                      14.200          6.193         1.239          87.3 
                      14.600          5.563         2.351          89.6 
                      14.887          5.110         1.532          91.2 
                      15.400          4.301         2.414          93.6 
                      15.902          4.318         2.163          95.8 
                      16.000          4.321         0.423          96.2 
                      16.857          4.351         3.716          99.9 
                      16.921          4.353         0.279         100.2 
                      18.000          4.390         4.717         104.9 
                      18.081          4.393         0.356         105.2 
                      18.208          4.397         0.558         105.8 
                      19.327          4.435         4.942         110.7 
                      20.000          4.458         2.993         113.7 
                      20.404          4.472         1.804         115.5 
                      20.637          4.480         1.043         116.6 
                      22.000          4.527         6.138         122.7 
                      22.050          4.529         0.226         122.9 
                      22.725          4.552         3.065         126.0 
                      23.298          4.571         2.614         128.6 
                      23.874          4.591         2.639         131.3 
                      24.000          4.595         0.579         131.8 
                      24.479          4.612         2.205         134.0 
                      25.619          4.651         5.280         139.3 
                      26.000          4.664         1.774         141.1 
                      26.851          4.693         3.981         145.1 
                      27.312          4.709         2.167         147.3 
                      28.000          4.732         3.248         150.5 
                      29.400          4.780         6.659         157.2 
                      30.000          4.801         2.874         160.0 
                      30.662          4.784         3.173         163.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : M.B. rodadura 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      30.673          4.783         0.053         163.3 
                      31.750          4.755         5.137         168.4 
                      32.213          5.350         2.339         170.7 
                      33.200          6.618         5.906         176.6 
                      33.484          6.611         1.878         178.5 
                      35.111          6.568        10.721         189.2 
                      40.000          6.441        31.802         221.0 
                      44.233          6.331        27.033         248.1 
                      56.825          6.004        77.661         325.7 
                      60.000          5.921        18.931         344.7 
                      66.337          5.756        37.000         381.7 
                      77.498          5.466        62.627         444.3 
                      78.100          5.450         3.286         447.6 
                      80.000          3.501         8.504         456.1 
                      81.989          3.501         6.963         463.0 
                      82.554          3.501         1.978         465.0 
                      83.262          3.501         2.478         467.5 
                      84.161          3.501         3.147         470.7 
                      87.422          3.501        11.416         482.1 
                      91.928          3.501        15.774         497.8 
                      95.000          3.501        10.754         508.6 
                      95.100          3.501         0.350         508.9 
                     100.000          3.501        17.153         526.1 
                     100.891          3.501         3.119         529.2 
                     105.000          3.501        14.384         543.6 
                     105.003          3.501         0.011         543.6 
                     106.400          3.501         4.890         548.5 
                     108.600          5.751        10.177         558.7 
                     110.828          5.751        12.814         571.5 
                     117.188          5.751        36.577         608.1 
                     120.000          5.751        16.172         624.2 
                     130.112          5.751        58.156         682.4 
                     131.475          5.751         7.839         690.2 
                     140.000          5.751        49.029         739.3 
                     141.353          5.751         7.781         747.0 
                     147.157          5.751        33.380         780.4 
                     152.244          5.751        29.256         809.7 
                     158.200          5.751        34.254         843.9 
                     159.647          4.271         7.251         851.2 
                     160.000          3.910         1.444         852.6 
                     160.400          3.501         1.482         854.1 
                     166.100          3.501        19.954         874.1 
                     166.208          3.501         0.378         874.4 
                     167.559          3.501         4.729         879.2 
                     167.640          3.501         0.284         879.5 
                     168.185          3.501         1.908         881.4 
                     169.125          3.501         3.291         884.7 
                     170.208          3.501         3.791         888.4 
                     172.283          3.501         7.264         895.7 
                     174.414          3.501         7.460         903.2 
                     176.578          3.501         7.576         910.7 
                     178.755          3.501         7.621         918.4 
                     179.517          3.501         2.668         921.0 
                     180.000          3.501         1.691         922.7 
                     188.431          3.364        28.939         951.7 
                     199.160          3.203        35.231         986.9 
                     200.000          3.191         2.685         989.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: I.Sanchez Mejías 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 4 M.B. rodadura                  989.582 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          989.582 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : M.B. intermedia 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.396          0.288         0.201           0.2 
                       2.000          0.413         0.212           0.4 
                       4.000          0.828         1.241           1.7 
                       5.700          1.180         1.706           3.4 
                       6.000          1.293         0.371           3.7 
                       8.000          2.052         3.346           7.1 
                       8.267          2.154         0.561           7.6 
                      10.000          2.811         4.302          11.9 
                      10.500          3.001         1.453          13.4 
                      12.389          3.001         5.668          19.1 
                      15.000          3.001         7.835          26.9 
                      20.000          3.001        15.003          41.9 
                      20.282          3.001         0.846          42.7 
                      25.000          3.001        14.157          56.9 
                      25.800          3.001         2.400          59.3 
                      27.550          5.001         7.001          66.3 
                      27.551          5.001         0.005          66.3 
                      28.320          5.001         3.846          70.2 
                      28.944          5.001         3.121          73.3 
                      30.000          5.001         5.281          78.6 
                      31.742          5.001         8.712          87.3 
                      32.132          5.001         1.950          89.2 
                      33.544          5.001         7.061          96.3 
                      35.807          5.001        11.317         107.6 
                      36.744          5.001         4.686         112.3 
                      38.236          5.001         7.461         119.7 
                      40.000          5.001         8.822         128.6 
                      50.000          5.001        50.010         178.6 
                      53.430          5.001        17.153         195.7 
                      55.780          5.001        11.752         207.5 
                      56.681          5.001         4.506         212.0 
                      56.723          5.001         0.210         212.2 
                      57.200          5.001         2.385         214.6 
                      58.000          4.320         3.728         218.3 
                      59.550          3.001         5.673         224.0 
                      60.000          3.001         1.350         225.3 
                      60.684          3.001         2.052         227.4 
                      61.254          3.001         1.710         229.1 
                      62.000          3.001         2.238         231.3 
                      64.000          3.001         6.001         237.3 
                      64.594          3.001         1.782         239.1 
                      66.000          3.001         4.219         243.3 
                      66.271          3.001         0.813         244.2 
                      67.700          3.001         4.288         248.4 
                      68.000          2.824         0.874         249.3 
                      70.000          1.650         4.475         253.8 
                      70.119          1.585         0.193         254.0 
                      72.000          0.560         2.018         256.0 
                      73.469          0.103         0.487         256.5 
                      73.800          0.000         0.017         256.5 
                      74.000          0.000         0.000         256.5 
                      75.709          0.000         0.000         256.5 
                      75.838          0.000         0.000         256.5 
                      76.000          0.000         0.000         256.5 
                      76.081          0.000         0.000         256.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : M.B. rodadura 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.396          0.289         0.202           0.2 
                       2.000          0.414         0.212           0.4 
                       4.000          0.828         1.242           1.7 
                       5.700          1.180         1.707           3.4 
                       6.000          1.294         0.371           3.7 
                       8.000          2.053         3.346           7.1 
                       8.267          2.154         0.562           7.6 
                      10.000          2.811         4.302          11.9 
                      10.500          3.001         1.453          13.4 
                      12.389          3.001         5.668          19.1 
                      15.000          3.001         7.835          26.9 
                      20.000          3.001        15.003          41.9 
                      20.282          3.001         0.846          42.7 
                      25.000          3.001        14.157          56.9 
                      25.800          3.001         2.400          59.3 
                      27.550          5.001         7.001          66.3 
                      27.551          5.001         0.005          66.3 
                      28.320          5.001         3.846          70.2 
                      28.944          5.001         3.121          73.3 
                      30.000          5.001         5.281          78.6 
                      31.742          5.001         8.712          87.3 
                      32.132          5.001         1.950          89.2 
                      33.544          5.001         7.061          96.3 
                      35.807          5.001        11.317         107.6 
                      36.744          5.001         4.686         112.3 
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                      38.236          5.001         7.461         119.7 
                      40.000          5.001         8.822         128.6 
                      50.000          5.001        50.010         178.6 
                      53.430          5.001        17.153         195.7 
                      55.780          5.001        11.752         207.5 
                      56.681          5.001         4.506         212.0 
                      56.723          5.001         0.210         212.2 
                      57.200          5.001         2.385         214.6 
                      58.000          4.320         3.728         218.3 
                      59.550          3.001         5.673         224.0 
                      60.000          3.001         1.350         225.3 
                      60.684          3.001         2.052         227.4 
                      61.254          3.001         1.710         229.1 
                      62.000          3.001         2.238         231.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : M.B. rodadura 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.000          3.001         6.001         237.3 
                      64.594          3.001         1.782         239.1 
                      66.000          3.001         4.219         243.3 
                      66.271          3.001         0.813         244.2 
                      67.700          3.001         4.288         248.4 
                      68.000          2.824         0.874         249.3 
                      70.000          1.650         4.475         253.8 
                      70.119          1.585         0.193         254.0 
                      72.000          0.560         2.018         256.0 
                      73.469          0.103         0.487         256.5 
                      73.800          0.000         0.017         256.5 
                      74.000          0.000         0.000         256.5 
                      75.709          0.000         0.000         256.5 
                      75.838          0.000         0.000         256.5 
                      76.000          0.000         0.000         256.5 
                      76.081          0.000         0.000         256.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Parada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 3 M.B. intermedia                256.502 
                 4 M.B. rodadura                  256.508 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          513.010 
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MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES. 

Actuación salida de la A-2 hacia la M-40 y la M-14. 
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  PROYECTO :  
  EJE:   9: Eje auxiliar para duplicación eje 10 nudo Eisen. 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.265         0.00          0.0       AC32 BASE        0.467         0.00          0.0 
                 ZA ARCENES 1        0.698         0.00          0.0    ZA ARCENES 2        0.441         0.00          0.0 
                   AC22 BIN 1        0.492         0.00          0.0      AC22 BIN 2        0.422         0.00          0.0 
                    BBTM 11 B        0.177         0.00          0.0        Rellenos        0.593         0.00          0.0 
       20.000              ZA        0.133        13.98         14.0       AC32 BASE        0.020         4.87          4.9 
                 ZA ARCENES 1        0.456        11.54         11.5    ZA ARCENES 2        0.412         8.53          8.5 
                   AC22 BIN 1        0.184         6.76          6.8      AC22 BIN 2        0.157         5.79          5.8 
                    BBTM 11 B        0.172         3.49          3.5        Rellenos        0.520        11.13         11.1 
       40.000              ZA        0.169         3.02         17.0       AC32 BASE        0.026         0.46          5.3 
                 ZA ARCENES 1        0.468         9.24         20.8    ZA ARCENES 2        0.352         7.64         16.2 
                   AC22 BIN 1        0.162         3.47         10.2      AC22 BIN 2        0.137         2.94          8.7 
                    BBTM 11 B        0.162         3.35          6.8        Rellenos        0.555        10.75         21.9 
       60.000              ZA        0.231         4.00         21.0       AC32 BASE        0.043         0.69          6.0 
                 ZA ARCENES 1        0.441         9.09         29.9    ZA ARCENES 2        0.279         6.31         22.5 
                   AC22 BIN 1        0.141         3.04         13.3      AC22 BIN 2        0.287         4.24         13.0 
                    BBTM 11 B        0.160         3.23         10.1        Rellenos        0.584        11.39         33.3 
       80.000              ZA        0.159         3.90         24.9       AC32 BASE        0.021         0.64          6.7 
                 ZA ARCENES 1        0.363         8.03         37.9    ZA ARCENES 2        0.279         5.58         28.1 
                   AC22 BIN 1        0.127         2.68         15.9      AC22 BIN 2        0.107         3.94         16.9 
                    BBTM 11 B        0.179         3.39         13.5        Rellenos        0.551        11.36         44.6 
      100.000              ZA        1.784        19.44         44.3       AC32 BASE        0.656         6.77         13.4 
                 ZA ARCENES 1        0.462         8.25         46.2    ZA ARCENES 2        0.279         5.58         33.6 
                   AC22 BIN 1        0.545         6.72         22.7      AC22 BIN 2        0.470         5.77         22.7 
                    BBTM 11 B        0.197         3.76         17.2        Rellenos        0.600        11.52         56.2 
      120.000              ZA        2.021        38.05         82.4       AC32 BASE        0.729        13.85         27.3 
                 ZA ARCENES 1        0.485         9.47         55.6    ZA ARCENES 2        0.279         5.58         39.2 
                   AC22 BIN 1        0.594        11.40         34.1      AC22 BIN 2        0.512         9.82         32.5 
                    BBTM 11 B        0.216         4.13         21.3        Rellenos        0.612        12.12         68.3 
      140.000              ZA        1.878        38.99        121.4       AC32 BASE        0.802        15.31         42.6 
                 ZA ARCENES 1        0.330         8.15         63.8    ZA ARCENES 2        0.280         5.58         44.8 
                   AC22 BIN 1        0.643        12.37         46.4      AC22 BIN 2        0.556        10.68         43.2 
                    BBTM 11 B        0.234         4.50         25.8        Rellenos        0.535        11.47         79.7 
      160.000              ZA        0.888        27.66        149.0       AC32 BASE        0.265        10.68         53.3 
                 ZA ARCENES 1        0.481         8.11         71.9    ZA ARCENES 2        0.279         5.59         50.4 
                   AC22 BIN 1        0.289         9.32         55.8      AC22 BIN 2        0.249         8.04         51.2 
                    BBTM 11 B        0.252         4.86         30.7        Rellenos        0.614        11.50         91.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   9: Eje auxiliar para duplicación eje 10 nudo Eisen. 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      163.179              ZA        0.893         2.83        151.9       AC32 BASE        0.265         0.84         54.1 
                 ZA ARCENES 1        0.484         1.53         73.4    ZA ARCENES 2        0.279         0.89         51.3 
                   AC22 BIN 1        0.290         0.92         56.7      AC22 BIN 2        0.248         0.79         52.0 
                    BBTM 11 B        0.255         0.81         31.5        Rellenos        0.616         1.96         93.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   9: Eje auxiliar para duplicación eje 10 nudo Eisen. 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      AREAS DE RIEGOS  
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                               1336.4 
                       ZA                                       151.9            484.8 
                       AC32 BASE                                 54.1            440.8 
                       ZA ARCENES 1                              73.4            268.3 
                       ZA ARCENES 2                              51.3            292.9 
                       AC22 BIN 1                                56.7            704.6 
                       AC22 BIN 2                                52.0            761.3 
                       BBTM 11 B                                 31.5           1050.0 
                       Rellenos                                  93.2 
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MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES. 

Ramal de transferencia a la zona de carga 
aeroportuaria desde la M-14. 
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RESUMEN DE MEDICIONES DE FIRMES Y RIEGOS. 
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  Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – San Fernando al enlace de Rejas.  

  
EJES 1 Y 2 

    
            
            
 

FIRMES 
    

ÁREAS RIEGO 
   

  
 

EJE 1. Ramal a Rejas 
Eje 2: Vía de 

servicio. TOTAL 
  

EJE 1. Ramal a Rejas 
Eje 2: Vía de 

servicio. TOTAL 
   SUBRASANTE 0,00 0,00 0,00 m3 SUBRASANTE 5851,10 584,50 6435,60 m2 

  ZA 541,10 75,70 616,80 m3 ZA 2054,70 291,70 2346,40 m2 
  AC32 BASE 206,00 28,70 234,70 m3 AC32 BASE 1994,20 282,90 2277,10 m2 
  ZA ARCENES 1 73,60 0,00 73,60 m3 ZA ARCENES 1 401,00 0,00 401,00 m2 
  ZA ARCENES 2 72,20 0,00 72,20 m3 ZA ARCENES 2 428,30 0,00 428,30 m2 
  AC22 BIN 1 54,30 19,30 73,60 m3 AC22 BIN 1 747,50 274,70 1022,20 m2 
  AC22 BIN 2 159,20 14,00 173,20 m3 AC22 BIN 2 2435,10 279,80 2714,90 m2 
  BBTM 11B 170,00 14,00 184,00 m3 BBTM 11B 5125,30 445,50 5570,80 m2 
  Rellenos 194,40 38,40 232,80 m3 Rellenos 0,00 0,00 0,00 m2 
                      

 

 

                                  
  Salida 5 a la calle Arturo Soria  

 
EJES 3, 4 Y 5 

           
  

  
               

  
  

 
FIRMES 

     
ÁREAS RIEGO 

       
  

  FIRMES 

Eje 3.  
c/ Gregorio 

Benítez. 

Eje 4. 
 c/ I. 

Sánchez 
Mejías. 

Eje 5.  
Parada. TOTAL 

  

Eje 3.  
c/ Gregorio 

Benítez. 

Eje 4. 
 c/ I. 

Sánchez 
Mejías. 

Eje 5.  
Parada. TOTAL 

  
FIRMES (M3) ÁREAS (M2)   

  Arena de miga 125,00 0,00 38,50 163,50 m3           
 

SUBRASANTE 575,40 0,00   
  Base hormigón 223,60 0,00 71,90 295,50 m3           

 
HM-15 295,50 1074,50   

  MB intermedia 58,30 0,00 18,00 76,30 m3 MB intermedia 818,00 0,00 256,50 1074,50 m2 AC22 BIN D 76,30 3022,05   
  MB rodadura 184,50 49,80 12,80 247,10 m3 MB rodadura 1775,96 989,58 256,51 3022,05 m2 AC16 SURF D 247,10 0,00   
  Rellenos 86,40 229,90 95,60 411,90 m3           m2 
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  Actuación salida de la A-2 hacia la M-40 y la M-14. 

 
EJES 9, 10 Y 15 

          
  

  
               

  
  

 
A B A-B = 1 2 3 (1+2+3) 

 
  A B A-B = 1 2 3 (1+2+3)   

  FIRMES 
TOTAL  
 EJE 10 

TOTAL HASTA 
 PK 0+280 

DESDE 
 PK 0+280 

(DIFERENCIA) 
TOTAL  
 EJE 9 

TOTAL  
 EJE 15 SUMA 

 
RIEGOS 

TOTAL  
 EJE 10 

TOTAL 
HASTA 

 PK 0+280 

DESDE 
 PK 0+280 

(DIFERENCIA) 
TOTAL  
 EJE 9 

TOTAL  
 EJE 15 SUMA   

  SUBRASANTE 0 0 0 0 0 0 m3 SUBRASANTE 8311,90 2236,20 6075,70 1336,40 273,20 7685,30 m2 
  ZA 709,2 190,8 518,4 151,9 37,7 708 m3 ZA 2775,10 746,60 2028,50 484,80 143,50 2656,80 m2 
  AC32 BASE G 322,7 87,4 235,3 54,1 16,1 305,5 m3 AC32 BASE G 2664,40 721,63 1942,77 440,80 130,20 2513,77 m2 
  ZA ARCENES 61,2 61,2 0 124,7 30,2 154,9 m3 ZA ARCENES 174,40 174,40 0,00 292,90 86,40 379,30 m2 
  AC22 BIN D 441 135 306 108,7 31 445,7 m3 AC22 BIN D 3468,50 1061,79 2406,71 1465,90 202,50 4075,11 m2 
  BBTM 11 B 214,7 47,7 167 31,5 6,1 204,6 m3 BBTM 11 B 7158,80 1590,47 5568,33 1050,00 202,90 6821,23 m2 
  RELLENO BERMA 359,5 84,8 274,7 93,2 22 389,9 m3 RELLENO BERMA 605,40 142,80 462,60 0,00 55,70 518,30 m2 
                

 
                

                
 

                
  

               
  

                                  

 

                          
  Ramal de transferencia a la zona de carga aeroportuaria desde la M-14. 

  
EJES 16 Y 17 

    
  

  
           

  
  

           
  

  
 

EJE 16 EJE 17 TOTAL 
       

  
  DESBROCE 0 0 0 m2 

      
  

  
           

  
    EJE 16 EJE 17 TOTAL 

       
  

  FRESADOS 0 38,354 38,354 m2 
      

  
  DEMOLICIÓN 210,524 63,836 274,36 m2 

      
  

  
           

  
  FRESADOS 0 0,324 0,324 m3 

      
  

  DEMOLICIÓN 63,154 19,155 82,309 m3 
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ÁREAS RIEGO 
   

  
  

 
EJE 16 EJE 17 TOTAL 

   
EJE 16 EJE 17 TOTAL 

 
  

  SUBRASANTE 0 0 0 m3 
 

SUBRASANTE 640 542,9 1182,9 m2   
  ZA 93,3 71,6 164,9 m3 

 
ZA 359,4 249,4 608,8 m2   

  AC32 BASE G 41,1 27,8 68,9 m3 
 

AC32 BASE G 335,9 224,8 560,7 m2   
  ZA ARCENES 56,7 60,4 117,1 m3 

 
ZA ARCENES 160,1 148,4 308,5 m2   

  AC22 BIN D 71,6 54,7 126,3 m3 
 

AC22 BIN D 469,4 387,2 856,6 m2   
  BBTM 11 B 13,8 12,6 26,4 m3 

 
BBTM 11 B 460,8 419 879,8 m2   

  RELLENO BERMA 58,2 42,1 100,3 m3 
 

RELLENO BERMA 117,4 85,6 203 m2   
                          

 

 

                      
  Duplicación de carriles en la vía de servicio Coslada – San Fernando al enlace de Rejas.  

  
EJES 1 Y 2   

  
         

  
  

 
RIEGOS (M2) 

      
  

  

 

Ramal hacia 
Vía de servicio 

 
 

 
RIEGO          la glorieta 

 

  SECCIÓN 231 131 TOTAL 
  

EJE 1. 
Ramal a 

Rejas 
Eje 2: Vía 

de servicio. TOTAL   
  BBTM 11B       

 
SUBRASANTE 5851,1 584,5 6435,6 m2 

  C60BP3 ADH 5125,3 445,5 5570,8 m2 ZA 2054,7 291,7 2346,4 m2 
  AC22 bin       

 
AC32 BASE 1994,2 282,9 2277,1 m2 

  C60B3 ADH 3182,6 274,7 3457,3 m2 ZA ARCENES 1 401 0 401 m2 
  AC22 bin       

 
ZA ARCENES 2 428,3 0 428,3 m2 

  C60B3 ADH 0 279,8 279,8 m2 AC22 BIN 1 747,5 274,7 1022,2 m2 
  AC32 base       

 
AC22 BIN 2 2435,1 279,8 2714,9 m2 

  C50BF4 1994,2 282,9 2277,1 m2 BBTM 11B 5125,3 445,5 5570,8 m2 
  ZA       

 
Rellenos 0 0 0 m2 

 

 

 

  
         

  
  Salida 5 a la calle Arturo Soria  

 
EJES 3, 4 Y 5 

     
  

  SECCIÓN 
        

  

TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. Pág. 67  



Proyecto de Construcción: Mejora de la accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril Bus-VAO. FASE I – Clave: 49-M14700-1 

 

  AYTO. AYTO. 
       

  
  AC 16 SURF   

       
  

  C60B3 ADH 3022,05 m2 
      

  
  AC22 bin   

       
  

  C60B3 ADH 1074,5 m2 
      

  
  HM-15   

       
  

  SUBRASANTE   
       

  
  

         
  

  Actuación salida de la A-2 hacia la M-40 y la M-14. 
  

EJES 9, 10 Y 15 
   

  
  SECCIÓN RIEGOS (M2) 

   
RIEGOS SUMA 

  
  

  031 031 
   

SUBRASANTE 7685,3 m2 
 

  
  BBTM 11B   

   
ZA 2656,8 m2 

 
  

  C60BP3 ADH 6821,23 m2 
  

AC32 BASE G 2513,77 m2 
 

  
  AC22 bin   

   
ZA ARCENES 379,3 m2 

 
  

  C60B3 ADH 2037,56 m2 
  

AC22 BIN D 4075,11 m2 
 

  
  AC22 bin   

   
BBTM 11 B 6821,23 m2 

 
  

  C60B3 ADH 2037,55 m2 
  

RELLENO BERMA 518,3 m2 
 

  
  AC32 base   

       
  

  C50BF4 2513,77 m2 
      

  
  ZA   

       
  

  
         

  

  
Ramal de transferencia a la zona de carga aeroportuaria desde la M-
14. 

   

EJES 16 Y 
17 

 
  

  SECCIÓN RIEGOS (M2) 
       

  
  031 031 

    
TOTAL 

  
  

  BBTM 11B   
   

SUBRASANTE 1182,9 m2 
 

  
  C60BP3 ADH 879,8 m2 

  
ZA 608,8 m2 

 
  

  AC22 bin   
   

AC32 BASE G 560,7 m2 
 

  
  C60B3 ADH 428,3 m2 

  
ZA ARCENES 308,5 m2 

 
  

  AC22 bin   
   

AC22 BIN D 856,6 m2 
 

  
  C60B3 ADH 428,3 m2 

  
BBTM 11 B 879,8 m2 

 
  

  AC32 base   
   

RELLENO BERMA 203 m2 
 

  
  C50BF4 560,7 m2 

      
  

  ZA   
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MEDICIONES AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN FIJA. 
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MEDICIONES AUXILIARES DE SEÑALES VERTICALES EN SEÑALIZACIÓN FIJA. 

 
PLANO 5.1 

  DUPLICACIÓN DE CARRILES EN LA VÍA DE SERVICIO  
COSLADA - SAN FERNANDO AL ENLACE DE REJAS 

HOJA tipo uds obsv. 
17 R-301 2 90 cm. 
17 S-61A 2 180x210 cm. 

    
RAMAL DE TRANSFERENCIA A LA ZONA DE  
CARGA AEROPORTUARIA DESDE LA M-14 

HOJA tipo uds obsv. 
10 S-11A 2 120x120 cm. 
10 R-301 1 90 cm 
10 S-870 1 90 cm 
10 R-1 1 135 cm 
10 S-800 1 135 cm 
12 S-1A 1 135x90 cm. 

    SALIDA C/ ARTURO SORIA 
HOJA tipo uds obsv. 

3 Bus vao 1.2 2 120x30 cm. 
4 P-21 1 90 cm. 
4 S-50d 1 135x90 cm. 
4 R-2 1 60 cm. 
4 S-13 3 60x60 cm. 
4 P-13B 1 90 cm. 
4 R-301 2 60 cm. 
4 P-14A 1 90 cm. 
4 CARTELES COLEGIO 2 90x60 cm. 
4 sargentos azul blanco 4 80x40 cm. 
4 R-300+Placa Complementaria 1 60 cm. 

    SALIDA A-2 HACIA M-40 Y M-14 
HOJA tipo uds obsv. 

12 R-1 2 90 cm. 
12 R-301 2 90 cm. 
12 P-1C 1 135 cm. 
12 S-11A 1 120x120 cm. 
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MEDICIONES AUXILIARES DE CARTELES EN SEÑALIZACIÓN FIJA. 

Nivel 1       
C.U. 
Europeo   

 Dimensiones 
 (mm) 

 Área  
(m2) 

BUS-VAO-2   1500x680 1,02 

1 x  Módulo - Amarillo 1500x340   
1 x  Módulo - Naranja 1500x340   

   
1,02 

 

Nivel 2                           

Banderola   
 Dimensiones 

 (mm) 
 Área  
(m2) 

 
Preaviso   

 Dimensiones 
 (mm) 

 Área  
(m2) 

 
Flecha   

 Dimensiones 
 (mm) 

 Área  
(m2) 

P.R.2   4300x4025 17,31 
 

G1.1   4000x2975 11,90 
 

F.E.2     1,80 

23 x  Lama - Blanco 4300x175   
 

17 x 
 Lama - 
Blanco 4000x175   

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1950x300   

  
  

17,31 
 

G1.2   4500x2450 11,03 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 2200x550   

  
    

14 x 
 Lama - 
Blanco 4500x175   

 
F.R.1     5,04 

  
    

G2.1   2800x2975 8,33 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1450x250   

  
    

17 x 
 Lama - 
Blanco 2800x175   

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1450x550   

  
    

G3.1   3500x2800 9,80 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1700x550   

  
    

16 x 
 Lama - 
Blanco 3500x175   

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1950x550   

  
    

G4.1   2900x2625 7,61 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 2200x850   

  
    

15 x 
 Lama - 
Blanco 2900x175   

 
G3.F1     3,69 

  
    

G5.1   2800x3150 8,82 
 

2 x  Placa flecha - Blanco 1700x300   

  
    

18 x 
 Lama - 
Blanco 2800x175   

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1450x550   

  
    

G6.1   3300x2275 7,51 
 

2 x  Placa flecha - Blanco 1700x550   

  
    

13 x 
 Lama - 
Blanco 3300x175   

 
G4.F1     3,82 

  
    

G7.1   3500x2800 9,80 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1950x250   

  
    

16 x 
 Lama - 
Blanco 3500x175   

 
3 x  Placa flecha - Blanco 1950x400   

  
    

G8.1   3500x2800 9,80 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 2200x450   

  
    

16 x 
 Lama - 
Blanco 3500x175   

 
G5.F1     0,65 

  
       

84,60 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1450x450   
  

            
14,99 
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Nivel 3a                                     

Pórtico   
Dimensiones 

 (mm) 
 Área  
(m2) 

 
Banderola   

Dimensiones 
 (mm) 

 Área  
(m2) 

 
Preaviso   

Dimensiones 
 (mm) 

 Área  
(m2) 

 
Flecha   

Dimensiones 
 (mm) 

Área  
(m2) 

P.E.1   11850x4375 51,84 
 

B.T.1   4850x3675 17,82 
 

BUS-VAO-1   2600x3675 9,56 
 

F.E.1     2,67 

25 x  Lama - Azul 5400x175   
 

21 x  Lama - Naranja 4850x175   
 

21 x  Lama - Naranja 2600x175   
 

1 x  Placa flecha - Azul 1950x350   
25 x  Lama - Azul 6450x175   

 
P SALIDA-B.T.1   6050x4725 28,59 

 
BUS-VAO-3   4350x3675 15,99 

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1950x400   

P.E.2   9050x3500 32,76 
 

27 x  Lama - Naranja 6050x175   
 

21 x  Lama - Naranja 4350x175   
 

1 x  Placa flecha - Blanco 2200x550   
4 x  Lama - Blanco 1550x175   

 
P.R.3   6300x4375 27,56 

 
BUS-VAO-4   4650x3675 17,09 

 
G1.F1     3,88 

20 x  Lama - Azul 4100x175   
 

25 x  Lama - Azul 6300x175   
 

21 x  Lama - Naranja 4650x175   
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1450x250   
20 x  Lama - Azul 4950x175   

 
P.R.4   6300x4375 27,56 

 
BUS-VAO-5   2650x2800 70,00 

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1700x300   

P.E.3   6000x4200 25,20 
 

25 x  Lama - Azul 6300x175   
  

 Lama - Naranja 2650x2800   
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1450x550   
24 x  Lama - Azul 6000x175   

    
101,54 

 
C.E.1   5750x4550 26,16 

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1700x550   

P.E.4   6000x4200 25,20 
      

15 x  Lama - Blanco 5750x175   
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1700x750   
24 x  Lama - Azul 6000x175   

      
11 x  Lama - Azul 5750x175   

 
G2.F1     2,94 

P.E.5   6000x4200 25,20 
 

Preaviso 
    

C.E.2   3550x2275 8,08 
 

2 x  Placa flecha - Blanco 1450x300   
24 x  Lama - Azul 6000x175   

 
C.E.1   3000x2625 7,875 

 
13 x  Lama - Blanco 3550x175   

 
1 x  Placa flecha - Blanco 1450x550   

P.R.1   11950x4025 49,46 
 

15 x  Lama - Azul 3000x175   
 

C.E.3   3550x2275 8,84 
 

1 x  Placa flecha - Blanco 1700x750   
5 x  Lama - Verde 1550x175   

 
C.E.1   3000x2625   

 
3 x  Lama - Blanco 1450x175   

    
9,50 

23 x  Lama - Blanco 5750x175   
 

15 x  Lama - Azul 3000x175   
 

13 x  Lama - Blanco 3550x175   
    

  
23 x  Lama - Azul 6200x175   

 
3x  Lama - Azul 1050x160 

  
C.E.4   4800x4025 19,32 

    
  

P.T.1   4550x3866 17,68 
 

C.E.1   3000x2625 8,043 
 

23 x  Lama - Blanco 4800x175   
    

  
22 x  Lama - Naranja 4550x175   

 
15 x  Lama - Azul 3000x175   

 
C.E.5   3900x3150 12,29 

    
  

  
  

227,34 
 

3x  Lama - Azul 1050x160   
 

18 x  Lama - Azul 3900x175   
    

  
  

       
23,961 

 
C.R.1   4900x4025 19,72 

    
  

  
         

23 x  Lama - Blanco 4900x175   
    

  
  

         
C.R.2   5800x4025 23,35 

    
  

  
         

23 x  Lama - Azul 5800x175   
    

  
  

         
FLECHAS c/C.M M-30 - 100   3000x2625 7,88 

    
  

  
         

15 x  Lama - Azul 3000x175   
    

  
  

         
FLECHAS c/C.M M-30 - 150   3000x2625 8,40 

    
  

  
         

3 x  Lama - Azul 1000x175   
    

  
  

         
15 x  Lama - Azul 3000x175   

    
  

  
         

FLECHAS c/C.M M-30 - 250   3000x2625 8,43 
    

  
  

         
3 x  Lama - Azul 1050x175   

    
  

  
         

15 x  Lama - Azul 3000x175   
    

  
  

         
M-40 1   7200x5950 42,84 

    
  

  
         

14 x  Lama - Blanco 7200x175   
    

  
  

         
20 x  Lama - Azul 7200x175   

    
  

  
         

P SALIDA-BUS-VAO   4150x2800 11,62 
    

  
  

         
16 x  Lama - Naranja 4150x175   

    
  

  
            

309,54 
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MEDICIONES AUXILIARES DE BARRERAS BIONDAS Y DE MEDIANA. 

 

PLANO 5.1 
     

PLANO 5.1 
     HOJA PK INICIO PK FIN LONGITUD TIPO 

 
HOJA PK INICIO PK FIN LONGITUD TIPO 

 1 03+820 03+852 32,00 BH H2 W1 B 0.70 
 

1 04+080 04+140 60,00 BM H2 W2 C movil 
 3 05+030 05+062 32,00 BM H2 W4 A 1.20 

 
2 04+700 04+760 60,00 BM H2 W2 C movil 

 4 - - 47,00 BM N2 W5 1.10 
 

4 06+026 06+086 60,00 BM H2 W2 C movil 
 4 05+800 05+904 104,00 BM N2 W5 1.10 

 
6 07+890 07+935 45,00 BM H2 W2 C movil 

 4 05+904 06+048 144,00 BH H2 W1 B 0.70 
 

9 09+817 09+861 44,00 BM H2 W2 C movil 
 6 - - 32,00 BH H2 W1 B 0.70 

 
12 11+534 11+598 64,00 BH H2 W1 B 0.70 

 6 07+850 07+882 32,00 BM H2 W4 A 1.20 
 

12 11+588 11+652 64,00 BH H2 W1 B 0.70 
 7 08+410 08+442 32,00 BM N2 W5 1.10 

 
15 13+627 13+691 64,00 BH H2 W1 B 0.70 

 7 - - 112 BM H2 W4 A 1.20 
 

15 13+683 13+747 64,00 BH H2 W1 B 0.70 
 8 09+170 09+240 124,81 BM H2 W4 A 1.20 

 
15 13+873 13+937 64,00 BH H2 W1 B 0.70 

 8 - - 72,00 BM H2 W4 A 1.20 
 

15 13+929 13+993 64,00 BH H2 W1 B 0.70 
 9 09+455 09+513 58,00 BM N2 W5 1.10 

 
17 14+793 14+853 60,00 BH H2 W1 B 0.70 

 9 09+545 09+572 27,00 BM N2 W5 1.10 
 

17 14+853 14+918 65,00 BM H2 W2 C movil 
 10 - - 76,37 BM N2 W5 1.10 

 
17 14+918 14+978 60,00 BH H2 W1 B 0.70 

 10 - - 46,62 BM N2 W5 1.10 
 

22 18+480 18+540 60,00 BM H2 W2 C movil 
 12 11+240 11+292 52,00 BM H2 W4 A 1.20 

       12 11+292 11+514 222,00 BM N2 W5 1.10 
       12 11+564 11+603 39,00 BM H2 W4 A 1.20 
       12 11+603 11+645 42,00 BH H2 W1 B 0.70 
       13 - - 52,00 BM H2 W4 A 1.20 
       13 - - 160 BH H2 W1 B 0.70 
       15 11+682 11+801 119,00 BM N2 W5 1.10 
       15 13+680 13+736 56,00 BM H2 W4 A 1.20 
       16 - - 162,00 BM N2 W5 1.10 
       16 - - 45,93 BM N2 W5 1.10 
       16 - - 59,00 BM N2 W5 1.10 
      

TOTAL 
16 - - 160,00 BH H2 W1 B 0.70 

     
BH H2 W1 B 0.70 1074,00 

17 - - 297,12 BM N2 W5 1.10 
     

BM H2 W4 A 1.20 786,81 
17 14+895 14+919 24,00 BM N2 W5 1.10 

     
BM N2 W5 1.10 1544,15 

17 14+919 14+951 32,00 BM H2 W4 A 1.20 
     

BM H2 W2 C movil 394,00 
17 14+951 14+992 41,06 BM N2 W5 1.10 

     
BM N2 W3 A 0.90 105,94 

17 14+992 15+098 105,94 BM N2 W3 A 0.90 
       17 15+098 15+130 32,00 BM H2 W4 A 1.20 
       17 15+130 15+155 25,00 BM N2 W5 1.10 
       17 15+155 15+187 32,00 BM H2 W4 A 1.20 
       17 15+250 15+337 87,00 BM H2 W4 A 1.20 
       17 15+265 15+297 32,00 BM H2 W4 A 1.20 
       18 - - 32,00 BM N2 W5 1.10 
       21 - - 126,05 BM N2 W5 1.10 
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MEDICIONES AUXILIARES DE TRANSICIONES DE MEDIANA “IN SITU” EN PROTECCIÓN DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS. 

 

P.K. pórtico/  
banderola 

S1 S2 max S3 max 

b (m) P1 P2 P3 

L1 L2 L3 L Longitud (m) de la 
transición de hormigón 

(1) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
4+440 0,29 0,3 0,15 0,95 0,67 0,91 0,59 1,53 1,6 21,91 26,13 25,65 
5+040 0,3 0,09 0,01 0,9 0,45 0,63 0,37 1,55 1,6 5 9,22 8,77 
7+723 0,28 0,2 0,09 0,95 0,61 0,79 0,53 1,53 1,6 16,97 21,19 20,72 
7+850 0,26 0,15 0,07 0,9 0,58 0,75 0,5 1,55 1,6 14,97 19,19 18,74 
9+200 0,26 0,18 0,09 1,1 0,61 0,79 0,53 1,45 1,6 12 16,22 15,67 

17+375 0,29 0,13 0,15 1,1 0,61 0,91 0,53 1,45 1,6 15,49 19,71 19,16 
18+585 0,29 0,15 0,15 0,9 0,67 0,91 0,59 1,55 1,6 15,49 19,71 19,26 
18+960 0,29 0,06 0,14 1,1 0,67 0,89 0,59 1,45 1,6 14,97 19,19 18,64 

  
1) Sin contar con el espacio "b" ocupado por el soporte, antes y después del mismo 

   
146,61 
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MEDICIONES AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL. 
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MEDICIONES AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL CONFORME A LA PLANIFICACIÓN PREVISTA 

Tramos de avance de las obras Subtramos de simultaneidad de actividades 

P.k. 
inicio 

P.k. 
final Tramo P.k. 

inicio 
P.k. 
final Subtramo Actividades simultáneas 

3+820 7+200 1 
3+820 5+000 A Actividades del tramo 1 sin simultaneidad con 

actividades de otros tramos 

5+000 7+700 B Actividades de los tramos 1 y 2 

7+200 8+700 2 7+700 8+400 C Actividades de los tramos 1 y 2 y de actividades de los 
tramos 2 y 3 

8+400 9+200 D Actividades de los tramos 2 y 3 

8+700 10+600 3 
9+200 9+600 E Actividades de los tramos 2 y 3 y de actividades de los 

tramos 3 y 4 

9+600 10+000 F Actividades de los tramos 3 y 4 

10+000 14+200 G Actividades de los tramos 3 y 4 y de actividades de los 
tramos 4 y 5 10+600 13+500 4 

13+500 16+300 5 
14+200 4+700 H 

Simultaneidad de actividades de los tramos 3 y 4,  de 
actividades de los tramos 4 y 5, y de actividades de los 

tramos 5 y 6 

14+700 16+800 I Simultaneidad de actividades de los tramos 4 y 5, y de 
actividades de los tramos 5 y 6 

16+300 20+000 6 
16+800 19+700 J Simultaneidad de actividades de los tramos 5 y 6 

19+700 20+000 K Actividades del tramo 6 sin simultaneidad con 
actividades de otros tramos 
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SIMULTANEIDAD DE SUBTRAMOS 

A-B   
  

B-C  
  

  
C-D-E 

  
  

 
D-E-F-G   

   
  

G-H-I   
H-I-J  

  

 
  

  
J-K 

  

      
 

MEDICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

SUBTRAMO TP18 TR301 TS52 TS53 TP-17B TP-17 TR305 TB1+TL2 TS55 TS54 TS 860 TR500 TP 50 R1 P31 S15c R 401a R 401b TR 5 R 6 Barrera TB6 
SUBTRAMO A. 16 19 6 0 0 0 6 28 4 0 4 8 2 1 1 0 0 0 0 0 312 247 
SUBTRAMO B. 16 27 10 0 3 0 10 35 4 0 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 48 235 
SUBTRAMO C. 14 21 8 0 1 0 10 40 6 0 8 7 0 0 2 0 0 0 0 0 212 383 
SUBTRAMO D. 14 25 10 0 1 0 6 49 8 0 6 7 0 0 4 0 0 0 0 0 96 402 
SUBTRAMO E. 16 9 4 0 1 0 0 30 4 0 4 8 0 0 3 1 1 0 0 0 64 228 
SUBTRAMO F.  4 6 2 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
SUBTRAMO G. 58 40 14 0 10 0 22 54 2 0 4 27 4 0 5 0 0 2 2 2 360 478 
SUBTRAMO H.  10 4 0 0 4 0 0 6 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
SUBTRAMO I. 52 65 20 0 3 0 22 85 14 0 8 26 4 0 5 0 0 0 0 0 48 608 
SUBTRAMO J. 46 69 24 0 6 0 20 110 16 0 14 23 4 0 7 0 0 0 0 0 174 799 
SUBTRAMO K.  4 8 4 0 0 0 4 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 84 

 
120 138 44 0 17 0 44 201 30 0 24 58 8 1 12 1 1 2 2 2 520 1439 

 

TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. Pág. 77  



Proyecto de Construcción: Mejora de la accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril Bus-VAO. FASE I – Clave: 49-M14700-1 

 

MEDICIONES AUXILIARES. CARTELES PROVISIONALES EN DESVÍOS 

  
 Dimensiones  Área 

    

 
Dimensiones  Área 

FLECHA    (mm) (m2) 
  

CARTEL    (mm) (m2) 
D1-C1   1450x400 0,58 

  
D1-C2   5100X3850 19,64 

2x 
 Lama - 
Amarillo 1450x80+1450x100   

  
22x 

 Lama - 
Amarillo 5100X175   

D3-C3   1700X450 0,77 
  

D2-C1   4750X2625 12,47 

2x 
 Lama - 
Amarillo 1700x100+1700x150   

  
15x 

 Lama - 
Amarillo 4750X175   

D3-C5(X2)   1450x300 0,88 
  

D2-C2   5450X3150 17,17 

1x 
 Lama - 
Amarillo 1450X300   

  
18x 

 Lama - 
Amarillo 5450X175   

   
2,23 

  
D2-C3   5450X2275 12,4 

      
13x 

 Lama - 
Amarillo 5450X175   

         
61,68 

 

MEDICIONES AUXILIARES. VINILOS PROVISIONALES EN DESVÍOS 
  Longitud Alto  Área 
VINILOS  (m)  (m) (m2) 
D3-C1 2,6 0,45 1,17 

D3-C2 1,65 0,4 0,66 

D3-C4 2,05 0,25 0,51 

D3-C6 1 0,25 0,25 

D3-C7 0,4 0,25 0,10 

2XD3-C9 1,7 0,25 0,85 

D3-C10 1,7 0,4 0,68 

2X D5-C1 1,9 0,25 0,95 

D5-C2 0,5 0,3 0,15 

2X D5-C3 1,45 0,45 1,31 

D6-C1 1,5 0,34 0,51 

D6-C2 1,5 0,34 0,51 

  1,65 0,34 0,56 

2X D6-C3 1,45 0,4 1,16 

D7 1,15 0,7 0,81 

   
10,17 
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MEDICIONES AUXILIARES. SEÑALES VERTICALES PROVISIONALES EN DESVÍOS 
SEÑAL DESVÍO 1 DESVÍO 2 DESVÍO 3 DESVÍO 4 DESVÍO 5 DESVÍO 6 DESVÍO 7 TOTAL 

CONOS 120 0 10 130 121   128 509 
P-1C 1 0           1 
R-1 1 0           1 
TB-1+TL-2 6 0 6 9 7   9 37 
TP-18 3 0   2 2   2 9 
TR-301 4 0   4 4   4 16 
TR-305 4 0   4 4   4 16 
TS-53 2 0   2 2   2 8 
TS-55 2 0   2 2   2 8 
TR-101   0 1   1     2 
R-400b   0       2   2 
TP-25   1       2   3 
TP-1d   2       1   3 
R-2   3       1   4 
S-15a   4       1   5 

 

 

SEÑALIZACIÓN NOCTURNA PARA LA COLOCACIÓN DE BALIZAS  

LUMINOSAS EN DELIMITACIÓN DE CARRIL BUS-VAO. 

TP-18 2  
TR-301 4 100 - 80 km/h 
TR-301 4 90 - 70 km/h 
TR-301 4 80 - 60 km/h 
TR-301 4 60 - 50 km/h 
TS-53 2  

TR-305 4  
TB-1+TL2 8  

TS-55 2  
TR-500 2  

CONOS TB-6 163 (cada 10 m) 
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 SEÑALIZACIÓN VERTICAL PROVISIONAL EN ACTUACIONES DE MEJORA.  

          TRAMOS SIMULTÁNEOS         

  

ACTUACIÓN EN SALIDA 5 DE LA A-2,  
HACIA LA C/ ARTURO SORIA (C/ 

GREGORIO BENÍTEZ) 
SALIDA 5 DE LA A-2 

RAMAL DE 
TRANSFERENCIA 

M-14 
SALIDA 11 DE LA A-2 HACIA LA M-40 Y LA M-14 

SUMA 

DUPLICACIÓN DE CARRILES 
 EN LA VÍA DE SERVICIO  

COSLADA - SAN FERNANDO AL ENLACE DE 
REJAS 

TOTALES 
 MÁXIMOS 

  FASE I FASE II FASE III MÁXIMO FASE I FASE I FASE II FASE III MÁXIMO FASE I FASE II MÁXIMO 
Barrera hormigón 453 109 396 453 145 898 331 112 898 1043 748   0 1043 
TB-1+TL-2 5 1 1 5 2 3 4   4 6 1   0 6 
TP-17       0   1     1 1     0 1 
TP-18 3 4 3 4 4 2   1 2 6 2 2 0 6 
TR-17a       0 1     1 1 2     0 2 
TR-17b 1     1         0 0 2   0 1 
TR-301 2     2   2   2 2 2 2   0 2 
TR-500 4     4   2     2 2 2   0 4 
TR-101       0     1   1 1   2 0 1 
R-400b   1   1         0 0     0 1 
TP-25 2 2   2         0 0     0 2 
R-2 1   1 1         0 0     0 1 
S-15a       0         0 0     0 0 
PLACA COMP 2     2   4 4 4 4 4     0 4 
TB-5   1   1     1   1 1   1 0 1 
TP-17b       0 1       1 2     0 2 
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RESUMEN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PROVISIONAL. 

SEÑAL 

SEÑALES 
VERTICALES 

NOCTURNAS Y 
DIURNAS 

SEÑALES VERTICALES 
PROVISIONALES EN 

DESVÍOS 

SEÑALES VERTICALES 
PROVISIONALES EN 

ACTUACIONES DE MEJORA 

COLOCACIÓN DE 
BALIZAS TOTAL 

Barrera hormigón 520 0 1043 0 1563 
Cartel desvío 0 0 0 0 0 
CONOS 1439 509 0 163 2111 
P-1C 0 1 0 0 1 
P31 12 0 0 0 12 
R 401a 1 0 0 0 1 
R 401b 2 0 0 0 2 
R 6 2 0 0 0 2 
R-1 1 1 0 0 2 
S15c 1 0 0 0 1 
TB-1+TL-2 201 37 6 8 252 
TP 50 8 0 0 0 8 
TP-17 0 0 1 0 1 
TP-17+Placa 0 0 0 0 0 
TP-18 120 9 6 2 137 
TR 5 2 0 0 0 2 
TR-17a 0 0 2 0 2 
TR-17b 17 0 1 0 18 
TR-301 138 16 2 16 172 
TR-305 44 16 0 4 64 
TR-500 58 0 4 2 64 
TS 860 1 0 0 0 1 
TS-52 44 0 0 0 44 
TS-53 0 8 0 2 10 
TS-55 30 8 0 2 40 
TR-101 0 2 1 0 3 
R-400b 0 2 1 0 3 
TP-25 0 3 2 0 5 
TP-1d 0 3 0 0 3 
R-2 0 4 1 0 5 
S-15a 0 5 0 0 5 
PLACA COMP 0 0 4 0 4 
TB-5 0 0 1 0 1 
TP-17b 0 0 2 0 2 
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MEDICIONES AUXILIARES ITS Y SEÑALIZACIÓN VARIABLE. 
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MEDICIONES AUXILIARES ELÉCTRICAS Y UNIDADES DE OBRA CIVIL. 
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RECUENTO DE EQUIPOS NUEVOS CONECTADOS A EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTES. 

 

RECUENTO DE EQUIPOS NUEVOS DE ARMARIOS DE BALIZAS Y CANTONES 
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RECUENTO DE EQUIPOS CONECTADOS CON CABLE TIPO UTP Y CABLE TIPO CUADRETES Y FIBRA ÓPTICA. 
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RECUENTO DE TOMAS DE TIERRA. 
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RECUENTO DE EQUIPOS NUEVOS EN EL PROYECTO. 
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MEDICIONES AUXILIARES PARA LAS CIMENTACIONES DE MÁSTILES, ARMARIOS Y HORQUILLAS 

Cimentación de ERU autónoma                   
1110.0030 ARMADO         DIMENSIONES ZAPATA   ENCOFRADO HORMIGÓN 
    N L (m) Peso kg/m Peso (kg) A B H (M2) (M3) 
Longitudinales           0,75 0,75 0,90 1,35 0,51 
            0,75 0,75 0,90 1,35   
            0,75 0,75 0,90 2,70   
Trvsales.           0,75 0,75 0,90     
            0,75 0,75 0,90     

           Cimentación de columna de cámara de televisión de 15 m 
         ARMADO         DIMENSIONES ZAPATA   ENCOFRADO HORMIGÓN 

1110.0031   N L (m) Peso kg/m Peso (kg) A B H (M2) (M3) 
Longitudinales R 20 8 2,39 2,47 47,23 1,50 1,50 1,25 3,75 2,81 
  R 20 8 2,39 2,47 47,23 1,50 1,50 1,00 3,75   
  R 12 4 2,39 0,89 8,51 1,50 1,50 1,00 7,50   
Trvsales. R 12 10 2,06 0,89 18,33 1,50 1,50 1,00     
  R 12 10 2,06 0,89 18,33 1,50 1,50 1,00     

     
139,63 

     Cimentación armario para alojamiento de unidades de alimentación, control de balizas y para armario TV de 894x594x360cm 
  1110.0032 ARMADO         DIMENSIONES ZAPATA   ENCOFRADO HORMIGÓN 

    N L (m) Peso kg/m Peso (kg) A B H (M2) (M3) 
Longitudinales           0,70 0,50 0,45 0,63 0,16 
            0,70 0,50 0,45 0,45   
            0,70 0,50 0,45 1,08   
Trvsales.           0,70 0,50 0,45     
            0,70 0,50 0,45     

           Cimentación de columna de hasta 9 m para cámaras, lectores de matrícula, 
etc 

      1110.0033 ARMADO         DIMENSIONES ZAPATA   ENCOFRADO HORMIGÓN 
    N L (m) Peso kg/m Peso (kg) A B H (M2) (M3) 
Longitudinales R 16 5 1,36 1,63 11,10 1,00 0,70 0,80 1,60 0,56 
  R 16 5 1,36 1,63 11,10 1,00 0,70 0,80 1,12   
  R 12 2 1,36 0,89 2,42 1,00 0,70 0,80 2,72   
Trvsales. R 16 4 1,13 1,63 7,35 1,00 0,70 0,80     
  R 16 4 1,13 1,63 7,35 1,00 0,70 0,80     

     
39,33 
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Cimentación de columna de ERM para lectura de matriculas sobre estructura existente           
1110.0034 ARMADO         DIMENSIONES ZAPATA   ENCOFRADO HORMIGÓN 
    N L (m) Peso kg/m Peso (kg) A B H (M2) (M3) 
Longitudinales           0,70 0,70 0,90 1,26 0,44 
            0,75 0,75 0,90 1,26   
            0,75 0,75 0,90 2,52   
Trvsales.           0,75 0,75 0,90     
            0,75 0,75 0,90     

           Cimentación para soporte en T (monoposte) para alojamiento de PMV tipo horquilla           
1110.0035 ARMADO         DIMENSIONES ZAPATA   ENCOFRADO HORMIGÓN 
    N L (m) Peso kg/m Peso (kg) A B H (M2) (M3) 
Longitudinales R 20 8 3,11 2,47 61,41 2,35 1,30 1,00 4,70 3,06 
  R 12 8 3,11 0,89 22,13 2,35 1,30 1,00 2,60   
  R 12 4 3,11 0,89 11,06 2,35 1,30 1,00 7,30   
Trvsales. R 20 10 1,86 2,47 45,94 2,35 1,30 1,00     
  R 12 10 1,86 0,89 16,55 2,35 1,30 1,00     

     
157,10 
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RESUMEN DE CIMENTACIONES DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS 

  
L A C ENCOFRADO HORMIGÓN 

HORMIGÓN 
LIMPIEZA ACERO  

  
(M) (M) (M) (M2) (M3) (M3) (KG) 

1110.0036 
Cimentación zapata especial para cargas de tráfico 
para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A 

1,70 4,70 1,20 15,36 9,59 0,80 394,41 

1110.0037 
Cimentación zapata ordinaria para banderola en L 
para soporte de PMV 1G+1A 

1,90 3,80 1,10 12,54 7,94 0,72 299,48 

1110.0039 
Cimentación zapata especial para cargas de tráfico 
para pórtico de hasta 18 m de luz 

1,60 4,50 1,35 16,47 9,72 0,72 459,27 

1110.0040 
Cimentación zapata ordinaria para pórtico de 
hasta 18 m de luz 

1,80 3,20 1,10 11,00 6,34 0,58 235,77 

1110.0041 
Cimentación especial de banderola de hasta 7,5m 
de luz con pilotaje en zona de mediana estricta 1,50 2,30 1,10 8,36 3,80 0,35 282,43 

1110.0042 
Cimentación zapata especial para cargas de tráfico 
para pórtico de hasta   24 m de luz 

1,60 5,40 1,35 18,90 11,66 0,86 541,27 

1110.0043 
Cimentación zapata ordinaria para pórtico de 
hasta 24 m de luz 

2,10 3,90 1,10 13,20 9,01 0,82 339,39 
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MEDICIONES AUXILIARES PARA LAS CIMENTACIONES DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS 
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ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES. 
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MEDICIONES AUXILIARES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES 

ZIA 1 
Gregorio 
Benítez ZIA 5 pk 14+700 

superficie 900 superficie 3100 

tierra vegetal 90 tierra vegetal 930 

cerramiento 235 cerramiento 134 

proteccion arbolado 0 proteccion arbolado 2 

ZIA 2 pk 10+600 ZIA 6 pk 17+600 
superficie 15800 superficie 3000 

tierra vegetal 4740 tierra vegetal 900 

cerramiento 620 cerramiento 183 

proteccion arbolado 8 proteccion arbolado 1 

ZIA 3 pk 11+600 ZIA 7 pk 19+800 
superficie 2900 superficie 36500 

tierra vegetal 870 tierra vegetal 10950 

cerramiento 179 cerramiento 410 

proteccion arbolado 3 proteccion arbolado 9 

ZIA 4 pk 14+700 ZIA 8 pk 20+200 
superficie 9900 superficie 21900 

tierra vegetal 2970 tierra vegetal 6570 

cerramiento 397 cerramiento 257 

proteccion arbolado 8 proteccion arbolado 2 
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MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

CAPÍTULO 1 EXPLANACIONES
SUBCAPÍTULO 1.0 DEMOLICIONES Y LEVANTES

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Cuneta 1 75,00 1,40 0,15 15,75
Barreras de hormigón in situ existente
 Plano 04.05 - Hoja 3 PK 5+040 1 10,24 0,80 1,05 8,60
 Plano 04.05 - Hoja 6 PK 7+850 1 10,43 0,80 1,05 8,76
 Plano 04.05 - Hoja 8 PK 9+200 1 10,43 0,80 1,05 8,76
 Plano 04.05 - Hoja 8 PK - 1 90,00 0,80 1,05 75,60
 Plano 04.05 - Hoja 13 PK - 1 160,00 0,80 1,05 134,40
 Plano 04.05 - Hoja 15 PK 13+700 1 33,13 0,80 1,05 27,83
 Plano 04.05 - Hoja 16 PK - 1 160,00 0,80 1,05 134,40
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 11+100 1 11,25 0,80 1,05 9,45
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 11+100 1 11,25 0,80 1,05 9,45
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+100-15+165 1 65,00 0,80 1,05 54,60
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+100 1 11,47 0,80 1,05 9,63
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+100 1 11,47 0,80 1,05 9,63
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+270 1 13,41 0,80 1,05 11,26
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+270 1 13,41 0,80 1,05 11,26
 Plano 04.05 - Hoja 20 PK 17+375-17+440 1 65,50 0,80 1,05 55,02
 Plano 04.05 - Hoja 20 PK 17+375 1 15,25 0,80 1,05 12,81
 Plano 04.05 - Hoja 20 PK 17+375 1 9,75 0,80 1,05 8,19
 Plano 04.05 - Hoja 22 PK 118+957 1 10,11 0,80 1,05 8,49
Pasos de mediana
PK 4+100 1 60,00 0,80 1,05 50,40
PK 6+050 1 45,00 0,80 1,05 37,80
PK 7+900 1 45,00 0,80 1,05 37,80
PK 14+900 1 187,00 0,80 1,05 157,08
PK 18+500 1 60,00 0,80 1,05 50,40

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 947,37

301.0004 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

s/Medición auxiliar (espesor 30 cm.)
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 412,10 3,33 1.372,29
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 83,00 3,33 276,39
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 542,60 3,33 1.806,86
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.455,54

302.N014 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

s/Medición auxiliar
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
 Plano 04.05 - Hoja 10 1 38,35 3,00 115,05
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+200-11+800 1 3.556,11 3,00 10.668,33
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
 Plano 04.05 - Hoja 17 1 2.723,18 3,00 8.169,54
s/Medición sobre plano
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
 Plano 04.05 - Hoja 4 1 3.416,99 3,00 10.250,97

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 29.203,89
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301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Vallado de la parcela DGC 1 135,00 135,00
Vallas de aceras 1 125,00 125,00
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+380 1 13,50 13,50
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+820-15+100 1 285,00 285,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 558,50

701.N240 m² DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA
DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SOBRE PÓRTICO, i/ RETIRADA DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.

CARTELES Y PANELES
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
CARTEL F.E.1 - Plano 04.05 - Hoja 10 2,67 2,67
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
CARTEL F.E.1 - Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+728 2,67 2,67
CARTEL G8.1 - Plano 04.05 - Hoja 13 PK 11+800 9,8 9,80
CARTEL 5,2X2,5 - Plano 04.05 - Hoja 13 PK
12+000

13 13,00

CARTEL G6.1 - Plano 04.05 - Hoja 13 PK 12+480 7,51 7,51
CARTEL G5.1 - Plano 04.05 - Hoja 14 PK 12+930 8,82 8,82
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
CARTEL G8.1 - Plano 04.05 - Hoja 11B
CARTEL G7.1 - Plano 04.05 - Hoja 11B 9,8 9,80
CARTEL G6.1 - Plano 04.05 - Hoja 13 7,51 7,51
CARTEL G5.1 - Plano 04.05 - Hoja 13 8,82 8,82
CARTEL G4.1 - Plano 04.05 - Hoja 14 7,61 7,61
CARTEL G3.1 - Plano 04.05 - Hoja 15 9,8 9,80
CARTEL G2.1 - Plano 04.05 - Hoja 16 8,33 8,33
CARTEL G1.1 - Plano 04.05 - Hoja 16 11,9 11,90
CARTEL G1.2 - Plano 04.05 - Hoja 16 11,02 11,02

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 119,26

301.0013 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

 Plano 04.05 - Hoja 4 PK - 1 40,00 40,00
 Plano 04.05 - Hoja 4 PK 5+830 1 56,10 56,10
 Plano 04.05 - Hoja 6 PK 7+848 1 53,04 53,04
 Plano 04.05 - Hoja 7 PK 8+331 1 15,34 15,34
 Plano 04.05 - Hoja 7 PK - 1 112,00 112,00
 Plano 04.05 - Hoja 8 PK 9+200 1 52,25 52,25
 Plano 04.05 - Hoja 8 PK - 1 40,00 40,00
 Plano 04.05 - Hoja 10 PK - 1 54,71 54,71
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+200-11+800 1 459,00 459,00
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+684 1 5,00 5,00
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+728 1 5,00 5,00
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK - 1 294,81 294,81
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+900-15+157 1 260,00 260,00
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+940 1 33,25 33,25
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+300 1 34,54 34,54
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+300 1 68,30 68,30
 Plano 04.05 - Hoja 22 PK 18+575-18+607 1 32,82 32,82
 Plano 04.05 - Hoja 22 PK 118+957-19+022 1 65,31 65,31

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.681,47
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Código Descripción Medición Código Descripción Medición

301.0002 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Muro tras hito H-120
 Plano 04.05 - Hoja 4 PK 5+830 1 2,60 0,90 1,20 2,81

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,81

703.N013 ud LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE
LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

 Plano 04.05 - Hoja 4 PK 5+830 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.N014 ud LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA
LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

PÓRTICO FIJA
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+254 1 1,00
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+270 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 18 PK 15+500 1 1,00
BANDEROLA
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+930 1 1,00
PÓRTICO ITS
 Plano 04.05 - Hoja 3 PK 5+555 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 5 PK 6+712 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 6 PK 7+456 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 9 PK 9+736 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 14 PK 13+000 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 18 PK 15+980 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 10,00

SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES
300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 2.200,78 2.200,78
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 1 4.461,22 4.461,22
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 345,00 345,00
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 7.007,00

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 900,60 900,60
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 1 634,70 634,70
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 345,00 345,00
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 235,20 235,20

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.115,50

320.0070 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES
EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLE-
NES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA  CUAL SEA LA DISTANCIA.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 0,5 462,00 3,00 1,50 1.039,50
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 569,00 569,00
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
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Ramal 0,5 340,00 3,00 1,50 765,00
A-2 0,5 296,00 3,00 1,50 666,00
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.039,50

320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 1.809,70 1.809,70
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 1 1.696,00 1.696,00
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 5.122,20 5.122,20
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 1.501,10 1.501,10
Descuento escalonados -1 3.039,50 -3.039,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 7.089,50

330.0030 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO
TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 84,30 84,30
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 1 34,30 34,30
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 118,60

330.0060 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDODEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REA-
LIZAR LA UNIDAD.

coeficiente de esponjamiento=1,15
Excavación en escalonado 1,15 3.039,50 3.495,43
Excavación en desmonte 1,15 7.089,50 8.152,93

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 11.648,36

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Coef. esponjamiento: 1,15
Excavación en escalonado 1,15 3.039,50 10,00 34.954,25
Excavación en desmonte 1,15 7.089,50 10,00 81.529,25
Relleno préstamo 1,15 118,60 10,00 1.363,90
Suelo seleccionado 1,15 3.950,90 20,00 90.870,70
Suelo estabilizado 1,15 3.921,50 20,00 90.194,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 298.912,60

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 1.103,90 1.103,90
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 2.263,20 2.263,20
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 583,80 583,80

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.950,90
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Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

512.0060 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, PRÉSTAMO
SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO YCOMPACTADO i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O
SECADO YPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 1.067,80 1.067,80
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 1 1.527,40 1.527,40
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 986,60 986,60
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 339,70 339,70

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.921,50

202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FILLER
CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APOR-
TACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO 1 1.067,80 1,80 0,05 96,10
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 1 1.527,40 1,80 0,05 137,47
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 986,60 1,80 0,05 88,79
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 339,70 1,80 0,05 30,57

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 352,93

290.0010 m² GEOMALLA ALTA RESITENCIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA DE ALTA RESITENCIA PARA REFUERZO DE TERRENO DE RESISTENCIA A TRAC-
CIÓN 50 KN/M, FORMADA POR MALLA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO, INCLUYENDO PÉRDIDAS POR RECOR-
TES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y SOLAPES

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
1 345,00 345,00

Solapes 0,1 345,00 34,50
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

1 476,77 476,77
Solapes 0,1 476,77 47,68
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

1 294,00 1,00 294,00
1 296,00 1,00 296,00

Solapes 0,1 590,00 59,00
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.552,95
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CAPÍTULO 2 DRENAJE
SUBCAPÍTULO 2.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
PK 11+220 - 11+620 1 400,00 1,00 0,10 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 40,00

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Reposición de cuneta 0,5 305,00 1,00 0,35 53,38
Entubado de cuneta actual 1 28,00 1,50 0,30 12,60
Cuneta en tierra
PK 0+150 - 0+000 (eje 9) 0,5 150,00 1,00 0,20 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 80,98

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Entubado de cuneta actual 1 28,00 1,50 0,30 12,60

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 12,60

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRAN-
TE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
PK 11+220 - 11+620 1 400,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 400,00

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Reposición de cuneta 1 1,16 305,00 0,10 35,38

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 35,38

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Arqueta ciega 1 5,02 5,02
Boquilla de salida 1 7,04 7,04

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 12,06

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN 600 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Entubado de cuneta 1 27,23 27,23

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 27,23



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Entubado de cuneta 1 27,23 1,50 1,50 61,27
Descuento tubo -1 0,29 27,23 -7,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 53,37

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 2 27,23 1,50 81,69

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 81,69

600.0020 kg ACERO B500SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 1 12,06 90,00 1.085,40

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.085,40

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Excavación en zanja, coef. esponjamiento:1,15 1,15 80,98 10,00 931,27
1,15 12,60 10,00 144,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.076,17

SUBCAPÍTULO 2.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 0,5 185,00 1,00 0,35 32,38

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 32,38

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Entubado de cuneta actual 1 28,00 1,50 0,30 12,60

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 12,60

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRAN-
TE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Reposición dren profundo 1 185,00 185,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 185,00

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 185,00 1,16 0,10 21,46

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 21,46
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410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Boquillas
Frontal 2 1,00 0,30 0,80 0,48
Aletas 4 1,20 0,30 0,80 1,15

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,63

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN 600 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Pasacunetas 1 25,00 25,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 25,00

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Boquillas 2 1,00 1,20 0,30 0,72
Tubo 1 25,00 1,00 0,30 7,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 8,22

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Boquillas
Frontal 4 1,00 0,80 3,20
Aletas 8 1,20 0,80 7,68

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 10,88

600.0020 kg ACERO B500SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14 1 1,63 90,00 146,70

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 146,70

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Excavación en zanja, coef. esponjamiento:1,15 1,15 32,38 10,00 372,37
1,15 12,60 10,00 144,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 517,27
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SUBCAPÍTULO 2.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
PK 0+220 - 0+000 (eje 2) 1 220,00 1,00 0,10 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 22,00

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
Reposición de cuneta
PK 0+220 - 0+000 (eje 2) 0,5 220,00 1,00 0,35 38,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 38,50

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRAN-
TE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
PK 0+220 - 0+000 (eje 2) 1 220,00 220,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 220,00

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
PK 0+220 - 0+000 (eje 2) 1 220,00 1,17 0,10 25,74

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 25,74

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Excavación en zanja, coef. esponjamiento:1,15 1,15 53,50 10,00 615,25

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 615,25
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SUBCAPÍTULO 2.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
Reposición de cuneta 0,5 91,05 1,00 0,35 15,93

0,5 28,00 1,00 0,35 4,90
0,5 3,18 1,00 0,35 0,56

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 21,39

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Eje5. PK 0+140 - 0+030 1 91,05 1,10 0,10 10,02
Eje3. PK 0+238 - 0+210 1 28,00 1,10 0,10 3,08
Escalonado a S-2 (PK0+210) 1 3,18 1,00 0,20 0,64

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 13,74

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Excavación en zanja, coef. esponjamiento:1,15 1,15 21,39 10,00 245,99

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 245,99
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CAPÍTULO 3 FIRMES
SUBCAPÍTULO 3.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Calzada 1 708,00 708,00
Arcenes 1 154,90 154,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 862,90

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Dotación 1 kg/m2
0,001 2.513,77 1,00 2,51

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,51

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Dotación 0,50 kg/m2 0,001 2.037,56 0,50 1,02
0,001 2.037,55 0,50 1,02

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,04

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Dotación 0,50 kg/m2 0,001 6.821,23 0,50 3,41

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,41

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

Densidad: 2.42 t/m3 2,42 305,50 739,31

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 739,31

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Densidad: 2.45 t/m3 2,45 445,70 1.091,97

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.091,97

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

1 6.821,23 6.821,23

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 6.821,23

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

BETÚN PMB 45/80-65 1,2 24,04 28,85
BETÚN 35/50 (B 40/50).
En MBC TIPO AC22 BIN D 1,1 43,68 48,05
En MBC TIPO AC32 BASE G 1 29,57 29,57

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 106,47

212.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
A PIE DE OBRA O PLANTA.
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Dotación 5%; d=2.35 t/m3 0,05 6.821,23 0,03 2,35 24,04

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 24,04

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dosificación 4%
MBC TIPO AC32 BASE G 0,04 739,31 29,57
MBC TIPO AC22 BIN D 0,04 1.091,97 43,68

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 73,25

SUBCAPÍTULO 3.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
1 164,90 164,90
1 117,10 117,10

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 282,00

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Dotación 1kg/m2 0,001 560,70 1,00 0,56

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 0,56

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Dotación 0,50kg/m2 0,001 428,30 0,50 0,21
0,001 428,30 0,50 0,21

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 0,42

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Nuevo pavimento 0,001 879,80 0,50 0,44

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 0,44

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

Densidad: 2.42 t/m3 2,42 68,90 166,74

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 166,74

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Densidad: 2.45 t/m3 2,45 126,30 309,44

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 309,44

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

1 879,80 879,80

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 879,80

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

BETÚN PMB 45/80-65 1,2 3,10 3,72
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BETÚN 35/50 (B 40/50).
En MBC TIPO AC22 BIN D 1,1 12,38 13,62
En MBC TIPO AC32 BASE G 1 6,67 6,67

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 24,01

212.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dotación 5%; d=2.35 t/m3 0,05 879,80 0,03 2,35 3,10

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,10

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dosificación 4%
MBC TIPO AC32 BASE G 0,04 166,74 6,67
MBC TIPO AC22 BIN D 0,04 309,44 12,38

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 19,05

SUBCAPÍTULO 3.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
Vía de servicio 1 75,70 75,70
Ramal a glorieta 1 541,10 541,10
Arcenes 1 73,60 73,60

1 72,20 72,20

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 762,60

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

dotación 1 kg/m2
Vía de servicio 0,001 282,90 1,00 0,28
Ramal a glorieta 0,001 1.994,20 1,00 1,99

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,27

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

s/Medición Auxiliar
dotación 0.5 kg/m2
Vía de servicio 0,001 274,70 0,50 0,14

0,001 279,80 0,50 0,14
Ramal a glorieta 0,001 3.182,60 0,50 1,59

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,87

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Dotación 0,50 kg/m2
Vía de servicio 0,001 445,50 0,50 0,22
Ramal a glorieta 0,001 5.125,30 0,50 2,56

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,78

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

Densidad 2.42 t/m3
Vía de servicio 2,42 28,70 69,45
Ramal a glorieta 2,42 206,00 498,52
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SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 567,97

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Densidad 2.45 t/m3
Ramal a glorieta 2,45 54,30 133,04

2,45 159,20 390,04
Vía de servicio 2,45 19,30 47,29

2,45 14,00 34,30

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 604,67

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Vía de servicio
Vía de servicio 1 445,50 445,50
Ramal a glorieta 1 5.125,30 5.125,30

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5.570,80

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dotación 4%
Vía de servicio  (MBC TIPO AC22 BIN D) 0,04 47,29 1,89

0,04 34,30 1,37

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,26

212.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Dotación 5%, d=2,35 t/m3
Vía de servicio 0,05 445,50 0,03 2,35 1,57
Ramal a glorieta 0,05 5.125,30 0,03 2,35 18,07

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 19,64

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Dotación 4%
Vía de servicio 0,04 69,45 2,78
Ramal a glorieta (MBC TIPO AC32 BASE G) 0,04 498,52 19,94
Ramal a glorieta (MBC TIPO AC22 BIN D)

0,04 133,04 5,32
0,04 390,04 15,60

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 43,64

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Vía de servicio
BETÚN BC35/50 (f/b=1,1) 1 3,26 1,10 3,59
BETÚN PMB 45/80-60 (f/b=1,2) 1 19,64 1,20 23,57
BETÚN TIPO BC50/70 (f/b=1,1) 1 43,64 1,10 48,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 75,16
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SUBCAPÍTULO 3.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

s/medición auxiliar 1 163,50 163,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 163,50

551.0010 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME,
HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

s/medición auxiliar 1 295,50 295,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 295,50

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

s/Medición Auxiliar
Vía de servicio
dotación 0.5 kg/m2 0,001 3.022,05 0,50 1,51

0,001 1.074,50 0,50 0,54

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,05

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Densidad 2.45 t/m3
s/Med. auxiliar 1 76,30 2,45 186,94

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 186,94

542.0030 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

Densidad 2.45 t/m3
s/Med. auxiliar 1 247,10 2,45 605,40

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 605,40

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

dotación 4%
MBC TIPO AC22 BIN D 0,04 186,94 7,48
MBC TIPO AC16 SURF D 0,04 605,40 24,22

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 31,70

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1,2 31,70 38,04

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 38,04

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

1,15 163,50 20,00 3.760,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.760,50
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CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
APARTADO 4.1.1 AUTOVÍA  A-2

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

AUTOVÍA  A-2
M-2.6 1 94,42 94,42
M-3.2 1 72,87 72,87

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 167,29

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

AUTOVÍA  A-2
Zonas de embarque
M-5.3.1 21 4,40 92,40

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 92,40

APARTADO 4.1.2 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
M-2.6 1 789,37 789,37
M-3.2 1 81,82 1,00 81,82

1 81,82 0,37 30,27
M-1.2 1 614,81 0,37 227,48

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.128,94

700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 20cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

M-2.5 1 195,06 195,06

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 195,06

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

M-1.7 1 343,51 0,50 171,76

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 171,76

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
M-6.5 1 1,43 1,43
M-7.1A 1 19,30 19,30

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 20,73
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APARTADO 4.1.3 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

M-2.6 1 214,34 214,34

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 214,34

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
M-1.7 1 52,61 0,50 26,31

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 26,31

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
M-7.1A 1 120,00 120,00
M-5.1.1 2 1,80 3,60
M-7.1B 1 605,20 605,20

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 728,80

APARTADO 4.1.4 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
M-1.2 1 541,50 0,45 243,68
M-2.6 1 1.172,00 1.172,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.415,68

700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 20cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

M-1.11 1 156,00 0,91 141,96

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 141,96

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
M-5.1.1 5 1,80 9,00
M-5.1.2 3 2,33 6,99
M-5.1.3 3 3,30 9,90
M-6.5 2 1,43 2,86

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 28,75
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APARTADO 4.1.5 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 10cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
M-2.6 1 564,48 564,48
M-2.2b 1 49,57 49,57

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 614,05

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
M-7.3 1 148,58 0,50 74,29

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 74,29

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
M-1.7 1 82,02 0,50 41,01

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 41,01

700.N032 m MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Línea STOP M-4.1 1 5,20 5,20
Pasos de Cebra 9 4,50 40,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 45,70

706.N030 m BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)
BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM CON RESALTOS DE 10 MM DE ESPESOR, CON PINTURA DE DOS COMPONEN-
TES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADOS EN FRÍO, INCLUSO PREMARCADO, CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE TERMINA-
DA.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Marcas viales transversales 12 3,50 42,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 42,00

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
M-6.4 1 1,23 1,23
M-7.2 1 5,32 5,32
M-5.2.1 7 1,20 8,40
M-5.2.2 1 1,50 1,50
M-6.7 1 1,19 1,60 1,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 18,35
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Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
701.N012 ud LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL

LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN, NUEVO POSTE GALVANIZADO, Y CIMENTACIÓN

SEÑAL FLECHA - Plano 04.05 - Hoja 4 PK 5+830 1 1,00
SEÑAL s-11a - Plano 04.05 - Hoja 10 PK - 1 1,00
SEÑAL R-301 - Plano 04.05 - Hoja 10 PK - 1 1,00
R-1+PLACA Plano 04.05 -Hoja 10 1 1,00
S-1a Plano 04.05 -Hoja 10 1 1,00
DOBLE FLECHA - Plano 04.05 - Hoja 12 PK
11+000

1 1,00

SEÑAL R-301 - Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+560 2 2,00
S-11A - Plano 04.05 - Hoja 13 PK 11+745 1 1,00
R-402+PLACA - Plano 04.05 - Hoja 13 PK 11+776 1 1,00
DOBLE FLECHA - Plano 04.05 - Hoja 12 PK
11+728

1 1,00

R-301+P-13A - Plano 04.05 - Hoja 13 PK 11+920 1 1,00
SEÑAL R-301 - Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+940 2 2,00
S-60B - Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+022 1 1,00
S-60B - Plano 04.05 - Hoja 17 PK 15+160 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 16,00

701.N150 ud SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL
SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
S-13
Plano 5.1  - Hoja 4 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
S-11A
Plano 5.1  - Hoja 10 2 2,00
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
S-11A
Plano 5.1  - Hoja 12 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

701.N080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL
SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
R-301
Plano 5.1  - Hoja 4 2 2,00
R-300+Placa Complementaria
Plano 5.1  - Hoja 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, CLASE RA2
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
R-301
Plano 5.1  - Hoja 17 2 2,00
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Plano 5.1  - Hoja 12
S-1A 2 2,00
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RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
Plano 5.1  - Hoja 10
R-301 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,00

701.N041 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,  CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
R-1
Plano 5.1  - Hoja 12 2 2,00
P-21
Plano 5.1  - Hoja 4 1 1,00
P-13B
Plano 5.1  - Hoja 4 1 1,00
P-14A
Plano 5.1  - Hoja 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,00

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
P-1C
Plano 5.1  - Hoja 12 1 1,00
RAMAL TRANSF. ZONA DE CARGA DESDE M-14
Plano 5.1  - Hoja 10
R-1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

701.N170 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=90 cm.
PLACA COMPLEMENTARIA DE 90 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

RAMAL TRANSF. ZONA DE CARGA DESDE M-14
S-870
Plano 5.1  - Hoja 10 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.N171 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=135 cm.
PLACA COMPLEMENTARIA DE 135 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVA-
NIZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

RAMAL TRANSF. ZONA DE CARGA DESDE M-14
S-800
Plano 5.1  - Hoja 10 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANI-
ZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
S-61A
Plano 5.1  - Hoja 17 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZA-
DOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTEHORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
S-50d



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

Plano 5.1  - Hoja 4 1 1,00
RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14
S-1a
Plano 5.1  - Hoja 12 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

701.N110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL
SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTEHORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
R-2
Plano 5.1  - Hoja 4 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.0250 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2
CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/medición auxiliar (Nivel 1)
BUS-VAO-2 1 1,02 1,02
SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
Bus vao 1.2
Plano 5.1  - Hoja 3 2 1,20 0,30 0,72
Carteles peligro colegio
Plano 5.1  - Hoja 4 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,74

701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/medición auxiliar (Nivel 2) 1 14,99 14,99
Flecha

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 14,99

701.0220 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA3
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/medición auxiliar (Nivel 3a)
Flecha 1 9,50 9,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 9,50

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DEPOSTES, EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/medición auxiliar (Nivel 2)
Preaviso 1 84,60 84,60

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 84,60

701.0260 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DEPOSTES, EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/Medición auxiliar (Nivel 3a)
Carteles Preaviso 1 309,54 309,54

1 23,96 23,96

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 333,50

701.0280 m² PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE CLASE 3, EN PÓRTICOS O BANDEROLAS
PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDERO-
LAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

s/medición auxiliar (Nivel 3a)
Pórticos 1 227,34 227,34
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Banderolas 1 101,54 101,54
s/medición auxiliar (Nivel 2)
Banderola 1 17,31 17,31

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 346,19

701.0320 ud BANDEROLA DE ACERO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL
BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,RELLENO, CI-
MENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO  Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCA-
DO (SIN INCLUIR CARTEL).

PK 19+410 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN IN-
CLUIR CARTEL).

PK 11+250 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.0360 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN IN-
CLUIR CARTEL).

PK 14+920 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.0370 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN IN-
CLUIR CARTEL).

PK 19+920 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.N371 ud TRASLADO DE PÓRTICO GALVANIZADO
TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLE-
NO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLO-
CADO (SIN INCLUIR CARTEL).

P.R.-3. PK 15+270 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
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SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

sargentos azul blanco
Plano 5.1  - Hoja 4 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA 21 21,00
PK 5+800 3 3,00
RAMAL DE TRANSFERENCIA  A ZONA CARGA
AEROPORT. A M-14

6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 30,00

703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

 Plano 04.05 - Hoja 4 PK 5+830 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+700 1 1,00
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+900 1 1,00
RAMAL DE TRANSFERENCIA  A ZONA CARGA
AEROPORT. A M-14

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

704.N010 m BARRERA RÍGIDA BH-H2 W1 B VI2=0.70
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD B, VI2=0,70; i/ P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

s/Medición auxiliar
BH H2 W1 B 0.70 1 1.074,00 1.074,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.074,00

704.0010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, N2 W5 1.50
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

s/Medición auxiliar
BM N2 W5 1.1 1 1.544,15 1.544,15
en protección doble de huecos en mediana 32 4,00 128,00
BM N2 W3 A 0.90 1 105,94 105,94

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.778,09

704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W5 1,40
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

s/Medición auxiliar
BM H2 W4 A 1.2 1 550,44 550,44

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 550,44

704.N060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W2 C móvil
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2, ÍNDICE DE SEVERIDAD C i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ELEMENTOS MÓVILES, TOTALMENTE INSTALADA.

s/Medición auxiliar
BM H2 W2 C movil 1 394,00 394,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 394,00
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704.N013 m TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN IN SITU
TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN HA-25/F/20, EJECUTADA IN SITU CON MOLDE METÁLICO , EN PROTECCIONES DE NUE-
VAS CIMENTACIONES DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS

s/Medición auxiliar 1 146,61 146,61

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 146,61

725.N100 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 110
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CONFORME A LA EN1317-3 PA-
RA110 KM/H

Salida 5 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

725.N102 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CONFORME A LA EN1317-3 PA-
RA 80 KM/H

ENLACE ACCESO C.COMERCIAL PK 16+000 1 1,00
PK 9+510 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

703.N075 ud BALIZA TB-8 O TB-9
BALIZA TB-8 O TB-9 (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

TB-8 5 5,00
TB-9 13 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 18,00

928.N001 m VALLA SOL ALTA MU-46A
Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), holomologada, incluso cimentación.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
izquierda 1 170,00 170,00
isleta 1 50,00 50,00
Derecha 1 62,00 62,00
Descuento existente a reutilizar -1 50,00 -50,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 232,00



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
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CAPÍTULO 5 ITS Y SEÑALIZACIÓN VARIABLE
SUBCAPÍTULO 5.1 BALIZAS LUMINOSAS

1180.001 ud Baliza de Led luminosa en asfalto
Suministro e instalación en asfalto de baliza luminos de led en colores ámbar y verde. Estanqueidad IP 68 alimentación eléctrica por induc-
ción con base de suministro de campo de inducción, conectada incluido perforación para su alojamiento totalmente terminada y sellada con
resina tipo epoxi incluido p/p de corte de carril.

S/medición auxiliar
Verdes 130 130,00
Ámbar 767 767,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 897,00

1180.002 m Regata en asfalto para cable de inducción
Regata en firme de carretera de 60 mm de profundidad x 6 mm de anchura para paso de cable de alimentación y conexión de balizas con lim-
pieza y secado de regata para alojamiento cable  y  reposición del firme incluido corte de carril

S/medición auxiliar 1 14.318,00 14.318,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 14.318,00

1180.003 ud  Ampliación puntual de la regata en asfalto para cable de inducción
Ampliación de la regata en asfalto para cable de inducción en puntos seleccionados para alojamiento de condensadores. Realización de cá-
mara de 26 mm de anchura y 200 mm de longitud,  con limpieza  y secado hasta su completa integración en la regata.

S/medición auxiliar 1 71,00 71,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 71,00

1180.004 m Conductor de cable de inducción
Suministro e instalación de cable de inducción para alimentación de energía y conexión entre elementos de baliza, de continuidad de poten-
cia y hasta terminación a generador de potencia en extremos incluso p/p de corte de carril

S/medición auxiliar 1 14.318,00 14.318,00
Imprevistos de constr. y replanteo (5%) 0,05 14.318,00 715,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 15.033,90

1180.005 ud Equipo condensador de potencia
Suministro e instalación de equipo condensador para inducción y continuidad de potencia

S/medición auxiliar 71 71,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 71,00

1180.006 ud Suministro e Instalación armario de aluminio
Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 preparado para alojamiento de elementos de alimenta-
ción y control del sistema de balizas, fijación en base de cimentación, cableado y conexionado según Pliego de Condiciones. Instalado, proba-
do y en servicio.

S/medición auxiliar 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 6,00

1180.007 ud Fuente de alimentación inductancia
Suministro e instalación de grupo electrógeno para redundancia de suministro de energía a balizas desde cabecera y final

S/medición auxiliar 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 12,00
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SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL
1110.0010 m Acondicionamiento, limpieza y mandrilado

Acondicionamiento, limpieza y mandrilado de canalización existente. Incluso tendido de hilo guia y parte proporcional de calas y reposición
de tubería de PVC obturada. Totalmente ejecutada y en condiciones de permitir el tendido del cable.

s/medición auxiliar 1 9.271,00 9.271,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 9.271,00

1110.0011 m Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en tierra
Zanja ejecutada a máquina en tierras de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diámetro, doble cara, ho-
mologado por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, relleno
de zanja con material de la excavación, compactación, banda de señalización, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobran-
tes a vertedero o lugar de empleo.

s/medición auxiliar 1 3.555,00 3.555,00
(Incluye traslado de CCTV)

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.555,00

1110.0012 m Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en calzada
Zanja ejecutada a máquina de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diámetro, doble cara, homologado
por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm y cubiertos con hormigón HNE-20 hasta base de capa de mezcla, incluso par-
te proporcional de uniones y piezas especiales, demolición de firme existente y reposición posterior con capa de 5 cm de mezcla bituminosa,
incluso riego de adherencia y betún, completamente ejecutada, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o
lugar de empleo.

s/medición auxiliar 1 97,00 97,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 97,00

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.
Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en cualquier clase de terre-
no o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de traba-
jo. Totalmente ejecutada.

s/medición auxiliar 1 147,00 147,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 147,00

1110.0014 m Conducción grapada 2 tubos de acero galvanizado D=42mm
Conducto formado por 2 tubos de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, grapado a trasdós de paramentos, barandillas ó muros. Incluso
parte proporcional de junta flexible, fijaciones y accesorios. Totalmente colocado.

s/medición auxiliar 1 460,00 460,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 460,00

1110.0020 m Arqueta prefabricada de hormigón de 60x60x80 cm, en tierra
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores libres en tierra, incluso excava-
ción, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, completamente ejecutada en obra y equipada con
los elementos de conexión eléctrica para derivación y alimentación de equipos eléctricos o para tomas de tierra (regleta, bornera y secciona-
dor).

s/medición auxiliar
Ordinarias 95 95,00
Tomas de tierra 36 36,00
CCTV PK 5+800D existente que se mueve unos
metros

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 132,00

1110.0021 m Arqueta prefabricada de hormigón de 80x80x80 cm, en tierra
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 80 x 80 x 80 cm de dimensiones interiores libres en tierra, incluso excava-
ción, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, completamente ejecutada en obra.

s/medición auxiliar 26 26,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 26,00

1110.0030 ud Cimentación de ERU autónoma
Cimentación para equipo ETD de dimensiones 0,75 x 0,75 x 0,80 m compuesta por hormigón HNE-15/P/15,  en cualquier clase de terreno, in-
cluso 4 tubos de PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, pernos de anclaje, carga y transporte de sobrantes a vertedero. To-
talmente ejecutada.

s/medición auxiliar 3 3,00
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SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1110.0031 ud Cimentación de columna de cámara de televisión de 15 m
Cimentación 1,50x1,50x1,25 m. para columna de cámara de televisión de 15 metros de altura, incluso suministro de 2 tubos PVC de 110
mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón HA-25/P/20/IIa, acero en armadura, carga y transporte de sobrantes a ver-
tedero. Totalmente terminada.

s/medición auxiliar 16 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 16,00

1110.0032 ud Cimentación armario de dimensiones  894x594x360 cm para alojamiento de unidades de alimentación y control de ba-
lizas
Cimentación de armario de dimensiones 894x594x360 cm. Ejecutada mediante dado de hormigón HM-20 en cualquier clase de terreno
(700x500x450 cm), incluso pernos de anclaje, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada.

s/medición auxiliar
para armarios alojamiento uds alimentación y
control de balizas

6 6,00

Para armarios CCTV / ERM 16 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 22,00

1110.0033 ud Cimentación de columna de hasta 9 m para cámaras, lectores de matrícula, etc
Cimentación 1,00x0,70x0,80 m. para columna de hasta 9 metros de altura para cámaras, lectores de matrícula, etc, incluso suministro de 2 tu-
bos PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón HA-25/P/20/IIa, acero en armadura B 500S, carga y trans-
porte de sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.

s/medición auxiliar 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1110.0035 ud Cimentación para soporte en T (monoposte) para alojamiento de PMV tipo horquilla
Cimentación  de 1,3x2,35x1,0 para estructura en T para banderola  con hormigón HA25/P/20/IIa  y mortero expansivo, incluso armadura con
acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente ejecutada y acabada

s/medición auxiliar 13 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 13,00

1110.0036 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A
Cimentación para pata de banderola de hasta 7 m de luz con hormigón A25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura
con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

s/medición auxiliar 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1110.0037 ud Cimentación zapata ordinaria para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A
Cimentación para pata de banderola en L con hormigón HA25/P/40/IIa  y mortero expansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos
de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

s/medición auxiliar 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1110.0039 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta 18 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura
con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

s/medición auxiliar 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1110.0040 ud Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 18 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero
B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

s/medición auxiliar 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 8,00

1110.0041 ud Cimentación especial de banderola de hasta 7,5m de luz con pilotaje en zona de mediana estricta
Cimentación especial en mediana para pata de banderola de aluminio de hasta 7,5 m de luz con hormigón HA-30/B/20/IIa  y
HM-17,5/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, to-
talmente acabada.

s/medición auxiliar 1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

1110.0042 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta   24 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura
con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

s/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1110.0043 ud Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 24 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero
B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

s/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

SUBCAPÍTULO 5.3 ESTRUCTURAS
1110.N0100 ud Mástil metálico abatible de 15 m de altura instalado

Mástil metálico de 15 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogonal o circular, relleno de
hormigón HM-20 hasta 9 m. de altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de anclaje. Totalmente instalado.

S/medición auxiliar 16 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 16,00

1110.N0101 ud Poste metálico abatible de 6 m de altura para cámara CCTV o ERM
Mástil metálico de 6 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogonal o circular, con dispositi-
vo en columna para abatimiento, con relleno de hormigón HNE-20/P/20/IIa hasta 4 m. de altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de
anclaje. Totalmente instalado.

S/medición auxiliar
Lectores de matrícula 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1110.N0102 ud Desmontaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)
Desmontaje de columna, cualquier tipo. Incluye desmontaje y posterior traslado a almacén (sin incluir corte de carril)

S/medición auxiliar 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

1110.N0103 ud Montaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)
Montaje de columna de cámara TV, cualquier tipo, totalmente colocada (sin incluir corte de carril)

S/medición auxiliar 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

1110.N0200 ud Banderola en L, de 7,5 m de altura
Banderola visitable en "L"  de aluminio estructural, de 5,75m de gálibo y un desnivel máximo de 1,50m entre calzada y cimiento, para sopor-
te de un PMV de 1300 kg de peso y 7,500 x 2,000 m2 de superficie expuesta, incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, ac-
cesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje, totalmente instalada y acabada.

S/medición auxiliar 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,00

1110.N0201 ud Estructura en T para soporte de PMV 64x64 + 2L Horquilla)
Suministro e instalación de estructura de apoyo en T de panel de mensaje variable de resolución 64x64 y 2 líneas alfanuméricas de 10 carac-
teres de 220 mm de altura, totalmente acabado

S/medición auxiliar 13 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 13,00

1110.N0202 ud Pórtico de aluminio visitable 18 m de luz para PMV de 2G/3L 12 de 1 altura de 320 mm
Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 18 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 2G/3L 12 de 1 altura de 320
mm. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje. To-
talmente instalado y acabado.

S/medición auxiliar 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,00
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1110.N0203 ud Pórtico de aluminio de 24 m de luz
Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 24 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 1300 kg de peso y 7,500 x
2,000 m2 de superficie expuesta. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y cierre de segu-
ridad y pernos de anclaje. Totalmente instalado y acabado.

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

SUBCAPÍTULO 5.4 CABLES DE ENERGÍA Y ACOMETIDA
1200.N02 m Conductor de cobre 1x50 mm2.

Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  1x50mm2.
S/medición auxiliar 1 240,00 240,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 240,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 252,00

1200.002 m Conductor de cobre 2x10 mm2.
Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x10 mm2.

S/medición auxiliar 1 892,00 892,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 892,00 44,60

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 936,60

1200.003 m Conductor de cobre 2x16 mm2.
Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x16 mm2.

S/medición auxiliar 1 135,00 135,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 135,00 6,75

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 141,75

1200.004 m Conductor de cobre 2x25 mm2.
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x25 mm2.

S/medición auxiliar 1 1.210,00 1.210,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 1.210,00 60,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.270,50

1200.005 m Conductor de cobre 2x35 mm2.
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x35 mm2.

S/medición auxiliar 1 1.744,00 1.744,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 1.744,00 87,20

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.831,20

1200.006 m Conductor de cobre 3,5x35 mm2.
Ml. Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  3,5x35 mm2.

S/medición auxiliar 1 565,00 565,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 565,00 28,25

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 593,25

1200.007 m Conductor de cobre 4x10 mm2.
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x10 mm2.

S/medición auxiliar 1 6.610,00 6.610,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 6.610,00 330,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 6.940,50

1200.008 m Conductor de cobre 4x16 mm2
Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x16 mm2.

S/medición auxiliar 1 717,00 717,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 717,00 35,85

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 752,85
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1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

S/medición auxiliar 1 2.304,00 2.304,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 2.304,00 115,20

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.419,20

1200.N09 m Conductor de cobre PVC 750V verde-amarillo de 35 mm2.
Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 35 mm2. de sección. Instalado.

S/medición auxiliar 1 1.285,00 1.285,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 1.285,00 64,25

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.349,25

1200.010 ud Ampliacion  de potencia para Acometida eléctrica en Baja Tensión BT.
Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio.

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1200.012 ud Toma de tierra de 5 ohmios (Placa cobre 500x500x2)
Toma de tierra de 5 Ohmios mediante placa de chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, instalada y probada

S/medición auxiliar 36 36,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 36,00

1200.013 ud Reconectador Automát. Program. (RAP) 40 A trifásico
Reconectador Automático Programable (RAP), trifásico de 40 A, bajo riesgo, en acometida  totalmente instalado.

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1200.014 ud  Distribuidor de Carga Programable mixto 2 sal, mono, 2 sali trif
Distribuidor de carga Programable (DCP), mixto con 2 salidas monofásicas y 2 salidas trifásicas, en acometida existente, totalmente instala-
do.

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1200.015 ud Acometida eléctrica trifásica en Baja Tensión BT.
Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio,  incluso derechos de enganche y tramitación
de alta de suministro eléctrico y el proyecto de legalización, todos los permisos necesarios

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00
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SUBCAPÍTULO 5.5 CABLES DE COMUNICACIONES
1190.001 ud Medida de reflectometría y atenuación de cada fibra óptica

Medida de reflectometría y atenuación por cada fibra con entrada a equipos, incluso entrega de documentación. Totalmente realizada y elabo-
rada.

S/medición auxiliar 1 228,00 228,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 228,00

1190.002 m Suministro de Cable 4 F.O. monomodo PESP-DR
Suministro e instalación de cable de 4 F.O. monomodo PESP-R, incluso p/p de empalme recto. Totalmente instalado y probado.

S/medición auxiliar 1 7.522,00 7.522,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 7.522,00 376,10

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 7.898,10

1190.003 ud Punto de fusión de fibra óptica en recto o  derivación.
Empalme por fusión con entrada de hasta 3 cables de fibra óptica tanto en recto como en derivación,  incluye corte y pelado de cable, limpie-
za de las puntas. Totalmente terminada.

S/medición auxiliar 1 104,00 104,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 104,00

1190.004 ud Caja de empalme reaccesible hasta 72 FO para cable de hasta 24 FO y hasta 3 bocas de entr./sal. cables
Suministro e instalación de caja estanca reaccesible hasta 72 FO para empalme de cable de hasta 24 F.O. con sistema integrado de organi-
zación y protección de empalmes de fibras y hasta 3 bocas de entrada/salida de cables. Totalmente ejecutada, instalada y puesta en servi-
cio. Incluido el desplazamiento a zona de trabajos de hasta 25Km.

S/medición auxiliar 1 16,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 16,00

1190.005 ud Empalme termorretráctil recto en cable de 3 cuadretes.
Suministro y Confección de Empalme termorretractil recto, en cable de 3 cuadretes, tipo XAGA-1650 o similar. Incluye las medidas para la re-
alización de la correspondiente carta de empalme. Incluido el desplazamiento a zona de trabajos de hasta 25Km.

S/medición auxiliar 1 57,00 57,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 57,00

1190.006 m Suministro e instalación cable de cuadretes 3x4x0,9, EAPSP-R
Suministro e instalación en canalización existente, de cable de comunicaciones  de 3 cuadrete tipo EAPSP-R. Incluye la medición previa del
cable en bobina, antes del tendido del mismo.

S/medición auxiliar 1 12.647,00 12.647,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 12.647,00 632,35

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 13.279,35

1190.007 m Suministro e instalación cable UTP categoría 6 PVC
Suministro e instalación de Cable UTP categoría 6 con cubierta de PVC

S/medición auxiliar 1 258,00 258,00
Imprevistos de construcción y replanteo 0,05 258,00 12,90

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 270,90
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SUBCAPÍTULO 5.6 EQUIPOS DE CARRETERA
1190.100 m Espira para lazo detector electromagnético

Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.
S/medición auxiliar 1 196,00 196,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 196,00

1120.002 ud Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP, ETD interna
Suministro e instalación de Equipo multifunción ERU (Estación remota universal). Incluso ETD interna, interface de comunicaciones con equi-
pos periféricos, tarjeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, Adaptador IP, armario exterior IP-65 instalado, conexio-
nado y probado, parte proporcional de software básico y de gestión desde Centro de Gestión. la etd dispone de 24 entradas para la detec-
ción, de las cuales en nuestro proyecto se usarán sólo 6, por lo que funcionalmente, el equipo deberá disponer del equipamiento necesario
para la gestión  de estas 6 entradas.

S/medición auxiliar 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

1120.003 ud Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP
Suministro e instalación de  Equipo multifuncional ERU (estación remota universal), interface de comunicaciones con equipos periféricos, tar-
jeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, adaptador IP, armario exterior IP-65 instalado, conexionado y probado, par-
te proporcional de software básico y de gestión desde Centro de Gestión.

S/medición auxiliar 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1130.004 ud PMV de 1 Grafico 64x64 (Panel tipo3)
Suministro e instalación panel de señalización variable de led full matrix para señalización de tráfico compuesto por una zona gráfica integra-
ble RGBY de 64x64 pixels con protección IP 55 paso 20mm control alimentación y potencia y según protocolo DGT y gestión desde Centro
de Gestión incluso p/p de corte de carril totalmente instalado cableado y probado.

S/medición auxiliar 15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 15,00

1130.005 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-1)
Suministro e instalación panel de señalización variable de led's full matrix con 2 zonas gráficas con una resolución minima de 64x64 integra-
bles y zona alfanumérica de 224x62 constituido por led ambar y con protección IP55 paso 20 mm, control alimentación y potencia y según
protocolo DGT i P/P de ca rete de carril totalmente instalado cableado y probado en Centro de gestión de tráfico.

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1130.006 ud PMV de 1 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-2)
Suministro e instalación Panel de señalización variable de led para señalización de trafico compuesto por una zona grafica integrable RGBY
de 64x64 pixels y una zona alfanumérica ambar full matrix de 224x64 pixels con protección IP 55, paso 20, mm control alimentación y poten-
cia protocolo DGT i P/P de corte de carril totalmente instalado y probado en Centro de Gestión de Tráfico.

S/medición auxiliar 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,00

1130.007 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64  (Tipo 1 horquilla)
Suministro e instalación Panel de señalización variable de led's, con 1 zona matricial con resolución mínima de 64x64 y 2 líneas de 10 carac-
teres de 220 mm de altura de carácter, protocolo DGT marcado CE, totalmente cableado y probado desde incluso p/p de corte de carril y pro-
bado desde Centro de Gestión de tráfico

S/medición auxiliar 13 13,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 13,00

1210.008 ud Equipo de reconocimiento de matrículas (ERM) multicarril y U. Control integrada
Suministro e instalación de Equipo de Reconocimiento de Matrículas (ERM) multicarril y control integrado compuesta por cámara CCD mono-
cromo con sensibilidad extendida en infrarrojo, resolución 1360x1024, iluminación por matriz de LEDs sincronizados con CCD, procesador
con tecnología ETX para reconocimiento de matrículas, licencia de SW para reconocimiento multicarril 2 vías, sistema de almacenamiento
32 Gb, carcasa de protección IP67, comunicaciones 10/100 Base-TX, RS-232 y Ethernet, soporte a estructura, fuente de alimentación 48V y
protecciones eléctricas. Totalmente instalado y probado según PNE199141, incluso documentación del proyecto.

S/medición auxiliar 18 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 18,00
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SUBCAPÍTULO 5.7 SISTEMA CIRCUITO CERRADO CCTV
1140.N300 ud Cámara IP PTZ ONVIF 2Mpx y sistema transmisión a NCA

Suministro e instalación de Cámara color IP sistema PTZ, compatible con protocolo ONVIF, con sensor de imagen CMOS 2Mpx, resolución
horizontal al menos de 1080, 25ips,con dispositivo infrarrojo hasta 100m incluyendo: Inyector PoE, conversor a fibra óptica con módulo SFP
a 100Mbps, jumper monomodo FC/PC-ST hasta 10m, conectado y preparado, totalmente terminado y conversor de medio hasta 8 señales y
chasis para rack en NCA. Totalmente instalada, probada y en servicio.

S/medición auxiliar 16 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 16,00

1140.N400 ud Cable manguera de 20 hilos y coaxial para control cámara
Suministro e instalación de cable manguera de 20 hilos y coaxial para control de cámara. Totalmente terminado.

S/medición auxiliar 272 272,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 272,00

1140.N500 ud Suministro e instalación armario de aluminio para CCTV / ERM
Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 a pie de cámara ó equipo ERM preparado para aloja-
miento de instyalaciones eléctricas y de control, conexiones, baterías, fijación a pie de cámara, cableado y conexionado según Pliego de Con-
diciones. Instalado, probado y en servicio.

S/medición auxiliar 16 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 16,00

SUBCAPÍTULO 5.8 EQUIPOS DE COMUNICACIONES
1220.001 ud Switch Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2 transceptores SFP 100BaseFX (Nodo de última milla)

Suministro e instalación de Nodo de última milla compuesto por Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2 transceptores SFP 100Ba-
seFX, con soporte de IGMP Snooping y Querier. Incluyendo configuración según Plan Directriz de Despliegue DGT.

S/medición auxiliar 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

SUBCAPÍTULO 5.9 EQUIPOS DE CENTRO DE GESTIÓN
1240.001 ud Adaptación de software de gestión y representación gráfica, más de 20 PMV

Ampliación de software de gestión y representación gráfica en centro de gestión existente para incorporación, así como la ampliación de hard-
ware necesario, más de 20 PMV. Totalmente instalado, comprobado y con suministro de programas fuentes y descripción detallada del pro-
grama.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

1240.002 ud Reconfiguración Estaciones Remotas Universales
Reconfiguración de Estación Remota Universal (ERU) adapada a equipos instalados como periféricos según arquitectura DGT para siste-
mas ITS y definidas en CTN199 para gestión de los sistemas de señalización y control de tráfico.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 17,00
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CAPÍTULO 6 SITUACIONES PROVISIONALES
701.N071 ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL FONDO AMARILLO

SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO Y COLOCACIÓN.
TP 50 8 8,00
TP-17 1 1,00
TP-18 137 137,00
TP-25 5 5,00
TP-1d 3 3,00
TP-17b 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 156,00

701.N070 ud SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO
SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO Y COLOCACIÓN.

TR 5 2 2,000
TR-17a 2 2,000
TR-17b 18 18,000
TR-301 172 172,000
TR-305 64 64,000
TR-500 64 64,000
TR-101 3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 325,00

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, CLASE RA2
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

R-400b 3 3,00
R-2 5 5,00
R 401a 1 1,00
R 401b 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 11,00

701.N041 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,  CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

P-1C 1 1,00
P-31 12 12,00
R-1 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 15,00

701.N150 ud SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL
SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

R-6 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

701.N190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR AMARILLA DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CON BASE AUTOPORTANTE i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

R-6 2 2,00
TS-52 44 44,00
TS-53 10 10,00
TS-55 40 40,00
TS-860

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 96,00

701.N170 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=90 cm.
PLACA COMPLEMENTARIA DE 90 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
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2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/med. auxiliar
D1-C1 1 0,58 0,58
D3-C3 1 0,77 0,77
D3-C5 1 0,88 0,88
D3-C8 1 0,63 0,63
D3-C11 1 0,38 0,38

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,24

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DEPOSTES, EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

D1-C2 1 19,64 19,64
D2-C1 1 12,47 12,47
D2-C2 1 17,17 17,17
D2-C3 1 12,40 12,40

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 61,68

730.N300 m² VINILO ADHESIVO EN SEÑALES VIARIAS
VINILO ADHESIVO EN SEÑALES  Y CARTELES VIARIOS, IMPRESO Y COLOCADO

s/Medición auxiliar 1 10,17 10,17

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 10,17

703.N200 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 100CM DE ALTURA
CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y ALTURA 100CM, TOTALMENTE COLOCADO.

s/Medición auxiliar 1 2.111,00 2.111,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.111,00

703.N301 ud PANEL DIREC. TIPO TB-1
PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-1, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CI-
MENTACIÓN.

R 401a 1 1,000
R 401b 2 2,000
R 6 2 2,000
R-1 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 7,00

703.N305 ud PANEL DIREC. TIPO TB-5
PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-5, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CI-
MENTACIÓN.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

703.N077 ud BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE TL-2
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm. y célula crepuscular automática.

TB-1+TL-2 252 252,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 252,00

704.N400 m BARRERA RÍGIDA PORTATIL TD-1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1,  PREFABRICADA, CON PINTURA REFLECTANTE.

s/Medición auxiliar 1 1.563,00 1.563,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.563,00
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735.N001 h BRIGADA DE LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
BRIGADA PARA LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, TRANSPORTE A
NUEVA UBICACIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA HASTA NUEVO DESPLAZAMIENTO.

s/medición auxiliar
Jornadas de 2 horas 2 457,00 914,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 914,00
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CAPÍTULO 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
804.N100 m² DESCOMPACTACIÓN SUELOS

ESCARIFICADO DEL TERRENO SIN MEZCLA DE LOS MATERIALES SUPERFICIALES, CONSIGUIENDO UNA PROFUNDIDAD DE LA-
BOR DE HASTA 30 CM.

ZIA 1 Gregorio Benítez
ZIA 2 pk 10+600 1 15.800,00 15.800,00
ZIA 3 pk 11+600 1 2.900,00 2.900,00
ZIA 4 pk 14+700 1 9.900,00 9.900,00
ZIA 5 pk 14+700 1 3.100,00 3.100,00
ZIA 6 pk 17+600 1 3.000,00 3.000,00
ZIA 7 pk 19+800 1 36.500,00 36.500,00
ZIA 8 pk 20+200 1 21.900,00 21.900,00
Punto limpio 1 15,00 15,00 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 93.325,00

802.N050 m³ MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL EN SUPERFICIES HORIZONTALES.
ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HO-
RIZONTALES.

Total de Tierra Vegetal
EXPLANACIONES 1 2.115,50 2.115,50
IMPLANTACIÓN DE ZIAs 1 9.400,00 9.400,00
IMPLANTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 1 67,50 67,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 11.583,00

803.N120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA
SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE
RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000
m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

ZIA 1 Gregorio Benítez
ZIA 2 pk 10+600 1 15.800,00 0,40 6.320,00
ZIA 3 pk 11+600 1 2.900,00 0,40 1.160,00
ZIA 4 pk 14+700 1 9.900,00 0,40 3.960,00
ZIA 5 pk 14+700 1 3.100,00 0,40 1.240,00
ZIA 6 pk 17+600 1 3.000,00 0,40 1.200,00
ZIA 7 pk 19+800 1 36.500,00 0,40 14.600,00
ZIA 8 pk 20+200 1 21.900,00 0,40 8.760,00
Punto limpio 1 15,00 15,00 1,00 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 37.465,00

801.N010 ud PROTECCIÓN TRONCO ÁRBOL C/TABL
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL CON ENTABLAMIENTO DE 2 M DE ALTURA CON TABLA DE PINO NUEVA. INCLUYE LA POS-
TERIOR RETIRADA DEL ELEMENTO Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS

ZIA 1
ZIA 2 8 8,00
ZIA 3 3 3,00
ZIA 4 8 8,00
ZIA 5 2 2,00
ZIA 6 1 1,00
ZIA 7 9 9,00
ZIA 8 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 33,00
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CAPÍTULO 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPÍTULO 8.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES
APARTADO 8.1.1 IMPLANTACIÓN DE ZIAs

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

ZIA 1 1 900,00 900,00
ZIA 2 1 15.800,00 15.800,00
ZIA 3 1 2.900,00 2.900,00
ZIA 4 1 9.900,00 9.900,00
ZIA 5 1 3.100,00 3.100,00
ZIA 6 1 3.000,00 3.000,00
ZIA 7 1 36.500,00 36.500,00
ZIA 8 1 21.900,00 21.900,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 94.000,00

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

10 cm. de excavación
ZIA 1 1 900,00 0,10 90,00
ZIA 2 1 15.800,00 0,10 1.580,00
ZIA 3 1 2.900,00 0,10 290,00
ZIA 4 1 9.900,00 0,10 990,00
ZIA 5 1 3.100,00 0,10 310,00
ZIA 6 1 3.000,00 0,10 300,00
ZIA 7 1 36.500,00 0,10 3.650,00
ZIA 8 1 21.900,00 0,10 2.190,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 9.400,00

926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA
CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

ZIA 1 1 235,00 235,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 235,00

927.N020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.
PUERTA DOBLE PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Parcela DGC 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m
DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TO-
TALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Delimitación perimetral ZIAs
ZIA 2 1 620,00 620,00
ZIA 3 1 179,00 179,00
ZIA 4 1 397,00 397,00
ZIA 5 1 134,00 134,00
ZIA 6 1 183,00 183,00
ZIA 7 1 410,00 410,00
ZIA 8 1 257,00 257,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.180,00
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APARTADO 8.1.2 RESTAURACIÓN A SITUACIÓN ORIGINAL ZIAs

301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

ZIA 1 1 235,00 235,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 235,00

301.N012 m LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL
LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL EN ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES / DESMONTAJE, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

Delimitación perimetral ZIAs
ZIA 2 1 620,00 620,00
ZIA 3 1 179,00 179,00
ZIA 4 1 397,00 397,00
ZIA 5 1 134,00 134,00
ZIA 6 1 183,00 183,00
ZIA 7 1 410,00 410,00
ZIA 8 1 257,00 257,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.180,00

SUBCAPÍTULO 8.2 PUNTO LIMPIO
APARTADO 8.2.1 IMPLANTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Punto limpio 1 15,00 15,00 0,30 67,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 67,50

320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Punto limpio 1 15,00 15,00 1,50 337,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 337,50

330.0030 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO
TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

Punto limpio 1 15,00 15,00 1,00 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 225,00

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Punto limpio 1 15,00 15,00 0,50 112,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 112,50

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Punto limpio 1 15,00 15,00 0,30 67,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 67,50
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900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Coef. esponjamiento:1,15
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA 1,15 337,50 10,00 3.881,25
TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO 1,15 225,00 10,00 2.587,50
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO

1,15 112,50 20,00 2.587,50

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 9.056,25

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Cuneta perimetral 4 15,00 1,00 0,10 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 6,00

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Separador de grasas 1 1,50 1,50 1,50 3,38

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,38

926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA
CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

4 15,00 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 60,00

927.N020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.
PUERTA DOBLE PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00

290.0010 m² GEOMALLA ALTA RESITENCIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA DE ALTA RESITENCIA PARA REFUERZO DE TERRENO DE RESISTENCIA A TRAC-
CIÓN 50 KN/M, FORMADA POR MALLA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO, INCLUYENDO PÉRDIDAS POR RECOR-
TES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y SOLAPES

1 15,00 15,00 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 225,00

925.N001 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA SIMPLE RECTA CON MENSULAS GALVANIZADAS EN CALIENTE TIPO IPE DE IMCA-
SA Ó EQUIVALENTE, ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS (CORREAS SENDZIMIR, ETC.), RESISTENTES Y AUTOPORTANTES
DE 5 M DE MENSULA, SIN RESGUARDOS LATERALES, 2,7 M DE ALTURA Y VOLADIZO DE PERFILES METÁLICOS Y CUBIERTA DE
CHAPA GRECADA/MINIONDA DE ACERO GALVANIZADO 0.6 MM. DE ESPESOR PRELACADA EN COLOR A ELEGIR , REMATES LATE-
RALES CUBRECORREAS DE TERMINACIÓN, FIJADA AL SUELO MEDIANTE TACOS EXPANSIVOS, I/DISPOSITIVO DE AUTONIVELA-
CIÓN, ARANDELAS ESTANCAS DE NEOPRENO, INSTALACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA.

1 9,00 3,00 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 27,00

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Zona impermeable 1 9,00 3,00 0,20 5,40

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,40
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APARTADO 8.2.2 RESTAURACIÓN A SITUACIÓN ORIGINAL PUNTO LIMPIO

301.0004 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Restauración a situación original
Zona impermeable 1 9,00 3,00 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 27,00

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Restauración a situación original
Cunetas 1 6,00 6,00
Arquetas 1 3,38 3,38

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 9,38

301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Restauración a situación original
Vallado perimetral punto limpio 4 15,00 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 60,00

301.N015 m² DESMONTAJE DE CUBIERTA  METÁLICA
DESMONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Marquesina de cubrición
Restauración a situación original 1 9,00 3,00 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 27,00

SUBCAPÍTULO 8.3 REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS
926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA

CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14
 Plano 04.05 - Hoja 12 PK 11+380 1 13,50 13,50
VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO
 Plano 04.05 - Hoja 17 PK 14+820-15+100 1 285,00 285,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 298,50
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SUBCAPÍTULO 8.4 PAVIMENTOS PEATONALES
610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Derecha 1 632,00 0,20 126,40
Isleta 1 115,00 0,20 23,00
Izquierda 1 510,00 0,20 102,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 251,40

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Derecha 1 632,00 0,30 189,60
Isleta 1 115,00 0,30 34,50
Izquierda 1 510,00 0,30 153,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 377,10

921.N001 m² LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Derecha 1 632,00 632,00
Isleta 1 115,00 115,00
Izquierda 1 510,00 510,00
Descuento otros pavimentos -1 33,36 -33,36

-1 93,93 -93,93

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1.129,71

921.N002 m² LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 30x30 cm
Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en color, de 30 x 30 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
En 6 Vados 1 33,36 33,36

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 33,36

921.N003 m² LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de
30x30 cm en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Vados 1 93,93 93,93

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 93,93

922.N001 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA
Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
s/planos
Izquierda 1 390,00 390,00
Isleta 1 106,00 106,00
Derecha 1 138,00 138,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 634,00

922.N002 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de va-
dos peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Vados 12 1,20 14,40
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SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 14,40

922.N003 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X
según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Vados 6 5,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 30,00

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

1,15 377,10 20,00 8.673,30

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 8.673,30

SUBCAPÍTULO 8.5 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
107.N100 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,00
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CAPÍTULO 9 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS
SUBCAPÍTULO 9.1 ALUMBRADO - FOMENTO (DGC)
APARTADO 9.1.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Cimentación 2 0,82 1,64

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 1,64

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1 145,00 145,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 145,00

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA
DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIE-
RRA.

1 1,00
1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1 145,00 145,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 145,00

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMEN-
TE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1 145,00 145,00
Conexionado de luminarias 2 10,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 165,00

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1 145,00 145,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 145,00



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.
Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en cualquier clase de terre-
no o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de traba-
jo. Totalmente ejecutada.

Bajo calzada actual 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 20,00

APARTADO 9.1.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 150,00

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA
DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIE-
RRA.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1 170,00 170,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 170,00

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMEN-
TE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1 150,00 150,00
Conexionado de luminarias 4 10,00 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 190,00

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 150,00

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.
Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en cualquier clase de terre-
no o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de traba-
jo. Totalmente ejecutada.

Bajo calzada 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 20,00
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APARTADO 9.1.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3 0,82 2,46

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,46

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1 145,00 145,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 145,00

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA
DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIE-
RRA.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3,00

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1 143,00 143,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 143,00

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMEN-
TE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1 143,00 143,00
Conexionado de luminarias 3 10,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 173,00

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 110,00
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Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

APARTADO 9.1.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1 225,00 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 225,00

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1 226,00 226,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 226,00

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMEN-
TE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

Canalización 1 226,00 226,00
Conexión a luminarias 4 10,00 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 266,00

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1 226,00 226,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 226,00

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIE-
RRA.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00
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SUBCAPÍTULO 9.2 ALUMBRADO - AYTO. MADRID
APARTADO 9.2.1 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1 122,00 122,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 122,00

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1 122,00 122,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 122,00

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMEN-
TE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1 122,00 122,00
Conexión a luminarias 2 10,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 142,00

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1 90,00 90,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 90,00

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA
DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIE-
RRA.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,00



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

SUBCAPÍTULO 9.3 RED DE PLUVIALES - AYTO. MADRID
APARTADO 9.3.1 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

410.N090 ud BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO
Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97)  pa-
ra pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
S-1 PK 0+200 Eje 4 (Dcha.) 1 1,00
S-2 PK 0+150 Eje 4 (Dcha.) 1 1,00
S-3 PK 0+110 Eje 4 (Dcha.) 1 1,00
S-4 PK 0+008 Eje 5 (dcha.) 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

410.N091 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA
Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.

Actividad ACT0010
Actividad ACT0010 1,00 1,00
Actividad ACT0010 1,00 1,00
Actividad ACT0010 1,00 1,00
Actividad ACT0010 1,00 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 4,00

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Sumideros 4 1,20 1,20 0,75 4,32
Tubos 1 40,88 1,20 1,20 58,87

1 43,88 1,20 1,20 63,19
Pozos y arquetas 2 1,50 1,50 1,80 8,10

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 134,48

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
Total excavación 1 134,48 134,48
Descuento cama de arena -1 40,88 1,20 0,25 -12,26

-1 43,88 1,20 0,25 -13,16

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 109,06

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
S-2 PK 0+198 Eje 3 (Izqda.) 1 1,40 1,40 1,40 2,74
Descuento interior S-2 -1 1,00 1,00 1,20 -1,20
Pozo 1 1,27 1,27
Exterior 1 2,00 2,80 5,60
Interior -1 1,13 2,60 -2,94

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 5,47

417.N040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
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Buzones a nuevo pozo 3 1,50 4,50
1 1,62 1,62

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 6,12

414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN 300 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA
1 40,88 40,88
1 43,88 43,88

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 84,76

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DE-
TRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

Excavación en zanja, coef. esponjamiento:1,15 1,15 134,48 10,00 1.546,52
1,15 109,06 10,00 1.254,19

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.800,71



MEDICIONES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Medición Código Descripción Medición

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
950.N040 t CANON RESIDUOS CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS

Canon de entrada a planta de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valoriza-
ción por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin incluircaraga y transporte.

s/Anejo Gestión de residuos 1 20.967,05 20.967,05

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 20.967,05

950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (CARTÓN-PAPEL, MADERA)
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligro so - RNP- de carácter n o p ét reo (cartón-papel, madera, vidrio, plásti-
cos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

s/Anejo Gestión de residuos
RCD: Naturaleza no pétrea 1 486,64 486,64
Basuras y otros 1 211,45 211,45

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 698,09

950.N030 t CANON RESIDUOS DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
 Canon de entrada a planta para residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin incluir la carga y el transporte.

s/Anejo Gestión de residuos
Procedente de la obra civil de viales y señales 1 2.882,89 2.882,89

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2.882,89

950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los resi-
duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

No Pétreos 698,09 698,09
Pétreos 2.882,89 2.882,89

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 3.580,98

950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS-RP
Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso ca-
non de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

s/Anejo Gestión de residuos 1 2,64 2,64

SUMA TOTAL PARTIDA ................................................................................. 2,64
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CUADRO DE PRECIOS 1 

TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 





CUADRO DE PRECIOS 1
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

DESCRIPCIÓN
PRECIO EN LETRA

0001 1000.N009 ud
DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA. 277,05
DESMONTAJE DE LUMINARIA

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0002 1000.N010 ud
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE
LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSI-
BLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

687,79
REPOSICIÓN DE LUMINARIA

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0003 1010.0020 ud
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIM-
PIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IM-
PERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIO-
NES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

196,48
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0004 1010.N040 m
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CA-
MADE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

36,14
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC

TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0005 1010.N051 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE
21123-2, TOTALMENTE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D.
842/2002

4,77
CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0006 107.N100 PA
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C.
15/2003.

15.000,00
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

QUINCE MIL EUROS

0007 1110.0010 m
Acondicionamiento, limpieza y mandrilado de canalización existente. Incluso tendido de hilo guia y parte proporcional
de calas y reposición de tubería de PVC obturada. Totalmente ejecutada y en condiciones de permitir el tendido del ca-
ble.

1,04
Acondicionamiento, limpieza y mandrilado

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0008 1110.0011 m
Zanja ejecutada a máquina en tierras de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diá-
metro, doble cara, homologado por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm, incluso parte proporcio-
nal de uniones y piezas especiales, relleno de zanja con material de la excavación, compactación, banda de señaliza-
ción, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

16,50
Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en tierra

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0009 1110.0012 m
Zanja ejecutada a máquina de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diámetro, do-
ble cara, homologado por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm y cubiertos con hormigón
HNE-20 hasta base de capa de mezcla, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, demolición de fir-
me existente y reposición posterior con capa de 5 cm de mezcla bituminosa, incluso riego de adherencia y betún, com-
pletamente ejecutada, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

41,77
Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en calzada

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0010 1110.0013 m
Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en
cualquier clase de terreno o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm.
de diámetro interior y 6 atm. de presión de trabajo. Totalmente ejecutada.

114,12
Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.

CIENTO CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0011 1110.0014 m
Conducto formado por 2 tubos de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, grapado a trasdós de paramentos, baran-
dillas ó muros. Incluso parte proporcional de junta flexible, fijaciones y accesorios. Totalmente colocado.

26,15
Conducción grapada 2 tubos de acero galvanizado D=42mm

VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0012 1110.0020 m
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores libres en
tierra, incluso excavación, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, com-
pletamente ejecutada en obra y equipada con los elementos de conexión eléctrica para derivación y alimentación de
equipos eléctricos o para tomas de tierra (regleta, bornera y seccionador).

144,12
Arqueta prefabricada de hormigón de 60x60x80 cm, en tierra

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0013 1110.0021 m
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 80 x 80 x 80 cm de dimensiones interiores libres en
tierra, incluso excavación, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, com-
pletamente ejecutada en obra.

195,86
Arqueta prefabricada de hormigón de 80x80x80 cm, en tierra

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 1110.0030 ud
Cimentación para equipo ETD de dimensiones 0,75 x 0,75 x 0,80 m compuesta por hormigón HNE-15/P/15,  en cual-
quier clase de terreno, incluso 4 tubos de PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, pernos de anclaje,
carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada.

205,46
Cimentación de ERU autónoma

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0015 1110.0031 ud
Cimentación 1,50x1,50x1,25 m. para columna de cámara de televisión de 15 metros de altura, incluso suministro de
2 tubos PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón HA-25/P/20/IIa, acero en arma-
dura, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.

819,94
Cimentación de columna de cámara de televisión de 15 m

OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0016 1110.0032 ud

Cimentación de armario de dimensiones 894x594x360 cm. Ejecutada mediante dado de hormigón HM-20 en cual-
quier clase de terreno (700x500x450 cm), incluso pernos de anclaje, carga y transporte de sobrantes a vertedero. To-
talmente ejecutada.

143,37

Cimentación armario de dimensiones  894x594x360 cm para alojamiento de unidades de alimenta-
ción y control de balizas

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 1110.0033 ud
Cimentación 1,00x0,70x0,80 m. para columna de hasta 9 metros de altura para cámaras, lectores de matrícula, etc, in-
cluso suministro de 2 tubos PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón
HA-25/P/20/IIa, acero en armadura B 500S, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.

430,83
Cimentación de columna de hasta 9 m para cámaras, lectores de matrícula, etc

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0018 1110.0035 ud
Cimentación  de 1,3x2,35x1,0 para estructura en T para banderola  con hormigón HA25/P/20/IIa  y mortero expansi-
vo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente eje-
cutada y acabada

1.674,79
Cimentación para soporte en T (monoposte) para alojamiento de PMV tipo horquilla

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

DESCRIPCIÓN
PRECIO EN LETRA

0019 1110.0036 ud

Cimentación para pata de banderola de hasta 7 m de luz con hormigón A25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expan-
sivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente
acabada.

3.782,76

Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para banderola en L para soporte de PMV
1G+1A

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020 1110.0037 ud
Cimentación para pata de banderola en L con hormigón HA25/P/40/IIa  y mortero expansivo, incluso armadura con
acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

3.215,13
Cimentación zapata ordinaria para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A

TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0021 1110.0039 ud
Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expan-
sivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente
acabada.

3.622,32
Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta 18 m de luz

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0022 1110.0040 ud
Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso ar-
madura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

2.517,34
Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 18 m de luz

DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0023 1110.0041 ud
Cimentación especial en mediana para pata de banderola de aluminio de hasta 7,5 m de luz con hormigón
HA-30/B/20/IIa  y HM-17,5/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y
p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

8.027,31
Cimentación especial de banderola de hasta 7,5m de luz con pilotaje en zona de mediana estricta

OCHO MIL VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0024 1110.0042 ud
Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expan-
sivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente
acabada.

4.331,14
Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta   24 m de luz

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0025 1110.0043 ud
Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso ar-
madura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

2.967,57
Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 24 m de luz

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0026 1110.N0100 ud
Mástil metálico de 15 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogo-
nal o circular, relleno de hormigón HM-20 hasta 9 m. de altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de anclaje.
Totalmente instalado.

1.407,87
Mástil metálico abatible de 15 m de altura instalado

MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0027 1110.N0101 ud
Mástil metálico de 6 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogo-
nal o circular, con dispositivo en columna para abatimiento, con relleno de hormigón HNE-20/P/20/IIa hasta 4 m. de al-
tura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de anclaje. Totalmente instalado.

1.442,17
Poste metálico abatible de 6 m de altura para cámara CCTV o ERM

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0028 1110.N0102 ud
Desmontaje de columna, cualquier tipo. Incluye desmontaje y posterior traslado a almacén (sin incluir corte de carril) 267,37
Desmontaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 2

0029 1110.N0103 ud
Montaje de columna de cámara TV, cualquier tipo, totalmente colocada (sin incluir corte de carril) 330,26
Montaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0030 1110.N0200 ud
Banderola visitable en "L"  de aluminio estructural, de 5,75m de gálibo y un desnivel máximo de 1,50m entre calzada
y cimiento, para soporte de un PMV de 1300 kg de peso y 7,500 x 2,000 m2 de superficie expuesta, incluso p/p de so-
portes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje, to-
talmente instalada y acabada.

15.443,13
Banderola en L, de 7,5 m de altura

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0031 1110.N0201 ud
Suministro e instalación de estructura de apoyo en T de panel de mensaje variable de resolución 64x64 y 2 líneas alfa-
numéricas de 10 caracteres de 220 mm de altura, totalmente acabado

9.110,20
Estructura en T para soporte de PMV 64x64 + 2L Horquilla)

NUEVE MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0032 1110.N0202 ud
Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 18 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 2G/3L 12
de 1 altura de 320 mm. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y
cierre de seguridad y pernos de anclaje. Totalmente instalado y acabado.

24.393,50
Pórtico de aluminio visitable 18 m de luz para PMV de 2G/3L 12 de 1 altura de 320 mm

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0033 1110.N0203 ud
Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 24 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 1300 kg
de peso y 7,500 x 2,000 m2 de superficie expuesta. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, acce-
sos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje. Totalmente instalado y acabado.

34.153,14
Pórtico de aluminio de 24 m de luz

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0034 1120.002 ud
Suministro e instalación de Equipo multifunción ERU (Estación remota universal). Incluso ETD interna, interface de co-
municaciones con equipos periféricos, tarjeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, Adapta-
dor IP, armario exterior IP-65 instalado, conexionado y probado, parte proporcional de software básico y de gestión
desde Centro de Gestión. la etd dispone de 24 entradas para la detección, de las cuales en nuestro proyecto se usa-
rán sólo 6, por lo que funcionalmente, el equipo deberá disponer del equipamiento necesario para la gestión  de estas
6 entradas.

10.974,25
Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP, ETD interna

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0035 1120.003 ud
Suministro e instalación de  Equipo multifuncional ERU (estación remota universal), interface de comunicaciones con
equipos periféricos, tarjeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, adaptador IP, armario exte-
rior IP-65 instalado, conexionado y probado, parte proporcional de software básico y de gestión desde Centro de Ges-
tión.

6.855,66
Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0036 1130.004 ud
Suministro e instalación panel de señalización variable de led full matrix para señalización de tráfico compuesto por
una zona gráfica integrable RGBY de 64x64 pixels con protección IP 55 paso 20mm control alimentación y potencia y
según protocolo DGT y gestión desde Centro de Gestión incluso p/p de corte de carril totalmente instalado cableado
y probado.

5.550,73
PMV de 1 Grafico 64x64 (Panel tipo3)

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0037 1130.005 ud
Suministro e instalación panel de señalización variable de led's full matrix con 2 zonas gráficas con una resolución mi-
nima de 64x64 integrables y zona alfanumérica de 224x62 constituido por led ambar y con protección IP55 paso 20
mm, control alimentación y potencia y según protocolo DGT i P/P de ca rete de carril totalmente instalado cableado y
probado en Centro de gestión de tráfico.

45.130,46
PMV de 2 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-1)

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
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DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

DESCRIPCIÓN
PRECIO EN LETRA

0038 1130.006 ud
Suministro e instalación Panel de señalización variable de led para señalización de trafico compuesto por una zona
grafica integrable RGBY de 64x64 pixels y una zona alfanumérica ambar full matrix de 224x64 pixels con protección
IP 55, paso 20, mm control alimentación y potencia protocolo DGT i P/P de corte de carril totalmente instalado y proba-
do en Centro de Gestión de Tráfico.

38.098,80
PMV de 1 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-2)

TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0039 1130.007 ud
Suministro e instalación Panel de señalización variable de led's, con 1 zona matricial con resolución mínima de 64x64
y 2 líneas de 10 caracteres de 220 mm de altura de carácter, protocolo DGT marcado CE, totalmente cableado y pro-
bado desde incluso p/p de corte de carril y probado desde Centro de Gestión de tráfico

12.805,80
PMV de 2 gráfico RGBY 64X64  (Tipo 1 horquilla)

DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0040 1140.N300 ud
Suministro e instalación de Cámara color IP sistema PTZ, compatible con protocolo ONVIF, con sensor de imagen
CMOS 2Mpx, resolución horizontal al menos de 1080, 25ips,con dispositivo infrarrojo hasta 100m incluyendo: Inyec-
tor PoE, conversor a fibra óptica con módulo SFP a 100Mbps, jumper monomodo FC/PC-ST hasta 10m, conectado y
preparado, totalmente terminado y conversor de medio hasta 8 señales y chasis para rack en NCA. Totalmente instala-
da, probada y en servicio.

1.905,06
Cámara IP PTZ ONVIF 2Mpx y sistema transmisión a NCA

MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0041 1140.N400 ud
Suministro e instalación de cable manguera de 20 hilos y coaxial para control de cámara. Totalmente terminado. 17,76
Cable manguera de 20 hilos y coaxial para control cámara

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0042 1140.N500 ud
Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 a pie de cámara ó equipo ERM
preparado para alojamiento de instyalaciones eléctricas y de control, conexiones, baterías, fijación a pie de cámara,
cableado y conexionado según Pliego de Condiciones. Instalado, probado y en servicio.

820,24
Suministro e instalación armario de aluminio para CCTV / ERM

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0043 1180.001 ud
Suministro e instalación en asfalto de baliza luminos de led en colores ámbar y verde. Estanqueidad IP 68 alimenta-
ción eléctrica por inducción con base de suministro de campo de inducción, conectada incluido perforación para su alo-
jamiento totalmente terminada y sellada con resina tipo epoxi incluido p/p de corte de carril.

424,14
Baliza de Led luminosa en asfalto

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0044 1180.002 m
Regata en firme de carretera de 60 mm de profundidad x 6 mm de anchura para paso de cable de alimentación y co-
nexión de balizas con limpieza y secado de regata para alojamiento cable  y  reposición del firme incluido corte de ca-
rril

22,10
Regata en asfalto para cable de inducción

VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0045 1180.003 ud
Ampliación de la regata en asfalto para cable de inducción en puntos seleccionados para alojamiento de condensado-
res. Realización de cámara de 26 mm de anchura y 200 mm de longitud,  con limpieza  y secado hasta su completa in-
tegración en la regata.

181,37
 Ampliación puntual de la regata en asfalto para cable de inducción

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0046 1180.004 m
Suministro e instalación de cable de inducción para alimentación de energía y conexión entre elementos de baliza, de
continuidad de potencia y hasta terminación a generador de potencia en extremos incluso p/p de corte de carril

4,99
Conductor de cable de inducción

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0047 1180.005 ud
Suministro e instalación de equipo condensador para inducción y continuidad de potencia 383,71
Equipo condensador de potencia

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0048 1180.006 ud
Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 preparado para alojamiento de
elementos de alimentación y control del sistema de balizas, fijación en base de cimentación, cableado y conexionado
según Pliego de Condiciones. Instalado, probado y en servicio.

811,98
Suministro e Instalación armario de aluminio

OCHOCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0049 1180.007 ud
Suministro e instalación de grupo electrógeno para redundancia de suministro de energía a balizas desde cabecera y
final

1.074,47
Fuente de alimentación inductancia

MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0050 1190.001 ud
Medida de reflectometría y atenuación por cada fibra con entrada a equipos, incluso entrega de documentación. Total-
mente realizada y elaborada.

16,74
Medida de reflectometría y atenuación de cada fibra óptica

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0051 1190.002 m
Suministro e instalación de cable de 4 F.O. monomodo PESP-R, incluso p/p de empalme recto. Totalmente instalado
y probado.

0,75
Suministro de Cable 4 F.O. monomodo PESP-DR

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0052 1190.003 ud
Empalme por fusión con entrada de hasta 3 cables de fibra óptica tanto en recto como en derivación,  incluye corte y
pelado de cable, limpieza de las puntas. Totalmente terminada.

27,78
Punto de fusión de fibra óptica en recto o  derivación.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0053 1190.004 ud

Suministro e instalación de caja estanca reaccesible hasta 72 FO para empalme de cable de hasta 24 F.O. con siste-
ma integrado de organización y protección de empalmes de fibras y hasta 3 bocas de entrada/salida de cables. Total-
mente ejecutada, instalada y puesta en servicio. Incluido el desplazamiento a zona de trabajos de hasta 25Km.

182,77

Caja de empalme reaccesible hasta 72 FO para cable de hasta 24 FO y hasta 3 bocas de entr./sal.
cables

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0054 1190.005 ud
Suministro y Confección de Empalme termorretractil recto, en cable de 3 cuadretes, tipo XAGA-1650 o similar. Inclu-
ye las medidas para la realización de la correspondiente carta de empalme. Incluido el desplazamiento a zona de tra-
bajos de hasta 25Km.

209,37
Empalme termorretráctil recto en cable de 3 cuadretes.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0055 1190.006 m
Suministro e instalación en canalización existente, de cable de comunicaciones  de 3 cuadrete tipo EAPSP-R. Incluye
la medición previa del cable en bobina, antes del tendido del mismo.

4,14
Suministro e instalación cable de cuadretes 3x4x0,9, EAPSP-R

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0056 1190.007 m
Suministro e instalación de Cable UTP categoría 6 con cubierta de PVC 0,94
Suministro e instalación cable UTP categoría 6 PVC

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0057 1190.100 m
Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi. 21,52
Espira para lazo detector electromagnético

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0058 1200.002 m
Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x10 mm2. 3,24
Conductor de cobre 2x10 mm2.

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0059 1200.003 m
Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x16 mm2. 3,57
Conductor de cobre 2x16 mm2.

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0060 1200.004 m
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x25 mm2. 5,30
Conductor de cobre 2x25 mm2.

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0061 1200.005 m
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x35 mm2. 7,19
Conductor de cobre 2x35 mm2.

SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0062 1200.006 m
Ml. Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  3,5x35 mm2. 13,35
Conductor de cobre 3,5x35 mm2.

TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0063 1200.007 m
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x10 mm2. 4,29
Conductor de cobre 4x10 mm2.

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0064 1200.008 m
Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x16 mm2. 6,52
Conductor de cobre 4x16 mm2

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0065 1200.009 m
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tie-
rras de 16 mm2. de sección.

1,21
Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0066 1200.010 ud
Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio. 327,78
Ampliacion  de potencia para Acometida eléctrica en Baja Tensión BT.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0067 1200.012 ud
Toma de tierra de 5 Ohmios mediante placa de chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, instalada y probada 69,24
Toma de tierra de 5 ohmios (Placa cobre 500x500x2)

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0068 1200.013 ud
Reconectador Automático Programable (RAP), trifásico de 40 A, bajo riesgo, en acometida  totalmente instalado. 2.335,12
Reconectador Automát. Program. (RAP) 40 A trifásico

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0069 1200.014 ud
Distribuidor de carga Programable (DCP), mixto con 2 salidas monofásicas y 2 salidas trifásicas, en acometida existen-
te, totalmente instalado.

1.467,93
 Distribuidor de Carga Programable mixto 2 sal, mono, 2 sali trif

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0070 1200.015 ud
Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio,  incluso derechos de en-
ganche y tramitación de alta de suministro eléctrico y el proyecto de legalización, todos los permisos necesarios

2.247,39
Acometida eléctrica trifásica en Baja Tensión BT.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0071 1200.N02 m
Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  1x50mm2. 5,28
Conductor de cobre 1x50 mm2.

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0072 1200.N09 m
Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 35 mm2. de sec-
ción. Instalado.

2,68
Conductor de cobre PVC 750V verde-amarillo de 35 mm2.

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0073 1210.008 ud
Suministro e instalación de Equipo de Reconocimiento de Matrículas (ERM) multicarril y control integrado compuesta
por cámara CCD monocromo con sensibilidad extendida en infrarrojo, resolución 1360x1024, iluminación por matriz
de LEDs sincronizados con CCD, procesador con tecnología ETX para reconocimiento de matrículas, licencia de SW
para reconocimiento multicarril 2 vías, sistema de almacenamiento 32 Gb, carcasa de protección IP67, comunicacio-
nes 10/100 Base-TX, RS-232 y Ethernet, soporte a estructura, fuente de alimentación 48V y protecciones eléctricas.
Totalmente instalado y probado según PNE199141, incluso documentación del proyecto.

8.768,14
Equipo de reconocimiento de matrículas (ERM) multicarril y U. Control integrada

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0074 1220.001 ud

Suministro e instalación de Nodo de última milla compuesto por Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2
transceptores SFP 100BaseFX, con soporte de IGMP Snooping y Querier. Incluyendo configuración según Plan Direc-
triz de Despliegue DGT.

2.173,55

Switch Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2 transceptores SFP 100BaseFX (Nodo de
última milla)

DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 1240.001 ud
Ampliación de software de gestión y representación gráfica en centro de gestión existente para incorporación, así co-
mo la ampliación de hardware necesario, más de 20 PMV. Totalmente instalado, comprobado y con suministro de pro-
gramas fuentes y descripción detallada del programa.

5.809,93
Adaptación de software de gestión y representación gráfica, más de 20 PMV

CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0076 1240.002 ud
Reconfiguración de Estación Remota Universal (ERU) adapada a equipos instalados como periféricos según arquitec-
tura DGT para sistemas ITS y definidas en CTN199 para gestión de los sistemas de señalización y control de tráfico.

83,23
Reconfiguración Estaciones Remotas Universales

OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0077 202.0020 t
CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLAN-
TA.

71,18
CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FILLER

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

DESCRIPCIÓN
PRECIO EN LETRA

0078 211.0040 t
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50,
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

480,00
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

0079 211.0050 t
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70,
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

480,00
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

0080 212.0020 t
BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS,
A PIE DE OBRA O PLANTA.

530,00
BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS

QUINIENTOS TREINTA EUROS

0081 212.0030 t
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

540,00
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

0082 290.0010 m²
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA DE ALTA RESITENCIA PARA REFUERZO DE TERRENO DE RE-
SISTENCIA A TRACCIÓN 50 KN/M, FORMADA POR MALLA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRI-
CO, INCLUYENDO PÉRDIDAS POR RECORTES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y SOLAPES

3,60
GEOMALLA ALTA RESITENCIA

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0083 300.0010 m²
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,58
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0084 301.0002 m³
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

32,44
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0085 301.0003 m³
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

29,63
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0086 301.0004 m²
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDI-
MIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3,85
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0087 301.0012 m
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3,66
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0088 301.0013 m
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

5,00
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA

CINCO EUROS

0089 301.N012 m
LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL EN ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES / DESMONTA-
JE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

0,60
LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0090 301.N015 m²
DESMONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

16,85
DESMONTAJE DE CUBIERTA  METÁLICA

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0091 301.N016 m
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
GESTOR AUTORIZADO

8,19
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0092 302.N014 m²cm
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

0,51
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0093 320.0010 m³
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILI-
ZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1,98
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0094 320.0020 m³
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EX-
PLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-
CIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1,95
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0095 320.0070 m³
EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVA-
CIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA  CUAL SEA LA DISTANCIA.

2,18
EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0096 321.0010 m³
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDE-
RÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6
m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGO-
TAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,63
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
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DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

DESCRIPCIÓN
PRECIO EN LETRA

0097 330.0030 m³
TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG3, COMPLETAMENTE TERMINADO
i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4,41
TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0098 330.0050 m³
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMA-
CIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTE-
RA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

6,67
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0099 330.0060 m³
RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDODEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLE-
MENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

0,51
RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0100 332.0050 m³
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YA-
CIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-
NACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

7,02
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,

SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0101 400.0010 m³
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUN-
TAS.

89,10
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0102 410.0020 m³
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE RE-
GISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

194,05
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0103 410.N090 ud
Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97)  para pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

279,64
BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0104 410.N091 ud
Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.

193,48
CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0105 414.0010 m
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPE-
SOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

47,64
TUBO DE HORMIGÓN 300 mm CLASE 135

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0106 414.0080 m
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPE-
SOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

78,03
TUBO DE HORMIGÓN 600 mm CLASE 135

SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0107 417.N040 m
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARE-
NA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

46,86
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0108 424.0020 m
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTI-
DA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

13,25
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO

TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0109 510.0010 m³
ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 18,19
ZAHORRA ARTIFICIAL

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0110 512.0060 m³
SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO
YCOMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPA-
RACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO YPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TER-
MINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

8,26
SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, PRÉSTAMO

OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0111 530.N020 t
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

356,97
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0112 531.0020 t
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y
LAPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

369,70
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0113 531.0040 t
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

447,59
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0114 542.0030 t
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,52
MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA) s/BETÚN NI FILLER

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0115 542.0060 t
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,51
MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0116 542.0100 t
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,47
MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0117 542.0110 t
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

49,27
POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0118 543.0020 m²
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

1,93
MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0119 551.0010 m³
HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE JUN-
TAS.

79,14
HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME,

SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0120 600.0020 kg
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1,17
ACERO B500SD

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0121 610.0020 m³
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO. 69,93
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0122 680.0010 m²
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO,APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

26,30
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS

VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0123 700.0010 m
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
10cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,53
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 10cm DE ANCHO

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0124 700.0020 m
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
15cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,70
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0125 700.0030 m
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
20cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

0,87
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 20cm DE ANCHO

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0126 700.0120 m²
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CE-
BREADOS

4,10
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0127 700.N031 m
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE
30cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1,11
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0128 700.N032 m
Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instan-
táneo y de larga duración, incluso premarcaje.

1,90
MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC

UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0129 701.0040 ud
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

168,84
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, CLASE RA2

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0130 701.0080 ud
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

162,54
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, CLASE RA2

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0131 701.0130 ud
SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

273,41
SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, CLASE RA2

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0132 701.0170 ud
SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

380,88
SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, CLASE RA2

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0133 701.0190 ud
SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTEHORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

219,62
SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0134 701.0220 m²
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNI-
LLERÍA,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

264,71
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA3

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0135 701.0230 m²
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNI-
LLERÍA,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

232,73
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0136 701.0250 m²
CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

232,73
CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0137 701.0260 m²
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL
DEPOSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

232,72
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0138 701.0270 m²
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL
DEPOSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

199,44
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0139 701.0280 m²
PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓR-
TICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

204,35
PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE CLASE 3, EN PÓRTICOS O BANDEROLAS

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0140 701.0320 ud
BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCAVA-
CIÓN,RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO  Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

8.833,50
BANDEROLA DE ACERO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0141 701.0350 ud
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

19.375,35
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0142 701.0360 ud
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

19.902,57
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0143 701.0370 ud
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

26.432,83
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0144 701.N012 ud
LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLI-
CIÓN DE CIMENTACIÓN, NUEVO POSTE GALVANIZADO, Y CIMENTACIÓN

52,18
LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0145 701.N014 ud
LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN.

1.584,01
LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0146 701.N041 ud
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

114,22
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,  CLASE RA2

CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0147 701.N070 ud
SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO Y
COLOCACIÓN.

66,43
SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0148 701.N071 ud
SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO
Y COLOCACIÓN.

63,30
SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL FONDO AMARILLO

SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0149 701.N080 ud
SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

124,71
SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0150 701.N110 ud
SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTEHORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

135,31
SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0151 701.N150 ud
SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

125,88
SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL

CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0152 701.N170 ud
PLACA COMPLEMENTARIA DE 90 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTE GALVANIZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

59,46
PLACA COMPLEMENTARIA L=90 cm.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0153 701.N171 ud
PLACA COMPLEMENTARIA DE 135 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

70,06
PLACA COMPLEMENTARIA L=135 cm.

SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0154 701.N190 ud
SEÑAL RECTANGULAR AMARILLA DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CON BA-
SE AUTOPORTANTE i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

184,77
SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0155 701.N240 m²
DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SOBRE PÓRTICO, i/ RETIRADA DE TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.

42,56
DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0156 701.N371 ud
TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/
EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

4.658,71
TRASLADO DE PÓRTICO GALVANIZADO

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0157 703.0010 ud
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 42,72
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0158 703.0025 ud
HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

381,29
HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0159 703.0110 ud
PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

94,49
PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0160 703.N013 ud
LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN. 19,79
LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0161 703.N075 ud
BALIZA TB-8 O TB-9 (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

37,08
BALIZA TB-8 O TB-9

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0162 703.N077 ud
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm. y célula crepus-
cular automática.

44,29
BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE TL-2

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0163 703.N200 ud
CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y ALTURA 100CM, TOTALMENTE COLOCADO. 37,18
CONO DE BALIZAMIENTO DE 100CM DE ALTURA

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0164 703.N301 ud
PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-1, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN.

115,73
PANEL DIREC. TIPO TB-1

CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0165 703.N305 ud
PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-5, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN.

132,44
PANEL DIREC. TIPO TB-5

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0166 704.0010 m
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR,DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

23,77
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, N2 W5 1.50

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0167 704.0060 m
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR,DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

55,87
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W5 1,40

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0168 704.N010 m
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABA-
JO W1, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, VI2=0,70; i/ P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA.

85,00
BARRERA RÍGIDA BH-H2 W1 B VI2=0.70

OCHENTA Y CINCO EUROS

0169 704.N013 m
TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN HA-25/F/20, EJECUTADA IN SITU CON MOLDE METÁLICO , EN PRO-
TECCIONES DE NUEVAS CIMENTACIONES DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS

209,13
TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN IN SITU

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0170 704.N060 m
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2, ÍNDICE DE
SEVERIDAD C i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ELEMENTOS MÓVI-
LES, TOTALMENTE INSTALADA.

64,35
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W2 C móvil

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0171 704.N400 m
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1,  PREFABRICADA, CON PINTU-
RA REFLECTANTE.

47,33
BARRERA RÍGIDA PORTATIL TD-1

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0172 706.N030 m
BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM CON RESALTOS DE 10 MM DE ESPESOR, CON PINTURA
DE DOS COMPONENTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADOS EN FRÍO, INCLUSO PREMARCADO,
CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE TERMINADA.

40,28
BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)

CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0173 725.N100 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CONFOR-
ME A LA EN1317-3 PARA110 KM/H

12.741,40
AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 110

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0174 725.N102 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CONFOR-
ME A LA EN1317-3 PARA 80 KM/H

10.621,40
AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 80

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0175 730.N300 m²
VINILO ADHESIVO EN SEÑALES  Y CARTELES VIARIOS, IMPRESO Y COLOCADO 49,16
VINILO ADHESIVO EN SEÑALES VIARIAS

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0176 735.N001 h
BRIGADA PARA LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMON-
TAJE, TRANSPORTE A NUEVA UBICACIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA HASTA NUEVO
DESPLAZAMIENTO.

125,89
BRIGADA DE LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0177 801.0020 m
DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE
ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

1,80
DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0178 801.N010 ud
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL CON ENTABLAMIENTO DE 2 M DE ALTURA CON TABLA DE PINO NUE-
VA. INCLUYE LA POSTERIOR RETIRADA DEL ELEMENTO Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS

72,06
PROTECCIÓN TRONCO ÁRBOL C/TABL

SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0179 802.N050 m³
ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

1,06
MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0180 803.N120 m²
SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE
TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25
gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFE-
RIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

0,68
SIEMBRA EN SECO MECANIZADA

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0181 804.N100 m²
ESCARIFICADO DEL TERRENO SIN MEZCLA DE LOS MATERIALES SUPERFICIALES, CONSIGUIENDO UNA
PROFUNDIDAD DE LABOR DE HASTA 30 CM.

0,36
DESCOMPACTACIÓN SUELOS

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0182 900.N010 m³km
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EX-
CAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LO-
CALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANSPORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS
O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

0,24
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0183 921.N001 m²
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

16,00
LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

DIECISEIS EUROS
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0184 921.N002 m²
Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en color, de 30 x 30 cm, conforme a la normativa
de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

18,40
LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 30x30 cm

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0185 921.N003 m²
Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características según normativa vigente, en color, continua
o discontinua, de 30x30 cm en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mortero de asien-
to y enlechado de juntas.

18,40
LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0186 922.N001 m
Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas mu-
nicipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,41
BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0187 922.N002 m
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormi-
gón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

11,74
BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0188 922.N003 m
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de
vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni hormigón de
solera y refuerzo.

11,72
BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0189 925.N001 m²
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA SIMPLE RECTA CON MENSULAS GALVANIZADAS EN CALIEN-
TE TIPO IPE DE IMCASA Ó EQUIVALENTE, ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS (CORREAS SENDZIMIR,
ETC.), RESISTENTES Y AUTOPORTANTES DE 5 M DE MENSULA, SIN RESGUARDOS LATERALES, 2,7 M DE AL-
TURA Y VOLADIZO DE PERFILES METÁLICOS Y CUBIERTA DE CHAPA GRECADA/MINIONDA DE ACERO GAL-
VANIZADO 0.6 MM. DE ESPESOR PRELACADA EN COLOR A ELEGIR , REMATES LATERALES CUBRECORRE-
AS DE TERMINACIÓN, FIJADA AL SUELO MEDIANTE TACOS EXPANSIVOS, I/DISPOSITIVO DE AUTONIVELA-
CIÓN, ARANDELAS ESTANCAS DE NEOPRENO, INSTALACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA
EN OBRA.

62,36
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0190 926.N010 m
CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO
CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

20,22
CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA

VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0191 927.N020 ud
PUERTA DOBLE PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA. 463,22
PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0192 928.N001 m
Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), holomologada, incluso cimentación. 114,68
VALLA SOL ALTA MU-46A

CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

DESCRIPCIÓN
PRECIO EN LETRA

0193 950.0010 t
Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y
mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

5,61
CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0194 950.0020 t
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligro so - RNP- de carácter n o p ét reo (cartón-pa-
pel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables
del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargado-
ra, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

10,96
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (CARTÓN-PAPEL, MADERA)

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0195 950.0050 t
Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería
de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t.
de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

327,70
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS-RP

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0196 950.N030 t
 Canon de entrada a planta para residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (ex-
cepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso
y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente),
sin incluir la carga y el transporte.

4,24
CANON RESIDUOS DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0197 950.N040 t
Canon de entrada a planta de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y pie-
dras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin incluircaraga y
transporte.

2,65
CANON RESIDUOS CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTE CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO CONSTA DE 197 UNIDADES

Madrid, noviembre 2019

Página 11



 



Proyecto de Construcción: Mejora de la accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril Bus-VAO. FASE I – Clave: 49-M14700-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2 

TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 





CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA
DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

0001

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 15,68
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

277,05

261,37
261,37Otros conceptos.................................................................

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA
REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO
HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE
DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, POR-
TAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

0002

Materiales .......................................................................... 627,06

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 38,93
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

687,79

648,86
21,80Otros conceptos.................................................................

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPE-
RACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

0003

Materiales .......................................................................... 128,44

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 11,12
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

196,48

185,36
56,92Otros conceptos.................................................................

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CA-
MADE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

0004

Materiales .......................................................................... 20,67

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,05
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

36,14

34,09
13,43Otros conceptos.................................................................

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA
UNE 21123-2, TOTALMENTE INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TEN-
SIÓN (R.D. 842/2002

0005

Materiales .......................................................................... 4,30

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,27
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4,77

4,50
0,20Otros conceptos.................................................................
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107.N100 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C.
15/2003.

0006

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 15.000,00
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  QUINCE MIL EUROS

0,00
0,00Otros conceptos.................................................................

1110.0010 m Acondicionamiento, limpieza y mandrilado
Acondicionamiento, limpieza y mandrilado de canalización existente. Incluso tendido de hilo guia y parte proporcio-
nal de calas y reposición de tubería de PVC obturada. Totalmente ejecutada y en condiciones de permitir el tendi-
do del cable.

0007

Materiales .......................................................................... 0,05

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,06
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1,04

0,98
0,93Otros conceptos.................................................................

1110.0011 m Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en tierra
Zanja ejecutada a máquina en tierras de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de
diámetro, doble cara, homologado por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm, incluso parte pro-
porcional de uniones y piezas especiales, relleno de zanja con material de la excavación, compactación, banda de
señalización, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

0008

Materiales .......................................................................... 5,77

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,09
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16,50

15,41
9,64Otros conceptos.................................................................

1110.0012 m Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en calzada
Zanja ejecutada a máquina de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diámetro,
doble cara, homologado por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm y cubiertos con hormigón
HNE-20 hasta base de capa de mezcla, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, demolición de
firme existente y reposición posterior con capa de 5 cm de mezcla bituminosa, incluso riego de adherencia y be-
tún, completamente ejecutada, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar
de empleo.

0009

Materiales .......................................................................... 28,10

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,75
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,77

39,02
10,92Otros conceptos.................................................................

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.
Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada
en cualquier clase de terreno o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90
mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de trabajo. Totalmente ejecutada.

0010

Materiales .......................................................................... 21,24

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 7,53
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

114,12

106,59
85,35Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1110.0014 m Conducción grapada 2 tubos de acero galvanizado D=42mm
Conducto formado por 2 tubos de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, grapado a trasdós de paramentos, ba-
randillas ó muros. Incluso parte proporcional de junta flexible, fijaciones y accesorios. Totalmente colocado.

0011

Materiales .......................................................................... 16,71

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,72
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

26,15

24,43
7,72Otros conceptos.................................................................

1110.0020 m Arqueta prefabricada de hormigón de 60x60x80 cm, en tierra
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores libres
en tierra, incluso excavación, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes,
completamente ejecutada en obra y equipada con los elementos de conexión eléctrica para derivación y alimenta-
ción de equipos eléctricos o para tomas de tierra (regleta, bornera y seccionador).

0012

Materiales .......................................................................... 82,60

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 9,50
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

144,12

134,62
52,01Otros conceptos.................................................................

1110.0021 m Arqueta prefabricada de hormigón de 80x80x80 cm, en tierra
Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 80 x 80 x 80 cm de dimensiones interiores libres
en tierra, incluso excavación, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes,
completamente ejecutada en obra.

0013

Materiales .......................................................................... 147,66

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 12,92
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

195,86

182,94
35,29Otros conceptos.................................................................

1110.0030 ud Cimentación de ERU autónoma
Cimentación para equipo ETD de dimensiones 0,75 x 0,75 x 0,80 m compuesta por hormigón HNE-15/P/15,  en
cualquier clase de terreno, incluso 4 tubos de PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, pernos de an-
claje, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada.

0014

Materiales .......................................................................... 39,50

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 13,55
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

205,46

191,91
152,41Otros conceptos.................................................................

1110.0031 ud Cimentación de columna de cámara de televisión de 15 m
Cimentación 1,50x1,50x1,25 m. para columna de cámara de televisión de 15 metros de altura, incluso suministro
de 2 tubos PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón HA-25/P/20/IIa, acero en
armadura, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.

0015

Materiales .......................................................................... 410,43

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 54,07
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

819,94

765,87
355,44Otros conceptos.................................................................
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1110.0032 ud Cimentación armario de dimensiones  894x594x360 cm para alojamiento de unidades de
alimentación y control de balizas
Cimentación de armario de dimensiones 894x594x360 cm. Ejecutada mediante dado de hormigón HM-20 en cual-
quier clase de terreno (700x500x450 cm), incluso pernos de anclaje, carga y transporte de sobrantes a vertedero.
Totalmente ejecutada.

0016

Materiales .......................................................................... 48,78

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 9,45
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

143,37

133,92
85,13Otros conceptos.................................................................

1110.0033 ud Cimentación de columna de hasta 9 m para cámaras, lectores de matrícula, etc
Cimentación 1,00x0,70x0,80 m. para columna de hasta 9 metros de altura para cámaras, lectores de matrícula,
etc, incluso suministro de 2 tubos PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón
HA-25/P/20/IIa, acero en armadura B 500S, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.

0017

Materiales .......................................................................... 183,46

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 28,41
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

430,83

402,42
218,96Otros conceptos.................................................................

1110.0035 ud Cimentación para soporte en T (monoposte) para alojamiento de PMV tipo horquilla
Cimentación  de 1,3x2,35x1,0 para estructura en T para banderola  con hormigón HA25/P/20/IIa  y mortero expansi-
vo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente
ejecutada y acabada

0018

Materiales .......................................................................... 518,84

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 110,44
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.674,79

1.564,35
1.045,50Otros conceptos.................................................................

1110.0036 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para banderola en L para soporte de PMV
1G+1A
Cimentación para pata de banderola de hasta 7 m de luz con hormigón A25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero ex-
pansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, total-
mente acabada.

0019

Materiales .......................................................................... 1.695,07

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 249,45
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.782,76

3.533,31
1.838,24Otros conceptos.................................................................

1110.0037 ud Cimentación zapata ordinaria para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A
Cimentación para pata de banderola en L con hormigón HA25/P/40/IIa  y mortero expansivo, incluso armadura con
acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

0020

Materiales .......................................................................... 1.283,57

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 212,02
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

3.215,13

3.003,11
1.719,54Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1110.0039 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta 18 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero ex-
pansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, total-
mente acabada.

0021

Materiales .......................................................................... 1.694,04

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 238,87
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

3.622,32

3.383,45
1.689,41Otros conceptos.................................................................

1110.0040 ud Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 18 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso
armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

0022

Materiales .......................................................................... 805,99

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 166,00
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.517,34

2.351,34
1.545,35Otros conceptos.................................................................

1110.0041 ud Cimentación especial de banderola de hasta 7,5m de luz con pilotaje en zona de mediana
estricta
Cimentación especial en mediana para pata de banderola de aluminio de hasta 7,5 m de luz con hormigón
HA-30/B/20/IIa  y HM-17,5/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y
p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

0023

Materiales .......................................................................... 6.238,83

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 529,36
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHO MIL VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8.027,31

7.497,95
1.259,12Otros conceptos.................................................................

1110.0042 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta   24 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero ex-
pansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, total-
mente acabada.

0024

Materiales .......................................................................... 1.765,30

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 285,61
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4.331,14

4.045,53
2.280,22Otros conceptos.................................................................

1110.0043 ud Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 24 m de luz
Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso
armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

0025

Materiales .......................................................................... 1.195,22

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 195,69
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.967,57

2.771,88
1.576,65Otros conceptos.................................................................
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1110.N0100 ud Mástil metálico abatible de 15 m de altura instalado
Mástil metálico de 15 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octo-
gonal o circular, relleno de hormigón HM-20 hasta 9 m. de altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de an-
claje. Totalmente instalado.

0026

Materiales .......................................................................... 1.109,11

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 92,84
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.407,87

1.315,03
205,92Otros conceptos.................................................................

1110.N0101 ud Poste metálico abatible de 6 m de altura para cámara CCTV o ERM
Mástil metálico de 6 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogo-
nal o circular, con dispositivo en columna para abatimiento, con relleno de hormigón HNE-20/P/20/IIa hasta 4 m. de
altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de anclaje. Totalmente instalado.

0027

Materiales .......................................................................... 1.117,92

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 95,10
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

1.442,17

1.347,07
229,15Otros conceptos.................................................................

1110.N0102 ud Desmontaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)
Desmontaje de columna, cualquier tipo. Incluye desmontaje y posterior traslado a almacén (sin incluir corte de ca-
rril)

0028

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 17,63
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

267,37

249,74
249,74Otros conceptos.................................................................

1110.N0103 ud Montaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)
Montaje de columna de cámara TV, cualquier tipo, totalmente colocada (sin incluir corte de carril)

0029

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 21,78
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

330,26

308,48
308,48Otros conceptos.................................................................

1110.N0200 ud Banderola en L, de 7,5 m de altura
Banderola visitable en "L"  de aluminio estructural, de 5,75m de gálibo y un desnivel máximo de 1,50m entre calza-
da y cimiento, para soporte de un PMV de 1300 kg de peso y 7,500 x 2,000 m2 de superficie expuesta, incluso p/p
de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de
anclaje, totalmente instalada y acabada.

0030

Materiales .......................................................................... 13.343,73

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1.018,39
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.443,13

14.424,74
1.081,01Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1110.N0201 ud Estructura en T para soporte de PMV 64x64 + 2L Horquilla)
Suministro e instalación de estructura de apoyo en T de panel de mensaje variable de resolución 64x64 y 2 líneas
alfanuméricas de 10 caracteres de 220 mm de altura, totalmente acabado

0031

Materiales .......................................................................... 8.374,86

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 600,77
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  NUEVE MIL CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

9.110,20

8.509,43
134,57Otros conceptos.................................................................

1110.N0202 ud Pórtico de aluminio visitable 18 m de luz para PMV de 2G/3L 12 de 1 altura de 320 mm
Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 18 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 2G/3L
12 de 1 altura de 320 mm. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creoli-
na y cierre de seguridad y pernos de anclaje. Totalmente instalado y acabado.

0032

Materiales .......................................................................... 20.931,73

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1.608,61
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

24.393,50

22.784,89
1.853,16Otros conceptos.................................................................

1110.N0203 ud Pórtico de aluminio de 24 m de luz
Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 24 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 1300
kg de peso y 7,500 x 2,000 m2 de superficie expuesta. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas,
accesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje. Totalmente instalado y acabado.

0033

Materiales .......................................................................... 30.025,73

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2.252,21
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

34.153,14

31.900,93
1.875,20Otros conceptos.................................................................

1120.002 ud Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP, ETD interna
Suministro e instalación de Equipo multifunción ERU (Estación remota universal). Incluso ETD interna, interface de
comunicaciones con equipos periféricos, tarjeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI,
Adaptador IP, armario exterior IP-65 instalado, conexionado y probado, parte proporcional de software básico y de
gestión desde Centro de Gestión. la etd dispone de 24 entradas para la detección, de las cuales en nuestro proyec-
to se usarán sólo 6, por lo que funcionalmente, el equipo deberá disponer del equipamiento necesario para la ges-
tión  de estas 6 entradas.

0034

Materiales .......................................................................... 9.561,04

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 723,69
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

10.974,25

10.250,56
689,52Otros conceptos.................................................................
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1120.003 ud Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP
Suministro e instalación de  Equipo multifuncional ERU (estación remota universal), interface de comunicaciones
con equipos periféricos, tarjeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, adaptador IP, arma-
rio exterior IP-65 instalado, conexionado y probado, parte proporcional de software básico y de gestión desde Cen-
tro de Gestión.

0035

Materiales .......................................................................... 5.714,04

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 452,09
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.855,66

6.403,57
689,53Otros conceptos.................................................................

1130.004 ud PMV de 1 Grafico 64x64 (Panel tipo3)
Suministro e instalación panel de señalización variable de led full matrix para señalización de tráfico compuesto
por una zona gráfica integrable RGBY de 64x64 pixels con protección IP 55 paso 20mm control alimentación y po-
tencia y según protocolo DGT y gestión desde Centro de Gestión incluso p/p de corte de carril totalmente instalado
cableado y probado.

0036

Materiales .......................................................................... 4.955,79

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 366,04
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.550,73

5.184,69
228,90Otros conceptos.................................................................

1130.005 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-1)
Suministro e instalación panel de señalización variable de led's full matrix con 2 zonas gráficas con una resolución
minima de 64x64 integrables y zona alfanumérica de 224x62 constituido por led ambar y con protección IP55 paso
20 mm, control alimentación y potencia y según protocolo DGT i P/P de ca rete de carril totalmente instalado cable-
ado y probado en Centro de gestión de tráfico.

0037

Materiales .......................................................................... 41.651,57

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2.976,10
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

45.130,46

42.154,36
502,79Otros conceptos.................................................................

1130.006 ud PMV de 1 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-2)
Suministro e instalación Panel de señalización variable de led para señalización de trafico compuesto por una zo-
na grafica integrable RGBY de 64x64 pixels y una zona alfanumérica ambar full matrix de 224x64 pixels con protec-
ción IP 55, paso 20, mm control alimentación y potencia protocolo DGT i P/P de corte de carril totalmente instalado
y probado en Centro de Gestión de Tráfico.

0038

Materiales .......................................................................... 35.211,16

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2.512,40
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

38.098,80

35.586,40
375,24Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1130.007 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64  (Tipo 1 horquilla)
Suministro e instalación Panel de señalización variable de led's, con 1 zona matricial con resolución mínima de
64x64 y 2 líneas de 10 caracteres de 220 mm de altura de carácter, protocolo DGT marcado CE, totalmente cablea-
do y probado desde incluso p/p de corte de carril y probado desde Centro de Gestión de tráfico

0039

Materiales .......................................................................... 11.586,09

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 844,47
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

12.805,80

11.961,33
375,24Otros conceptos.................................................................

1140.N300 ud Cámara IP PTZ ONVIF 2Mpx y sistema transmisión a NCA
Suministro e instalación de Cámara color IP sistema PTZ, compatible con protocolo ONVIF, con sensor de imagen
CMOS 2Mpx, resolución horizontal al menos de 1080, 25ips,con dispositivo infrarrojo hasta 100m incluyendo: Inyec-
tor PoE, conversor a fibra óptica con módulo SFP a 100Mbps, jumper monomodo FC/PC-ST hasta 10m, conectado
y preparado, totalmente terminado y conversor de medio hasta 8 señales y chasis para rack en NCA. Totalmente
instalada, probada y en servicio.

0040

Materiales .......................................................................... 1.655,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 125,63
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1.905,06

1.779,43
124,43Otros conceptos.................................................................

1140.N400 ud Cable manguera de 20 hilos y coaxial para control cámara
Suministro e instalación de cable manguera de 20 hilos y coaxial para control de cámara. Totalmente terminado.

0041

Materiales .......................................................................... 14,87

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,17
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17,76

16,59
1,72Otros conceptos.................................................................

1140.N500 ud Suministro e instalación armario de aluminio para CCTV / ERM
Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 a pie de cámara ó equipo
ERM preparado para alojamiento de instyalaciones eléctricas y de control, conexiones, baterías, fijación a pie de cá-
mara, cableado y conexionado según Pliego de Condiciones. Instalado, probado y en servicio.

0042

Materiales .......................................................................... 744,90

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 54,09
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

820,24

766,15
21,25Otros conceptos.................................................................

1180.001 ud Baliza de Led luminosa en asfalto
Suministro e instalación en asfalto de baliza luminos de led en colores ámbar y verde. Estanqueidad IP 68 alimenta-
ción eléctrica por inducción con base de suministro de campo de inducción, conectada incluido perforación para su
alojamiento totalmente terminada y sellada con resina tipo epoxi incluido p/p de corte de carril.

0043

Materiales .......................................................................... 358,85

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 24,01
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

424,14

400,13
41,28Otros conceptos.................................................................
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1180.002 m Regata en asfalto para cable de inducción
Regata en firme de carretera de 60 mm de profundidad x 6 mm de anchura para paso de cable de alimentación y
conexión de balizas con limpieza y secado de regata para alojamiento cable  y  reposición del firme incluido corte
de carril

0044

Materiales .......................................................................... 1,39

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,25
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

22,10

20,85
19,46Otros conceptos.................................................................

1180.003 ud Ampliación puntual de la regata en asfalto para cable de inducción
Ampliación de la regata en asfalto para cable de inducción en puntos seleccionados para alojamiento de condensa-
dores. Realización de cámara de 26 mm de anchura y 200 mm de longitud,  con limpieza  y secado hasta su com-
pleta integración en la regata.

0045

Materiales .......................................................................... 1,55

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 10,27
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

181,37

171,10
169,55Otros conceptos.................................................................

1180.004 m Conductor de cable de inducción
Suministro e instalación de cable de inducción para alimentación de energía y conexión entre elementos de baliza,
de continuidad de potencia y hasta terminación a generador de potencia en extremos incluso p/p de corte de carril

0046

Materiales .......................................................................... 2,85

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,28
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4,99

4,71
1,86Otros conceptos.................................................................

1180.005 ud Equipo condensador de potencia
Suministro e instalación de equipo condensador para inducción y continuidad de potencia

0047

Materiales .......................................................................... 304,20

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 21,72
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

383,71

361,99
57,79Otros conceptos.................................................................

1180.006 ud Suministro e Instalación armario de aluminio
Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 preparado para alojamiento
de elementos de alimentación y control del sistema de balizas, fijación en base de cimentación, cableado y conexio-
nado según Pliego de Condiciones. Instalado, probado y en servicio.

0048

Materiales .......................................................................... 745,37

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 45,96
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHOCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

811,98

766,02
20,65Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1180.007 ud Fuente de alimentación inductancia
Suministro e instalación de grupo electrógeno para redundancia de suministro de energía a balizas desde cabece-
ra y final

0049

Materiales .......................................................................... 962,05

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 60,82
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.074,47

1.013,65
51,60Otros conceptos.................................................................

1190.001 ud Medida de reflectometría y atenuación de cada fibra óptica
Medida de reflectometría y atenuación por cada fibra con entrada a equipos, incluso entrega de documentación. To-
talmente realizada y elaborada.

0050

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,10
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,74

15,64
15,64Otros conceptos.................................................................

1190.002 m Suministro de Cable 4 F.O. monomodo PESP-DR
Suministro e instalación de cable de 4 F.O. monomodo PESP-R, incluso p/p de empalme recto. Totalmente instala-
do y probado.

0051

Materiales .......................................................................... 0,70

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,05
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,75

0,70
0,00Otros conceptos.................................................................

1190.003 ud Punto de fusión de fibra óptica en recto o  derivación.
Empalme por fusión con entrada de hasta 3 cables de fibra óptica tanto en recto como en derivación,  incluye corte
y pelado de cable, limpieza de las puntas. Totalmente terminada.

0052

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,83
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27,78

25,95
25,95Otros conceptos.................................................................

1190.004 ud Caja de empalme reaccesible hasta 72 FO para cable de hasta 24 FO y hasta 3 bocas de
entr./sal. cables
Suministro e instalación de caja estanca reaccesible hasta 72 FO para empalme de cable de hasta 24 F.O. con sis-
tema integrado de organización y protección de empalmes de fibras y hasta 3 bocas de entrada/salida de cables.
Totalmente ejecutada, instalada y puesta en servicio. Incluido el desplazamiento a zona de trabajos de hasta
25Km.

0053

Materiales .......................................................................... 152,85

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 12,05
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

182,77

170,72
17,87Otros conceptos.................................................................
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1190.005 ud Empalme termorretráctil recto en cable de 3 cuadretes.
Suministro y Confección de Empalme termorretractil recto, en cable de 3 cuadretes, tipo XAGA-1650 o similar. In-
cluye las medidas para la realización de la correspondiente carta de empalme. Incluido el desplazamiento a zona
de trabajos de hasta 25Km.

0054

Materiales .......................................................................... 75,13

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 13,81
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

209,37

195,56
120,43Otros conceptos.................................................................

1190.006 m Suministro e instalación cable de cuadretes 3x4x0,9, EAPSP-R
Suministro e instalación en canalización existente, de cable de comunicaciones  de 3 cuadrete tipo EAPSP-R. Inclu-
ye la medición previa del cable en bobina, antes del tendido del mismo.

0055

Materiales .......................................................................... 3,10

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,27
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

4,14

3,87
0,77Otros conceptos.................................................................

1190.007 m Suministro e instalación cable UTP categoría 6 PVC
Suministro e instalación de Cable UTP categoría 6 con cubierta de PVC

0056

Materiales .......................................................................... 0,35

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,06
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94

0,88
0,53Otros conceptos.................................................................

1190.100 m Espira para lazo detector electromagnético
Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.

0057

Materiales .......................................................................... 5,30

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,42
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

21,52

20,10
14,80Otros conceptos.................................................................

1200.002 m Conductor de cobre 2x10 mm2.
Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x10 mm2.

0058

Materiales .......................................................................... 3,06

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,18
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3,24

3,06
-0,00Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1200.003 m Conductor de cobre 2x16 mm2.
Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x16 mm2.

0059

Materiales .......................................................................... 3,37

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,20
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,57

3,37
-0,00Otros conceptos.................................................................

1200.004 m Conductor de cobre 2x25 mm2.
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x25 mm2.

0060

Materiales .......................................................................... 5,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,30
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

5,30

5,00
0,00Otros conceptos.................................................................

1200.005 m Conductor de cobre 2x35 mm2.
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x35 mm2.

0061

Materiales .......................................................................... 6,78

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,41
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

7,19

6,78
0,00Otros conceptos.................................................................

1200.006 m Conductor de cobre 3,5x35 mm2.
Ml. Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  3,5x35 mm2.

0062

Materiales .......................................................................... 12,59

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,76
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,35

12,59
0,00Otros conceptos.................................................................

1200.007 m Conductor de cobre 4x10 mm2.
Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x10 mm2.

0063

Materiales .......................................................................... 4,05

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,24
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4,29

4,05
-0,00Otros conceptos.................................................................
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1200.008 m Conductor de cobre 4x16 mm2
Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x16 mm2.

0064

Materiales .......................................................................... 6,15

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,37
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,52

6,15
0,00Otros conceptos.................................................................

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2
Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tie-
rras de 16 mm2. de sección.

0065

Materiales .......................................................................... 1,14

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,07
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1,21

1,14
0,00Otros conceptos.................................................................

1200.010 ud Ampliacion  de potencia para Acometida eléctrica en Baja Tensión BT.
Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio.

0066

Materiales .......................................................................... 270,46

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 21,62
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

327,78

306,16
35,70Otros conceptos.................................................................

1200.012 ud Toma de tierra de 5 ohmios (Placa cobre 500x500x2)
Toma de tierra de 5 Ohmios mediante placa de chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, instalada y probada

0067

Materiales .......................................................................... 25,06

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 4,57
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

69,24

64,67
39,61Otros conceptos.................................................................

1200.013 ud Reconectador Automát. Program. (RAP) 40 A trifásico
Reconectador Automático Programable (RAP), trifásico de 40 A, bajo riesgo, en acometida  totalmente instalado.

0068

Materiales .......................................................................... 2.050,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 153,99
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

2.335,12

2.181,13
131,13Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

1200.014 ud Distribuidor de Carga Programable mixto 2 sal, mono, 2 sali trif
Distribuidor de carga Programable (DCP), mixto con 2 salidas monofásicas y 2 salidas trifásicas, en acometida exis-
tente, totalmente instalado.

0069

Materiales .......................................................................... 1.252,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 96,80
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.467,93

1.371,13
119,13Otros conceptos.................................................................

1200.015 ud Acometida eléctrica trifásica en Baja Tensión BT.
Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio,  incluso derechos
de enganche y tramitación de alta de suministro eléctrico y el proyecto de legalización, todos los permisos necesa-
rios

0070

Materiales .......................................................................... 2.063,48

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 148,20
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.247,39

2.099,19
35,71Otros conceptos.................................................................

1200.N02 m Conductor de cobre 1x50 mm2.
Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  1x50mm2.

0071

Materiales .......................................................................... 4,98

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,30
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5,28

4,98
0,00Otros conceptos.................................................................

1200.N09 m Conductor de cobre PVC 750V verde-amarillo de 35 mm2.
Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 35 mm2. de
sección. Instalado.

0072

Materiales .......................................................................... 2,53

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,15
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,68

2,53
-0,00Otros conceptos.................................................................

1210.008 ud Equipo de reconocimiento de matrículas (ERM) multicarril y U. Control integrada
Suministro e instalación de Equipo de Reconocimiento de Matrículas (ERM) multicarril y control integrado compues-
ta por cámara CCD monocromo con sensibilidad extendida en infrarrojo, resolución 1360x1024, iluminación por ma-
triz de LEDs sincronizados con CCD, procesador con tecnología ETX para reconocimiento de matrículas, licencia
de SW para reconocimiento multicarril 2 vías, sistema de almacenamiento 32 Gb, carcasa de protección IP67, co-
municaciones 10/100 Base-TX, RS-232 y Ethernet, soporte a estructura, fuente de alimentación 48V y proteccio-
nes eléctricas. Totalmente instalado y probado según PNE199141, incluso documentación del proyecto.

0073

Materiales .......................................................................... 7.934,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 578,21
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

8.768,14

8.189,93
255,93Otros conceptos.................................................................
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1220.001 ud Switch Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2 transceptores SFP 100BaseFX (Nodo
de última milla)
Suministro e instalación de Nodo de última milla compuesto por Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2
transceptores SFP 100BaseFX, con soporte de IGMP Snooping y Querier. Incluyendo configuración según Plan Di-
rectriz de Despliegue DGT.

0074

Materiales .......................................................................... 1.938,12

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 143,33
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.173,55

2.030,22
92,10Otros conceptos.................................................................

1240.001 ud Adaptación de software de gestión y representación gráfica, más de 20 PMV
Ampliación de software de gestión y representación gráfica en centro de gestión existente para incorporación, así
como la ampliación de hardware necesario, más de 20 PMV. Totalmente instalado, comprobado y con suministro
de programas fuentes y descripción detallada del programa.

0075

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 383,13
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.809,93

5.426,80
5.426,80Otros conceptos.................................................................

1240.002 ud Reconfiguración Estaciones Remotas Universales
Reconfiguración de Estación Remota Universal (ERU) adapada a equipos instalados como periféricos según arqui-
tectura DGT para sistemas ITS y definidas en CTN199 para gestión de los sistemas de señalización y control de trá-
fico.

0076

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 5,49
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

83,23

77,74
77,74Otros conceptos.................................................................

202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FILLER
CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

0077

Materiales .......................................................................... 67,15

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 4,03
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18

67,15
0,00Otros conceptos.................................................................

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

0078

Materiales .......................................................................... 452,83

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 27,17
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00

452,83
0,00Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

0079

Materiales .......................................................................... 452,83

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 27,17
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00

452,83
0,00Otros conceptos.................................................................

212.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS
BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

0080

Materiales .......................................................................... 500,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 30,00
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  QUINIENTOS TREINTA EUROS

530,00

500,00
0,00Otros conceptos.................................................................

212.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN
MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

0081

Materiales .......................................................................... 509,43

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 30,57
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00

509,43
0,00Otros conceptos.................................................................

290.0010 m² GEOMALLA ALTA RESITENCIA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA DE ALTA RESITENCIA PARA REFUERZO DE TERRENO DE RE-
SISTENCIA A TRACCIÓN 50 KN/M, FORMADA POR MALLA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRI-
CO, INCLUYENDO PÉRDIDAS POR RECORTES Y SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y SOLAPES

0082

Materiales .......................................................................... 0,75

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,20
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

3,60

3,40
2,65Otros conceptos.................................................................

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0083

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,03
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58

0,55
0,55Otros conceptos.................................................................
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301.0002 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0084

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,84
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

32,44

30,60
30,60Otros conceptos.................................................................

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0085

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,68
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,63

27,95
27,95Otros conceptos.................................................................

301.0004 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDI-
MIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-
LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0086

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,22
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,85

3,63
3,63Otros conceptos.................................................................

301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0087

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,21
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66

3,45
3,45Otros conceptos.................................................................

301.0013 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLI-
CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0088

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,28
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCO EUROS

5,00

4,72
4,72Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

301.N012 m LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL
LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL EN ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES / DESMON-
TAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

0089

Materiales .......................................................................... 0,00

Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0,60

0,60
0,60Otros conceptos.................................................................

301.N015 m² DESMONTAJE DE CUBIERTA  METÁLICA
DESMONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR
DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0090

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,95
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16,85

15,90
15,90Otros conceptos.................................................................

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
GESTOR AUTORIZADO

0091

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,46
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

8,19

7,73
7,73Otros conceptos.................................................................

302.N014 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

0092

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,03
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51

0,48
0,48Otros conceptos.................................................................

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

0093

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,11
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98

1,87
1,87Otros conceptos.................................................................
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320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

0094

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,11
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95

1,84
1,84Otros conceptos.................................................................

320.0070 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO
CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EX-
CAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PRO-
YECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILI-
ZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA  CUAL SEA LA DISTANCIA.

0095

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,12
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

2,18

2,06
2,06Otros conceptos.................................................................

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDE-
RÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6
m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

0096

Materiales .......................................................................... 1,64

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,38
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63

6,26
4,61Otros conceptos.................................................................

330.0030 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO
TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG3, COMPLETAMENTE TERMI-
NADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

0097

Materiales .......................................................................... 2,61

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,25
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4,41

4,16
1,56Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FOR-
MACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN YREFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

0098

Materiales .......................................................................... 4,30

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,38
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67

6,29
2,00Otros conceptos.................................................................

330.0060 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO
RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDODEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COM-
PLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

0099

Materiales .......................................................................... 0,15

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,03
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51

0,48
0,34Otros conceptos.................................................................

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

0100

Materiales .......................................................................... 2,61

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,40
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

7,02

6,62
4,02Otros conceptos.................................................................

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y
JUNTAS.

0101

Materiales .......................................................................... 63,32

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 5,04
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

89,10

84,06
20,74Otros conceptos.................................................................

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS
HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE RE-
GISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A
40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

0102

Materiales .......................................................................... 148,92

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 10,98
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

194,05

183,07
34,15Otros conceptos.................................................................
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410.N090 ud BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO
Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97)  para pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

0103

Materiales .......................................................................... 250,78

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 15,83
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

279,64

263,81
13,03Otros conceptos.................................................................

410.N091 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA
Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.

0104

Materiales .......................................................................... 165,78

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 10,95
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

193,48

182,53
16,75Otros conceptos.................................................................

414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN 300 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-
PESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

0105

Materiales .......................................................................... 22,15

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,70
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

47,64

44,94
22,79Otros conceptos.................................................................

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN 600 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ES-
PESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

0106

Materiales .......................................................................... 47,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 4,42
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

78,03

73,61
26,62Otros conceptos.................................................................

417.N040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON
ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

0107

Materiales .......................................................................... 41,17

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,65
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

46,86

44,21
3,04Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RE-
VESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y
CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

0108

Materiales .......................................................................... 9,46

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,75
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

13,25

12,50
3,04Otros conceptos.................................................................

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

0109

Materiales .......................................................................... 8,52

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,03
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19

17,16
8,64Otros conceptos.................................................................

512.0060 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, PRÉSTAMO
SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDI-
DO YCOMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO YPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL-
MENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

0110

Materiales .......................................................................... 2,05

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,47
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

8,26

7,79
5,74Otros conceptos.................................................................

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TO-
TALMENTE TERMINADO.

0111

Materiales .......................................................................... 284,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 20,21
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

356,97

336,76
52,76Otros conceptos.................................................................

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRI-
DO Y LAPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

0112

Materiales .......................................................................... 243,26

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 20,93
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

369,70

348,77
105,51Otros conceptos.................................................................
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531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

0113

Materiales .......................................................................... 305,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 25,34
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

447,59

422,26
117,26Otros conceptos.................................................................

542.0030 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

0114

Materiales .......................................................................... 8,69

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,50
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

26,52

25,02
16,33Otros conceptos.................................................................

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

0115

Materiales .......................................................................... 8,68

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,50
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51

25,01
16,33Otros conceptos.................................................................

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

0116

Materiales .......................................................................... 8,64

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,50
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47

24,97
16,34Otros conceptos.................................................................

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN
POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

0117

Materiales .......................................................................... 46,48

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,79
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

49,27

46,48
0,00Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COM-
PACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

0118

Materiales .......................................................................... 0,64

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,11
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93

1,82
1,18Otros conceptos.................................................................

551.0010 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME,
HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE
JUNTAS.

0119

Materiales .......................................................................... 59,47

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 4,48
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

79,14

74,66
15,19Otros conceptos.................................................................

600.0020 kg ACERO B500SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLA-
DO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES.

0120

Materiales .......................................................................... 0,85

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,07
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

1,17

1,10
0,25Otros conceptos.................................................................

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

0121

Materiales .......................................................................... 63,15

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,96
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93

65,97
2,82Otros conceptos.................................................................

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUME-
DECIDO,APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABI-
LIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

0122

Materiales .......................................................................... 3,81

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,49
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

26,30

24,81
21,00Otros conceptos.................................................................
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700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 10cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 10cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

0123

Materiales .......................................................................... 0,32

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,03
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,53

0,50
0,18Otros conceptos.................................................................

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 15cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

0124

Materiales .......................................................................... 0,48

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,04
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0,70

0,66
0,18Otros conceptos.................................................................

700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 20cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 20cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

0125

Materiales .......................................................................... 0,65

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,05
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,87

0,82
0,17Otros conceptos.................................................................

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

0126

Materiales .......................................................................... 3,23

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,23
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

4,10

3,87
0,64Otros conceptos.................................................................

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 30cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE PINTADA).

0127

Materiales .......................................................................... 0,88

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,06
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1,11

1,05
0,17Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

700.N032 m MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC
Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado ins-
tantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.

0128

Materiales .......................................................................... 1,35

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,11
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1,90

1,79
0,44Otros conceptos.................................................................

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0129

Materiales .......................................................................... 132,45

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 9,56
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

168,84

159,28
26,84Otros conceptos.................................................................

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, CLASE RA2
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0130

Materiales .......................................................................... 126,51

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 9,20
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

162,54

153,34
26,83Otros conceptos.................................................................

701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0131

Materiales .......................................................................... 227,42

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 15,48
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

273,41

257,93
30,51Otros conceptos.................................................................

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0132

Materiales .......................................................................... 298,76

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 21,56
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

380,88

359,32
60,56Otros conceptos.................................................................
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701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SO-
BRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTEHORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0133

Materiales .......................................................................... 170,02

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 12,43
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

219,62

207,19
37,17Otros conceptos.................................................................

701.0220 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA3
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNI-
LLERÍA,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0134

Materiales .......................................................................... 209,58

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 14,98
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

264,71

249,73
40,15Otros conceptos.................................................................

701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNI-
LLERÍA,ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0135

Materiales .......................................................................... 179,41

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 13,17
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

232,73

219,56
40,15Otros conceptos.................................................................

701.0250 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2
CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0136

Materiales .......................................................................... 179,41

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 13,17
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

232,73

219,56
40,15Otros conceptos.................................................................

701.0260 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIO-
NAL DEPOSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

0137

Materiales .......................................................................... 167,29

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 13,17
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

232,72

219,55
52,26Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIO-
NAL DEPOSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO.

0138

Materiales .......................................................................... 135,89

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 11,29
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

199,44

188,15
52,27Otros conceptos.................................................................

701.0280 m² PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE CLASE 3, EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS
PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDERO-
LA).

0139

Materiales .......................................................................... 120,58

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 11,57
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

204,35

192,78
72,20Otros conceptos.................................................................

701.0320 ud BANDEROLA DE ACERO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL
BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCA-
VACIÓN,RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO  Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

0140

Materiales .......................................................................... 7.849,07

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 500,01
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8.833,50

8.333,49
484,42Otros conceptos.................................................................

701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

0141

Materiales .......................................................................... 17.489,47

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1.096,72
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.375,35

18.278,63
789,16Otros conceptos.................................................................
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701.0360 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

0142

Materiales .......................................................................... 17.986,85

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1.126,56
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.902,57

18.776,01
789,16Otros conceptos.................................................................

701.0370 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

0143

Materiales .......................................................................... 24.027,83

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1.496,20
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.432,83

24.936,63
908,81Otros conceptos.................................................................

701.N012 ud LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL
LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLI-
CIÓN DE CIMENTACIÓN, NUEVO POSTE GALVANIZADO, Y CIMENTACIÓN

0144

Materiales .......................................................................... 39,62

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,95
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

52,18

49,23
9,61Otros conceptos.................................................................

701.N014 ud LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA
LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTA-
CIÓN.

0145

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 89,66
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

1.584,01

1.494,35
1.494,35Otros conceptos.................................................................

701.N041 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,  CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0146

Materiales .......................................................................... 80,92

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 6,47
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

114,22

107,76
26,84Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

701.N070 ud SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO
SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO
Y COLOCACIÓN.

0147

Materiales .......................................................................... 58,11

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,76
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

66,43

62,67
4,56Otros conceptos.................................................................

701.N071 ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL FONDO AMARILLO
SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRA-
DO Y COLOCACIÓN.

0148

Materiales .......................................................................... 55,16

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,58
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

63,30

59,72
4,56Otros conceptos.................................................................

701.N080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL
SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO
A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

0149

Materiales .......................................................................... 90,82

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 7,06
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

124,71

117,65
26,83Otros conceptos.................................................................

701.N110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL
SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTEHORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0150

Materiales .......................................................................... 100,82

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 7,66
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

135,31

127,65
26,83Otros conceptos.................................................................

701.N150 ud SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL
SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.

0151

Materiales .......................................................................... 91,92

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 7,13
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

125,88

118,76
26,84Otros conceptos.................................................................
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701.N170 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=90 cm.
PLACA COMPLEMENTARIA DE 90 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

0152

Materiales .......................................................................... 45,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,37
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

59,46

56,09
11,09Otros conceptos.................................................................

701.N171 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=135 cm.
PLACA COMPLEMENTARIA DE 135 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

0153

Materiales .......................................................................... 55,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,97
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

70,06

66,09
11,09Otros conceptos.................................................................

701.N190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR AMARILLA DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CON
BASE AUTOPORTANTE i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

0154

Materiales .......................................................................... 140,40

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 10,46
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

184,77

174,31
33,91Otros conceptos.................................................................

701.N240 m² DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA
DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SOBRE PÓRTICO, i/ RETIRADA DE TORNI-
LLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.

0155

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,41
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

42,56

40,15
40,15Otros conceptos.................................................................

701.N371 ud TRASLADO DE PÓRTICO GALVANIZADO
TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL
i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

0156

Materiales .......................................................................... 3.486,20

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 263,70
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4.658,71

4.395,01
908,81Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

0157

Materiales .......................................................................... 32,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,42
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

42,72

40,30
8,30Otros conceptos.................................................................

703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3
HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVI-
LLA, TOTALMENTE COLOCADO.

0158

Materiales .......................................................................... 343,11

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 21,58
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

381,29

359,71
16,59Otros conceptos.................................................................

703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2
PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CI-
MENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0159

Materiales .......................................................................... 75,49

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 5,35
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

94,49

89,14
13,66Otros conceptos.................................................................

703.N013 ud LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE
LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

0160

Materiales .......................................................................... 9,62

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,12
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19,79

18,67
9,05Otros conceptos.................................................................

703.N075 ud BALIZA TB-8 O TB-9
BALIZA TB-8 O TB-9 (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

0161

Materiales .......................................................................... 30,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,10
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

37,08

34,98
4,98Otros conceptos.................................................................
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703.N077 ud BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE TL-2
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm. y célula cre-
puscular automática.

0162

Materiales .......................................................................... 25,18

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,51
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

44,29

41,78
16,60Otros conceptos.................................................................

703.N200 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 100CM DE ALTURA
CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y ALTURA 100CM, TOTALMENTE COLOCADO.

0163

Materiales .......................................................................... 35,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,10
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

37,18

35,08
0,08Otros conceptos.................................................................

703.N301 ud PANEL DIREC. TIPO TB-1
PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-1, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS
DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN.

0164

Materiales .......................................................................... 93,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 6,55
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

115,73

109,18
16,18Otros conceptos.................................................................

703.N305 ud PANEL DIREC. TIPO TB-5
PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-5, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS
DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN.

0165

Materiales .......................................................................... 108,76

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 7,50
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

132,44

124,94
16,19Otros conceptos.................................................................

704.0010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, N2 W5 1.50
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR,DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

0166

Materiales .......................................................................... 18,14

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,35
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23,77

22,42
4,29Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W5 1,40
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFE-
RIOR,DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

0167

Materiales .......................................................................... 47,54

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,16
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55,87

52,71
5,17Otros conceptos.................................................................

704.N010 m BARRERA RÍGIDA BH-H2 W1 B VI2=0.70
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABA-
JO W1, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, VI2=0,70; i/ P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.

0168

Materiales .......................................................................... 60,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 4,81
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  OCHENTA Y CINCO EUROS

85,00

80,19
20,19Otros conceptos.................................................................

704.N013 m TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN IN SITU
TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN HA-25/F/20, EJECUTADA IN SITU CON MOLDE METÁLICO , EN
PROTECCIONES DE NUEVAS CIMENTACIONES DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS

0169

Materiales .......................................................................... 99,86

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 11,84
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

209,13

197,29
97,43Otros conceptos.................................................................

704.N060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W2 C móvil
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2, ÍNDICE
DE SEVERIDAD C i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ELEMENTOS
MÓVILES, TOTALMENTE INSTALADA.

0170

Materiales .......................................................................... 55,54

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,64
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

64,35

60,71
5,17Otros conceptos.................................................................

704.N400 m BARRERA RÍGIDA PORTATIL TD-1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1,  PREFABRICADA, CON PIN-
TURA REFLECTANTE.

0171

Materiales .......................................................................... 30,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,68
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

47,33

44,65
14,65Otros conceptos.................................................................
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706.N030 m BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)
BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM CON RESALTOS DE 10 MM DE ESPESOR, CON PINTU-
RA DE DOS COMPONENTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADOS EN FRÍO, INCLUSO PREMARCA-
DO, CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE TERMINADA.

0172

Materiales .......................................................................... 37,83

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,28
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

40,28

38,00
0,18Otros conceptos.................................................................

725.N100 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 110
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CON-
FORME A LA EN1317-3 PARA110 KM/H

0173

Materiales .......................................................................... 12.000,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 721,21
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

12.741,40

12.020,19
20,19Otros conceptos.................................................................

725.N102 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CON-
FORME A LA EN1317-3 PARA 80 KM/H

0174

Materiales .......................................................................... 10.000,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 601,21
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.621,40

10.020,19
20,19Otros conceptos.................................................................

730.N300 m² VINILO ADHESIVO EN SEÑALES VIARIAS
VINILO ADHESIVO EN SEÑALES  Y CARTELES VIARIOS, IMPRESO Y COLOCADO

0175

Materiales .......................................................................... 25,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 2,78
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

49,16

46,38
21,38Otros conceptos.................................................................

735.N001 h BRIGADA DE LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
BRIGADA PARA LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE CUALQUIER TIPO i/ DES-
MONTAJE, TRANSPORTE A NUEVA UBICACIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA HASTA NUE-
VO DESPLAZAMIENTO.

0176

Materiales .......................................................................... 4,73

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 7,13
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

125,89

118,76
114,03Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m
DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE
ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

0177

Materiales .......................................................................... 1,43

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,10
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

1,80

1,70
0,27Otros conceptos.................................................................

801.N010 ud PROTECCIÓN TRONCO ÁRBOL C/TABL
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL CON ENTABLAMIENTO DE 2 M DE ALTURA CON TABLA DE PINO
NUEVA. INCLUYE LA POSTERIOR RETIRADA DEL ELEMENTO Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS

0178

Materiales .......................................................................... 64,14

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 4,08
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

72,06

67,98
3,84Otros conceptos.................................................................

802.N050 m³ MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL EN SUPERFICIES HORIZONTALES.
ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA
OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

0179

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,06
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1,06

1,00
1,00Otros conceptos.................................................................

803.N120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA
SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIAN-
TE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE
25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFE-
RIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

0180

Materiales .......................................................................... 0,12

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,04
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68

0,64
0,52Otros conceptos.................................................................

804.N100 m² DESCOMPACTACIÓN SUELOS
ESCARIFICADO DEL TERRENO SIN MEZCLA DE LOS MATERIALES SUPERFICIALES, CONSIGUIENDO UNA
PROFUNDIDAD DE LABOR DE HASTA 30 CM.

0181

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,02
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0,36

0,34
0,34Otros conceptos.................................................................
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900.N010 m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TO-
DO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANSPORTE DE 10 km EN EL
CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

0182

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,01
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0,24

0,23
0,23Otros conceptos.................................................................

921.N001 m² LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento
y enlechado de juntas.

0183

Materiales .......................................................................... 6,69

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,91
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECISEIS EUROS

16,00

15,09
8,40Otros conceptos.................................................................

921.N002 m² LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 30x30 cm
Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en color, de 30 x 30 cm, conforme a la normati-
va de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0184

Materiales .......................................................................... 8,96

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,04
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

18,40

17,36
8,40Otros conceptos.................................................................

921.N003 m² LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características según normativa vigente, en color, conti-
nua o discontinua, de 30x30 cm en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

0185

Materiales .......................................................................... 8,96

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,04
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

18,40

17,36
8,40Otros conceptos.................................................................

922.N001 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA
Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas
municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y re-
fuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

0186

Materiales .......................................................................... 7,11

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,93
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16,41

15,48
8,37Otros conceptos.................................................................



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

922.N002 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormi-
gón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0187

Materiales .......................................................................... 5,54

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,66
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11,74

11,08
5,53Otros conceptos.................................................................

922.N003 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación
de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

0188

Materiales .......................................................................... 5,52

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,66
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11,72

11,06
5,54Otros conceptos.................................................................

925.N001 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA SIMPLE RECTA CON MENSULAS GALVANIZADAS EN CA-
LIENTE TIPO IPE DE IMCASA Ó EQUIVALENTE, ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS (CORREAS SEND-
ZIMIR, ETC.), RESISTENTES Y AUTOPORTANTES DE 5 M DE MENSULA, SIN RESGUARDOS LATERALES,
2,7 M DE ALTURA Y VOLADIZO DE PERFILES METÁLICOS Y CUBIERTA DE CHAPA GRECADA/MINIONDA
DE ACERO GALVANIZADO 0.6 MM. DE ESPESOR PRELACADA EN COLOR A ELEGIR , REMATES LATERA-
LES CUBRECORREAS DE TERMINACIÓN, FIJADA AL SUELO MEDIANTE TACOS EXPANSIVOS, I/DISPOSITI-
VO DE AUTONIVELACIÓN, ARANDELAS ESTANCAS DE NEOPRENO, INSTALACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA EN OBRA.

0189

Materiales .......................................................................... 24,65

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 3,53
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

62,36

58,83
34,18Otros conceptos.................................................................

926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA
CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIEN-
TO CADA 30 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIEN-
TOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS.

0190

Materiales .......................................................................... 8,40

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 1,14
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

20,22

19,08
10,67Otros conceptos.................................................................
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927.N020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.
PUERTA DOBLE PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA.

0191

Materiales .......................................................................... 416,06

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 26,22
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

463,22

437,00
20,94Otros conceptos.................................................................

928.N001 m VALLA SOL ALTA MU-46A
Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), holomologada, incluso cimentación.

0192

Materiales .......................................................................... 101,50

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 6,49
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

114,68

108,19
6,69Otros conceptos.................................................................

950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manua-
les y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

0193

Materiales .......................................................................... 0,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,32
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61

5,29
5,29Otros conceptos.................................................................

950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (CARTÓN-PAPEL, MADERA)
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligro so - RNP- de carácter n o p ét reo (car-
tón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biode-
gradables del desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados
con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

0194

Materiales .......................................................................... 7,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,62
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96

10,34
3,34Otros conceptos.................................................................

950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS-RP
Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado (por Conseje-
ría de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colecti-
vas.

0195

Materiales .......................................................................... 300,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 18,55
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

327,70

309,15
9,15Otros conceptos.................................................................
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTES

950.N030 t CANON RESIDUOS DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
 Canon de entrada a planta para residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (ex-
cepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso
y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente),
sin incluir la carga y el transporte.

0196

Materiales .......................................................................... 4,00

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,24
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4,24

4,00
0,00Otros conceptos.................................................................

950.N040 t CANON RESIDUOS CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS
Canon de entrada a planta de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y
piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin incluircaraga
y transporte.

0197

Materiales .......................................................................... 2,50

Coste Indirecto (6%) .......................................................... 0,15
Suma la partida..................................................................

TOTAL PARTIDA..............................................................

  DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2,65

2,50
0,00Otros conceptos.................................................................
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

CAPÍTULO 1 EXPLANACIONES

SUBCAPÍTULO 1.0 DEMOLICIONES Y LEVANTES

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

947,37 29,63 28.070,57Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.0004 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

3.455,54 3,85 13.303,83Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

302.N014 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

29.203,89 0,51 14.893,98Suma Total Partida.....................................................................................

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

558,50 3,66 2.044,11Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

701.N240 m² DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA

119,26 42,56 5.075,71Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SOBRE PÓRTICO, i/ RETIRADA DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.

301.0013 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA

1.681,47 5,00 8.407,35Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.0002 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

2,81 32,44 91,16Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

703.N013 ud LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE

1,00 19,79 19,79Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTE DE HITO DE VÉRTICE DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

701.N014 ud LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA

10,00 1.584,01 15.840,10Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTE DE PÓRTICO O BANDEROLA DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.0 DEMOLICIONES Y LEVANTES............................... 87.746,60

Página 1

SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

7.007,00 0,58 4.064,06Suma Total Partida.....................................................................................

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

2.115,50 1,98 4.188,69Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

320.0070 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,

3.039,50 2,18 6.626,11Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES
EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLE-
NES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA  CUAL SEA LA DISTANCIA.

320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA

7.089,50 1,95 13.824,53Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

330.0030 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO

118,60 4,41 523,03Suma Total Partida.....................................................................................

TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

330.0060 m³ RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO

11.648,36 0,51 5.940,66Suma Total Partida.....................................................................................

RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDODEL MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REA-
LIZAR LA UNIDAD.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

298.912,60 0,24 71.739,02Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

3.950,90 6,67 26.352,50Suma Total Partida.....................................................................................

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

512.0060 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, PRÉSTAMO

3.921,50 8,26 32.391,59Suma Total Partida.....................................................................................

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO YCOMPACTADO i/ CA-
NON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O
SECADO YPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FILLER

352,93 71,18 25.121,56Suma Total Partida.....................................................................................

CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS,FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APOR-
TACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
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290.0010 m² GEOMALLA ALTA RESITENCIA

1.552,95 3,60 5.590,62Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA DE ALTA RESITENCIA PARA REFUERZO DE TERRENO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN
50 KN/M, FORMADA POR MALLA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO, INCLUYENDO PÉRDIDAS POR RECORTES Y
SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y SOLAPES

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES ................................................... 196.362,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 EXPLANACIONES ................................................... 196.362,37

TOTAL CAPÍTULO 1 EXPLANACIONES..................................................................... 284.108,97
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CAPÍTULO 2 DRENAJE

SUBCAPÍTULO 2.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

40,00 29,63 1.185,20Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

80,98 6,63 536,90Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,

12,60 7,02 88,45Suma Total Partida.....................................................................................

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO

400,00 13,25 5.300,00Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRAN-
TE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS

35,38 89,10 3.152,36Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS

12,06 194,05 2.340,24Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN 600 mm CLASE 135

27,23 78,03 2.124,76Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

53,37 69,93 3.732,16Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS

81,69 26,30 2.148,45Suma Total Partida.....................................................................................

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

600.0020 kg ACERO B500SD

1.085,40 1,17 1.269,92Suma Total Partida.....................................................................................

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
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900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

1.076,17 0,24 258,28Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 ............... 22.136,72

SUBCAPÍTULO 2.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

32,38 6,63 214,68Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,

12,60 7,02 88,45Suma Total Partida.....................................................................................

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO

185,00 13,25 2.451,25Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRAN-
TE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS

21,46 89,10 1.912,09Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS

1,63 194,05 316,30Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN 600 mm CLASE 135

25,00 78,03 1.950,75Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

8,22 69,93 574,82Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS

10,88 26,30 286,14Suma Total Partida.....................................................................................

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

600.0020 kg ACERO B500SD

146,70 1,17 171,64Suma Total Partida.....................................................................................

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.
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900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

517,27 0,24 124,14Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14......... 8.090,26

SUBCAPÍTULO 2.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

22,00 29,63 651,86Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

38,50 6,63 255,26Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO

220,00 13,25 2.915,00Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL
Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRAN-
TE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS

25,74 89,10 2.293,43Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

615,25 0,24 147,66Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO . 6.263,21



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

SUBCAPÍTULO 2.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

21,39 6,63 141,82Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS

13,74 89,10 1.224,23Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

245,99 0,24 59,04Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA............... 1.425,09

TOTAL CAPÍTULO 2 DRENAJE................................................................................... 37.915,28
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CAPÍTULO 3 FIRMES

SUBCAPÍTULO 3.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

862,90 18,19 15.696,15Suma Total Partida.....................................................................................

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

2,51 356,97 895,99Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR

2,04 369,70 754,19Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA

3,41 447,59 1.526,28Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER

739,31 26,47 19.569,54Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER

1.091,97 26,51 28.948,12Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER

6.821,23 1,93 13.164,97Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN

106,47 49,27 5.245,78Suma Total Partida.....................................................................................

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

212.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS

24,04 540,00 12.981,60Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
A PIE DE OBRA O PLANTA.

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50

73,25 480,00 35.160,00Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14 ............... 133.942,62



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

SUBCAPÍTULO 3.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

282,00 18,19 5.129,58Suma Total Partida.....................................................................................

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

0,56 356,97 199,90Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR

0,42 369,70 155,27Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA

0,44 447,59 196,94Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER

166,74 26,47 4.413,61Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER

309,44 26,51 8.203,25Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER

879,80 1,93 1.698,01Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN

24,01 49,27 1.182,97Suma Total Partida.....................................................................................

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

212.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS

3,10 540,00 1.674,00Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS
A PIE DE OBRA O PLANTA.

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50

19,05 480,00 9.144,00Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14......... 31.997,53
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SUBCAPÍTULO 3.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

762,60 18,19 13.871,69Suma Total Partida.....................................................................................

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

530.N020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

2,27 356,97 810,32Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR

1,87 369,70 691,34Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA

2,78 447,59 1.244,30Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS,EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE) s/BETÚN NI FILLER

567,97 26,47 15.034,17Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN.

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER

604,67 26,51 16.029,80Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

543.0020 m² MBC TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA s/BETÚN NI FILLER

5.570,80 1,93 10.751,64Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BE-
TÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50

3,26 480,00 1.564,80Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

212.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS

19,64 530,00 10.409,20Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLAN-
TA.

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70

43,64 480,00 20.947,20Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN

75,16 49,27 3.703,13Suma Total Partida.....................................................................................

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO . 95.057,59



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

SUBCAPÍTULO 3.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

163,50 6,67 1.090,55Suma Total Partida.....................................................................................

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

551.0010 m³ HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME,

295,50 79,14 23.385,87Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO Y P.P. DE JUNTAS.

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR

2,05 369,70 757,89Suma Total Partida.....................................................................................

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LAPREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA) s/BETÚN NI FILLER

186,94 26,51 4.955,78Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

542.0030 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA) s/BETÚN NI FILLER

605,40 26,52 16.055,21Suma Total Partida.....................................................................................

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACIÓN.

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50

31,70 480,00 15.216,00Suma Total Partida.....................................................................................

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

542.0110 t POLVO MINERAL EMPLEADO COMO FILLER DE APORTACIÓN

38,04 49,27 1.874,23Suma Total Partida.....................................................................................

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR)EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

3.760,50 0,24 902,52Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA............... 64.238,05

TOTAL CAPÍTULO 3 FIRMES ...................................................................................... 325.235,79
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CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

APARTADO 4.1.1 AUTOVÍA  A-2

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO

167,29 0,70 117,10Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

92,40 4,10 378,84Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

TOTAL APARTADO 4.1.1 AUTOVÍA  A-2............................................................. 495,94

APARTADO 4.1.2 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO

1.128,94 0,70 790,26Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 20cm DE ANCHO

195,06 0,87 169,70Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO

171,76 1,11 190,65Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

20,73 4,10 84,99Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

TOTAL APARTADO 4.1.2 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14.................. 1.235,60



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

APARTADO 4.1.3 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO

214,34 0,70 150,04Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO

26,31 1,11 29,20Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

728,80 4,10 2.988,08Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

TOTAL APARTADO 4.1.3 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14............ 3.167,32

APARTADO 4.1.4 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO

1.415,68 0,70 990,98Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 20cm DE ANCHO

141,96 0,87 123,51Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

28,75 4,10 117,88Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

TOTAL APARTADO 4.1.4 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO.... 1.232,37

APARTADO 4.1.5 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 10cm DE ANCHO

614,05 0,53 325,45Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 15cm DE ANCHO

74,29 0,70 52,00Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.N031 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), BLANCA TERMOPLÁSTICA DE 30cm DE ANCHO

41,01 1,11 45,52Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

700.N032 m MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC

45,70 1,90 86,83Suma Total Partida.....................................................................................

Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.
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706.N030 m BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)

42,00 40,28 1.691,76Suma Total Partida.....................................................................................

BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) DE 50 CM CON RESALTOS DE 10 MM DE ESPESOR, CON PINTURA DE DOS COMPONEN-
TES CON MICROESFERAS DE VIDRIO, APLICADOS EN FRÍO, INCLUSO PREMARCADO, CINTA ADHESIVA, TOTALMENTE TERMINA-
DA.

700.0120 m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA  TIPOTERMOPLÁSTICA , EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

18,35 4,10 75,24Suma Total Partida.....................................................................................

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPOTERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

TOTAL APARTADO 4.1.5 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA ................. 2.276,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL............................... 8.408,03

SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

701.N012 ud LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL

16,00 52,18 834,88Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTE Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN,
NUEVO POSTE GALVANIZADO, Y CIMENTACIÓN

701.N150 ud SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL

3,00 125,88 377,64Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, CLASE RA2

3,00 273,41 820,23Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL

3,00 124,71 374,13Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, CLASE RA2

5,00 162,54 812,70Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N041 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,  CLASE RA2

5,00 114,22 571,10Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, CLASE RA2

2,00 168,84 337,68Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N170 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=90 cm.

1,00 59,46 59,46Suma Total Partida.....................................................................................

PLACA COMPLEMENTARIA DE 90 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
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701.N171 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=135 cm.

1,00 70,06 70,06Suma Total Partida.....................................................................................

PLACA COMPLEMENTARIA DE 135 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, CLASE RA2

2,00 380,88 761,76Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZA-
DOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

701.0190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2

2,00 219,62 439,24Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZA-
DOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTEHORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.

701.N110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL

1,00 135,31 135,31Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTEHORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0250 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2

3,74 232,73 870,41Suma Total Partida.....................................................................................

CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2

14,99 232,73 3.488,62Suma Total Partida.....................................................................................

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0220 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA3

9,50 264,71 2.514,75Suma Total Partida.....................................................................................

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2

84,60 199,44 16.872,62Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DEPOSTES, EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0260 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3

333,50 232,72 77.612,12Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DEPOSTES, EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0280 m² PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE CLASE 3, EN PÓRTICOS O BANDEROLAS

346,19 204,35 70.743,93Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS
i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO(SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

701.0320 ud BANDEROLA DE ACERO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL

1,00 8.833,50 8.833,50Suma Total Partida.....................................................................................

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 mDE BRAZO Y/O HASTA 35 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,RELLENO, CIMEN-
TACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO  Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).
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701.0350 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL

1,00 19.375,35 19.375,35Suma Total Partida.....................................................................................

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN IN-
CLUIR CARTEL).

701.0360 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL

1,00 19.902,57 19.902,57Suma Total Partida.....................................................................................

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 18,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN IN-
CLUIR CARTEL).

701.0370 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL

1,00 26.432,83 26.432,83Suma Total Partida.....................................................................................

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTA-
CIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN IN-
CLUIR CARTEL).

701.N371 ud TRASLADO DE PÓRTICO GALVANIZADO

1,00 4.658,71 4.658,71Suma Total Partida.....................................................................................

TRASLADO DE PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 20,00 mDE LUZ Y HASTA 60 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLE-
NO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLO-
CADO (SIN INCLUIR CARTEL).

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .................................... 256.899,60

SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

703.0110 ud PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2

4,00 94,49 377,96Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2

30,00 42,72 1.281,60Suma Total Partida.....................................................................................

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

703.0025 ud HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3

4,00 381,29 1.525,16Suma Total Partida.....................................................................................

HITO DE VÉRTICE N-120 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

704.N010 m BARRERA RÍGIDA BH-H2 W1 B VI2=0.70

1.074,00 85,00 91.290,00Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, ÍNDICE DE SEVE-
RIDAD B, VI2=0,70; i/ P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

704.0010 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, N2 W5 1.50

1.778,09 23,77 42.265,20Suma Total Partida.....................................................................................

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,50 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W5 1,40

550,44 55,87 30.753,08Suma Total Partida.....................................................................................

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,DEFLEXIÓN DINÁMI-
CA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

704.N060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, H2 W2 C móvil

394,00 64,35 25.353,90Suma Total Partida.....................................................................................

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W2, ÍNDICE DE SEVERIDAD C i/ CAP-
TAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,TORNILLERÍA, ANCLAJES Y ELEMENTOS MÓVILES, TOTALMENTE INSTALADA.

704.N013 m TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN IN SITU

146,61 209,13 30.660,55Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSICIÓN DE MEDIANA DE HORMIGÓN HA-25/F/20, EJECUTADA IN SITU CON MOLDE METÁLICO , EN PROTECCIONES DE NUE-
VAS CIMENTACIONES DE PÓRTICOS Y BANDEROLAS

725.N100 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 110

1,00 12.741,40 12.741,40Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CONFORME A LA EN1317-3 PA-
RA110 KM/H

725.N102 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO TAU 80

2,00 10.621,40 21.242,80Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO TIPO TAU DE ASEBAL O SIMILAR, CONFORME A LA EN1317-3 PA-
RA 80 KM/H

703.N075 ud BALIZA TB-8 O TB-9

18,00 37,08 667,44Suma Total Partida.....................................................................................

BALIZA TB-8 O TB-9 (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

928.N001 m VALLA SOL ALTA MU-46A

232,00 114,68 26.605,76Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), holomologada, incluso cimentación.

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............................... 284.764,85

TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.................... 550.072,48
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CAPÍTULO 5 ITS Y SEÑALIZACIÓN VARIABLE

SUBCAPÍTULO 5.1 BALIZAS LUMINOSAS

1180.001 ud Baliza de Led luminosa en asfalto

897,00 424,14 380.453,58Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación en asfalto de baliza luminos de led en colores ámbar y verde. Estanqueidad IP 68 alimentación eléctrica por induc-
ción con base de suministro de campo de inducción, conectada incluido perforación para su alojamiento totalmente terminada y sellada con re-
sina tipo epoxi incluido p/p de corte de carril.

1180.002 m Regata en asfalto para cable de inducción

14.318,00 22,10 316.427,80Suma Total Partida.....................................................................................

Regata en firme de carretera de 60 mm de profundidad x 6 mm de anchura para paso de cable de alimentación y conexión de balizas con lim-
pieza y secado de regata para alojamiento cable  y  reposición del firme incluido corte de carril

1180.003 ud  Ampliación puntual de la regata en asfalto para cable de inducción

71,00 181,37 12.877,27Suma Total Partida.....................................................................................

Ampliación de la regata en asfalto para cable de inducción en puntos seleccionados para alojamiento de condensadores. Realización de cáma-
ra de 26 mm de anchura y 200 mm de longitud,  con limpieza  y secado hasta su completa integración en la regata.

1180.004 m Conductor de cable de inducción

15.033,90 4,99 75.019,16Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de cable de inducción para alimentación de energía y conexión entre elementos de baliza, de continuidad de poten-
cia y hasta terminación a generador de potencia en extremos incluso p/p de corte de carril

1180.005 ud Equipo condensador de potencia

71,00 383,71 27.243,41Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de equipo condensador para inducción y continuidad de potencia

1180.006 ud Suministro e Instalación armario de aluminio

6,00 811,98 4.871,88Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 preparado para alojamiento de elementos de alimenta-
ción y control del sistema de balizas, fijación en base de cimentación, cableado y conexionado según Pliego de Condiciones. Instalado, proba-
do y en servicio.

1180.007 ud Fuente de alimentación inductancia

12,00 1.074,47 12.893,64Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de grupo electrógeno para redundancia de suministro de energía a balizas desde cabecera y final

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 BALIZAS LUMINOSAS............................................ 829.786,74
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SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL

1110.0010 m Acondicionamiento, limpieza y mandrilado

9.271,00 1,04 9.641,84Suma Total Partida.....................................................................................

Acondicionamiento, limpieza y mandrilado de canalización existente. Incluso tendido de hilo guia y parte proporcional de calas y reposición de
tubería de PVC obturada. Totalmente ejecutada y en condiciones de permitir el tendido del cable.

1110.0011 m Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en tierra

3.555,00 16,50 58.657,50Suma Total Partida.....................................................................................

Zanja ejecutada a máquina en tierras de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diámetro, doble cara, homo-
logado por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, relleno de
zanja con material de la excavación, compactación, banda de señalización, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo.

1110.0012 m Zanja a máquina de 30x80 cm con 2 tubos de DN110mm en calzada

97,00 41,77 4.051,69Suma Total Partida.....................................................................................

Zanja ejecutada a máquina de 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad con 2 tubos de PVC 110 mm de diámetro, doble cara, homologado
por DGT, con hilo guía incluido, sobre cama de arena de 5 cm y cubiertos con hormigón HNE-20 hasta base de capa de mezcla, incluso parte
proporcional de uniones y piezas especiales, demolición de firme existente y reposición posterior con capa de 5 cm de mezcla bituminosa, in-
cluso riego de adherencia y betún, completamente ejecutada, limpieza de restos y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lu-
gar de empleo.

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.

147,00 114,12 16.775,64Suma Total Partida.....................................................................................

Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en cualquier clase de terre-
no o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de traba-
jo. Totalmente ejecutada.

1110.0014 m Conducción grapada 2 tubos de acero galvanizado D=42mm

460,00 26,15 12.029,00Suma Total Partida.....................................................................................

Conducto formado por 2 tubos de acero galvanizado de 42 mm de diámetro, grapado a trasdós de paramentos, barandillas ó muros. Incluso
parte proporcional de junta flexible, fijaciones y accesorios. Totalmente colocado.

1110.0020 m Arqueta prefabricada de hormigón de 60x60x80 cm, en tierra

132,00 144,12 19.023,84Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores libres en tierra, incluso excava-
ción, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, completamente ejecutada en obra y equipada con
los elementos de conexión eléctrica para derivación y alimentación de equipos eléctricos o para tomas de tierra (regleta, bornera y secciona-
dor).

1110.0021 m Arqueta prefabricada de hormigón de 80x80x80 cm, en tierra

26,00 195,86 5.092,36Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón de 80 x 80 x 80 cm de dimensiones interiores libres en tierra, incluso excava-
ción, limpieza y retirada de restos, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes, completamente ejecutada en obra.

1110.0030 ud Cimentación de ERU autónoma

3,00 205,46 616,38Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para equipo ETD de dimensiones 0,75 x 0,75 x 0,80 m compuesta por hormigón HNE-15/P/15,  en cualquier clase de terreno, in-
cluso 4 tubos de PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, pernos de anclaje, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Total-
mente ejecutada.

1110.0031 ud Cimentación de columna de cámara de televisión de 15 m

16,00 819,94 13.119,04Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación 1,50x1,50x1,25 m. para columna de cámara de televisión de 15 metros de altura, incluso suministro de 2 tubos PVC de 110 mm
de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón HA-25/P/20/IIa, acero en armadura, carga y transporte de sobrantes a vertede-
ro. Totalmente terminada.

1110.0032 ud Cimentación armario de dimensiones  894x594x360 cm para alojamiento de unidades de alimentación y control de ba-
lizas

22,00 143,37 3.154,14Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación de armario de dimensiones 894x594x360 cm. Ejecutada mediante dado de hormigón HM-20 en cualquier clase de terreno
(700x500x450 cm), incluso pernos de anclaje, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada.
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1110.0033 ud Cimentación de columna de hasta 9 m para cámaras, lectores de matrícula, etc

2,00 430,83 861,66Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación 1,00x0,70x0,80 m. para columna de hasta 9 metros de altura para cámaras, lectores de matrícula, etc, incluso suministro de 2 tu-
bos PVC de 110 mm de diámetro interior homologado DGT, excavación, hormigón HA-25/P/20/IIa, acero en armadura B 500S, carga y trans-
porte de sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.

1110.0035 ud Cimentación para soporte en T (monoposte) para alojamiento de PMV tipo horquilla

13,00 1.674,79 21.772,27Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación  de 1,3x2,35x1,0 para estructura en T para banderola  con hormigón HA25/P/20/IIa  y mortero expansivo, incluso armadura con
acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente ejecutada y acabada

1110.0036 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A

2,00 3.782,76 7.565,52Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para pata de banderola de hasta 7 m de luz con hormigón A25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura
con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

1110.0037 ud Cimentación zapata ordinaria para banderola en L para soporte de PMV 1G+1A

2,00 3.215,13 6.430,26Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para pata de banderola en L con hormigón HA25/P/40/IIa  y mortero expansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de
anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

1110.0039 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta 18 m de luz

2,00 3.622,32 7.244,64Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura
con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

1110.0040 ud Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 18 m de luz

8,00 2.517,34 20.138,72Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para pata de pórtico de hasta 18 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero
B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

1110.0041 ud Cimentación especial de banderola de hasta 7,5m de luz con pilotaje en zona de mediana estricta

1,00 8.027,31 8.027,31Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación especial en mediana para pata de banderola de aluminio de hasta 7,5 m de luz con hormigón HA-30/B/20/IIa  y HM-17,5/P/40/IIa
y mortero expansivo, incluso armadura con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

1110.0042 ud Cimentación zapata especial para cargas de tráfico para pórtico de hasta   24 m de luz

3,00 4.331,14 12.993,42Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA25/P/40/IIa y HM20/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura
con acero B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo nocturno, totalmente acabada.

1110.0043 ud Cimentación zapata ordinaria para pórtico de hasta 24 m de luz

3,00 2.967,57 8.902,71Suma Total Partida.....................................................................................

Cimentación para pata de pórtico de hasta 24 m de luz con hormigón HA-25/P/40/IIa y mortero expansivo, incluso armadura con acero
B-500S y pernos de anclaje y p/p de corte de carril, totalmente acabada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 OBRA CIVIL ............................................................. 236.097,94



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
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SUBCAPÍTULO 5.3 ESTRUCTURAS

1110.N0100 ud Mástil metálico abatible de 15 m de altura instalado

16,00 1.407,87 22.525,92Suma Total Partida.....................................................................................

Mástil metálico de 15 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogonal o circular, relleno de
hormigón HM-20 hasta 9 m. de altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de anclaje. Totalmente instalado.

1110.N0101 ud Poste metálico abatible de 6 m de altura para cámara CCTV o ERM

2,00 1.442,17 2.884,34Suma Total Partida.....................................................................................

Mástil metálico de 6 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 4 mm. de espesor y sección octogonal o circular, con dispositi-
vo en columna para abatimiento, con relleno de hormigón HNE-20/P/20/IIa hasta 4 m. de altura. Incluso accesorio para sujeción y pernos de
anclaje. Totalmente instalado.

1110.N0102 ud Desmontaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)

1,00 267,37 267,37Suma Total Partida.....................................................................................

Desmontaje de columna, cualquier tipo. Incluye desmontaje y posterior traslado a almacén (sin incluir corte de carril)

1110.N0103 ud Montaje de columna de cámara TV (sin incluir corte de carril)

1,00 330,26 330,26Suma Total Partida.....................................................................................

Montaje de columna de cámara TV, cualquier tipo, totalmente colocada (sin incluir corte de carril)

1110.N0200 ud Banderola en L, de 7,5 m de altura

5,00 15.443,13 77.215,65Suma Total Partida.....................................................................................

Banderola visitable en "L"  de aluminio estructural, de 5,75m de gálibo y un desnivel máximo de 1,50m entre calzada y cimiento, para soporte
de un PMV de 1300 kg de peso y 7,500 x 2,000 m2 de superficie expuesta, incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, acce-
sos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje, totalmente instalada y acabada.

1110.N0201 ud Estructura en T para soporte de PMV 64x64 + 2L Horquilla)

13,00 9.110,20 118.432,60Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de estructura de apoyo en T de panel de mensaje variable de resolución 64x64 y 2 líneas alfanuméricas de 10 carac-
teres de 220 mm de altura, totalmente acabado

1110.N0202 ud Pórtico de aluminio visitable 18 m de luz para PMV de 2G/3L 12 de 1 altura de 320 mm

5,00 24.393,50 121.967,50Suma Total Partida.....................................................................................

Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 18 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 2G/3L 12 de 1 altura de 320 mm.
Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y pernos de anclaje. Totalmen-
te instalado y acabado.

1110.N0203 ud Pórtico de aluminio de 24 m de luz

3,00 34.153,14 102.459,42Suma Total Partida.....................................................................................

Pórtico visitable de aluminio estructural de hasta 24 m de luz y 5,75m de gálibo, para soporte de un PMV de 1300 kg de peso y 7,500 x 2,000
m2 de superficie expuesta. Incluso p/p de soportes de fijación de paneles, barandillas, accesos, escalera con creolina y cierre de seguridad y
pernos de anclaje. Totalmente instalado y acabado.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 ESTRUCTURAS....................................................... 446.083,06
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SUBCAPÍTULO 5.4 CABLES DE ENERGÍA Y ACOMETIDA

1200.N02 m Conductor de cobre 1x50 mm2.

252,00 5,28 1.330,56Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  1x50mm2.

1200.002 m Conductor de cobre 2x10 mm2.

936,60 3,24 3.034,58Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x10 mm2.

1200.003 m Conductor de cobre 2x16 mm2.

141,75 3,57 506,05Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo RVFV de  2x16 mm2.

1200.004 m Conductor de cobre 2x25 mm2.

1.270,50 5,30 6.733,65Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x25 mm2.

1200.005 m Conductor de cobre 2x35 mm2.

1.831,20 7,19 13.166,33Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,  0.6/1 Kv tipo  RVFV de  2x35 mm2.

1200.006 m Conductor de cobre 3,5x35 mm2.

593,25 13,35 7.919,89Suma Total Partida.....................................................................................

Ml. Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  3,5x35 mm2.

1200.007 m Conductor de cobre 4x10 mm2.

6.940,50 4,29 29.774,75Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro  de cable de energía, conductor de cobre,   0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x10 mm2.

1200.008 m Conductor de cobre 4x16 mm2

752,85 6,52 4.908,58Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de cable de energía, conductor de cobre, 0.6/1 Kv tipo  RVFV de  4x16 mm2.

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

2.419,20 1,21 2.927,23Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1200.N09 m Conductor de cobre PVC 750V verde-amarillo de 35 mm2.

1.349,25 2,68 3.615,99Suma Total Partida.....................................................................................

Conductor de cobre con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 35 mm2. de sección. Instalado.

1200.010 ud Ampliacion  de potencia para Acometida eléctrica en Baja Tensión BT.

3,00 327,78 983,34Suma Total Partida.....................................................................................

Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio.

1200.012 ud Toma de tierra de 5 ohmios (Placa cobre 500x500x2)

36,00 69,24 2.492,64Suma Total Partida.....................................................................................

Toma de tierra de 5 Ohmios mediante placa de chapa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, instalada y probada

1200.013 ud Reconectador Automát. Program. (RAP) 40 A trifásico

3,00 2.335,12 7.005,36Suma Total Partida.....................................................................................

Reconectador Automático Programable (RAP), trifásico de 40 A, bajo riesgo, en acometida  totalmente instalado.

1200.014 ud  Distribuidor de Carga Programable mixto 2 sal, mono, 2 sali trif

3,00 1.467,93 4.403,79Suma Total Partida.....................................................................................

Distribuidor de carga Programable (DCP), mixto con 2 salidas monofásicas y 2 salidas trifásicas, en acometida existente, totalmente instalado.



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
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1200.015 ud Acometida eléctrica trifásica en Baja Tensión BT.

3,00 2.247,39 6.742,17Suma Total Partida.....................................................................................

Acometida eléctrica en BT, armario, protecciones, totalmente acabada, probada y en servicio,  incluso derechos de enganche y tramitación de
alta de suministro eléctrico y el proyecto de legalización, todos los permisos necesarios

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 CABLES DE ENERGÍA Y ACOMETIDA.................. 95.544,91

SUBCAPÍTULO 5.5 CABLES DE COMUNICACIONES

1190.001 ud Medida de reflectometría y atenuación de cada fibra óptica

228,00 16,74 3.816,72Suma Total Partida.....................................................................................

Medida de reflectometría y atenuación por cada fibra con entrada a equipos, incluso entrega de documentación. Totalmente realizada y elabo-
rada.

1190.002 m Suministro de Cable 4 F.O. monomodo PESP-DR

7.898,10 0,75 5.923,58Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de cable de 4 F.O. monomodo PESP-R, incluso p/p de empalme recto. Totalmente instalado y probado.

1190.003 ud Punto de fusión de fibra óptica en recto o  derivación.

104,00 27,78 2.889,12Suma Total Partida.....................................................................................

Empalme por fusión con entrada de hasta 3 cables de fibra óptica tanto en recto como en derivación,  incluye corte y pelado de cable, limpie-
za de las puntas. Totalmente terminada.

1190.004 ud Caja de empalme reaccesible hasta 72 FO para cable de hasta 24 FO y hasta 3 bocas de entr./sal. cables

16,00 182,77 2.924,32Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de caja estanca reaccesible hasta 72 FO para empalme de cable de hasta 24 F.O. con sistema integrado de organiza-
ción y protección de empalmes de fibras y hasta 3 bocas de entrada/salida de cables. Totalmente ejecutada, instalada y puesta en servicio. In-
cluido el desplazamiento a zona de trabajos de hasta 25Km.

1190.005 ud Empalme termorretráctil recto en cable de 3 cuadretes.

57,00 209,37 11.934,09Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y Confección de Empalme termorretractil recto, en cable de 3 cuadretes, tipo XAGA-1650 o similar. Incluye las medidas para la rea-
lización de la correspondiente carta de empalme. Incluido el desplazamiento a zona de trabajos de hasta 25Km.

1190.006 m Suministro e instalación cable de cuadretes 3x4x0,9, EAPSP-R

13.279,35 4,14 54.976,51Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación en canalización existente, de cable de comunicaciones  de 3 cuadrete tipo EAPSP-R. Incluye la medición previa del
cable en bobina, antes del tendido del mismo.

1190.007 m Suministro e instalación cable UTP categoría 6 PVC

270,90 0,94 254,65Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de Cable UTP categoría 6 con cubierta de PVC

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.5 CABLES DE COMUNICACIONES........................... 82.718,99
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SUBCAPÍTULO 5.6 EQUIPOS DE CARRETERA

1190.100 m Espira para lazo detector electromagnético

196,00 21,52 4.217,92Suma Total Partida.....................................................................................

Espira para lazo detector electromagnético, incluso corte de regata en pavimento y recubrimiento con resina epoxi.

1120.002 ud Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP, ETD interna

1,00 10.974,25 10.974,25Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de Equipo multifunción ERU (Estación remota universal). Incluso ETD interna, interface de comunicaciones con equi-
pos periféricos, tarjeta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, Adaptador IP, armario exterior IP-65 instalado, conexiona-
do y probado, parte proporcional de software básico y de gestión desde Centro de Gestión. la etd dispone de 24 entradas para la detección,
de las cuales en nuestro proyecto se usarán sólo 6, por lo que funcionalmente, el equipo deberá disponer del equipamiento necesario para la
gestión  de estas 6 entradas.

1120.003 ud Equipo multifuncional inteligente remoto (ERU), IP

2,00 6.855,66 13.711,32Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de  Equipo multifuncional ERU (estación remota universal), interface de comunicaciones con equipos periféricos, tarje-
ta de canal de datos, tarjeta expansión de comunicaciones, SAI, adaptador IP, armario exterior IP-65 instalado, conexionado y probado, parte
proporcional de software básico y de gestión desde Centro de Gestión.

1130.004 ud PMV de 1 Grafico 64x64 (Panel tipo3)

15,00 5.550,73 83.260,95Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación panel de señalización variable de led full matrix para señalización de tráfico compuesto por una zona gráfica integra-
ble RGBY de 64x64 pixels con protección IP 55 paso 20mm control alimentación y potencia y según protocolo DGT y gestión desde Centro
de Gestión incluso p/p de corte de carril totalmente instalado cableado y probado.

1130.005 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-1)

3,00 45.130,46 135.391,38Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación panel de señalización variable de led's full matrix con 2 zonas gráficas con una resolución minima de 64x64 integra-
bles y zona alfanumérica de 224x62 constituido por led ambar y con protección IP55 paso 20 mm, control alimentación y potencia y según pro-
tocolo DGT i P/P de ca rete de carril totalmente instalado cableado y probado en Centro de gestión de tráfico.

1130.006 ud PMV de 1 gráfico RGBY 64X64 + 224x64 1Y (Tipo 2-2)

5,00 38.098,80 190.494,00Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación Panel de señalización variable de led para señalización de trafico compuesto por una zona grafica integrable RGBY
de 64x64 pixels y una zona alfanumérica ambar full matrix de 224x64 pixels con protección IP 55, paso 20, mm control alimentación y poten-
cia protocolo DGT i P/P de corte de carril totalmente instalado y probado en Centro de Gestión de Tráfico.

1130.007 ud PMV de 2 gráfico RGBY 64X64  (Tipo 1 horquilla)

13,00 12.805,80 166.475,40Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación Panel de señalización variable de led's, con 1 zona matricial con resolución mínima de 64x64 y 2 líneas de 10 caracte-
res de 220 mm de altura de carácter, protocolo DGT marcado CE, totalmente cableado y probado desde incluso p/p de corte de carril y proba-
do desde Centro de Gestión de tráfico

1210.008 ud Equipo de reconocimiento de matrículas (ERM) multicarril y U. Control integrada

18,00 8.768,14 157.826,52Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de Equipo de Reconocimiento de Matrículas (ERM) multicarril y control integrado compuesta por cámara CCD mono-
cromo con sensibilidad extendida en infrarrojo, resolución 1360x1024, iluminación por matriz de LEDs sincronizados con CCD, procesador
con tecnología ETX para reconocimiento de matrículas, licencia de SW para reconocimiento multicarril 2 vías, sistema de almacenamiento 32
Gb, carcasa de protección IP67, comunicaciones 10/100 Base-TX, RS-232 y Ethernet, soporte a estructura, fuente de alimentación 48V y pro-
tecciones eléctricas. Totalmente instalado y probado según PNE199141, incluso documentación del proyecto.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.6 EQUIPOS DE CARRETERA .................................... 762.351,74
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SUBCAPÍTULO 5.7 SISTEMA CIRCUITO CERRADO CCTV

1140.N300 ud Cámara IP PTZ ONVIF 2Mpx y sistema transmisión a NCA

16,00 1.905,06 30.480,96Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de Cámara color IP sistema PTZ, compatible con protocolo ONVIF, con sensor de imagen CMOS 2Mpx, resolución ho-
rizontal al menos de 1080, 25ips,con dispositivo infrarrojo hasta 100m incluyendo: Inyector PoE, conversor a fibra óptica con módulo SFP a
100Mbps, jumper monomodo FC/PC-ST hasta 10m, conectado y preparado, totalmente terminado y conversor de medio hasta 8 señales y cha-
sis para rack en NCA. Totalmente instalada, probada y en servicio.

1140.N400 ud Cable manguera de 20 hilos y coaxial para control cámara

272,00 17,76 4.830,72Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de cable manguera de 20 hilos y coaxial para control de cámara. Totalmente terminado.

1140.N500 ud Suministro e instalación armario de aluminio para CCTV / ERM

16,00 820,24 13.123,84Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de armario de intemperie IP65, de dimensiones 842x594x360 a pie de cámara ó equipo ERM preparado para aloja-
miento de instyalaciones eléctricas y de control, conexiones, baterías, fijación a pie de cámara, cableado y conexionado según Pliego de Con-
diciones. Instalado, probado y en servicio.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.7 SISTEMA CIRCUITO CERRADO CCTV.................. 48.435,52

SUBCAPÍTULO 5.8 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

1220.001 ud Switch Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2 transceptores SFP 100BaseFX (Nodo de última milla)

3,00 2.173,55 6.520,65Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de Nodo de última milla compuesto por Gigabit Nivel 2 16 puertos 10/100Mbps RJ-45 y 2 transceptores SFP 100Ba-
seFX, con soporte de IGMP Snooping y Querier. Incluyendo configuración según Plan Directriz de Despliegue DGT.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.8 EQUIPOS DE COMUNICACIONES ......................... 6.520,65

SUBCAPÍTULO 5.9 EQUIPOS DE CENTRO DE GESTIÓN

1240.001 ud Adaptación de software de gestión y representación gráfica, más de 20 PMV

1,00 5.809,93 5.809,93Suma Total Partida.....................................................................................

Ampliación de software de gestión y representación gráfica en centro de gestión existente para incorporación, así como la ampliación de hard-
ware necesario, más de 20 PMV. Totalmente instalado, comprobado y con suministro de programas fuentes y descripción detallada del progra-
ma.

1240.002 ud Reconfiguración Estaciones Remotas Universales

17,00 83,23 1.414,91Suma Total Partida.....................................................................................

Reconfiguración de Estación Remota Universal (ERU) adapada a equipos instalados como periféricos según arquitectura DGT para sistemas
ITS y definidas en CTN199 para gestión de los sistemas de señalización y control de tráfico.

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.9 EQUIPOS DE CENTRO DE GESTIÓN..................... 7.224,84

TOTAL CAPÍTULO 5 ITS Y SEÑALIZACIÓN VARIABLE............................................ 2.514.764,39
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CAPÍTULO 6 SITUACIONES PROVISIONALES

701.N071 ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL FONDO AMARILLO

156,00 63,30 9.874,80Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL TRIANGULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO Y COLOCACIÓN.

701.N070 ud SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO

325,00 66,43 21.589,75Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CIRCULAR REFLECTANTE, FONDO AMARILLO, CON BASE AUTOPORTANTE, INCLUSO LASTRADO Y COLOCACIÓN.

701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, CLASE RA2

11,00 162,54 1.787,94Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-
JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N041 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,  CLASE RA2

15,00 114,22 1.713,30Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJA-
DO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N150 ud SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL

1,00 125,88 125,88Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL CUADRADA DE 60 CM DE LADO, NORMAL, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N190 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 90X135 CM DE LADO, CLASE RA2

96,00 184,77 17.737,92Suma Total Partida.....................................................................................

SEÑAL RECTANGULAR AMARILLA DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CON BASE AUTOPORTANTE i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.N170 ud PLACA COMPLEMENTARIA L=90 cm.

2,00 59,46 118,92Suma Total Partida.....................................................................................

PLACA COMPLEMENTARIA DE 90 CM. DE LONGITUD, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANI-
ZADO, I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CLASE RA2

3,24 232,73 754,05Suma Total Partida.....................................................................................

CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2

61,68 199,44 12.301,46Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DEPOSTES, EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

730.N300 m² VINILO ADHESIVO EN SEÑALES VIARIAS

10,17 49,16 499,96Suma Total Partida.....................................................................................

VINILO ADHESIVO EN SEÑALES  Y CARTELES VIARIOS, IMPRESO Y COLOCADO

703.N200 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 100CM DE ALTURA

2.111,00 37,18 78.486,98Suma Total Partida.....................................................................................

CONO CON DOS BANDAS REFLECTANTES Y ALTURA 100CM, TOTALMENTE COLOCADO.

703.N301 ud PANEL DIREC. TIPO TB-1

7,00 115,73 810,11Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-1, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CI-
MENTACIÓN.
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703.N305 ud PANEL DIREC. TIPO TB-5

1,00 132,44 132,44Suma Total Partida.....................................................................................

PANEL DIRECCIONAL PARA BALIZAMIENTO TIPO TB-5, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CI-
MENTACIÓN.

703.N077 ud BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE TL-2

252,00 44,29 11.161,08Suma Total Partida.....................................................................................

Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente, lente 2 caras ambar d=200 mm. y célula crepuscular automática.

704.N400 m BARRERA RÍGIDA PORTATIL TD-1

1.563,00 47,33 73.976,79Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1,  PREFABRICADA, CON PINTURA REFLECTANTE.

735.N001 h BRIGADA DE LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

914,00 125,89 115.063,46Suma Total Partida.....................................................................................

BRIGADA PARA LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE CUALQUIER TIPO i/ DESMONTAJE, TRANSPORTE A
NUEVA UBICACIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA HASTA NUEVO DESPLAZAMIENTO.

TOTAL CAPÍTULO 6 SITUACIONES PROVISIONALES............................................. 346.134,84
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CAPÍTULO 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

804.N100 m² DESCOMPACTACIÓN SUELOS

93.325,00 0,36 33.597,00Suma Total Partida.....................................................................................

ESCARIFICADO DEL TERRENO SIN MEZCLA DE LOS MATERIALES SUPERFICIALES, CONSIGUIENDO UNA PROFUNDIDAD DE LA-
BOR DE HASTA 30 CM.

802.N050 m³ MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

11.583,00 1,06 12.277,98Suma Total Partida.....................................................................................

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HO-
RIZONTALES.

803.N120 m² SIEMBRA EN SECO MECANIZADA

37.465,00 0,68 25.476,20Suma Total Partida.....................................................................................

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE
RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000
m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

801.N010 ud PROTECCIÓN TRONCO ÁRBOL C/TABL

33,00 72,06 2.377,98Suma Total Partida.....................................................................................

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL CON ENTABLAMIENTO DE 2 M DE ALTURA CON TABLA DE PINO NUEVA. INCLUYE LA POSTE-
RIOR RETIRADA DEL ELEMENTO Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL CAPÍTULO 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL..................................................... 73.729,16
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CAPÍTULO 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBCAPÍTULO 8.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES

APARTADO 8.1.1 IMPLANTACIÓN DE ZIAs

300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

94.000,00 0,58 54.520,00Suma Total Partida.....................................................................................

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

9.400,00 1,98 18.612,00Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA

235,00 20,22 4.751,70Suma Total Partida.....................................................................................

CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUER-
TAS.

927.N020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

1,00 463,22 463,22Suma Total Partida.....................................................................................

PUERTA DOBLE PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA.

801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m

2.180,00 1,80 3.924,00Suma Total Partida.....................................................................................

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TO-
TALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

TOTAL APARTADO 8.1.1 IMPLANTACIÓN DE ZIAs .......................................... 82.270,92

APARTADO 8.1.2 RESTAURACIÓN A SITUACIÓN ORIGINAL ZIAs

301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

235,00 3,66 860,10Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.N012 m LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL

2.180,00 0,60 1.308,00Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTE DE MALLA PERIMETRAL PROVISIONAL EN ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES / DESMONTAJE, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

TOTAL APARTADO 8.1.2 RESTAURACIÓN A SITUACIÓN ORIGINAL ZIAs .... 2.168,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES........... 84.439,02
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SUBCAPÍTULO 8.2 PUNTO LIMPIO

APARTADO 8.2.1 IMPLANTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO

320.0010 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

67,50 1,98 133,65Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRAVEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA

337,50 1,95 658,13Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFI-
NO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

330.0030 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO PRÉSTAMO

225,00 4,41 992,25Suma Total Partida.....................................................................................

TERRAPLÉN O RELLENO TODOUNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km.

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

112,50 6,67 750,38Suma Total Partida.....................................................................................

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

510.0010 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

67,50 18,19 1.227,83Suma Total Partida.....................................................................................

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN YCOMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

9.056,25 0,24 2.173,50Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

400.0010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS

6,00 89,10 534,60Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS

3,38 194,05 655,89Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA

60,00 20,22 1.213,20Suma Total Partida.....................................................................................

CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUER-
TAS.

927.N020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

1,00 463,22 463,22Suma Total Partida.....................................................................................

PUERTA DOBLE PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS, TOTALMENTE COLOCADA.
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290.0010 m² GEOMALLA ALTA RESITENCIA

225,00 3,60 810,00Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA DE ALTA RESITENCIA PARA REFUERZO DE TERRENO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN
50 KN/M, FORMADA POR MALLA DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO, INCLUYENDO PÉRDIDAS POR RECORTES Y
SOLAPES, REGULARIZACIÓN Y SOLAPES

925.N001 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA

27,00 62,36 1.683,72Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA SIMPLE RECTA CON MENSULAS GALVANIZADAS EN CALIENTE TIPO IPE DE IMCA-
SA Ó EQUIVALENTE, ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS (CORREAS SENDZIMIR, ETC.), RESISTENTES Y AUTOPORTANTES
DE 5 M DE MENSULA, SIN RESGUARDOS LATERALES, 2,7 M DE ALTURA Y VOLADIZO DE PERFILES METÁLICOS Y CUBIERTA DE
CHAPA GRECADA/MINIONDA DE ACERO GALVANIZADO 0.6 MM. DE ESPESOR PRELACADA EN COLOR A ELEGIR , REMATES LATE-
RALES CUBRECORREAS DE TERMINACIÓN, FIJADA AL SUELO MEDIANTE TACOS EXPANSIVOS, I/DISPOSITIVO DE AUTONIVELA-
CIÓN, ARANDELAS ESTANCAS DE NEOPRENO, INSTALACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA.

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

5,40 69,93 377,62Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

TOTAL APARTADO 8.2.1 IMPLANTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO ...................... 11.673,99

APARTADO 8.2.2 RESTAURACIÓN A SITUACIÓN ORIGINAL PUNTO LIMPIO

301.0004 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

27,00 3,85 103,95Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

9,38 29,63 277,93Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.0012 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

60,00 3,66 219,60Suma Total Partida.....................................................................................

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.N015 m² DESMONTAJE DE CUBIERTA  METÁLICA

27,00 16,85 454,95Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TOTAL APARTADO 8.2.2 RESTAURACIÓN A SITUACIÓN ORIGINAL
PUNTO LIMPIO ......................................................................................................

1.056,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 PUNTO LIMPIO ........................................................ 12.730,42
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SUBCAPÍTULO 8.3 REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS

926.N010 m CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA

298,50 20,22 6.035,67Suma Total Partida.....................................................................................

CERRAMIENTO DE 2,0 M DE ALTURA COMPUESTO PORPOSTES METÁLICOS CADA 3 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30 M Y MALLA
DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUER-
TAS.

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS........................ 6.035,67

SUBCAPÍTULO 8.4 PAVIMENTOS PEATONALES

610.0020 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

251,40 69,93 17.580,40Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

377,10 6,67 2.515,26Suma Total Partida.....................................................................................

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN YREFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

921.N001 m² LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

1.129,71 16,00 18.075,36Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

921.N002 m² LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 30x30 cm

33,36 18,40 613,82Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en color, de 30 x 30 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

921.N003 m² LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm

93,93 18,40 1.728,31Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 30x30
cm en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

922.N001 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

634,00 16,41 10.403,94Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm,
incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

922.N002 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

14,40 11,74 169,06Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de va-
dos peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

922.N003 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

30,00 11,72 351,60Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X
según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

8.673,30 0,24 2.081,59Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 PAVIMENTOS PEATONALES................................. 53.519,34

SUBCAPÍTULO 8.5 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

107.N100 PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

1,00 15.000,00 15.000,00Suma Total Partida.....................................................................................

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003.

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN.................................... 15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS ................................................. 171.724,45
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CAPÍTULO 9 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS

SUBCAPÍTULO 9.1 ALUMBRADO - FOMENTO (DGC)

APARTADO 9.1.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

1,64 29,63 48,59Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

145,00 8,19 1.187,55Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA

2,00 277,05 554,10Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA

2,00 687,79 1.375,58Suma Total Partida.....................................................................................

REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)

2,00 196,48 392,96Suma Total Partida.....................................................................................

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

145,00 1,21 175,45Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2

165,00 4,77 787,05Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMENTE
INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC

145,00 36,14 5.240,30Suma Total Partida.....................................................................................

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.

20,00 114,12 2.282,40Suma Total Partida.....................................................................................

Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en cualquier clase de terre-
no o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de traba-
jo. Totalmente ejecutada.

TOTAL APARTADO 9.1.1 SALIDA DE LA  A-2 HACIA M-40 Y M-14.................. 12.043,98



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

APARTADO 9.1.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

150,00 8,19 1.228,50Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA

4,00 277,05 1.108,20Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA

4,00 687,79 2.751,16Suma Total Partida.....................................................................................

REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)

4,00 196,48 785,92Suma Total Partida.....................................................................................

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

170,00 1,21 205,70Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2

190,00 4,77 906,30Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMENTE
INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC

150,00 36,14 5.421,00Suma Total Partida.....................................................................................

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1110.0013 m Canalización horizontal mediante topo de empuje de 2 tubos 90 mm.

20,00 114,12 2.282,40Suma Total Partida.....................................................................................

Canalización subterránea con elementos mecánicos aparentes (topo de empuje) en cruces de calzada ejecutada en cualquier clase de terre-
no o roca, con extracción de testigo. Incluso colocación de 2 tubos de polietileno de 90 mm. de diámetro interior y 6 atm. de presión de traba-
jo. Totalmente ejecutada.

TOTAL APARTADO 9.1.2 RAMAL DE TRANSFERENCIA DESDE M-14............ 14.689,18
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APARTADO 9.1.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO

301.0003 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

2,46 29,63 72,89Suma Total Partida.....................................................................................

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

145,00 8,19 1.187,55Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA

3,00 277,05 831,15Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA

3,00 687,79 2.063,37Suma Total Partida.....................................................................................

REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)

3,00 196,48 589,44Suma Total Partida.....................................................................................

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

143,00 1,21 173,03Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2

173,00 4,77 825,21Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMENTE
INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC

110,00 36,14 3.975,40Suma Total Partida.....................................................................................

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

TOTAL APARTADO 9.1.3 VÍA DE SERVICIO COSLADA - SAN FERNANDO.... 9.718,04



PRESUPUESTOS PARCIALES
Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-VAO. FASE I-Clave: 49-M-14700-1
Código Descripción Cantidad Precio

en euros
Importe
en euros

Código Descripción Cantidad Precios
en euros

Importe
en euros

APARTADO 9.1.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

225,00 8,19 1.842,75Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC

226,00 36,14 8.167,64Suma Total Partida.....................................................................................

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2

266,00 4,77 1.268,82Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMENTE
INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

226,00 1,21 273,46Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA

4,00 687,79 2.751,16Suma Total Partida.....................................................................................

REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)

4,00 196,48 785,92Suma Total Partida.....................................................................................

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

TOTAL APARTADO 9.1.4 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA ................. 15.089,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 ALUMBRADO - FOMENTO (DGC) .......................... 51.540,95
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SUBCAPÍTULO 9.2 ALUMBRADO - AYTO. MADRID

APARTADO 9.2.1 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

301.N016 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

122,00 8,19 999,18Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO i/ CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO

1010.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC

122,00 36,14 4.409,08Suma Total Partida.....................................................................................

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMADE ARENA, CUBRI-
CIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1010.N051 m CONDUCTOR CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2

142,00 4,77 677,34Suma Total Partida.....................................................................................

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CU RV-K 0.6/1 KV 2X6 MM2, SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TOTALMENTE
INSTALADO CONFORME REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002

1200.009 m Conductor de cobre verde-amarillo de 16 mm2

90,00 1,21 108,90Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro de conductor de cobre flexible, con aislamiento de PVC a 750 V., color verde-amarillo para la red de tierras de 16 mm2. de sec-
ción.

1000.N009 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA

2,00 277,05 554,10Suma Total Partida.....................................................................................

DESMONTAJE DE LUMINARIA, INCLUSO RETIRADA A LUGAR DE ACOPIO Y CUSTODIA.

1000.N010 ud REPOSICIÓN DE LUMINARIA

2,00 687,79 1.375,58Suma Total Partida.....................................................................................

REPOSICIÓN DE LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUE-
TA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA ENCABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA
DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLEs, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

1010.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m)

2,00 196,48 392,96Suma Total Partida.....................................................................................

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PA-
RA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

TOTAL APARTADO 9.2.1 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA ................. 8.517,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 ALUMBRADO - AYTO. MADRID ............................. 8.517,14
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SUBCAPÍTULO 9.3 RED DE PLUVIALES - AYTO. MADRID

APARTADO 9.3.1 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA

410.N090 ud BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO

4,00 279,64 1.118,56Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97)  pa-
ra pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

410.N091 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

4,00 193,48 773,92Suma Total Partida.....................................................................................

Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

134,48 6,63 891,60Suma Total Partida.....................................................................................

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO YDRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPREN-
DIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS PRÉSTAMO,

109,06 7,02 765,60Suma Total Partida.....................................................................................

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSCON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINODE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

410.0020 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS

5,47 194,05 1.061,45Suma Total Partida.....................................................................................

HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SI-
TU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

417.N040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm

6,12 46,86 286,78Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

414.0010 m TUBO DE HORMIGÓN 300 mm CLASE 135

84,76 47,64 4.037,97Suma Total Partida.....................................................................................

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓNELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

900.N010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL

2.800,71 0,24 672,17Suma Total Partida.....................................................................................

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DEMATERIAL PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PA-
RA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS ( TERRAPLENES , PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS
DE PROYECTOY AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, POR EL EXCESO SOBRE UNA DISTANCIA DETRANS-
PORTE DE 10 km EN EL CASO DE PRÉSTAMOS O VERTEDEROS Y DE 30 km EN EL CASO DE CANTERAS.

TOTAL APARTADO 9.3.1 SALIDA 5 A LA CALLE ARTURO SORIA ................. 9.608,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 RED DE PLUVIALES - AYTO. MADRID.................. 9.608,05

TOTAL CAPÍTULO 9 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.................. 69.666,14
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD............................................................ 37.076,88
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

950.N040 t CANON RESIDUOS CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS

20.967,05 2,65 55.562,68Suma Total Partida.....................................................................................

Canon de entrada a planta de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valoriza-
ción por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin incluircaraga y transporte.

950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (CARTÓN-PAPEL, MADERA)

698,09 10,96 7.651,07Suma Total Partida.....................................................................................

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligro so - RNP- de carácter n o p ét reo (cartón-papel, madera, vidrio, plásti-
cos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización autorizada
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

950.N030 t CANON RESIDUOS DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)

2.882,89 4,24 12.223,45Suma Total Partida.....................................................................................

 Canon de entrada a planta para residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), sin incluir la carga y el transporte.

950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

3.580,98 5,61 20.089,30Suma Total Partida.....................................................................................

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los resi-
duos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

950.0050 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS-RP

2,64 327,70 865,13Suma Total Partida.....................................................................................

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso ca-
non de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................ 96.391,63

TOTAL ............................................................................................................................. 4.506.820,01
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TRN TÁRYET, S.A. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

1.- Presupuesto de Ejecución Material 

 

CAPÍTULO 1  EXPLANACIONES  284.108,97
CAPÍTULO 2  DRENAJE  37.915,28
CAPÍTULO 3  FIRMES Y PAVIMENTOS  325.235,79
CAPÍTULO 4  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  550.072,48
CAPÍTULO 5  ITS Y SEÑALIZACIÓN VARIABLE  2.514.764,39
CAPÍTULO 6  SITUACIONES PROVISIONALES  346.134,84
CAPÍTULO 7  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  73.729,16
CAPÍTULO 8  OBRAS COMPLEMENTARIAS  171.724,45
CAPÍTULO 9  REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS  69.666,14
CAPÍTULO 10  SEGURIDAD Y SALUD  37.076,88
CAPÍTULO 11  GESTIÓN DE RESIDUOS  96.391,63

  TOTAL PEM     4.506.820,01 €  
 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO (4.506.820,01 €) 

 

2.- Presupuesto de Licitación 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     4.506.820,01 €  
Gastos Generales (13%)           585.886,60 €  
Beneficio Industrial (6%)           270.409,20 €  

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN     5.363.115,81 €  
 

El Presupuesto Base de Licitación, asciende a la cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
(5.363.115,81 €) 

 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN     5.363.115,81 €  
IVA (21%)        1.126.254,32 €  

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁS IVA     6.489.370,13 €  

 

El Presupuesto base de licitación más IVA, asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS (6.489.370,13 €). 

Madrid, noviembre 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

Fdo. Raúl Garay Sánchez 
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