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1.- Introducción  

La finalidad del Anejo de Expropiaciones es doble, en primer lugar ha de servir para 

poder ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para 

cumplimentar el trámite de su aprobación, de conformidad con la legislación vigente y, en segundo 

lugar, igualmente debe servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del 

expediente de expropiación por el Servicio de Expropiaciones correspondiente, de los bienes y 

derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 

De acuerdo con la OC 22/07 sobre Instrucciones complementarias para tramitación de 

proyectos, para adelantar el inicio del expediente expropiatorio, una vez redactado el 

correspondiente Proyecto de construcción, y aprobado provisionalmente, se someterá al trámite 

de información pública previsto en el artículo 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, incluyendo 

la relación individualizada de bienes y derechos afectados.  

Todo el procedimiento quedará regulado conforme al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo y la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, 

los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras 

contempladas en el mismo así como los bienes y derechos afectados.  

 

 

Analizadas las actuaciones a desarrollar en el proyecto, se ha comprobado que todas 

ellas se encuentran dentro del ámbito de dominio público de la autovía A-2, por lo que no se verán 

afectados bienes o derechos de terceros. 

Se ocupará el terreno público con las zonas de instalaciones auxiliares: 

ZIA PK 
OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(M2) 

2 10+600 15.800 

3 11+600 2.900 

4 14+700 9.900 

5 14+700 3.100 
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DIN A3: 1/2.000

DIN A1: 1/1.000
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Pórtico de señalización variable

Pórtico de señalización fija

Banderola de señalización fija

Banderola de señalización variable

Carteles laterales de señalización fija

Horquillas de señalización variable

Señalización

Fase III

Baliza ámbar: Bus Vao sin acceso

Baliza verde: Bus Vao con acceso

Cambio de trazado

Demolición de firme

BH-H2 W2 B

BH-H2 W1 B VI2(=0,7)

Barreras Nuevas

BM-H2 W4 A 1.2

BM-N2 W5 A 1.1

Barrera en mediana

Amortiguador de impacto

BPM-H2 W5 B

LEYENDA

Señalización

proyecto:

49-M-14700-1

AN.22

ANEJO Nº22. EXPROPIACIONES, INDEMNIZACIONES

Y OCUPACIONES TEMPORALES

ACTUACIÓN SOBRE CASTASTRO

EXPROPIACIONES

Límite Parcelario

Referencia Catastral

Zonas de instalaciones auxiliares
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“MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE
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LA CARRETERA A-2 COMO CARRIL BUS-VAO."

FASE III

CONSULTOR

RAÚL GARAY SÁNCHEZ

EL INGENIERO AUTOR

DEL PROYECTO:



 


	ANEJO Nº 22. EXPROPIACIONES, INDEMNIZACIONESY OCUPACIONES TEMPORALES
	ÍNDICE
	1.- Introducción
	PLANOS

