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1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 OBJETO 

En este Anejo nº 8. Trazado geométrico se desarrolla el estudio del trazado y de las 

secciones tipo de las vías que componen el Proyecto de Trazado y Construcción de la 

Variante de Malpartida. 

El objeto de este anejo es desarrollar un trazado que cumpla con los objetivos recogidos en 

el pliego del presente contrato. Estos objetivos se pueden resumir fundamentalmente en: 

 Análisis de los condicionantes existentes y coherencia de los mismos con el trazado 

propuesto, que debe ser el más favorable desde todos los posibles puntos de vista dentro 

del marco de la normativa actualmente vigente, de la Orden de Estudio y demás 

documentos antecedentes. 

 Optimización del trazado y de todas las unidades de obra presentes en la actuación 

desde un punto de vista funcional y económico, minimizando el número y la magnitud de 

las obras a realizar, entre ellas las estructuras previstas, con el fin de aquilatar en lo 

posible el coste de la obra y dar cumplimiento a la Orden de Eficiencia (Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, sobre las medidas específicas para la mejora de 

la eficiencia de la ejecución de las obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 

Ministerio de Fomento.  

 Justificación y definición completa de la geometría del trazado para la actuación, que se 

propone como definitivo. 

La solución propuesta es el resultado del estudio y análisis de la carretera N-521 a partir de 

los condicionantes existentes de tipo funcional, medioambiental, geotécnicos, de 

disponibilidad de materiales, afecciones a servicios y propiedades, etc, hasta alcanzar en 

este Proyecto de Trazado su definición completa.  

Por tanto, se describen los estudios realizados para obtener un trazado que cumpla en todo 

momento las especificaciones de la Instrucción de Carreteras 3.1-IC (BOE de 4 de marzo de 

2016), partiendo de los parámetros exigidos para la velocidad de proyecto prevista según la 

Orden de Estudio, en este caso 100 km/h para carretera convencional y 120 km/h en la futura 

autovía, y según los documentos de aprobación definitiva del Estudio Informativo EI2-CC-11 

y de aprobación del expediente de información pública del Proyecto de Trazado de 

noviembre de 2015, antecedente inmediato del presente proyecto. 

Dicho trazado se describe pormenorizadamente en los siguientes apartados. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

El itinerario de la carretera N-521 actual parte de la localidad cacereña de Trujillo, en la 

antigua N-V y finaliza en la frontera portuguesa, cerca de la población de Marvão, tras 

atravesar la localidad de Valencia de Alcántara.  

En el tramo entre Trujillo y Cáceres esta carretera se ha duplicado convirtiéndose en la 

Autovía A-58, que se encuentra actualmente ya en funcionamiento. 

El tramo objeto del presente proyecto es la prolongación natural de esta autovía de Trujillo 

a Cáceres en dirección a Portugal en el itinerario de la N-521.El inicio del tramo se ha fijado 

finalmente en la Autovía de la Plata A-66 y abarca hasta la intersección de la carretera N-

521 con la EX-207. 

En este tramo el trazado actual de la N-521 se desarrolla netamente en sentido Este-Oeste 

en dirección Portugal de manera sensiblemente paralela a la línea de Cáceres-Valencia de 

Alcántara, atravesando el núcleo urbano de Malpartida de Cáceres, que incluye los 

polígonos industriales a la entrada de la población. 

En cuanto al tráfico, en la situación actual está compuesto a partir de los movimientos 

generados entre los municipios de la zona (Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz, 

principalmente) y la capital cacereña, sobre todo en relación a los polígonos industriales 

situados a la entrada de Malpartida, que generan un tráfico pendular diario entre Cáceres y 

esta población, que produce puntas en la intensidad en determinadas franjas horarias. 

Las intensidades que se registran en el tramo son moderadas y disminuyen 

considerablemente a partir de Malpartida, dado que la mayor parte del tráfico se desarrolla 

en relación a la proximidad a Cáceres. Sin embargo, existen unas altas tasas de 

siniestralidad, tanto en la travesía de Malpartida como en la intersección con la EX – 207 a 

Arroyo de la Luz, lo que justifica la necesidad de convertir en autovía el tramo de carretera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(C%C3%A1ceres)
http://es.wikipedia.org/wiki/N-V
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_de_Alc%C3%A1ntara
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de calzada única existente desde el enlace con la A-66 de entrada a Cáceres, que permita 

por otro lado controlar todos los accesos directos a la calzada de la carretera actual. 

Debe indicarse que en la actualidad, la carretera N-521 se encuentra ya desdoblada en un 

corto tramo inicial de unos 400 m, hasta la glorieta a nivel de acceso a las instalaciones del 

Centro de Conservación de Carreteras, por lo que en principio, el nuevo trazado entroncará 

con la carretera existente en este tramo, manteniendo la actual conexión con la glorieta del 

enlace de la A-66. 

1.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El tramo objeto de estudio se encuentra en el cuadrante noroccidental de Extremadura, más 

o menos centrado en la provincia de Cáceres y muy próximo a la capital, justamente al oeste 

de la Autovía de la Plata A-66, con la que conecta, y que delimita el territorio de la capital 

cacereña por el Oeste. 

 

La actuación se desarrolla íntegramente en la provincia de Cáceres, muy cerca de la capital, 

lo largo del corredor de la carretera N-521 en dirección a Valencia de Alcántara y Portugal, 

a lo largo de los Términos Municipales de Cáceres y Malpartida de Cáceres, y afectando de 

manera tangencial al de El Casar de Cáceres. 

Se muestra a continuación la delimitación de la zona en la que se encuentra el tramo de 

carretera objeto de estudio, con indicación de los tramos de duplicación y de variante de 

población. 

 

Así el ámbito de estudio queda delimitado por los siguientes accidentes o elementos 

condicionantes: 

o Los límites que en sentido longitudinal impone la Orden de Estudio: P.K. 

51,900 de la N-521, a la salida de la glorieta de conexión con la A-66 en el 

término municipal de Cáceres, y P.K. 60,100 aprox. de la N-521, en el 

Término Municipal de Arroyo de la Luz. 

 

Variante de población 

Duplicación 

 

 

 

AMBITO PROYECTO 
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o Longitudinalmente, el corredor viario constituido por la propia carretera N-521, 

sobre el que debe desarrollarse el trazado en los primeros 3 km de 

duplicación de calzada y los últimos metros de conexión a la carretera 

existente. 

 

o Por el Sur, el núcleo urbano de Malpartida de Cáceres y viviendas y 

propiedades asociadas al mismo, incluido el Polígono Industrial de Las 

Arenas en el tramo de Variante de población. 

 

o Por el Norte, la línea de ff.cc Cáceres-Valencia de Alcántara y los espacios 

protegidos de los humedales de Los Arenales, Casas del Majón y el LIC del 

Embalse del Lancho, así como otra serie de charcas de eventual interés 

ambiental. Asimismo, la Planta fotovoltaica de Malpartida impone un límite al 

desarrollo del trazado por el Norte en el tramo de trazado en variante. 

 

 

 

2. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Como antecedentes inmediatos al presente Proyecto de Trazado se cuenta con el Estudio 

Informativo EI2-CC-11, su correspondiente aprobación y su Declaración de Impacto 

Ambiental, la Orden de Estudio del presente Proyecto de Trazado y Construcción, donde se 

marcan una serie de características técnicas a tener en cuenta en el diseño del trazado, y 

las prescripciones derivadas de la Aprobación del Expediente de Información Pública del 

Proyecto de Trazado de clave T2-CC-3520, redactado con fecha noviembre de 2015. 

La solución que se presenta es el desarrollo de la solución propuesta en la aprobación del 

Estudio Informativo EI2-CC-11, ajustando en lo posible el trazado en base a la mayor 

precisión aportada por la nueva escala de trabajo 1:1.000, así como por el cumplimiento de 

las prescripciones de la Orden de Estudio, de la D.I.A y fundamentalmente de las recogidas 

en la Aprobación del Expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado de 

noviembre de 2015. 

2.1 CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA D.I.A. 

En primer lugar, en la D.I.A. se prescriben una serie de ajustes de trazado a tener en cuenta 

en el proyecto que se resumen a continuación: 

 Desplazamiento hacia el este del enlace de Malpartida de Cáceres del P.K. 3+000 lo 

necesario para garantizar la no afección a la charca existente a la altura del P.K. 

3+100 y desplazamiento del trazado hacia el sur para hacer coincidir el ramal 

bidireccional y el camino repuesto con la carretera actual. 

 

 Se realizará un ajuste de trazado entre los PP.KK. 5+400-6+200 para minimizar el 

impacto sobre la zona de vaguada, afloramientos y vegetación. Esta modificación se 

realizará en coordinación con la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 

de la Junta de Extremadura. 

 

 Ajuste de trazado entre los PP.KK. 6+000-8+000 solicitado por el Ayuntamiento de 

Malpartida de Cáceres. Así mismo se requerirá la conformidad de la Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente tanto respecto al desplazamiento final como a la 

eventual reposición de la charca. 
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Las condiciones expuestas anteriormente, que incluyen ajustes al trazado propuesto a 

realizar en el Proyecto, suponen los principales aspectos que influyen sobre el nuevo diseño, 

aunque la DIA incluye asimismo una serie de aspectos a ser tenidos en cuenta en cuanto a 

Instalaciones auxiliares, Protección del sistema hidrológico, Protección de la fauna, 

Protección del patrimonio cultural y Especificaciones para el seguimiento ambiental que 

deben ser tenidos en cuenta en el mismo. 

En el Apéndice 1 de este anejo se incluyen planos donde se recogen los condicionantes 

ambientales del trazado. 

2.2 CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO 

INFORMATIVO EI2-CC-11 

Por otra parte, tanto en la propuesta de la Dirección General de Carreteras como en el 

documento final de Resolución del Ministerio de Fomento de aprobación definitiva del 

Estudio Informativo se definen una serie de prescripciones que se resumen a continuación: 

 El tramo inicial desde la A-66 al enlace Este de acceso a la población se realizará 

como duplicación de calzada con limitación total de accesos y características AV-100. 

 El tramo de Variante entre el enlace Este de acceso a la población y el enlace final, la 

carretera tendrá características de carretera convencional C-100 con un diseño 

compatible con una posible duplicación posterior a autovía, que, en ese caso, tendría 

características de AV-120. 

 El tramo de Variante deberá contar asimismo con limitación total de accesos a las 

propiedades colindantes y se deberá considerar la posibilidad de realización de un 

enlace intermedio solicitado por el Ayuntamiento de Malpartida. 

 Por otra parte, el proyecto deberá tener en cuenta las medidas para la mejora en la 

eficiencia de las obras públicas del Ministerio de Fomento. 

 

En el Apéndice 2 se incluyen planos donde se compara el trazado de la Alternativa 1 del 

Estudio Informativo y el trazado del presente Proyecto de Trazado, a fin de mostrar cómo se 

ha dado cumplimiento a las distintas prescripciones. 

2.3 CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA ORDEN DE ESTUDIO 

La Orden de Estudio para la redacción de los Proyectos de Trazado y de Construcción indica 

de nuevo una serie de características para el trazado de la actuación a desarrollar:  

- Tramo inicial de duplicación de calzada (aprox. entre los PP.KK. 0+000 y 3+000) 

con tipología AV-100. 

 

- Tramo de Variante de población (aprox. entre los PP.KK. 3+000 y 10+700) con 

tipología C-100 y un diseño compatible con alcanzar mediante duplicación una 

autovía AV-120. 

Asimismo, se incluyen una serie de Instrucciones Particulares, habituales en la redacción de 

proyectos de este tipo.  

2.4 CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE TRAZADO DE NOVIEMBRE DE 

2015 

El 3 de noviembre de 2017 se aprobó el Expediente de Información Pública del Proyecto de 

Trazado de fecha noviembre de 2015, recogiendo en la Resolución del Ministerio de 

Fomento una serie de prescripciones a cumplimentar durante la redacción del Proyecto de 

Construcción, pero que son incorporadas en el presente Proyecto de Trazado: 

1.1. Se revisará y subsanará el Anejo de Expropiaciones con el fin de componer una relación 

de afectados veraz y completa, considerando las alegaciones efectuadas relativas a 

modificaciones de superficies, bienes valorables en ellas o naturaleza y usos de las mismas, 

así como las referentes a la titularidad de las fincas, siempre que se hayan demostrado 

fehacientemente las titularidades y éstas estén inscritas en los registros oficiales, incluido el 

Catastro, sin perjuicio de las verificaciones pertinentes en el momento de levantamiento de 

actas previas. 

1.2. Se estudiará la viabilidad técnica y económica de resolver los movimientos del 

Semienlace de Los Arenales a través del actual enlace de la Autovía A-66 con la carretera 

N-521, teniendo en cuenta las distancias de seguridad establecidas en la Norma 3.1-IC 
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Trazado, aprobada por Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, así como los parámetros de 

eficiencia establecidos en la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre. 

En particular, se analizará la posibilidad de conectar las nuevas vías de servicio M.I. y M.D. 

con la calzada anular del enlace de la Autovía A-66, siempre y cuando no se perjudique la 

adecuada explotación ni la seguridad viaria de los movimientos de circulación implicados. 

En todo caso, deberá mantenerse la continuidad del denominado Camino del Cintado. 

1.3. Se analizará la solución propuesta por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres de 

completar los movimientos y desplazar el Enlace de Malpartida Este 400-500m hacia la 

población, para mejor cumplimiento de los objetivos de la Declaración de Impacto Ambiental, 

siempre que dicha solución sea viable técnicamente y se garantice la adecuada seguridad 

viaria para la zona de transición de calzadas separadas a calzada única de la variante. 

1.4. Teniendo en cuenta lo previsto en la Orden FOM/392/2006 y en el apartado 9.2.2.1 de 

la Norma 3.1-IC Trazado, durante la primera fase de la actuación se establecerá una salida 

adicional desde el tronco de la autovía a la Vía de Servicio M.D.2. 

A tal efecto, se estudiará y se definirá en detalle la ubicación de un ramal de salida adicional 

anterior a los ramales del enlace de Malpartida Este, teniendo en cuenta en todo caso el 

mantenimiento de las distancias de seguridad entre salidas consecutivas establecidas por la 

Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

1.5. Se verificará la relación entre el trazado de la actuación y las previsiones de zonas de 

reserva de viarios y accesos para el Suelo Urbanizable sectorizado UZI.01.01 del 

planeamiento urbanístico del término municipal de Cáceres, teniendo en cuenta, en su caso, 

lo previsto en el artículo 16.2 y 16.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

1.6. Se estudiará la posibilidad de establecer un acceso adicional a la vía de servicio MI 

conforme a lo solicitado en la alegación n° A.15, teniendo en cuenta lo establecido en el 

apartado 9.5 de la Norma 3.1-IC aprobada por Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero. 

1.7. Se regularizará y dispondrá una capa de zahorra en la reposición de la colada del 

Camino de la Luz para facilitar la accesibilidad a las parcelas del entorno. 

1.8. De acuerdo con lo solicitado por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres se estudiará 

la oportunidad técnica de proyectar para la primera fase de ejecución un paso adicional a 

distinto nivel en el entorno del P.K. 8+700, teniendo en cuenta la permeabilidad territorial, el 

acceso a las fincas colindantes y la reposición de caminos prevista. 

1.9. Se realizarán los despejes necesarios para mejorar la visibilidad del cruce y se 

adoptarán las medidas adicionales que permitan mejorar la seguridad viaria en la 

intersección de la carretera N-521 con el denominado Camino de la Sardina. 

1.10. Se tendrá en cuenta las medidas establecidas por la Dirección General de Bibliotecas, 

Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura en su Informe de 29 de junio de 

2015. 

1.11. Se proseguirá la coordinación mantenida con la Confederación Hidrográfica del Tajo 

en relación a los criterios de diseño del sistema de drenaje, teniendo en cuenta las 

observaciones que dicho organismo pueda efectuar. 

1.12. Se proseguirán los contactos efectuados con el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF) en relación a las actuaciones en las zonas colindantes con la Línea de 

Ferrocarril Cáceres-Valencia de Alcántara, teniendo en cuenta las respectivas zonas de 

protección. 

1.13. Se tendrá en cuenta el condicionado de la Resolución de 26 de septiembre de 2011 

(B.O.E. de 10 de octubre de 2011) de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 

que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo "Variante de 

Malpartida de Cáceres N-521 de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara. Malpartida de 

Cáceres (Cáceres)". 

1.14. Se proseguirá la tramitación de los proyectos de reposición de servicios afectados, de 

acuerdo con la "Circular sobre modificación de servicios en los proyectos de obras", de 7 de 

marzo de 1994, y su modificación de 4 de noviembre de 1996. 

1.15. Se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, los criterios establecidos en la Orden 

FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la "Instrucción sobre las medidas 

específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 

infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento". 

1.16. Si como resultado de los ajustes de diseño que hubiera que realizar en el Proyecto de 

Construcción, se dedujese la necesidad de ampliar o modificar las ocupaciones recogidas 
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en el Proyecto de Trazado, previo a la aprobación del Proyecto de Construcción se estudiará 

la necesidad de llevar a cabo un nuevo trámite de información pública a los efectos de los 

artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 

concordantes de su Reglamento. 

En el presente proyecto se recogen los ajustes de diseño indicados en las prescripciones 

anteriores.  

2.5 OTROS CONDICIONANTES 

2.5.1 Afección a otras infraestructuras 

En el primer tramo del trazado, como ya se ha explicado, debe salvarse el paso sobre la 

línea de FF.CC. Cáceres – Valencia de Alcántara, que se encuentra sobre el P.K. 1+500 del 

trazado propuesto. Dicho paso incluye la vía de servicio de margen izquierda, paralela a las 

calzadas del tronco y que se realizará en primera fase, que debe pasar asimismo sobre la 

vía y bajar posteriormente a cota más o menos del terreno. El paso sobre el ff.cc supone el 

mayor condicionante de trazado a lo largo de todo este tramo desde el punto de vista del 

perfil longitudinal, ya que en este tramo con trazado en planta más o menos recto y en los 

que los desniveles del terreno no son muy importantes, la rasante debe ser elevada para 

salvar este obstáculo sin que ello suponga una merma a las condiciones de seguridad del 

futuro usuario, sobre todo, desde el punto de vista de la visibilidad, por lo que implica la  

realización de rellenos de cierta importancia a ambos lados del futuro paso. Por otra parte, 

dadas las características de la futura carretera, las pendientes a un lado y a otro no pueden 

ser excesivamente grandes para que el trazado sea homogéneo tanto desde un punto de 

vista del trazado en planta como del trazado en alzado. 

2.5.2 Procedencia de materiales 

Precisamente, uno de los condicionantes de mayor importancia en el diseño del trazado lo 

constituye la compensación de tierras. Dado que se trata de un tramo sensiblemente llano, 

la mayor parte del trazado se desarrollará en relleno, con una serie de tramos puntuales en 

desmonte donde existen algunos afloramientos de roca granítica. El diseño del perfil 

longitudinal influye en gran medida en el movimiento de tierras resultante y en la consiguiente 

compensación de materiales, por lo que el diseño propuesto tiende a minimizar en lo posible 

la longitud de los tramos en terraplén y a que el material necesario provenga en lo posible 

de los desmontes abiertos a lo largo del trazado, que en principio serán aprovechables en 

su totalidad. Por otra parte, la sección de excavación en desmonte en el tramo en Variante 

ya tiene en cuenta la eventual ampliación futura a autovía para, de esta manera, obtener el 

material necesario para relleno ya en primera fase y de forma adicional, simplificar la 

construcción de la futura ampliación. Ello permite compensar en mejor medida los volúmenes 

de desmonte y terraplén en esta fase. 

2.5.3 Otras instalaciones 

En la zona anterior al futuro Enlace de Malpartida Este, se encuentra una estación de servicio 

a la que se accede actualmente desde la propia N-521. El acceso a dicha estación de servicio 

quedará servido por un ramal de salida desde el tronco de la autovía, así como por la futura 

vía de servicio de margen derecha, a la que también se accede desde el Enlace de 

Malpartida Este. 

Esta vía de servicio, de la cual se realiza en primera fase un tramo, dará acceso tanto a la 

gasolinera como a la futura zona urbanizable prevista en el Plan General de ordenación 

Urbana vigente del municipio de Cáceres, y que se desarrolla al norte de la actual N-521 

hasta la vía de ff.cc en todo el tramo que va desde el paso de la carretera sobre la vía de 

FF.CC. hasta el inicio del futuro tramo de variante de Malpartida. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS AJUSTES DE TRAZADO  

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AJUSTES INTRODUCIDOS EN EL TRAZADO RESPECTO 

AL ESTUDIO INFORMATIVO EI2-CC-11 

Se parte del trazado del Estudio Informativo incorporando en el Proyecto de Trazado de 

fecha noviembre 2015 todas las modificaciones derivadas de las prescripciones impuestas 
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por la D.I.A., la resolución de aprobación del Estudio Informativo y la Orden de Estudio del 

proyecto. 

Se realizan, además, ajustes debidos al mayor detalle de los estudios correspondientes a 

un Proyecto de Trazado, la aplicación de la nueva Norma de Trazado, y de los Criterios de 

Eficiencia.  

En el Apéndice 2 de este anejo se incluyen planos en que se compara el trazado de la 

Alternativa 1 del Estudio Informativo y el trazado definitivo de este Proyecto de Trazado, a 

fin de mostrar cómo se ha dado cumplimiento a estas prescripciones. 

3.1.1 Ajustes derivados de la Declaración de Impacto Ambiental 

Como se ha comentado anteriormente, la D.I.A. prescribe una serie de ajustes de trazado 

que se han incorporado al Proyecto de Trazado: 

 Se desplaza hacia el este el Enlace de Malpartida de Cáceres del P.K. 3+000, lo 

necesario para garantizar la no afección a la charca existente a la altura del P.K. 

3+100 así como el trazado del tronco hacia el sur para hacer coincidir el ramal 

bidireccional y el camino repuesto con la carretera actual en esa zona. 

 

 Mediante un pequeño ajuste de trazado entre los PP.KK. 5+400-6+200 se minimiza 

simultáneamente la afección a la zona de vaguada, afloramientos y vegetación. Esta 

modificación se realiza en coordinación con la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 

 

 Se ajusta el trazado entre los PP.KK. 6+000 y 8+000 solicitado por el Ayuntamiento 

de Malpartida de Cáceres, en coordinación con la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.   

Las condiciones expuestas anteriormente, que incluyen ajustes al trazado propuesto a 

realizar en el Proyecto, suponen los principales aspectos que influyen sobre el diseño, 

aunque la DIA incluye asimismo una serie de aspectos que se han tenido en cuenta en 

cuanto a Instalaciones auxiliares, Protección del sistema hidrológico, Protección de la fauna, 

Protección del patrimonio cultural y Especificaciones para el seguimiento ambiental. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS AJUSTES INTRODUCIDOS EN EL TRAZADO RESPECTO 

AL PROYECTO DE TRAZADO DE FECHA NOVIEMBRE DE 2015 

Tras la redacción del Proyecto de Trazado T2-CC-3520 en noviembre de 2015 y su 

posterior sometimiento al procedimiento de Información Pública, se modifica el trazado 

contemplado en el mismo motivado por los condicionantes derivados de la Aprobación del 

Expediente de Información Pública según la Resolución de 3 de noviembre de 2017. 

3.2.1 Ajustes derivados de la Aprobación del Expediente de Información Pública del 

Proyecto de Trazado T2-CC-3520 

El nuevo trazado incorpora los siguientes ajustes en cumplimiento de las prescripciones 

recogidas en la Resolución de 3 de noviembre de 2017: 

 Se elimina el Semienlace de Los Arenales y los movimientos se resuelven a través del 

actual enlace de la Autovía A-66 con la carretera N-521, teniendo en cuenta las 

distancias de seguridad establecidas en la Norma 3.1-IC Trazado. Se conectan las 

nuevas vías de servicio M.I. y M.D. con la calzada anular del enlace de la Autovía A-

66, manteniendo la continuidad del denominado Camino del Cintado. 

 

 Se elimina el C.A. 1.3 M.I. y se sustituye por el C.A. 1.2 M.I. ya que en la actualidad la 

parcela a la que da acceso cuenta con un único camino de acceso desde la carretera 

N-521, desde el que a través de un camino interior a la parcela distribuye a las 

subparcelas. 

 

 Se desplaza el Enlace de Malpartida Este 500 m hacia la población, para mejor 

cumplimiento de los objetivos de la Declaración de Impacto Ambiental, conforme a la 

solución propuesta por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, proyectando una 

tipología de diamante con pesas. 

 

 Se proyecta en el p.k. 2+200 un ramal de salida desde el tronco de la autovía a la Vía 

de Servicio M.D.(2). 
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 Se proyecta un nuevo paso a distinto nivel en el P.K. 8+640, teniendo en cuenta la 

permeabilidad territorial, el acceso a las fincas colindantes y la reposición de caminos 

prevista. 

 

 Se proyecta el C.A. 2.3 M.I. como un acceso adicional a la vía de servicio MI conforme 

a lo solicitado en la alegación n° A.15. 

 

 En el Enlace de Malpartida Oeste se remodela la intersección que actualmente 

presenta la carretera N-521 con la EX-207, disponiendo una glorieta con el fin de 

mejorar la seguridad viaria y albergar la conexión del Camino de la Sardina. 

 

 Se proyecta la reposición del Camino de la Sardina hasta la nueva glorieta Sur del 

Enlace de Malpartida Oeste, con el fin de mejorar la visibilidad del cruce y la seguridad 

viaria en la intersección que actualmente dispone con la carretera N-521. Además, se 

prolonga la actuación en el tronco unos trescientos metros hasta el P.K. 11+079 a fin 

de evitar una pérdida de trazado en esta zona de la carreta existente y mejorar la 

seguridad vial. 

3.3 AJUSTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMA DE TRAZADO 

La solución estudiada en el Estudio Informativo se ajustaba a las especificaciones de la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC (BOE de 2 de febrero de 2000) vigente en el momento de 

su redacción, partiendo de los parámetros exigidos para la velocidad de proyecto prevista.  

Durante la redacción del Proyecto de Trazado de noviembre de 2015, la nueva Norma 3.1-

IC Trazado, no había sido aprobada definitivamente, aunque sí enviada a Bruselas para su 

puesta en vigor y refrendada mediante Nota del Director General de Carreteras de fecha 5 

de marzo, donde recomendaba que fuera tenida en cuenta en la redacción de nuevos 

proyectos. 

En el momento de la redacción del presente Proyecto de Trazado, la normativa vigente es 

la nueva Norma 3.1-IC Trazado de marzo 2016. Por ello, se ha revisado el trazado 

completamente, de modo que la solución planteada cumple en todo momento las 

especificaciones de la Instrucción de Carreteras 3.1-IC en su versión de marzo de 2016. 

En particular se han modificado los siguientes elementos: 

₋ Ajuste del trazado en alzado 

₋ Sobreanchos en curvas 

₋ Ley de peraltes  

₋ Carriles y cuñas de cambio de velocidad 

₋ Adecuación de la sección tipo de glorietas 

₋ Bermas de despeje necesarias por visibilidad, tomando los valores obtenidos al 

aplicar la Norma 3.1-IC (Marzo 2016)  

₋ Además, con los radios en planta empleados en la variante y la mediana 

seleccionada, no es posible apoyar las estructuras en mediana y tener visibilidad 

suficiente para la futura AV-120 de acuerdo a la nueva norma, por lo que se ha 

optado por diseñar estructuras de vano único que permitirán la duplicación de la 

vía sin necesidad de realizar modificaciones en ellas. 

3.4 AJUSTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ORDEN DE EFICIENCIA 

La actuación prevista para la Variante de Malpartida, según lo prescrito en la Orden de 

Estudio y en cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 sobre medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de obras públicas, será realizada en dos fases 

constructivas diferenciadas en el tiempo: 

₋ En la primera de ellas se realizará la mejora de la carretera N-521 desde el inicio del 

tramo hasta el Enlace de Malpartida Este para dotarla de características de autovía, 

junto con la vía de servicio de margen izquierda, y se realizará la nueva variante de 

población de Malpartida con características de carretera convencional. Para ello se 

ejecutarán algunos de los pasos sobre la carretera previstos inicialmente para 

reposición de caminos.  

₋ Posteriormente, en una segunda fase constructiva, se desdoblará la variante de 

Malpartida para que alcance las características de autovía AV-120, se realizará la vía 

de servicio de margen derecha en el primer tramo de la actuación y se construirán el 

resto de pasos para caminos previstos en el proyecto. 

En el presente Proyecto de Trazado se desarrolla la Primera Fase Constructiva. El tramo 

tiene una longitud aproximada de 11,0 km, de los que aproximadamente los 3,5 primeros 
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kilómetros suponen una duplicación de calzada de la carretera N-521. En estos tres 

kilómetros y medio se realizará la vía de servicio del lado Sur y un corto tramo de la vía del 

lado Norte (quedando el resto para la segunda fase). El resto del tramo corresponde a una 

carretera C-100 variante de la población de Malpartida de Cáceres. 

Además, según la Orden de Estudio, esta variante de población deberá tener un diseño 

compatible con alcanzar, mediante duplicación, las características de una autovía AV-120. 

Por tanto, se ha añadido al presente proyecto el Anejo 32. Actuaciones necesarias para la 

conversión en Autovía de la Variante de Malpartida de Cáceres, en el que se describen las 

actuaciones a realizar para la duplicación, así como las consideraciones que se han tenido 

en cuenta para garantizar que el tramo pueda ser ampliado cuando se requiera la ejecución 

de la Segunda Fase Constructiva.  

La ejecución por fases ha implicado una serie de modificaciones en el diseño que se 

resumen a continuación: 

 Realización de la vía de servicio de margen derecha en segunda fase constructiva, 

ejecutándose únicamente en primera fase las conexiones de las vías de servicio a la 

glorieta del Enlace con la A-66 y a las glorietas del enlace de Malpartida Este. 

 En relación con la modificación anterior, la conexión entre las dos futuras vías de 

servicio se realizará mediante paso superior en lugar del paso inferior previsto, que 

unirá las dos glorietas futuras, con el fin de que la nueva estructura no afecte a la 

autovía ya construida. 

 De nuevo en relación con la anterior modificación, ha sido posible modificar 

ligeramente el perfil longitudinal del eje principal y de las vías de servicio laterales para 

adaptar su diseño al nuevo criterio y reducir ligeramente el volumen total de relleno 

resultante en este tramo del trazado. 

 Los acuerdos verticales del eje principal han sido revisados de manera general dentro 

del estudio de visibilidad realizado, habiendo sido necesaria la modificación del valor 

de algunos de ellos, sobre todo en el caso de los acuerdos convexos, con el fin de 

cumplir con la visibilidad requerida para distancias de parada correspondientes a una 

velocidad de 120 km/h (en la futura autovía). 

 Se ha modificado la rasante en la zona que discurre netamente en desmonte entre los 

PP.KK. aproximados 4+400 al 6+000, con el fin de obtener un mayor volumen de 

material de la traza que permita compensar el déficit inicial de material para rellenos 

sin necesidad de obtener material de préstamos o de canteras externas a la obra.  

Además debe indicarse que en la Primera Fase Constructiva se ha previsto realizar la 

práctica totalidad de los desmontes necesarios para la realización de la obra final, 

incluyendo la duplicación de la Variante de Malpartida, no solo por razones de facilidad 

constructiva para la futura segunda fase, sino porque el material extraído podrá ser 

utilizado para la ejecución de los rellenos necesarios en la Primera Fase, lo cual, dadas 

las favorables características del terreno atravesado, puede evitar la obtención de 

materiales procedentes de cantera o la apertura de nuevos préstamos para la 

ejecución de rellenos. Por ello, las secciones previstas en el proyecto en los desmontes 

son en la mayoría de los casos las correspondientes a la actuación futura definitiva. 

 Se ajustado el trazado de todos los pasos superiores para caminos agrícolas con el fin 

de reponer de mejor manera la disposición actual de los caminos y minimizar la 

afección a fincas o instalaciones. Por otro lado, se ha dividido en dos la actuación de 

reposición de caminos, realizándose en primera fase los de los PP.KK. 6+390, 7+380, 

8+340, 8+640 y 8+950, mientras que los de los PP.KK. 4+810, 5+690 y 7+030 serán 

realizados en una segunda etapa constructiva. 

4. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO PROPUESTO 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actuación atraviesa los términos municipales de Cáceres y Malpartida de Cáceres 

principalmente, y afecta asimismo de forma tangencial, el término de El Casar de Cáceres, 

mientras que el término de Arroyo de la Luz no se ve en principio afectado. 

El trazado comienza a la altura del P.K. 52 de la actual carretera N-521, en la conexión con 

la glorieta a nivel del Enlace con la A-66, desde la cual se inician dos vías de servicio laterales 

en dirección a Malpartida de Cáceres. La carretera actual se encuentra ya desdoblada en 
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un corto tramo (unos 400 m), hasta la glorieta de acceso a las instalaciones de Conservación 

de Carreteras al Sur y el complejo hotelero situado al Norte. Esta glorieta será demolida, 

realizándose los movimientos entre las dos márgenes a través de las nuevas vías de servicio 

y del Enlace A-66. 

Desde este punto, el trazado discurre con sección de autovía sobre la N-521 existente, 

pasando sobre la vía del FF.CC. Cáceres-Valencia de Alcántara, hasta llegar a las 

proximidades de Malpartida a la altura del polígono industrial, donde se ubica el Enlace de 

Malpartida Este donde concluye la vía de servicio de margen izquierda. El trazado 

proyectado no se plantea como una duplicación de calzada estricta al no aprovechar la 

calzada de la N-521. Se modifica la rasante de la carretera actual para cumplir con lo 

establecido en la Norma de Trazado 3.1. IC (Marzo 2016) por motivos de visibilidad, gálibo 

en las obras de drenaje y estructuras. 

Las vías de servicio laterales discurren en este tramo entre el enlace actual con la A-66 y el 

Enlace de Malpartida Este de forma paralela al tronco, aunque en una primera fase se ha 

previsto que se ejecute únicamente la vía de servicio de margen izquierda (Sur) y un corto 

tramo de la vía de servicio de margen derecha (Norte) (concretamente hasta las 

inmediaciones del hotel), aplazándose la realización de esta última a una segunda fase 

dentro de la actuación, junto con un paso superior de conexión entre ambas vías de servicio 

y las glorietas asociadas al mismo. 

A continuación del Enlace de Malpartida Este, comienza la Variante girando hacia el Norte y 

apartándose de la carretera N-521, en un tramo en que el que se realiza la transición de 

autovía a la sección de carretera convencional según las fases constructivas previstas 

inicialmente en la Orden de Estudio. 

El trazado discurre en el tramo en Variante a medio camino entre el núcleo urbano de 

Malpartida y la línea de ff.cc Cáceres-Valencia de Alcántara, apartándose de los espacios 

medioambientales protegidos y evitando la zona ocupada por la Planta de energía solar 

fotovoltaica explotada por la empresa Viproes Energías Renovables, S.A, situada al norte 

del término municipal de Malpartida de Cáceres.  

Superado este punto, el trazado vuelve de manera suave hacia la N-521 y finaliza con una 

curva a derechas seguida de la recta que conecta con la carretera N-521, en coincidencia 

con el Enlace de Malpartida Oeste, donde se conecta además con la carretera autonómica 

EX–207 de Cáceres a Portugal por Alcántara , en dirección a Arroyo de la Luz. 

Por tanto, se incluyen en el proyecto dos enlaces completos que conectan con la carretera 

N-521, al inicio de la variante de población, y con la EX-207, al final de la variante de 

población. 

4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO 

4.2.1 Velocidad de Proyecto 

En el tramo de duplicación a autovía el criterio inicial ha sido ajustar el diseño del trazado 

actual al de una autovía de velocidad de proyecto 100 km/h (AV-100), conforme a la Orden 

de Estudio. Sin embargo, la velocidad de proyecto finalmente adoptada ha sido 120 km/h 

(AV-120) dado que cuenta en la mayor parte de su longitud con un trazado recto, que lo ha 

permitido sin grandes contrapartidas. 

De igual manera en el tramo de nuevo trazado, la geometría se ha previsto que se desarrolle 

dentro de los parámetros mínimos exigidos en la Norma para una velocidad de proyecto de 

120 km/h en la futura duplicación (siguiendo las prescripciones de la Orden de Estudio), 

aunque en la primera fase constructiva con sección de carretera convencional, la categoría 

de carretera prescrita es una C-100. 

Por tanto, el trazado propuesto cumple con las especificaciones geométricas necesarias 

para dicha velocidad (120 km/h), tanto en planta como en alzado, incluyendo las condiciones 

necesarias de visibilidad, una vez realizado en la presente fase del proyecto el estudio de 

detalle que ha permitido determinar la distancia disponible de visibilidad de parada, y ajustar 

en su caso el trazado en planta y alzado, así como la anchura de mediana necesaria para 

obtener esta distancia.  

En la siguiente tabla se recogen las velocidades de proyecto empleadas en el diseño de los 

ramales de enlace y vía de servicio incluidos en el presento Proyecto de Trazado: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ceres
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1ntara
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Vp (Km/h) 

ENLACE MALPARTIDA ESTE  

RAMAL 1 60 

RAMAL 2 60 

RAMAL 3 60 

RAMAL 4 60 

RAMAL 5 50 

ENLACE MALPARTIDA OESTE  

RAMAL 1 60 

RAMAL 2 60 

RAMAL 3 60 

RAMAL 4 60 

VÍA DE SERVICIO M.I. 60 

VÍA DE SERVICIO M.D. 40 

 

 

4.2.2 Vehículo patrón 

De acuerdo a la Norma de Trazado, Instrucción 3.1 IC de marzo de 2016, se ha seleccionado 

en el Estudio de Tráfico el vehículo patrón en función de las circunstancias ordinarias de la 

explotación, que se empleará en la caracterización de la nueva vía y enlaces que se realiza 

en el estudio.  

A continuación, se resume en tablas la caracterización del vehículo patrón: 

 

 Caracterización del Vehículo Patrón en TRONCO Y RAMALES DE ENLACE 
 

Tramo de Vía Vehículo Patrón 

Autovía Tren de Carretera 

Carretera convencional Vehículo Articulado (*) 

(*) Dada la presencia de autobuses en el tramo, se realiza el gálibo de trayectorias con el 

autobús rígido al ser más restrictivo. 

 

 Caracterización del Vehículo Patrón en GLORIETAS 
 
 

Glorietas Vehículo Patrón 

Enlace de Malpartida Este Autobús Rígido 

Enlace Malpartida Oeste Autobús Rígido 

4.2.3 Sección tipo 

4.2.3.1 Calzada, arcenes y bermas 

TRONCO 

La sección tipo del tronco, según las categorías de carretera fijadas en la mencionada Orden 

de Estudio, constará en el tramo de duplicación (autovía), de dos calzadas con dos carriles 

por sentido de 3,50 m de anchura, arcenes exteriores de 2,50 m y arcenes interiores de 1,00 

m, mientras que en el tramo de Variante con sección de carretera convencional, se dispondrá 

una única calzada con dos carriles por sentido de 3,50 m de anchura y arcenes de 2,50 m, 

lo que supone unas dimensiones compatibles con la calzada de una futura autovía en caso 

de posterior duplicación, ya que en ambos casos, el ancho de la plataforma es de 10,50 m.  

Respecto a la dimensión del arcén interior en la autovía, no se considera necesario disponer 

una anchura de 1,50 m según indica la Norma de Trazado 3.1 IC, ya que no se dispone de 

barrera contínua adosada al arcén, en la mediana. 

Justificación del ancho de berma: 

 En relación con el sistema de contención a disponer 

Es necesario proyectar barreras de seguridad tanto en la mediana como en los márgenes 

de la Variante de Malpartida de Cáceres según convenga. Estas barreras se dispondrán en 

las bermas, que son el espacio comprendido entre el borde exterior del arcén y la cuneta o 

talud, y su objetivo es principalmente la ubicación de elementos de equipamiento vial como 
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postes de señales verticales y elementos de balizamiento, así como la instalación y zona de 

trabajo de los sistemas de contención para la minimización de accidentes. 

Las dimensiones mínimas de la berma son definidas por la Tabla 7.1 de la Norma de Trazado 

3.1-IC. 

 

Además, para determinar la anchura de berma necesaria en desmonte y terraplén, se 

analizan los requisitos recogidos por la O.C. 35/2014 para los sistemas de contención a 

disponer.  

 

 

De forma resumida, los principales sistemas de contención seleccionados para el tronco 

presentan las siguientes características: 

 

NIVEL DE 

CONTENCIÓN 
TIPO DE BARRERA 

ANCHURA DE 

TRABAJO 

DEFLEXIÓN 

DINÁMICA (m) 

N2 METÁLICA W4 1,1 

H1 METÁLICA W4 1,1 

H1 METÁLICA DOBLE W4 1,0 

 

Empleándose: 

- En las márgenes del tronco se empleará en general barrera simple metálica, de nivel 

de contención N2, anchura de trabajo W4 <1,30 m sobre bermas de 1,10 m (deflexión 

dinámica máxima 1,10 m). En los casos que se requiera mayor nivel de contención, 

se sustituirá por barrera simple metálica H1 de anchura de trabajo W4 <1,30 m sobre 

bermas de 1,10 m (deflexión dinámica máxima 1,10 m). 

 

- En la mediana se empleará barrera metálica doble, de nivel de contención H1, 

anchura de trabajo W4 < 1,30 m, colocada sobre berma de 1,50 m (deflexión 

dinámica máxima 1,00 m), y en casos puntuales se recurrirá a dos barreras simples 

metálicas simples de nivel de contención H1 y anchura de trabajo W4 <1,30 m 

(deflexión dinámica máxima 1,10 m) o más restrictivas si fuese necesario. 

 

Por tanto, se dispondrá una berma exterior de 1,10 m de anchura para la instalación de los 

sistemas de contención y señales. 

En cuanto a la berma interior se proyecta con una anchura de 1,50 m al disponer de barrera 

doble en la mediana. De esta forma, siempre que no existan problemas de visibilidad debidos 

a la barrera proyectada en mediana, ésta se ubicará a 0,70 m del borde de arcén interior. 

De esta forma, se garantiza que en caso de colisión desde la calzada opuesta sólo se invada 

un máximo de 30 cm del arcén contiguo. 
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 Bermas de despeje por motivos de Visibilidad 

Según se desprende del Estudio de Visibilidad realizado para el tronco (apdo. 5 del presente 

Anejo), son necesarias así mismo bermas de despeje que aseguren la visibilidad de parada 

requerida para la velocidad de proyecto. Estas bermas de despeje por visibilidad son: 

Tronco de autovía (Eje 1): 

 

Tronco de Variante (Carretera C-100) (Eje 3): 

 

ENLACES 

Para la definición de los enlaces se han considerado los siguientes parámetros: 

₋ Carriles de 3,50 m en ramales bidireccionales y carriles de 4,00 m en ramales de 

enlace unidireccionales.  

₋ Arcenes de 1,00 m y 2,50 m en ramales de enlace conectados al tronco. 

₋ Arcenes de 0,50 m interiores y de 1,00 m exteriores en glorietas.  

₋ Bermas exteriores de 1,10 m. 

Para definir la sección tipo de las glorietas se ha considerado la Norma 3.1.-IC (Marzo 2016), 

en su apartado 10.6.4. Se comienza tomando como base los niveles de servicio obtenidos 

en el Estudio de Tráfico realizado en el proyecto. Se definen en todos los casos glorietas de 

un solo carril. 

Para las glorietas que forman parte del Enlace de Malpartida Este, se ha dispuesto un 

diámetro exterior de 64 m y un ancho de calzada de 9,00 m para la Glorieta Norte, y de 72 

m de diámetro exterior y 7,00 m de ancho de calzada para la Glorieta Sur, superiores a los 

límites marcados en la 3.1-IC para el caso de glorietas interurbanas. El arcén interior es de 

0,50 m y el exterior de 1,00 m. Una vez definida la sección tipo se comprueba que es 

suficiente para la circulación del vehículo patrón adoptado, autobús rígido, según la tabla 

10.2 de la  Norma 3.1-IC (Marzo 2016). 

La Glorieta Sur del Enlace de Malpartida Oeste se define con un diámetro exterior de 48 m 

y un ancho de calzada de 8,00 m (superior a los 5,80 m que marca la norma) para permitir 

el barrido del autobús rígido (vehículo patrón). 

Para la calzada anular elevada que se define en el Enlace de Malpartida Oeste, si bien no 

es una glorieta, se ha establecido de forma análoga el ancho de la calzada anular. Se ha 

tomado el último valor recogido en la tabla: 5,30 m (correspondiente a un diámetro exterior 

de 60 m). Con esta disposición y tomando como vehículo patrón para las glorietas el autobús 

rígido, se comprueba con un análisis de trayectorias, que el ancho de 5,30 m para la calzada 

anular es suficiente. El arcén exterior es de 1,00 m y el interior de 0,50 m.  

No se disponen gorjales en ninguna de las glorietas definidas en el presente proyecto. 

 

VÍAS DE SERVICIO Y CAMINOS AGRÍCOLAS 

Las vías de servicio bidireccionales se proyectan con carriles de 3,50 m, arcenes exteriores 

de 1,00 m y bermas de 0,75m. 

Los caminos agrícolas se disponen con una plataforma de 5,00 m de anchura total, a 

excepción de la reposición del camino natural de Cáceres a Badajoz que se proyecta con 

una anchura de 3,00 m y la reposición de la Colada del Camino de la Luz con una anchura 

de 8,00 m. La reposición del Camino de la Sardina se proyecta así mismo con una plataforma 

de 8,00 m motivado por la necesidad de aprovechar el camino como desvío provisional 

durante las obras de construcción de la conexión final del tronco de la variante con la N-521. 

P.K. inicio P.K. final Longitud (m) Lado Ancho (m)

0+280 0+300 20 Izquierdo 0,7

BERMAS DE DESPEJE

P.K. inicio P.K. final Longitud (m) Lado Ancho (m)

2+810 3+000 190 Derecho 2,1

3+020 3+140 120 Derecho 2,2

5+060 5+320 260 Derecho 2,0

5+320 5+580 260 Derecho 2,4

BERMAS DE DESPEJE
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4.2.3.2 Ancho de mediana 

La mediana adoptada para el tronco cuenta con una anchura de 6,00 m, justificándose en el 

apartado 6 del presente anejo.  

En la mediana se dispondrán bermas interiores de 1,50 m. Estas bermas son compatibles 

con los sistemas de contención necesarios según la Orden Circular 35/2014 para la 

protección frente a impactos. Se dispondrá barrera metálica doble de nivel de contención H1 

(W4) en toda la mediana (ver apartado 6.2). 

4.2.3.3 Cunetas y taludes 

En desmonte se sitúa una cuneta tipo triangular de 5,0 m, taludes laterales 6H:1V y con una 

profundidad de 0,42 m. Seguidamente entre la cuneta y el talud de desmonte se dispone de 

una berma de 0,5 m de anchura. 

El talud dispuesto, tanto en desmonte como en terraplén, es el 3H/2V de forma general.  

4.2.3.4 Restantes características 

La ley de variación de peraltes adoptada para el tronco y el resto de ejes que componen los 

enlaces y reposiciones de carreteras es la indicada en la Norma 3.1. IC Trazado (Marzo 

2016). 

El resto de características serán fijadas con los criterios de la Norma 3.1.-IC. en función de 

la velocidad de proyecto. 

4.2.4 Carriles de cambio de velocidad 

De acuerdo a la instrucción de trazado 3.1-IC tanto para una carretera C-100 como para una 

AV-120 (en segunda fase constructiva), todos los movimientos de entrada y salida en 

conexiones se deben materializar mediante carriles de cambio de velocidad. 

Por tanto, se han proyectado carriles de cambio de velocidad en todas las conexiones. En 

el Documento nº2 Planos se incluye la definición geométrica completa de los mismos que se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

El cálculo de la longitud de los carriles y cuñas de cambio de velocidad se ha realizado de 

acuerdo a la Norma 3.1-IC. con las siguientes consideraciones: 

 Aunque se está proyectando una carretera de clase C-100, para facilitar la futura 

conversión en autovía AV-120, se ha considerado una velocidad en el tronco de 120 

Km/h para el Ramal 2 del Enlace de Malpartida Este y los ramales 1 y 2 del Enlace 

de Malpartida Oeste (evitando futuras ampliaciones en el momento que se duplique 

la infraestructura).  

 La longitud del carril de deceleración del Ramal 3 del Enlace de Malpartida Oeste 

tiene una longitud superior al indicado como mínimo en la Norma 3.1-IC. ya que, para 

mejorar la percepción de la salida, se ha desplazado el inicio de la misma hasta un 

tramo recto, resultando una longitud proyectada de 200 m aproximadamente, 

mientras que el mínimo según la 3.1-IC es de 130 m. 

4.2.5 Ubicación de pasos de mediana 

En el tramo de autovía se han dispuesto dos pasos de mediana en los PP.KK. 0+160 y 

2+160. Esta ubicación permite operarlos en coordinación con el Enlace de Malpartida Este 

en caso de que sea necesario desviar el tráfico. Además, se evitan los puntos bajos de la 

rasante y se tiene una separación óptima de aproximadamente dos kilómetros. 

La vía de servicio proyectada en la margen izquierda de la autovía queda conectada con el 

tronco a través del Enlace de Malpartida Este, por lo que no se ha considerado necesario 

disponer pasos de terciana. 

TRONCO RAMAL TRONCO RAMAL TRONCO RAMAL TRONCO RAMAL TRONCO RAMAL

TRONCO AUTOVÍA RAMAL 2 ACELERACIÓN 60 120* -0,45 -1,5 4+453,95 4+318,95 4+074,48 0+279,69 4+074,34 0+279,56 4+033,22 0+239,26 4+012,22 0+218,22 135 286 421

TRONCO AUTOVÍA RAMAL 3 DECELERACIÓN 100 60 1,50 -0,49 4+284,24 4+159,24 4+062,61 0+000,00 4+062,08 0+000,53 4+029,32 0+033,40 4+008,51 0+054,35 125 130 255

TRONCO AUTOVÍA RAMAL 5 DECELERACIÓN 100 60 0,37 -0,38 2+025,49 2+150,49 2+243,32 0+000,00 2+243,87 0+000,56 2+280,49 0+037,24 2+300,65 0+057,48 125 130 255

TRONCO VARIANTE RAMAL 1 DECELERACIÓN 120* 60 0,5 -0,312 9+054,27 9+189,27 9+323,23 0+000,00 9+323,51 0+000,28 9+404,26 0+080,88 9+450,61 0+127,07 135 215 350

TRONCO VARIANTE RAMAL 2 ACELERACIÓN 60 120* 0,5 -0,65 10+587,29 10+452,29 10+247,44 0+447,41 10+247,05 0+447,02 10+167,29 0+367,47 10+115,35 0+315,71 135 285 420

TRONCO VARIANTE RAMAL 3 DECELERACIÓN 100 60 -0,5 0,65 10+532,59 10+407,59 10+247,44 0+000,00 10+258,43 0+000,00 10+210,47 0+048,08 10+168,76 0+102,04 125 197 322

TRONCO VARIANTE RAMAL 4 ACELERACIÓN 60 100 -0,5 0,085 9+106,71 9+231,71 10+247,44 0+400,19 9+315,57 0+400,19 9+366,71 0+348,98 9+407,89 0+307,64 125 135 260

ENLACE

MALPARTIDA OESTE

P.K

SECCIÓN C

P.K

SECCIÓN D LONGITUD

CUÑA 

TRANSICIÓN

LONGITUD

CARRIL

LONGITUD

TOTAL

ENLACE

MALPARTIDA ESTE

SECCIONES CARACTERÍSTICAS LONGITUD

VELOCIDAD

INICIAL 

(km/h)

VELOCIDAD

FINAL 

(km/h)

SECCIÓN 

CARACTERÍSTICA 

INICIAL
(%)

SECCIÓN 

CARACTERÍSTICA 

FINAL
(%)

P.K

SECCIÓN 0

P.K

SECCIÓN 1

P.K

SECCIÓN A

P.K

SECCIÓN BENLACE

NOMBRE 

TIPO

VELOCIDAD PENDIENTES
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4.2.6 Análisis de la necesidad de carriles adicionales 

En el Capítulo 8 de la Instrucción de trazado se prescribe la necesidad de disponer de carriles 

adicionales en ciertas circunstancias.  

Los carriles adicionales pueden ser: 

 Para la mejora de los niveles de servicio 

o Carriles en rampa o pendiente 

o Carriles de trenzado 

o Carriles de adelantamiento 

o Carriles de convergencia o divergencia 

 Carriles especializados para la circulación de un vehículo tipo 

o Carriles para vehículos de transporte colectivo 

o Carriles para vehículos de transporte colectivo y vehículos de alta ocupación 

o Carriles para vehículos pesados 

En el estudio de tráfico se concluye que en este tramo no se dan las condiciones requeridas 

para necesitar implantar carriles en rampa o pendiente ni carriles de adelantamiento en 

ningún caso, obteniéndose unos niveles de servicio adecuados. 

Así mismo, las distancias entre enlaces hacen innecesario recurrir al empleo de carriles de 

trenzado o carriles de convergencia o divergencia. 

4.2.7 Apartaderos 

Se ha proyectado un apartadero para tareas de conservación y explotación en el P.K. 4+600 

a fin de permitir acceder a la estación de aforo que se ha dispuesto. Las dimensiones del 

mismo son las indicadas en la figura 8.21 de la norma de trazado. 

 

4.3 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

4.3.1 Introducción 

Para la definición geométrica de la Variante de Malpartida en este proyecto se ha tenido en 

cuenta sólo la realización de la Primera Fase Constructiva de la futura infraestructura. Esta 

fase cuenta con un primer tramo con sección de autovía (AV-100) hasta el Enlace de 

Malpartida Este y un segundo tramo con sección de carretera convencional (C-100) desde 

este punto hasta el final, en coincidencia con el tramo de variante de población de Malpartida 

de Cáceres. 

Para la definición geométrica se ha empleado un eje, Eje 1, para definir el tramo inicial con 

sección de Autovía AV-100, entre el 0+000 al 2+635,165. Este eje se ha prolongado hasta 

el final del trazado para que sirva cómo referencia de pp.kk a la hora de nombrar los distintos 

elementos que definen el proyecto (pasos transversales, longitud de los carriles y cuñas de 

cambio de velocidad, etc.) 

Se ha empleado otro eje independiente, Eje3, para definir el tramo de carretera convencional 

tipo C-100 correspondiente a la variante de población de Malpartida de Cáceres. Este eje 

tiene su kilometración del 0+000 al 6+817,173. La geometría en planta de este eje coincide 

con la del Eje 1 mencionado anteriormente, siendo el p.k. 0+000 del Eje 3 el 4+262,589 del 

Eje 1. 

Por último, se emplea un eje independiente por cada sentido, Ejes 4 y 5, para realizar la 

transición de autovía a carretera convencional.  

Así el Eje 4 va de la calzada derecha de la autovía al carril derecho de la futura carretera. 

Tiene su origen en el P.K. 0+000 correspondiente al P.K. 2+635,165 del Eje 1 y termina en 

su P.K. 1.625,345 corresponde al P.K. 4+262,589 del Eje 1 o del proyecto. 

En el sentido contrario, el Eje 5 tiene su origen en el carril sentido Cáceres de la C-100, P.K. 

0+000 en el P.K. 4+262,589 del Eje 1 o del proyecto, y su final en su P.K. 1+632,040 

correspondiente al P.K. 2+635,165 del Eje 1. 

Para definir la transición se ha optado por el criterio de que el segundo carril de la calzada 

derecha de la autovía se desprenda con el Ramal 1 del Enlace de Malpartida Este, 
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continuando a partir de aquí el Eje 4 con un único carril, mientras que el segundo carril de la 

calzada en sentido Cáceres se gana mediante la incorporación del Ramal 4 de este mismo 

enlace. De esta forma se evitan las incorporaciones mediante carriles de cambio de 

velocidad en estos ramales, consiguiéndose que los movimientos Cáceres-Malpartida 

tengan el mejor nivel de servicio posible, aunque para ello se compliquen levemente los 

trabajos necesarios para ejecutar la futura duplicación en esta zona. 

 

En los Apéndices 3 y 4 de este Anejo se incluyen los listados de estados de alineaciones en 

planta y en alzado de todos ejes necesarios para la completa definición del presente 

proyecto.  

Se incluye a continuación el listado de los ejes del proyecto: 
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GRUPO EJE NOMBRE PK inicial PK final LONGITUD 

TRONCO FASE 1 

0 1 TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA -0+085 11+080 11.165 

0 3 TRONCO SECCIÓN VARIANTE 0+000 6+817 6.817 

0 191 TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA (AUX para listados) 0+000 2+635 2.635 

TRONCO TRANSICIÓN 

1 4 TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 0+000 1+625 1.625 

1 5 TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 0+000 1+632 1.632 

VIAS DE SERVICIO 

4 151 VÍA DE SERVICIO M.D. 0+000 0+824 824 

4 163 VÍA DE SERVICIO M.D. (2) 0+000 1+195 1.195 

4 164 VÍA DE SERVICIO M.I. 0+000 3+965 3.965 

ENLACE MALPARTIDA OESTE (CARRETERA) 

6 50 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CALZADA ANULAR 0+000 0+496 496 

6 55 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN EX-207 0+000 0+263 263 

6 57 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 1 0+000 0+378 378 

6 58 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 4 0+000 0+400 400 

6 59 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 2 0+000 0+447 447 

6 70 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 3 0+000 0+473 473 

6 174 ENLACE MALPARTIDA OESTE - GLORIETA SUR 0+000 0+151 151 

6 176 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN N-521 0+000 0+261 261 

6 177 ENLACE MALPARTIDA OESTE - REPOSCIÓN N-521 0+000 0+260 260 

PASOS TRANSVERSALES 

9 64 C.A. 6.4 0+000 0+369 369,27 

9 68 C.A. 8.6 0+000 0+422 422,39 

9 69 C.A. 8.9 0+000 0+448 448,20 

9 79 C.A. 7.4 0+000 0+352 351,80 

9 105 C.A. 8.3 0+000 0+416 416,02 

CAMINOS PARALELOS 

17 71 C.A.: 1.6 M.I. 0+000 0+041 40,55 

17 89 C.A.: 5.9 - 6.4 M.I. 0+000 0+432 431,95 

17 90 C.A.: 0.6 - 1.3 M.D. 0+000 0+643 642,81 

17 91 C.A.: 1.2 M.I. 0+000 0+053 52,93 

17 93 C.A.: 0.2 - 0.3 M.I. 0+000 0+077 76,86 

17 95 C.A.: 3.2 M.I. 0+000 0+074 74,37 

17 96 C.A.: 3.1 M.I. 0+000 0+028 28,03 

17 98 C.A.: 8.9 M.D. 0+000 0+092 91,80 

17 100 C.A.: 2.1 M.I. 0+000 0+039 39,48 

GRUPO EJE NOMBRE PK inicial PK final LONGITUD 

17 102 C.A.: 2.7 M.I. 0+000 0+046 46,13 

17 167 C.A.: 3.7 M.I. 0+000 0+053 52,82 

17 171 C.A.: 2.5 M.D. 0+000 0+074 74,18 

17 172 C.A.: 3.2 M.D. 0+000 0+056 55,92 

17 173 C.A.: 0.5 M.D. 0+000 0+049 49,35 

17 175 REPOSICIÓN CAMINO DE LA SARDINA 0+000 1+635 1.634,77 

17 178 C.A.: 2.3 M.I. 0+000 0+037 37,13 

17 179 C.A.: 9.6 M.I. 0+000 0+106 106,46 

17 180 C.A.: 2.0 M.I. 0+000 0+019 18,75 

17 182 C.A.: 0.4 M.D. 0+000 0+065 65,04 

17 183 C.A.: 3.5 M.I. 0+000 0+066 65,74 

17 184 Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 1 0+000 0+319 318,50 

17 185 Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 2 0+000 1+697 1.697,31 

ENLACE MALPARTIDA ESTE 

23 154 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA SUR 0+000 0+226 226,20 

23 155 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA NORTE 0+000 0+201 201,06 

23 156 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 0 0+000 0+307 307,42 

23 159 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 1 0+000 0+307 306,75 

23 160 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 3 0+000 0+405 405,42 

23 161 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 2 0+000 0+280 279,69 

23 162 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 4 0+000 0+222 222,10 

23 166 ENLACE MALPARTIDA ESTE - REPOSCIÓN N-521 0+000 0+095 94,65 

23 168 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA V.S. M.D. (2) 0+000 0+088 87,97 

23 169 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 5 0+000 0+294 294,45 

ENLACE A-66 OVOIDE 

24 17 ENLACE A-66 – RAMAL 4 0+000 0+068 67,58 

24 18 ENLACE A-66 – CALZADA ANULAR 0+000 0+615 614,99 

24 150 ENLACE A-66 – RAMAL 1  0+000 0+111 110,65 

24 165 ENLACE A-66 – RAMAL 2 0+000 0+068 68,03 

24 181 ENLACE A-66 – RAMAL 3 0+000 0+057 57,32 

 

El cálculo del trazado se ha hecho con el programa ISPOL. Los datos que aparecen en los 

listados se describen a continuación. 
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4.3.2 Trazado en planta 

• Estado de Alineaciones: 

Se detalla para cada alineación en planta su número de orden, el tipo de elemento 

de que se trata (Recta, Curva Circular o Clotoide), y sus principales características 

geométricas:  

- Radio (o parámetro), longitud y azimut 

- Puntos de Tangente de Entrada y Tangente de Salida 

- Coordenadas del centro (para círculos) 

• Puntos del Eje en Planta: 

Se detallan para puntos tomados a intervalos de 20 m y puntos singulares de cada 

eje sus coordenadas, su radio de curvatura y el azimut de la tangente, así como el 

tipo de la alineación a la que pertenecen. 

• Unidades y convenio de signos: 

- Las distancias al origen (PK), las coordenadas, los radios, las longitudes y los 

parámetros de clotoides se expresan en metros (m) 

- Para cada punto, la coordenada X, corresponde a su longitud; y la coordenada Y, 

corresponde a su latitud en el sistema de coordenadas del proyecto. Por lo tanto, 

el eje Y, de coordenadas coincide con el norte geográfico. 

- Los radios de valor positivo corresponden a curvas a la derecha según se recorre 

el eje en el sentido creciente de la kilometración. Análogamente, los radios de 

valor negativo corresponden a curvas a la izquierda.   

- Los acimutes y los giros se expresan en grados centesimales, y se miden desde 

el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj.  

- Los ángulos positivos se miden en el sentido de las agujas del reloj, y los 

negativos en el sentido contrario. 

4.3.3 Trazado en alzado 

• Estado de Rasantes: 

Se expone el estado de alineaciones compuesto por los siguientes datos: 

- Pendiente de la alineación y longitud de la misma 

- Parámetro del acuerdo parabólico KV 

- P.K. y cota del vértice, tangente de entrada y tangente de salida 

- Bisectriz y diferencia de pendiente entre una alineación y la siguiente. 

• Estado de Rasantes: 

Se exponen los siguientes datos para los puntos del eje cada 20 m y los puntos singulares 

del alzado: 

 P.K. y cota del punto. 

 Tipo de alienación a la que pertenece el punto  

 Pendiente en el punto. 

• Unidades y convenio de signos: 

- Las distancias al origen (PK), las cotas, las longitudes y los parámetros de las 

curvas verticales se expresan en metros (m) 

- Las cotas, tal como se señala en el Anejo de Cartografía y Topografía, se 

corresponden al sistema de coordenadas altimétricas del proyecto.    

- Las pendientes se expresan en tanto por ciento (%), y se miden en el sentido 

creciente de la kilometración de cada eje. Son pendientes con signo positivo, 

aquellas en que aumenta la cota en el sentido de recorrido del eje, y pendientes 

con signo negativo, aquellas en que la cota disminuye.  

- Los parámetros de las curvas verticales de acuerdo cóncavas (con el vértice por 

debajo de la curva) son positivos, y los parámetros de las curvas verticales de 

acuerdo convexas (con el vértice por encima de la curva) son negativos. 
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4.3.4 Características geométricas 

Las características geométricas fundamentales del trazado propuesto son las siguientes: 

 

 Tronco  

Sección  

Autovía 

Transición 

Calzada 

Derecha 

Transición 

Calzada 

Izquierda 

Tronco  

Sección 

Variante 

Eje Nº: 1 4 5 3 

Longitud de 

trazado: 
2.635,165 1.625,345 1.632,040 6.817,173 

Radio máximo: 5.000 5.004 4.996 1.500 

Radio mínimo: 1.700 1.500 1.470 1.250 

Pendiente 

máxima: 
2,20% 1,80% 1,80% 3,00% 

Pendiente 

mínima: 
0,65% 0,65% 0,65% 0,50% 

Kv cóncavo 

máximo:  
30.000 10.000 10.000 30.000 

Kv cóncavo 

mínimo:  
7.100 10.000 10.000 10.000 

Kv convexo 

máximo:  
31.000 17.000 17.000 17.500 

Kv convexo 

mínimo:  
16.800 15.500 15.500 15.500 

Por otro lado, las características geométricas fundamentales del trazado de ramales de 

enlace, vías de servicio y reposición de caminos, son las siguientes: 

 Enlace  

A-66 

Enlace   

Malpartida Este 

 Enlace   

Malpartida Oeste 

 

Longitud  total: 238,697  m 2.458,833  m  3.144,753  m  

Radio mínimo:  40 m 50 m  50 m  

Pendiente máx.:  3,40 %  5,00 %  5,50 %  

Pendiente mín.:  0,60 % 0,60 %  0,50 %  

Radio exterior calzada anular: 90 m   79 m  

Radio exterior glorietas:  - 14 m  24 m  
 

     

 

 

     

 

 Vías de servicio  

Longitud  total: 6.037,781 m 

Radio mínimo:  50 m 

Pendiente máxima:  4,42 % 

Pendiente mínima:  0,50 % 

 

 

 Caminos  

Longitud  total: 5.712,781 m 

Radio mínimo:  25 m 

Pendiente máxima:  15,00 % 

Pendiente mínima:  0,5 % 

 

 

4.4 ENLACES Y VÍAS DE SERVICIO 

Se incluye a continuación una descripción de los enlaces previstos en el proyecto, así como 

de las vías de servicio asociadas en el tramo inicial de duplicación de calzada: 
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4.4.1 Enlace A-66  

 

Este enlace se sitúa en el inicio del tramo, se trata de una remodelación del enlace 

existente entre la A-66 y la N-521. Para poder colocar las nuevas vías de servicio 

proyectadas a ambos lados de la infraestructura en el inicio del proyecto, es necesario 

ampliar la glorieta del enlace existente, definiendo una nueva calzada anular con forma de 

ovoide en la mitad donde conecta la actual N-521 y conectarán las vías de proyecto 

proyectadas. Para una distribución ordenada de todas las conexiones en la calzada anular, 

es necesario ajustar las conexiones existentes en el enlace actual para cumplir con la 

distancia mínima entre conexiones consecutivas establecidas en la Instrucción de 

Carreteras Norma 3.1 –IC Trazado. 

4.4.2 Enlace de Malpartida Este  

  

Este enlace se sitúa sobre el P.K. 3+770 del tronco en cumplimiento de las prescripciones 

recogidas en la Aprobación del Expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado 

de fecha noviembre 2015. Se corresponde con una tipología de diamante con pesas, donde 

se contemplan todos los movimientos de conexión con el tronco principal y con la carretera 

N-521. El ramal sentido Cáceres se proyecta con tipología de lazo, para cumplir con la 

funcionalidad requerida. A la glorieta norte del enlace se conecta asimismo la vía de servicio 

lateral de margen derecha que servirá de acceso a la estación de servicio existente en las 

proximidades del P.K. 2+650 y en un futuro, a la zona de suelo urbano contemplada en el 

PGOU de Cáceres. Esta vía de servicio aprovecha parte del trazado de la N-521 y se ejecuta 

en la primera etapa de las obras. A la glorieta sur se conecta la vía de servicio de margen 

izquierda, que se realiza ya en la primera fase constructiva, así como la reposición de la N-

521 en dirección a Malpartida de Cáceres. 
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4.4.3 Enlace de Malpartida Oeste  

  

Este enlace se sitúa al final del trazado, sobre el P.K. 9+750 del tronco. La tipología es en 

este caso la de diamante completo con glorieta única a diferente nivel con todos los posibles 

movimientos de conexión, teniendo en cuenta en el diseño de los ramales de enlace, la 

futura disposición de una segunda calzada en el tronco. Se mantiene la tipología propuesta 

de forma inicial en el Estudio Informativo EI2-CC-11.  

A la calzada anular del enlace conecta la reposición de la N-521 en dirección a Malpartida 

de Cáceres, así como la reposición de la carretera EX-207, y de igual manera, los caminos 

que se reponen se conectarán de manera indirecta a la reposición de la N-521 o la EX-207, 

sin conexión directa a la glorieta de enlace.  

Se remodela así mismo, la intersección que actualmente presenta la carretera N-521 con la 

EX-207, disponiendo una glorieta con el fin de mejorar la seguridad viaria. 

4.4.4 Enlace intermedio 

Además de los enlaces descritos anteriormente se ha valorado la posibilidad de añadir un 

nuevo enlace intermedio en la variante de Malpartida de Cáceres, entre los Enlaces de 

Malpartida Este y Oeste, conforme a lo que establece la Orden de Estudio y en la aprobación 

del Estudio Informativo (que recogen lo indicado en el punto 4 del informe de propuesta de 

aprobación de la Dirección General de Carreteras). 

La necesidad de este enlace vendría motivada por la longitud del tramo en variante, unos 6 

km, y su carácter periurbano. 

En el Estudio de Tráfico de este proyecto se ha establecido la prognosis de la situación 

futura, donde se observa que los enlaces de Malpartida cuentan con una Intensidad Media 

Diaria de 2.002 vehículos al día en el caso del Enlace de Malpartida Este y de 244 vehículos 

en el caso del Enlace de Malpartida Oeste. Aplicando los crecimientos establecidos por la 

Orden de Eficiencia (1.12% hasta 2016 y 1.44% desde 2017) estos tráficos en el año 

horizonte 2039 alcanzarán los 2.845 y los 347 vehículos. 

Eso significa, de forma aproximada, que de los 2.845 vehículos que se contabilizarán en el 

día medio entre Malpartida y el enlace Este, un 50% lo hará en cada sentido, es decir, 1.423 

vehículos. Asumiendo además un valor medio del 10 % del tráfico diario en la hora punta, 

podríamos suponer un tráfico en la hora punta de cada uno de los ramales de este enlace 

de unos 143 vehículos. Del mismo modo, para el Enlace Oeste, obtendremos 18 vehículos. 

La capacidad aproximada de un ramal de enlace es de 2.300 vehículos por hora y carril. Los 

valores de demanda que podemos esperar vemos que están muy alejados de este valor, lo 

que significa que los dos enlaces de la configuración actual estarán sobredimensionados y 

muy lejos de su capacidad teórica, situación que se agravaría aún más en el caso de que se 

realice un tercer enlace adicional en la variante de Malpartida de Cáceres.  

Por otra parte, la Instrucción sobre medidas para la mejora de la eficiencia en la ejecución 

de obras públicas (Orden FOM/3317/2010) establece en su Anexo II punto 8 que el 

presupuesto de ejecución material de un enlace debe ser de 6 millones de euros como 

máximo en el caso de menor demanda que se contempla, que es con una IMD suma de las 

dos vías que enlazan menor de 20.000 vehículos. 
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En nuestro caso, aun en el año horizonte, no se superarían los 6.400 vehículos en el Enlace 

Este, y este valor decrecería aún más en caso de añadir un tercer enlace. 

Todo ello nos lleva a concluir que la demanda que tendrán los enlaces ya previstos será baja 

y que en ningún caso se justifica la necesidad de un enlace adicional. 

En cuanto a la distancia entre enlaces, que en la configuración prevista es de 6 kilómetros, 

la norma de trazado establece para carreteras interurbanas que la distancia entre enlaces 

consecutivos debe ser superior a los 6 kilómetros, medido entre las secciones características 

de los carriles de cambio de velocidad más próximos, no pudiendo en ningún caso reducirse 

a menos de 2 kilómetros entre secciones características de los carriles de cambio de 

velocidad más próximos.  

En suma, podemos concluir que una distancia entre enlaces de seis kilómetros no es 

excesiva, y solo se aplicarían distancias inferiores a los seis kilómetros en zonas 

densamente urbanas no pudiendo en cualquier caso reducirse a menos de dos kilómetros y 

medio. Por ello se considera que la configuración de enlaces presentada es más que 

suficiente y no se justifica el gasto adicional de un nuevo enlace. 

4.4.5 Vías de Servicio 

En esta Primera Fase Constructiva se realiza la duplicación a autovía en los 3,5 primeros 

kilómetros junto con la vía de servicio del lado sur (M.I) que durante esta fase funcionará 

como vía de servicio bidireccional, y dos tramos de la vía de servicio del lado norte (M.D.).  

La vía de servicio del lado sur será la primera de las dos que se contemplan en la solución 

aprobada del Estudio Informativo, ya que en dicho estudio se contemplaba también otra vía 

de servicio en el lado norte que quedará para su ejecución en la Segunda Fase Constructiva. 

Estas vías de servicio discurrirán sensiblemente paralelas al tronco desde el Enlace con la 

A-66, en el inicio del tramo, hasta el Enlace de Malpartida Este. 

Se proyectan un total de 6.037,78 m de vías de servicio: 3.989,70 m de Vía de Servicio M.I. 

y 2.048,08 m de Vía de Servicio M.D. 

4.4.6 Glorietas 

El diseño de las Glorietas se ha realizado de acuerdo a la Norma de Trazado, instrucción 

3.1 IC de marzo de 2016.  

Las glorietas en el tramo son las siguientes: 

 Glorieta Norte del Enlace de Malpartida Este 

 Glorieta Sur del Enlace de Malpartida Este 

 Glorieta en Vía de Servicio M.D.(2) del Enlace de Malpartida Este 

 Glorieta Sur del Enlace de Malpartida Oeste 

 

Hay que destacar que, de acuerdo con la Norma de Trazado, no funcionan como glorietas, 

aunque tengan la apariencia de tales, las siguientes calzadas: 

 Calzada anular del Enlace Malpartida Oeste  

 Calzada anular del Enlace A-66 

Estos casos se consideran, a los efectos de la Norma de Trazado, como una “calzada 

colectora-distribuidora anular de sentido único y prioritario y gran tamaño” por lo que no 

aplican algunas de las prescripciones de la instrucción para las glorietas. No obstante, sí son 

glorietas a efectos de su señalización y reglamento de circulación, por lo que en estas 

calzadas anulares se circulará como en una glorieta.  

En el Estudio de Tráfico se establece el vehículo patrón que se empleará en el diseño de las 

glorietas, resultando el “autobús rígido” como vehículo condicionante de las mismas. Dicho 

estudio también establece el número de carriles necesarios en la calzada anular. A partir de 

este vehículo patrón también se determina el ancho de la calzada anular y el diámetro 

exterior. 
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ENLACE GLORIETA 

DIAMETRO 

EXTERIOR 

(m) 

ANCHO 

CALZADA 

(m) 

Nº 

CARRILES 
SITUACIÓN 

MALPARTIDA 

ESTE 

Glorieta Norte 64 9 1 I 

Glorieta Sur 72 7 1 I 

Glorieta V.S. 

M.D.(2) 
28 8 1 I 

MALPARTIDA 

OESTE 
Glorieta Sur 48 8 1 I 

En la Glorieta Norte del Enlace de Malpartida Este se aumenta el ancho de la calzada a 9,0 

m para permitir el barrido del autobús rígido. Debido a que dicho ancho es muy superior a 

los 5,8 m que marca la Norma para el diámetro recomendado (45 m), se ha optado por 

aumentar el diámetro permitiendo de esta forma albergar las conexiones necesarias. En la 

Glorieta Sur se aumenta el diámetro a 72 m (superior a los 45 m recomendados) para poder 

albergar cinco conexiones a la glorieta. Se aumenta así mismo el ancho para permitir el 

barrido del autobús rígido. 

La calzada anular del Enlace de Malpartida Oeste se adopta de forma análoga el ancho de 

5,3 m que recomienda la Norma (Tabla 10.4) para el diámetro mayor (60 m) y se comprueba 

que es válido para el barrido del autobús rígido.  

En la Glorieta Sur de este enlace se aumenta el ancho de la calzada a 8,0 m para permitir 

el barrido del autobús rígido.  

Además, de acuerdo a la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC. cuando en un nudo la 

velocidad de proyecto sea menor o igual a 50 km/h se ha de definir los bordes de carril de 

modo que los vehículos patrón característico puedan circular en situación de explotación 

ordinaria entre los bordes de carril. Esta circunstancia se da en este proyecto en las 

inmediaciones de las glorietas por lo que se han verificado mediante técnicas de simulación 

de trayectorias que los bordes del carril cumplen en general esta condición.  

A continuación, se muestran en croquis las trayectorias de estos vehículos obtenidas para 

cada movimiento.  
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A 

B 

C 

Glorieta Norte - E. Malpartida Este 

D 
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Condiciones generales: Caso: giro a derecha: Caso: giro a izquierda: Caso: giro a izquierda:

R2= 25 R1= 25 6<R1<100 ok R1= 25 6<R1<100 ok

R4= 25 R4= 25 V1<V4+30 ok R4= 25 V1<V4+30 ok

R5= 21 V5<V4+20 ok R5= 21 R3= 40 R3= 40

V2= 25,199 R2<1,6R4 ok V1= 25,199 V1= 25,199

V4= 25,199 V2<V4+20 ok V4= 25,199 V4= 25,199

V5= 23,095 V5= 23,095 V3= 31,875 V3= 31,875

Condiciones generales: Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda:

R2= 25 R1= 24 R1<R2<R3 ok R1= 50 6<R1<100 ok

R4= 25 R2= 25 6<R1<100 ok R4= 25 V1<V4+30 ok

R5= V5<V4+20 N.A. R3= 50 R3>40 ok R3= 40

V2= 25,199 R2<1,6R4 ok V1= 24,69 V1<V2+15 ok V1= 35,637

V4= 25,199 V2<V4+20 ok V2= 25,199 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 25,199

V5= V3= 35,637 V3>V2 ok V3= 31,875

Condiciones generales:

R2=

R4=

R5= V5<V4+20 N.A.

V2= N.A. R2<1,6R4 N.A.

V4= N.A. V2<V4+20 N.A.

V5=

Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda: Condiciones generales:

R1= 25 R1<R2<R3 ok R1= 30 6<R1<100 ok R2= 30

R2= 30 6<R1<100 ok R4= 25 V1<V4+30 ok R4= 25

R3= 40 R3>40 ok R3= 40 R5= V5<V4+20 N.A.

V1= 25,199 V1<V2+15 ok V1= 27,604 V2= 27,604 R2<1,6R4 ok

V2= 27,604 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 25,199 V4= 25,199 V2<V4+20 ok

V3= 31,875 V3>V2 ok V3= 31,875 V5=

SALIDA

A B C D

EN
TR

A
D

A

A

B

C

D
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A 

B 

C 

Glorieta Sur - E. Malpartida Este 

D 
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Condiciones generales: Caso: giro a derecha: Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda:

R2= 30 R1= 25 R1<R2<R3 ok R1= 25 6<R1<100 ok

R4= 30 R2= 30 6<R1<100 ok R4= 30 V1<V4+30 ok

R5= 25 V5<V4+20 ok R5= 25 R3= 50 R3>40 ok R3= 50

V2= 27,604 R2<1,6R4 ok V1= 25,199 V1<V2+15 ok V1= 25,199

V4= 27,604 V2<V4+20 ok V2= 27,604 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 27,604

V5= 25,199 V5= 25,199 V3= 35,637 V3>V2 ok V3= 35,637

Caso: giro a izquierda: Condiciones generales: Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda:

R1= 25 6<R1<100 ok R2= 30 R1= 25 R1<R2<R3 ok R1= 25 6<R1<100 ok

R4= 30 V1<V4+30 ok R4= 30 R2= 30 6<R1<100 ok R4= 30 V1<V4+30 ok

R3= 50 R5= V5<V4+20 N.A. R3= 50 R3>40 ok R3= 50

V1= 25,199 V2= 27,604 R2<1,6R4 ok V1= 25,199 V1<V2+15 ok V1= 25,199

V4= 27,604 V4= 27,604 V2<V4+20 ok V2= 27,604 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 27,604

V3= 35,637 V5= V3= 35,637 V3>V2 ok V3= 35,637

Caso: trayectoria pasante: Caso: trayectoria pasante: Condiciones generales: Caso: giro a derecha:

R1= 20 R1<R2<R3 ok R1= 20 R1<R2<R3 ok R2= 32

R2= 32 6<R1<100 ok R2= 32 6<R1<100 ok R4= 30

R3= 40 R3>40 ok R3= 40 R3>40 ok R5= 28 V5<V4+20 ok R5= 28

V1= 22,539 V1<V2+15 ok V1= 22,539 V1<V2+15 ok V2= 28,51 R2<1,6R4 ok

V2= 28,51 V3<45 o V2<30 N.A. V2= 28,51 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 27,604 V2<V4+20 ok

V3= 31,875 V3>V2 ok V3= 31,875 V3>V2 ok V5= 26,668 V5= 26,668

Caso: giro a derecha: Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda: Condiciones generales:

R1= 25 R1<R2<R3 ok R1= 25 6<R1<100 ok R2= 35

R2= 35 6<R1<100 ok R4= 30 V1<V4+30 ok R4= 30

R5= 35 R3= 40 R3>40 ok R3= 40 R5= 35 V5<V4+20 ok

V1= 25,199 V1<V2+15 ok V1= 25,199 V2= 29,816 R2<1,6R4 ok

V2= 29,816 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 27,604 V4= 27,604 V2<V4+20 ok

V5= 29,816 V3= 31,875 V3>V2 ok V3= 31,875 V5= 29,816

SALIDA

A B C D

EN
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A
D

A

A

B

C

D
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A 

B 

C 

Glorieta Vía de Servicio M.D. (2) - E. Malpartida Este 
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Condiciones generales: Caso: giro a derecha: Caso: giro a izquierda:

R2= R1= 20 6<R1<100 ok

R4= 7,5 R4= 7,5 V1<V4+30 ok

R5= 25 V5<V4+20 ok R5= 25 R3= 25

V2= N.A. R2<1,6R4 ok V1= 22,539

V4= 13,802 V2<V4+20 N.A. V4= 13,802

V5= 25,199 V5= 25,199 V3= 25,199

Condiciones generales: Caso: giro a derecha:

R2=

R4=

R5= 20 V5<V4+20 N.A. R5= 20

V2= N.A. R2<1,6R4 N.A.

V4= N.A. V2<V4+20 N.A.

V5= 22,539 V5= 22,539

Caso: giro a izquierda: Condiciones generales:

R1= 20 6<R1<100 ok R2= 0

R4= 7,5 V1<V4+30 ok R4= 7,5

R3= 40 R5= 0 V5<V4+20 N.A.

V1= 22,539 V2= N.A. R2<1,6R4 N.A.

V4= 13,802 V4= 13,802 V2<V4+20 N.A.

V3= 31,875 V5= N.A.

EN
TR

A
D

A
A

B

C

SALIDA

A B C
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Glorieta Sur - E. Malpartida Oeste 

A 

B 

C 
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Condiciones generales: Caso: giro a derecha: Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda:

R2= 18 R1= 17,5 R1<R2<R3 ok R1= 17,5 6<R1<100 ok

R4= 18 R2= 18 6<R1<100 ok R4= 18 V1<V4+30 ok

R5= 15 V5<V4+20 ok R5= 15 R3= 40 R3>40 ok R3= 40

V2= 21,382 R2<1,6R4 ok V1= 21,083 V1<V2+15 ok V1= 21,083

V4= 21,382 V2<V4+20 ok V2= 21,382 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 21,382

V5= 19,519 V5= 19,519 V3= 31,875 V3>V2 ok V3= 31,875

Caso: giro a izquierda: Condiciones generales: Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda:

R1= 20 6<R1<100 ok R2= 30 R1= 20 R1<R2<R3 ok R1= 18 6<R1<100 ok

R4= 19 V1<V4+30 ok R4= 19 R2= 30 6<R1<100 ok R4= 19 V1<V4+30 ok

R3= 40 R5= V5<V4+20 N.A. R3= 40 R3>40 ok R3= 40

V1= 22,539 V2= 27,604 R2<1,6R4 ok V1= 22,539 V1<V2+15 ok V1= 21,382

V4= 21,968 V4= 21,968 V2<V4+20 ok V2= 27,604 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 21,968

V3= 31,875 V5= V3= 31,875 V3>V2 ok V3= 31,875

Caso: trayectoria pasante: Caso: giro a izquierda: Condiciones generales: Caso: giro a derecha:

R1= 20 R1<R2<R3 ok R1= 20 6<R1<100 ok R2= 27

R2= 27 6<R1<100 ok R4= 17,5 V1<V4+30 ok R4= 17,5

R3= 40 R3>40 ok R3= 25 R5= 28 V5<V4+20 ok R5= 28

V1= 22,539 V1<V2+15 ok V1= 22,539 V2= 26,188 R2<1,6R4 ok

V2= 26,188 V3<45 o V2<30 N.A. V4= 21,083 V4= 21,083 V2<V4+20 ok

V3= 31,875 V3>V2 ok V3= 25,199 V5= 26,668 V5= 26,668

Caso: giro a derecha: Caso: giro a izquierda: Caso: giro a izquierda: Condiciones generales:

R1= 17 6<R1<100 ok R1= 17 6<R1<100 ok R2= 20

R4= 20 V1<V4+30 ok R4= 20 V1<V4+30 ok R4= 20

R5= 12,5 R3= 22 R3= 22 R5= 12,5 V5<V4+20 ok

V1= 20,78 V1= 20,78 V2= 22,539 R2<1,6R4 ok

V4= 22,539 V4= 22,539 V4= 22,539 V2<V4+20 ok

V5= 17,819 V3= 23,639 V3= 23,639 V5= 17,819

SALIDA

A B C D

EN
TR

A
D

A

A

B

C

D
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4.5 CONSISTENCIA DEL TRAZADO  

La nueva norma de Trazado 3.1 IC en su apartado 4.6 indica la necesidad de realizar un 

estudio de la consistencia del trazado en carreteras convencionales. Puesto que el presente 

proyecto consta de un tramo en sección de autovía y un tramo en sección de carretera 

convencional, se ha procedido a realizar el estudio de la consistencia del trazado únicamente 

al tramo de sección de carretera convencional hasta el final del proyecto. 

Cabe destacar que la Norma indica unos criterios para el análisis de la consistencia del 

trazado en planta válidos para velocidades de proyecto inferiores a 100 Km/h. Si bien, el 

tramo en sección de carretera convencional en el que se realiza el análisis de la consistencia 

tiene una velocidad de proyecto de 100 km/h se ha considerado oportuno realizar dicho 

análisis según el apartado 4.6 de la Norma de Trazado 3.1 IC. 

Las condiciones de consistencia que establece la Norma son las siguientes: 

- Condiciones para considerar que la consistencia es buena: 

o Para cada elemento del trazado |𝑉85 − 𝑉𝑝|  ≤ 10 𝐾𝑚/ℎ 

o Para elementos consecutivos |(𝑉85)𝑖 − (𝑣85)𝑖 + 1|  ≤ 10 𝐾𝑚/ℎ 

 

- Condiciones para considerar que la consistencia es aceptable: 

o Para cada elemento del trazado |𝑉85 − 𝑉𝑝|  ≤ 20 𝐾𝑚/ℎ 

o Para elementos consecutivos |(𝑉85)𝑖 − (𝑣85)𝑖 + 1|  ≤ 20 𝐾𝑚/ℎ 

Siendo: 

Vp = Velocidad de proyecto en el tramo (km/h) 

V85 = Velocidad operativa característica (km/h) del elemento, representada por el percentil 

85 de la distribución de velocidades temporales observadas en servicio. 

En la Norma se indica que para rectas de longitud no limitada y en alineaciones curvas de 

radios elevados en las que la velocidad operativa resulte mayor que la velocidad de proyecto 

se considerará aceptable una diferencia de hasta 30 km/h. 

Consultada la variada bibliografía existente en relación a la estimación de la V85 en fase de 

proyecto se ha optado por la utilización de las siguientes fórmulas para su cálculo:  

- Para curvas de radio R: V85 = 120,16 – 5596,72/R 

- Para rectas de longitud L: V85 = 81,782 + 0,086 L 

De manera complementaria, es decir, adicionalmente al cálculo anterior, la Norma indica que 

se puede realizar un estudio de la consistencia del trazado en planta según la tasa de cambio 

de curvatura, comprobándose que la diferencia entre la tasa de cambio de curvatura de cada 

elemento y la tasa de curvatura global del tramo sea inferior a 180 gon/km para obtener una 

consistencia buena o inferior a 360 gon/km para obtener una consistencia aceptable. 

|𝐶𝐶𝑅𝑖 −  𝐶𝐶𝑅𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|  ≤ 180 𝑔𝑜𝑛/𝑘𝑚  Consistencia buena 

180 𝑔𝑜𝑛/𝑘𝑚 ≤ |𝐶𝐶𝑅𝑖 −  𝐶𝐶𝑅𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|  ≤ 360 𝑔𝑜𝑛/𝑘𝑚  Cosnsitencia aceptable 

Dónde: 

𝐶𝐶𝑅𝑖 =  
63700 ∗ (

𝐿𝑐𝑙1
2𝑅 +

𝐿𝑐𝑐
𝑅 +

𝐿𝑐𝑙2
2𝑅 )

𝐿
 

L = Lcl1 + Lcc + Lcl2 

Lcl1 = Longitud de la clotoide de entrada 

Lcc = Longitud de la curva circular 

Lcl2 = Longitud de la clotide de salida 

R = Radio de la curva circular 

 

𝐶𝐶𝑅𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ (𝐶𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝐿𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝐿𝑖𝑛
𝑖=1

 

 

En la siguiente tabla se recogen los resultados de ambos análisis sobre la consistencia del 

trazado realizado: 
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Como se aprecia en la tabla el trazado se puede considerar como consistente puesto que 

únicamente existe una alineación cuyo análisis es no consistente debido a que la diferencia 

de su velocidad operativa con la velocidad de proyecto es mayor que 30 km/h, si bien esta 

diferencia es sólo 2 Km/h mayor. 

Se vuelve a incidir que el presente estudio de consistencia se realiza a título informativo 

puesto que la Norma de Trazado 3.1 IC establece que se realice para velocidades menores 

a 100 Km/h. 

 

 

5. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

5.1 INTRODUCCIÓN  

A pesar de los aspectos recogidos en la Orden de Estudio del Proyecto de Trazado y 

Construcción, en relación a la velocidad de proyecto del mismo:  

- Tramo inicial de duplicación de calzada (aprox. entre los PP.KK. 0+000 y 3+500) 

con tipología AV-100. 

 

- Tramo de Variante de población (aprox. entre los PP.KK. 3+500 y 11+000) con 

tipología C-100 y un diseño compatible con alcanzar mediante duplicación una 

autovía AV-120. 

Los parámetros de diseños utilizados en el desarrollo de proyecto han sido a los 

correspondientes a velocidad de proyecto 120 km/h.  

En consecuencia, el estudio de visibilidad de parada se realiza para velocidad de V=120 

km/h para determinar los incumplimientos y necesidades de despejes a lo largo del trazado 

de la futura autovía. 

Como se ha comentado anteriormente, el presente proyecto se ha adaptado a la normativa 

de trazado, 3.1-IC, publicada en marzo de 2016. Por tanto, los estudios de visibilidad 

incluidos en el Proyecto de Construcción se han realizado con la normativa actual de trazado 

(3.1-IC Marzo 2016). 

Se comprueba la existencia de visibilidad para la velocidad de 120 Km/h en gran parte del 

trazado realizando ciertas ampliaciones y otras actuaciones en tramos puntuales.  

Finalmente, se ha realizado un estudio de visibilidad, con las ampliaciones y despejes 

realizados, a una velocidad de proyecto de 120 km/h y una velocidad de proyecto de 100 

km/h para aquellos tramos donde no sea aconsejable alcanzar visibilidad para la velocidad 

de proyecto por razones económicas. 

Para el resto de ejes que componen el proyecto (ramales de enlace y vías de servicio), se 

ha comprobado la existencia de distancia de visibilidad mínima de parada para la velocidad 

VP= 100 Km/h

ALINEACIÓN LONGITUD RADIO PARAMETRO V85 Elementos sueltos Elementos consecutivos CCR

RECTA 591,16 132,62 NO CONSISTENTE CONSISTENTE

CLOT. 299,267 670

CIRC. 1173,184 -1500 116,43 CONSISTENTE CONSISTENTE 36,43 CONS DESEABLE

CLOT. 166,667 500

CLOT. 166,667 500

CIRC. 725,189 1500 116,43 CONSISTENTE CONSISTENTE 35,78 CONS DESEABLE

CLOT. 166,667 500

CLOT. 141,12 420

CIRC. 1407,397 -1250 115,68 CONSISTENTE CONSISTENTE 46,70 CONS DESEABLE

CLOT. 141,12 420

CLOT. 166,667 500

CIRC. 955,712 1500 116,43 CONSISTENTE CONSISTENTE 36,98 CONS DESEABLE

CLOT. 166,667 500

RECTA 202,519 99,20 CONS DESABLE

CCR media= 39,49

Método V85 Método Tasa de Curvatura
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de diseño en cada uno de ellos. Estas comprobaciones se han realizado utilizando los 

parámetros marcados en la norma de Trazado 3.1-IC publicada en marzo de 2016. 

5.2 ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

El estudio de visibilidad tiene por objeto la comprobación de las condiciones de distancia de 

visibilidad de parada del trazado teniendo en cuenta la definición geométrica del trazado en 

planta y alzado, y de la velocidad del proyecto que proporcionan visibilidad de parada 

respecto de la limitación constituida por los distintos sistemas de contención proyectados a 

lo largo de la infraestructura. Concretamente se considera la disposición de la barrera de 

seguridad en el borde del arcén exterior en las secciones de terraplén, en la mediana para 

cualquier anchura considerada, en la protección de pilas y estribos de los pasos superiores 

y en el borde de los tableros de las estructuras del tronco.  

Se diseña una sección con cuneta de seguridad de anchura suficiente para que el talud de 

desmonte se sitúe a una distancia de más de 3,5 m del borde de plataforma (calzada y 

arcenes). Por tanto, no resulta necesaria la disposición de barrera de seguridad de acuerdo 

a la Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

De acuerdo con la Norma 3.1 –IC Trazado, en cuanto a condiciones de visibilidad de una 

carretera se definen los conceptos siguientes: 

a) Distancia de parada: “distancia total recorrida por un vehículo obligado a 

detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el 

momento de aparecer el objeto que motiva la detención”. 

b) Distancia de parada mínima: “distancia de parada obtenida a partir del valor de la 

velocidad de proyecto”. 

c) Visibilidad de parada: “distancia a lo largo de un carril que existe entre un 

obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia 

dicho obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que 

puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo”. 

Se ha realizado el estudio de visibilidad a velocidad de proyecto 120 km/h y considerando 

una anchura de mediana de 6m.  

5.2.1 Descripción del estudio 

Para desarrollar este estudio de visibilidad se ha seguido el siguiente proceso: 

5.2.1.1 Contenido del estudio 

Definido el trazado a considerar, se estudia la distancia de visibilidad de parada. 

Se tienen en cuenta las siguientes barreras: 

 Bionda simple de 0,75 m de altura y 0,4 m de anchura situada en el borde de arcén 

exterior. Utilizada en las secciones en terraplén, barrera en mediana en los tramos dónde 

se dispone barrera en ambas calzadas, además de en la protección de pilas y estribos 

de los pasos superiores.  

 Bionda doble de 0,75 m de altura y 0,8 m de anchura. Utilizada en la mediana de la 

infraestructura. Según el sentido de la curva se situará a una distancia de 0,7 m borde 

de arcén interior de una calzada u otra. De manera que para una curva a izquierdas la 

barrera se situará a 0,7 m del borde del arcén interior de la calzada contraria en el 

sentido de circulación. El arcén interior es en todo el tramo de 1,0 m. 

 Pretil de altura 1,05 m en las secciones en viaducto situado en el borde de arcén exterior. 

A continuación, se somete el trazado al análisis del programa informático ISTRAM que tiene 

en cuenta el desarrollo real de la curva y el trazado de los elementos de transición y de las 

curvas contiguas, así como las pendientes y peraltes, para determinar el límite del área 

ocupada por las visuales en cada sección y establecer el retranqueo necesario del obstáculo 

(barrera o pretil) para conseguir la distancia de visibilidad reglamentaria. 

En el estudio se tienen en cuenta todos los objetos visualizados, incluyendo las barreras 

visuales. 

http://www.carreteros.org/normativa/barreras/oc321_95/apartados/oc.htm
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Esquema de los elementos que intervienen en los estudios de visibilidad. 

En la figura se muestran los elementos más característicos de estos estudios de Visibilidad: 

 El observador recorre la vía a una distancia de un código y está a una altura 

determinada. 

 Las referencias se sitúan en una línea transversal al recorrido, cumpliendo un conjunto 

de condiciones específicas de distancia y altura respecto a los códigos. 

 La distancia de Visibilidad que separa al observador de la línea transversal en que se 

sitúan las referencias. 

 Los vectores de Visibilidad que muestran la línea recta que “une” el ojo del observador 

y los puntos de referencia. 

Hay otros parámetros importantes en el estudio referidos a los puntos en los que se realiza: 

 PK de Inicio de los estudios. 

 PK de finalización de los estudios. 

 Distancia entre estudios o análisis. 

 Distancia inicial que no se estudia porque se supone visible. 

 Distancia de visibilidad a asegurar (de Estudio). 

 Distancia de salto de los subestudios entre la distancia inicial y la distancia a asegurar. 

Se muestran en las siguientes figuras: 

  

Explicación gráfica de los parámetros del 

menú de datos de Visibilidad. 

 Explicación gráfica de los parámetros del 

menú de datos de Visibilidad. 

Todos esos datos son configurables desde los menús de Visibilidad de ISTRAM. 

5.2.1.2 Cálculo de la distancia de parada 

En primer lugar, se han calculado las distancias de parada (Dp) para los tramos, según su 

correspondiente velocidad de proyecto. 

La distancia de parada (Dp) de un vehículo, siempre de acuerdo con la Norma 3.1 –IC, 

Trazado (Marzo 2016), es función de los tiempos de percepción del obstáculo, de reacción 

y de frenado, y se calcula mediante la fórmula: 

Dp = (V.tp/3,6) + V2/(254.(fl-i)) 

 Siendo:  Dp  = distancia de parada (m) 

 V = velocidad (km/h) 

 fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento 

 i = inclinación de la rasante (en tanto por uno) 

 tp = tiempo de percepción y reacción (s) 

La velocidad de cálculo V es la velocidad al inicio de la maniobra de frenado, a efectos del 

estudio se considera la velocidad de proyecto.  

El tiempo de percepción y reacción tp se toma igual a dos segundos (2 s). 
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El coeficiente de rozamiento longitudinal fl se toma de la tabla siguiente en función de la 

velocidad de cálculo: 

 

V(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

fl 0.432 0.411 0.390 0.369 0.348 0.334 0.320 0.306 0.291 0.277 0.263 0.249 

 

La distancia de parada en cada punto del trazado (a intervalos regulares de 20 m) se ha 

calculado utilizando esta fórmula. El cálculo se efectúa a partir de la velocidad de proyecto, 

y teniendo en cuenta la pendiente existente en el tramo del trazado donde se verifica la 

parada del vehículo (tanto en rasantes uniformes como en acuerdos o en combinaciones de 

estos elementos) y en los dos sentidos de circulación. 

Para el diseño de los elementos en alzado (acuerdos verticales), y previamente a la 

verificación de las condiciones de visibilidad de parada, se toman como valores de referencia 

los establecidos en la Norma 3.1 –IC Trazado (Marzo 2016): 

 En acuerdos convexos:  Kv = D2 / 2·(h1
½ + h2

½ ) 2 

 En acuerdos cóncavos:  Kv = D2 / 2·(h - h2+ D·tg α)  

 Siendo:  Kv  =  parámetro de la parábola (m) 

 h1 = altura del punto de vista sobre la calzada (1,10 m) 

 h2 = altura del objeto sobre la calzada (0,5 m) 

 h = altura de los faros del vehículo (0,75 m) 

 α = ángulo que el rayo de luz de mayor pendiente del cono de luz 

forma con el eje longitudinal del vehículo (1º) 

 D = visibilidad de parada requerida (m) 

Una vez determinada la distancia de parada, se verifica mediante el programa informático 

ISTRAM la existencia o no de visibilidad de parada y las condiciones de despeje (separación 

de la calzada) que determinados tipos de obstáculos deben satisfacer para que quede 

garantizada la visibilidad de parada. 

El procedimiento de cálculo utilizado consiste en determinar para cada sección de la 

carretera (a intervalos regulares de 20 m) el haz de las visuales correspondientes a la 

distancia de parada de los perfiles contiguos al perfil analizado.  

Las visuales son segmentos rectilíneos que unen la posición de observación del conductor 

(situada a 1,10 m sobre la calzada) con la posición del obstáculo (de 0,50m de altura), 

separados entre sí por la distancia de parada calculada para el perfil donde se sitúa el 

vehículo, y medida por una línea que une el punto de vista del conductor situado a una 

distancia de 2,0 m del borde izquierdo del carril estudiado y la sección del obstáculo (se 

considera que el obstáculo puede estar situado en cualquier punto de la sección transversal 

del carril). 

Para el cálculo en el espacio tridimensional de estos pares de puntos se tiene en cuenta la 

geometría de la plataforma analizada (trazado en planta, trazado en alzado, peraltes y 

sección tipo). 

Una vez calculado el haz de visuales para cada perfil (uno por cada carril y según su sentido 

de recorrido) se verifica en primer lugar que el perfil de la plataforma no interfiere con el haz 

(lo que supondría en caso contrario un punto sin visibilidad de parada) y en segundo lugar 

se determinan los valores de despeje lateral necesarios para garantizar la visibilidad de 

parada. 

En el Apéndice 5 se incluyen los listados con los cálculos de visibilidad para cada uno de los 

tramos estudiados con las siguientes variables: 

Estudio de Visibilidad de Parada a lo largo de un eje o un tramo de eje 

 PK: PK del observador. 

 D.Disp: Distancia de parada disponible en cada PK de estudio 

 D.Nece: Distancia de parada necesaria en cada PK de estudio. 

 I: Pendiente en % en el PK estudiado. 

 Radio: Radio de la alineación en el PK estudiado. 

 Kv: Parámetro del acuerdo en alzado en el PK estudiado. 
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 Fl: Coeficiente de rozamiento longitudinal. 

 V.Est: Velocidad de estudio. 

 V.Red: Velocidad resultante cuando es menor que la de estudio 

 Obstáculo: Indica el tipo de obstáculo afectado, ya sea barrera, desmonte… 

 Dist.Eje: Distancia a la que está situado el obstáculo respecto del eje 

 PK Obstáculo: Punto kilométrico donde se sitúa el obstáculo en cuestión. 

Bermas de despeje para barreras visuales que permiten Visibilidad de Parada a lo largo de 

un eje o un tramo de eje 

 PK: PK en el cual se realiza el despeje 

 *Distancia: Distancia en horizontal necesaria a la que hay que despejar el obstáculo 

respecto a su posición actual. 

 Hacia el lado: Indica el lado al que se debe desplazar el obstáculo en el sentido de 

circulación respecto a su posición actual. 

*Esto supone que no se tiene en cuenta el descenso en cota de la barrera debido a la 

pendiente transversal de la ampliación que se realizará. Por lo que esa distancia es una 

medida orientativa muy aproximada, quedando siempre del lado de la seguridad. Cabe la 

posibilidad de que con ampliaciones menores se garantice igualmente el cumplimiento de la 

visibilidad. 

5.2.2 Estudio de visibilidad y ampliaciones necesarias 

5.2.2.1 Visibilidad de parada en la futura autovía 

En primer lugar, se ha estudiado la distancia de visibilidad existente en el eje que definirá la 

futura autovía, si bien no es objeto del presente proyecto en su totalidad, sí que es importante 

su consideración para el estudio de la ubicación de los apoyos de mediana y estribos de los 

pasos superiores proyectados a lo largo del trazado. Para este estudio se ha considerado 

que todos los pasos superiores apoyan en mediana. 

A continuación, se incluyen las tablas resumen que recogen los resultados de los estudios 

de visibilidad realizados para el eje que definirá la futura autovía: 
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Calzada Sentido Malpartida: 

 Estudio de visibilidad de parada en carril interior para velocidad de proyecto v=120 

km/h según la normativa 3.1-IC (Marzo 2016). 

 Estudio de visibilidad de parada en carril exterior para velocidad de proyecto v=120 

km/h según la normativa 3.1-IC (Marzo 2016). 

 

Calzada Sentido Cáceres: 

 Estudio de visibilidad de parada en carril interior para velocidad de proyecto v=120 

km/h según la normativa 3.1-IC (Marzo 2016). 

 Estudio de visibilidad de parada en carril exterior para velocidad de proyecto v=120 

km/h según la normativa 3.1-IC (Marzo 2016). 

 

A la vista de los resultados, se ha decidido realizar las estructuras sin apoyo en mediana ya 

que en la práctica totalidad de los casos no es compatible realizar el apoyo con conseguir la 

visibilidad de parada necesaria para 120 km/h. 

La única excepción a lo anterior han sido los P.S.-9.7 y P.S.-9.8 que, por su tipología, 

tendrían un sobrecoste elevado para evitar el apoyo en mediana. Para estos pasos se ha 

optado por mantener el apoyo en mediana, aunque con la norma actualmente vigente esto 

implicaría que, en la situación futura, sería necesario señalizar a 100 km/h la calzada sentido 

Cáceres en el entorno del Enlace de Malpartida Oeste, ya que no se dispone de visibilidad 

para 120 km/h. 

Las actuaciones que han de realizarse para garantizar la visibilidad de la futura autovía a la 

velocidad indicada son: 

PK

inicial

PK

final
L (m) RADIO

PK

 inicial

PK

final
L (m) TIPO

DISTANCIA 

AL EJE

MÁXIMO DESPEJE

NECESARIO (m)

5+500 5+600 100,00 -1.500 5+620 5+780 160,00 Barrera doble en mediana en Calzada Izquierda -1,5 0,3 Izquierda

6+060 6+280 220,00 -1.500 6+300 6+420 120,00 Barrera de protección apoyo en mediana P.S. 6.4 3,0 3,8 Izquierda

7+560 7+640 80,00 Transición 7+660 7+860 200,00 Barrera doble en mediana en Calzada Izquierda -1,5 1,7 Izquierda

8+100 8+240 140,00 Barrera doble en mediana en Calzada Izquierda -1,5 1,0 Izquierda

8+240 8+340 100,00 Barrera de protección apoyo en mediana P.S. 8.3 3,0 5,6 Izquierda

8+300 8+520 220,00 -1.250 8+500 8+660 160,00 Barrera de protección apoyo en mediana P.S. 8.6 3,0 5,8 Izquierda

8+620 8+860 240,00 -1.250 8+780 8+960 180,00 Barrera de protección apoyo en mediana P.S. 8.9 3,0 5,3 Izquierda

PK

inicial

PK

final
L (m) RADIO

PK

 inicial

PK

final
L (m) TIPO

DISTANCIA 

AL EJE

MÁXIMO DESPEJE

NECESARIO (m)

2+640 3+040 400,00 Transición 2+820 3+180 360,00 Barrera exterior 13,5 4,0 Derecha

3+500 3+840 340,00 1.500 3+680 3+920 240,00
Barrera Exterior, incluye la protección del estribo del

P.S. 3.7
13,5 2,0 Derecha

3+880 3+940 60,00 1.500 3+940 4+180 240,00 Barrera exterior 13,5 4,1 Derecha

6+880 7+300 420,00 1.500 7+080 7+460 380,00
Barrera Exterior, incluye la protección del estribo del

P.S. 7.4
13,5 2,1 Derecha

9+240 9+640 400,00 1.500 9+440 9+840 400,00
Barrera Exterior, incluye la protección del estribo de

los  P.S. 9.7 y P.S. 9.8
13,5 2,4 Derecha

CARRIL EXTERIOR (SIN BERMAS DE DESPEJE)

OBSERVADOR OBSTACULO

SENTIDO MALPARTIDA

CARRIL INTERIOR (CON APOYO EN MEDIANA EN P.S.)

OBSERVADOR OBSTACULO

7+980 8+240 260,00 -1.250

ESTUDIO VISIBILIDAD FUTURA AUTOVÍA

Vp=120 Km/h

PK

inicial

PK

final
L (m) RADIO

PK

 inicial

PK

final
L (m) TIPO

DISTANCIA 

AL EJE

MÁXIMO DESPEJE

NECESARIO (m)

3+900 4+120 220,00 1.500 3+760 3+880 120,00
Barrera de protección apoyo en mediana

del P.S. 3.7
-3,0 4,1 Derecha

6+700 6+700 0,00 1.500 6+480 6+500 20,00 Barrera en MEDIANA -3,0 0,1 Derecha

7+440 7+620 180,00 Transición 7+340 7+480 140,00
Barrera de protección apoyo en mediana

del P.S. 7.4
-3,0 3,3 Derecha

9+800 10+160 360,00 1.500 9+640 9+920 280,00
Barrera de protección apoyo en mediana

de los pasos P.S. 9.7 y 9,8
-3,0 3,9 Derecha

PK

inicial

PK

final
L (m) RADIO

PK

 inicial

PK

final
L (m) TIPO

DISTANCIA 

AL EJE

MÁXIMO DESPEJE

NECESARIO (m)

0+480 0+500 20,00 Transición 0+260 0+280 20,00 Barrera exterior -13,5 0,6 Izquierda

6+280 6+400 120,00 Transición 6+060 6+180 120,00 Barrera exterior -13,5 2,1  Izquierda

8+460 8+640 180,00 -1.250 8+280 8+420 140,00
Barrera Exterior, incluye la protección del estribo del 

P.S. 8.3
-13,5 3,0 Izquierda

9+160 9+220 60,00 Transición 8+940 9+060 120,00
Barrera Exterior, incluye la protección del estribo del 

P.S. 8.9
-13,5 3,5 Izquierda

9+440 9+480 40,00 1.500 9+270 9+320 50,00 Calzada -9/-11

SENTIDO CÁCERES

CARRIL INTERIOR (CON APOYO EN MEDIANA EN P.S.)

OBSERVADOR OBSTACULO

CARRIL EXTERIOR (SIN BERMAS DE DESPEJE)

OBSERVADOR OBSTACULO

ESTUDIO VISIBILIDAD FUTURA AUTOVÍA

Vp=120 Km/h



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ANEJO Nº 8. TRAZADO  41 

 

5.2.2.2 Visibilidad tramo de autovía  

No se ha realizado ningún estudio adicional para el eje que define el tronco en el tramo de 

autovía del presente proyecto (0+000 – 2+635,165), a este eje se le aplican las conclusiones 

obtenidas en el estudio anterior, puesto que estos ejes coinciden tanto en planta como en 

alzado en esta zona. 

5.2.2.3 Visibilidad zona de transición 

Seguidamente, se realiza el estudio de visibilidad de parada mínima a los ejes que definen 

el trazado en la zona de transición de sección de autovía a carretera convencional.  

Tanto el eje que define la transición en la Calzada Derecha (sentido Malpartida), como el 

que define la calzada izquierda (sentido Cáceres), no se aprovecharán en el caso de una 

futura duplicación, por lo que se han comprobado para velocidad de proyecto de 100 Km/h. 

No se han detectado incumplimientos en los estudios realizados para estos ejes, a velocidad 

v=100 km/h. 

5.2.2.4 Visibilidad variante de carretera (C-100) 

No se ha realizado ningún estudio adicional para la calzada sentido Malpartida del eje que 

define la infraestructura en el tramo de variante de carretera, debido a que esta calzada 

coindice totalmente con el carril exterior de la calzada derecha de la futura autovía. 

Con las bermas obtenidas en el estudio de visibilidad de la futura autovía, se comprueba que 

existe visibilidad para velocidad de 100 km/h. Los listados de comprobación se incluyen en 

el Apéndice 5 del Anejo. 

Se realiza el estudio de visibilidad de parada para velocidad de 100 km/h en la calzada 

sentido Cáceres sin detectar ningún incumplimiento en dicho carril. Los listados del estudio 

se incluyen en el Apéndice 5 del Anejo.  

Asimismo, se han calculado las distancias de visibilidad existentes para obtener visibilidad 

de adelantamiento en el tramo de la variante de Malpartida (sección de carretera 

convencional) para una velocidad de 100 km/h, que será la máxima velocidad de operación 

durante la primera fase de actuación previa a la duplicación de calzada en este tramo. 

Los resultados obtenidos para la visibilidad de adelantamiento en la modelización realizada 

para el trazado del proyecto en el módulo correspondiente del programa ISPOL, se resumen 

en los siguientes cuadros: 

 

 

 

P.K. inicio P.K. final Longitud (m) Lado Ancho (m)

0+280 0+300 20 Izquierdo 0,7

2+840 3+000 160 Derecho 2,2

3+100 3+200 100 Derecho 4,0

3+680 3+800 120 Derecho 1,8

3+860 3+920 60 Derecho 2,0

3+960 4+000 40 Derecho 4,0

6+100 6+200 100 Izquierdo 2,1

7+080 7+260 180 Derecho 2,1

7+280 7+400 120 Derecho 2,2

8+300 8+440 140 Izquierdo 3,0

9+000 9+060 60 Izquierdo 3,5

9+320 9+580 260 Derecho 2,0

9+580 9+840 260 Derecho 2,4

BERMAS DE DESPEJE

PK

inicial

PK

final
L (m) RADIO

PK

 inicial

PK

final
L (m) TIPO

DISTANCIA 

AL EJE

2+720 2+960 240,00 1.500 3+020 3+120 100,00 BARRERAS VISUALES 8,2 (Drcha) 320

3+020 3+140 120,00 1.500 3+200 3+300 100,00 ARCÉN EXT./CALZADA --- 380

6+240 6+460 220,00 RECTA 6+400 6+620 220,00 CALZADA ---

580 8,55% 91,45%

ESTUDIO VISIBILIDAD ADELANTAMIENTO 

Vp=100 Km/h

SENTIDO PORTUGAL

OBSERVADOR OBSTACULO

DISTANCIA 

MÍNIMA DISPONIBLE
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Como puede observarse en las tablas anteriores, en el trazado diseñado para el tramo en 

variante, se obtiene en todo caso longitud suficiente para el adelantamiento, ya que en los 

6.820 m correspondientes al eje de definición del tramo de carretera convencional, se 

obtiene en todo caso una longitud total con visibilidad mínima de adelantamiento superior al 

porcentaje recomendado del 40 % del total, ya que con el criterio de la Instrucción 8.1 

vigente, se obtiene en ambos sentidos un porcentaje total de alrededor del 55%, mientras 

que si consideramos el criterio de la nueva Norma 3.1, que aún no está en plena vigencia, 

este porcentaje crece a valores superiores al 90 % del total. 

5.2.3 LISTADOS DE VISIBILIDAD 

Los listados de visibilidad se incluyen en el Apéndice 5 de este Anejo. 

5.3 VISIBILIDAD DE DECISIÓN 

Se ha realizado un estudio de la visibilidad de decisión en todos los ramales de enlace de 

entrada al tronco de la variante. Tal y como indica la Norma de Trazado 3.1 IC en su apartado 

3.2.6. La esquina delantera izquierda (a una altura de 50 cm) de un vehículo ligero (turismo) 

situado en la sección característica de un metro (1m) en el centro del carril de aceleración 

de un ramal de enlace o una vía de giro de un nudo, deberá ser advertida por los conductores 

de los vehículos que circulan por los carriles básicos de un nudo a la distancia de parada Dp 

(mínimo) o a la distancia de decisión Dd (deseable). 

La distancia de decisión para las velocidades de proyecto de la variante objeto del presente 

proyecto son: 

- Para Vp = 120 Km/h. Dd = 335 m 

- Para Vp = 100 Km/h. Dd = 280 m 

El estudio se ha realizado situando los sistemas de contención proyectados en cada caso. 

 Enlace de Malpartida Este. Ramal 2. Tal y como se recoge en los listados, se obtiene 

la visibilidad de decisión deseable de 280 m. En este ramal se observa que para 

obtener la distancia deseable de 335 m (correspondiente a 120 km/h para la Segunda 

Fase) sería necesario desplazar la barrera que protege la O.D. 3.88, entre los PP.KK. 

3+850 al 3+900. 

 

 Enlace Malpartida Oeste. Ramal 2. Tal y como se recoge en los listados, se obtiene 

la visibilidad de decisión deseable de 280 m. 

 

 Enlace Malpartida Oeste. Ramal 4. Tal y como se recoge en los listados, se obtiene 

la visibilidad de decisión deseable de 280 m. 

En el Apéndice 5 de este Anejo se incluyen los listados de visibilidad de decisión. 

6. DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE MEDIANA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de la anchura de mediana se parte de los siguientes condicionantes: 

 Se realizará una autovía tipo AV-100 en el tramo inicial entre los pp.kk. 0+000 y 

3+500, y en el tramo en variante de población, pp.kk. 3+500 a 11+000, una carretera 

tipo C-100 compatible con una futura ampliación a una autovía tipo AV-120. 

 Se dará cumplimiento a la Orden FOM/3317/2010 sobre las medidas específicas para 

la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas, minimizando los 

costes siempre que se cumplan los requisitos funcionales y medioambientales 

PK

inicial

PK

final
L (m) RADIO

PK

 inicial

PK

final
L (m) TIPO

DISTANCIA 

AL EJE

6+640 6+800 160,00 RECTA 6+480 6+640 160,00 CALZADA --- 360

3+440 3+520 80,00 -1.250 3+280 3+340 60,00 CALZADA --- 380

3+220 3+280 60,00 TRANSI. 3+020 3+120 100,00 BARRERAS VISUALES 12 - 14 (Drcha) 300

2+920 3+060 140,00 TRANSI. 2+720 2+820 100,00 TERRENO / DESMONTE 12 - 14 (Drcha) 380

280 4,12% 95,88%

OBSERVADOR OBSTACULO

DISTANCIA 

MÍNIMA DISPONIBLE

ESTUDIO VISIBILIDAD ADELANTAMIENTO 

Vp=120 Km/h

SENTIDO CÁCERES
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exigibles. Se tendrán en cuenta los criterios de eficiencia indicados en el Artículo 7 

de la misma, y en particular en el caso de la mediana los siguientes: 

o Se aplicará la Norma 3.1-IC. 

o La longitud de las estructuras transversales proyectadas sea la mínima 

posible. 

 Se aplicará la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

En los siguientes apartados se analiza el ancho de mediana óptimo desde los distintos 

puntos de vista. 

6.2 NORMA DE TRAZADO 

La Instrucción de Trazado 3.1-IC fija un mínimo de 10 metros en el caso de que se prevea 

la necesidad de ampliación de carriles por el interior de la misma y de 2 metros en el caso 

contrario. En relación con la necesidad de ampliación futura, el estudio de tráfico realizado 

señala que, en ningún caso, se prevé superar el nivel de servicio C. Este es el nivel de 

servicio máximo permitido según la Instrucción 3.1-IC. Trazado para las autovías de 

velocidad 120 km/h, por lo que se puede concluir que no habrá necesidad de aumentar la 

capacidad de la vía en el horizonte de proyecto. 

Por tanto, según la 3.1-IC. la anchura de mediana mínima será 2 m siempre que permita 

disponer elementos de contención y alcanzar la distancia de visibilidad de parada necesaria.  

6.3 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

Otro factor que condiciona tanto la anchura de mediana como el despeje lateral de la futura 

autovía son las barreras de seguridad a disponer, tanto en los laterales como en la mediana.  

La Orden Circular 35/2014 establece los siguientes parámetros: 

 Riesgo de accidente: es la situación donde se detectan zonas de probabilidad de que 

se produzca un accidente, considerándose en este caso aquellos que no pueden ser 

minimizados o suprimidos. 

 Nivel de contención: Es el comportamiento de una barrera ante el impacto mostrando 

su capacidad para impedir que un vehículo que sale de la calzada alcance una zona 

de riesgo del que se pretende proteger. 

 Disposición de medianas: Los criterios de la OC establecen recomendaciones de 

disposición de las barreras en mediana con objeto de una mayor eficiencia de las 

mismas ante el caso de impacto, por este motivo se consideran 2 tipos de barreras 

según los lados a proteger: 

o Simple: apta para el choque por uno de sus lados 

o Dobles: apta para el choque por ambos lados 

 

 Catálogo de barreras: además de los criterios anteriormente citados, es necesario 

acotar los parámetros del comportamiento dentro de las barreras dentro el catálogo 

de barreras con Marcado CE existentes en el mercado. Para clasificar los tipos de 

barrera se utiliza: 

o Anchura de trabajo (W): Es el comportamiento de un sistema definido por el 

desplazamiento transversal que alcanza un dispositivo entre la cara cara más 

próxima al vehículo antes del impacto y la posición lateral más alejada de 

cualquier parte esencial del conjunto del sistema de contención y el vehículo. 

o La deflexión dinámica (D): es el comportamiento que define el máximo 

desplazamiento lateral producido durante el impacto de la cara del sistema 

más próxima al vehículo, estableciéndose en terreno llano. 

 

A continuación, se procede a particularizar estos parámetros: 
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 El riesgo de accidente en la mediana del presente proyecto se considera Riesgo de 

Accidente Grave que se verá suprimido si se cumple la condición de cuneta de 

mediana rebasable y distancia mínima requerida por la Tabla 1 de la O.C. 34/2014: 

 

Como se muestra en la tabla, se hace necesario disponer barreras para accidente grave 

en medianas inferiores o iguales a 10,3 m (12,3 m en el caso de curvas de lado exterior 

de radio < 1.500 m que). 

  

 El nivel de contención se define por la Tabla 6 de la O.C. 34/2014 definidos por el 

tipo de Riesgo de Accidente e IMDp por sentido.  

Según se obtiene en el estudio de tráfico realizado, considerando para el tramo de 

autovía entre los pp.kk. 0+000 al 3+500 el año 2023 de puesta en servicio, y para el 

tramo 3+500 a 11+000, el año 2039 de ejecución de la conversión en autovía, son 

las siguientes: 

 pp.kk. 0+000 a 3+500:  IMDp 2023 = 246 

 pp.kk. 3+500 a 11+000:  IMDp 2023 = 141 

 pp.kk. 3+500 a 11+000:  IMDp 2039 = 195 

 

 

Por tanto, se deberá disponer sistemas con nivel de contención N2-H1. 

 

 Para la disposición elementos de contención en mediana se consulta el apartado 

4.4.2  de la O.C. 34/2014, según la tablas 8 y 9 los criterios a establecer: 

 

 

Para el caso de calzadas de dos carriles y VP de 120 km/h (100 en el primer tramo), con 

terreno llano se deberá disponer 1 sistema de contención doble para medianas de menos 

de 13,3 metros (7,5 m en el primer tramo) y sólo en caso de medianas de más de 26,6 m se 

considerarían 2 sistemas de contención.  
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Por tanto, para los niveles de contención requeridos, y sus recomendaciones de 

implantación, recurriendo al catálogo de barreras existentes en el mercado, se consideran 

los siguientes tipos de barreras: 

 

o Metálica simple:  

 Nivel de contención: H1 

 Anchura de trabajo: W3 (máx. 1,30m) 

 Deflexión dinámica: no procede 

 

o Metálicas dobles:  

 Nivel de contención: H1 

 Anchura de trabajo: W5 (máx. 1,70m) 

 Deflexión dinámica: no procede 

 

o Hormigón simple y doble:  

 Nivel de contención: H2 

 Anchura de trabajo: W3 (máx. 1,00m) 

 Deflexión dinámica: no procede 

 

Para aplicar estas barreras, las dimensiones necesarias se establecen en las siguientes 

anchuras de las franjas mínimas necesarias para la implantación de cada barrera: 

 

- Barrera simple metálica: necesita una franja mínima de 1,00 m de terreno llano para 

cada una. 

 

 

 

 

- Barrera doble metálica: necesita una franja mínima de 2,60 m de terreno llano 

 

 

- Barrera doble de hormigón: necesita una franja mínima de 2,00 m de terreno llano. 

 

A partir de aquí se pueden plantear las siguientes alternativas: 

a) Mediana estricta (de 2 a 4 metros) 

Con una mediana estricta se busca la mínima anchura posible que establecerá la franja 

definida por el sistema de contención. En este caso se podría emplear una barrera doble de 

hormigón en mediana estricta de 2 m, o bien una barrera metálica doble en mediana estricta 

de 2,6 m.  

W4= 1.30

D= 1.00

W4= 1.30

2.30

0.30

W4= 1.30

W3=1.00

1.40

W3=1.00

0.60
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En medianas estrictas se presenta el inconveniente adicional de proteger elementos como 

pilas de estructuras, apoyos de pórticos de señalización y obras de drenaje. En estas zonas 

es necesario proteger por ambos lados la zona de peligro. Además, una mediana estricta 

requiere realizar el drenaje longitudinal mediante un caz por lo que no es recomendable 

desde el punto de vista hidráulico. Tampoco son soluciones óptimas desde el punto de vista 

de mantenimiento y explotación de la futura vía, dadas las bajas pendientes longitudinales. 

Las barreras de hormigón son más caras y además el índice de severidad en caso de 

impacto es superior al de las barreras metálicas, por lo que se procurará evitarlas. Se 

emplean generalmente en zonas urbanas o donde se limite la ocupación 

b) Mediana intermedia (de 4 a 9 metros) 

También existe la posibilidad de recurrir a una mediana de dimensiones intermedias, ya que 

la norma 3.1-IC. lo permite al no ser previsible la ampliación. 

En este caso se requiere una berma que permita asegurar que la barrera no invadirá el arcén 

de la calzada más próxima en caso de colisión desde la otra calzada. Es decir, la berma 

deberá tener una dimensión próxima a la anchura de trabajo (entre 1,3 y 1,7 m), a fin de 

alojar la barrera y dejar espacio suficiente entre su cara de impacto y el borde de arcén. En 

el presente proyecto la berma proyectada es de 1,50 m. 

Además, para garantizar que el ángulo impacto desde la calzada más alejada de la barrera  

es el adecuado, la cuneta de mediana debe tener un talud de seguridad (1V:6H) y estar su 

punto más bajo suficientemente separado, por lo que se ha considerado que para un 

vehículo estándar de 1,8 m, de ancho se debe adoptar una cuneta de mediana de al menos 

3,0 m (semimediana de 1,5 m) de forma que la práctica totalidad del vehículo esté situado 

en el plano ascendente de la cuneta en el momento del impacto. 

Por tanto, la mediana mínima será de 6 m para incluir una cuneta de 3 m y dos bermas de 

1,5 m. 

En este caso esta es una solución óptima donde caben todos los elementos de la mediana, 

especialmente en tramos sin elementos a proteger en mediana.  

En casos puntuales en que se tengan elementos a proteger en la mediana también se 

emplearán barreras metálicas simples. 

c) Mediana de grandes dimensiones (mayores de 9 metros) 

También se podría plantear el caso de una mediana de grandes dimensiones. A partir de 

10,30 m (o 12,30 m si existen curvas de lado exterior de radio < 1.500 m) la normativa 

considera que se puede evitar disponer de sistemas de contención en la mediana, aunque 

sí se empleara barrera metálica simple puntualmente para proteger obstáculos como pilas, 

apoyos de pórticos y obras de drenaje no rebasables. 

Este tipo de medianas incrementan sensiblemente el presupuesto del proyecto al requerir 

mayores expropiaciones, mayores estructuras de paso transversales, más terraplén, 

mayores obras de drenaje transversal, etc., que no se compensan con el ahorro al no 

disponer barrera en mediana, por lo que sólo se recomienda en casos en que sea previsible 

la ampliación futura por mediana o que sea necesaria por motivos de visibilidad. 

6.4 VISIBILIDAD 

De los resultados obtenidos en el estudio de visibilidad incluido en el apartado 5 del presente 

anejo, se deduce que la mediana de 6 m es suficiente para cumplir con los objetivos, tanto 

de visibilidad de parada correspondientes a una velocidad de 120 km/h, como para visibilidad 

de adelantamiento para 100 km/h en la primera etapa constructiva. 

6.5 CONCLUSIONES 

Resumiendo lo expuesto anteriormente, la norma de trazado permite en este caso disponer 

una mediana a partir de un mínimo de 2 metros, siempre que permita disponer elementos 

de contención y alcanzar la distancia de visibilidad de parada necesaria. 

Para disponer los elementos de contención previstos de acuerdo a la Orden Circular 35/2014 

se requiere una mediana estricta de 2 m en caso de emplear barrera de hormigón o de 2,6 

m en caso de emplear barrera metálica y de al menos 6 m para alojar bermas interiores de 

1,5 m y una cuneta de 3 m. 

Desde el punto de vista de la visibilidad se comprueba que con mediana de 6 metros se 

cumple con las distancias de visibilidad requeridas, incluso en la curva de radio mínimo R = 

1.250 m, tal y como puede deducirse de los resultados obtenidos en el Estudio de visibilidad. 
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En el caso de medianas estrictas no se dispone de las distancias de visibilidad requeridas 

para las velocidades de proyecto. 

Por todas estas razones, la anchura de mediana propuesta para el Proyecto es finalmente 

de 6,0 m.  

Se considera que este valor cumple todos los requisitos impuestos y que es adecuado desde 

el punto de vista de mantenimiento y explotación de la futura vía, dado que aporta un espacio 

mínimo que puede ser válido para realizar dichas labores sin necesidad de interrumpir el 

tráfico. Además un valor mayor no aportaría mayores elementos a su favor, dado que 

aumentaría el coste (mayor movimiento de tierras, mayor longitud de estructuras y obras de 

drenaje, mayor superficie de expropiación, etc…), y mayor ocupación y por tanto, afección 

ambiental y a propiedades colindantes, teniendo en cuenta además que esta actuación será 

realizada por fases, aunque se ha previsto que el desmonte del tramo de carretera 

convencional se realice con la sección futura correspondiente a la autovía, por lo que 

quedaría en una primer fase una mayor banda de ocupación temporalmente sin servicio. 
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7. SIMULACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL TRAZADO 

En el capítulo 6 de la nueva Norma de Trazado 3.1 IC se indica la necesidad de realizar una 

simulación de la percepción del trazado por el usuario. En el presente proyecto se incluye, 

en la edición digital del mismo, un video de simulación del recorrido de la Variante de 

Malpartida. En la edición impresa se incluyen a continuación como muestra algunas 

imágenes de capturas realizadas sobre el video cada 500 m. 

 

 

0+000 sentido directo 

 

 

0+500 sentido directo 

 

 

0+500 sentido inverso 
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1+000 sentido directo 

 

 

1+000 sentido inverso 

 

 

1+500 sentido directo 

 

 

 

1+500 sentido inverso 
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2+000 sentido directo 

 

 

 

2+000 sentido inverso 

 

 

2+500 sentido directo 

 

 

 

2+500 sentido inverso 
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3+000 sentido directo 

 

 

3+000 sentido inverso 

 

 

3+500 sentido directo 

 

 

3+500 sentido inverso 
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4+000 sentido directo 

 

 

 

4+000 sentido inverso 

 

 

4+500 sentido directo 

 

 

 

4+500 sentido inverso 
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5+000 sentido directo 

 

 

 

5+000 sentido inverso 

 

 

5+500 sentido directo 

 

 

5+500 sentido inverso 
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6+000 sentido directo 

 

 

 

6+000 sentido inverso 

 

 

6+500 sentido directo 

 

 

6+500 sentido inverso 
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7+000 sentido directo 

 

 

7+000 sentido inverso 

 

 

7+500 sentido directo 

 

 

7+500 sentido inverso 
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8+000 sentido directo 

 

 

8+000 sentido inverso 

 

 

8+500 sentido directo 

 

 

8+500 sentido inverso 
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9+000 sentido directo 

 

 

9+000 sentido inverso 

 

 

9+500 sentido directo 

 

 

 

9+500 sentido inverso 
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10+000 sentido directo 

 

 

 

10+000 sentido inverso 

 

10+500 sentido directo 

 

 

 

10+500 sentido inverso 
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APÉNDICE 1. PLANOS DE CONDICIONANTES 
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APÉNDICE 2. AJUSTES DE TRAZADO RESPECTO AL ESTUDIO INFORMATIVO 
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APÉNDICE 3. LISTADOS GEOMETRICOS EN PLANTA 
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LISTADOS GEOMÉTRICOS: PLANTA 

A continuación se incluyen los listados geométricos de planta de todos los ejes. El listado 

se ha ordenado por número de eje correlativo. En la tabla - guía que se presente a 

continuación se tienen todos los ejes con su número y su nombre para su correcta 

identificación. 

 
 

 

Nº Eje ISPOL Nombre Eje Grupo Nombre grupo

1 TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA 0 TRONCO

3 TRONCO SECCIÓN VARIANTE 0 TRONCO

4 TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 1 TRONCO TRANSICIÓN

5 TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 1 TRONCO TRANSICIÓN

17 ENLACE A-66 - RAMAL 4 24 ENLACE A-66

18 ENLACE A-66 - CALZADA ANULAR 24 ENLACE A-66

50 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CALZADA ANULAR 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

55 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN EX-207 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

57 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 1 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

58 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 4 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

59 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 2 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

64 C.A. 6.4 9 PASOS TRANSVERSALES

68 C.A. 8.6 9 PASOS TRANSVERSALES

69 C.A. 8.9 9 PASOS TRANSVERSALES

70 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 3 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

71 C.A.: 1.6 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

79 C.A. 7.4 9 PASOS TRANSVERSALES

89 C.A.: 5.9 - 6.4 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

90 C.A.: 0.6 - 1.3 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

91 C.A.: 1.2 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

93 C.A.: 0.2 - 0.3 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

95 C.A.: 3.2 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

96 C.A.: 3.1 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

98 C.A.: 8.9 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

100 C.A.: 2.1 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

102 C.A.: 2.7 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

105 C.A. 8.3 9 PASOS TRANSVERSALES

106 Desvío Provisional 1 19 DESVÍOS PROVISIONALES

150 ENLACE A-66 - RAMAL 1 24 ENLACE A-66

151 VÍA DE SERVICIO M.D. 4 VÍAS DE SERVICIO

154 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA SUR 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

155 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA NORTE 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

156 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 0 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

159 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 1 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

160 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 3 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

161 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 2 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

162 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 4 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

163 VÍA DE SERVICIO M.D. (2) 4 VÍAS DE SERVICIO

164 VÍA DE SERVICIO M.I. 4 VÍAS DE SERVICIO

165 ENLACE A-66 - RAMAL 2 24 ENLACE A-66

166 ENLACE MALPARTIDA ESTE - REPOSCIÓN N-521 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

167 C.A.: 3.7 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

168 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA V.S. M.D. (2) 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

169 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 5 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

171 C.A.: 2.5 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

172 C.A.: 3.2 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

173 C.A.: 0.5 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

174 ENLACE MALPARTIDA OESTE - GLORIETA SUR 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

175 REPOSICIÓN CAMINO DE LA SARDINA 17 CAMINOS PARALELOS

176 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN N-521 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

177 ENLACE MALPARTIDA OESTE - REPOSCIÓN N-521 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

178 C.A.: 2.3 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

179 C.A.: 9.6 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

180 C.A.: 2.0 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

181 ENLACE A-66 - RAMAL 3 24 ENLACE A-66

182 C.A.: 0.4 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

183 C.A.: 3.5 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

184 Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 1 17 CAMINOS PARALELOS

185 Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 2 17 CAMINOS PARALELOS

LISTADO DE EJES
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   1: TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   212.542      -85.401   721719.563  4371200.417                               291.0815   -0.9902033   -0.1396335 

      CLOT.   191.118      127.141   721509.102  4371170.739                   570.000     291.0815   721509.102  4371170.739 

    2 CIRC.    94.570      318.259   721320.417  4371140.515    -1700.000                  287.5030   721651.992  4369473.165 

      CLOT.   191.118      412.829   721228.224  4371119.500                   570.000     283.9615   721045.080  4371064.966 

    3 RECTA  1639.368      603.947   721045.080  4371064.966                               280.3830   -0.9528985   -0.3032895 

    4 CIRC.   392.620     2243.315   719482.928  4370567.763    -5000.000                  280.3830   720999.376  4365803.271 

      CLOT.   166.667     2635.935   719113.858  4370434.126                   500.000     275.3840   719113.858  4370434.126 

    5 CIRC.  1282.420     2802.602   718958.380  4370374.153     1500.000                  278.9208   718470.739  4371792.675 

      CLOT.   166.667     4085.022   717720.432  4370493.815                   500.000     333.3484   717579.319  4370582.457 

    6 RECTA   667.201     4251.689   717579.319  4370582.457                               336.8852   -0.8367963    0.5475143 

      CLOT.   166.667     4918.890   717021.008  4370947.759                   500.000     336.8852   717021.008  4370947.759 

    7 CIRC.  1240.506     5085.556   716879.895  4371036.401    -1500.000                  333.3484   716129.588  4369737.540 

      CLOT.   166.667     6326.062   715681.770  4371169.133                   500.000     280.6997   715524.677  4371113.527 

      CLOT.   166.667     6492.729   715524.677  4371113.527                   500.000     277.1629   715524.677  4371113.527 

    8 CIRC.   726.211     6659.395   715367.584  4371057.921     1500.000                  280.6997   714919.766  4372489.515 

      CLOT.   166.667     7385.606   714649.787  4371014.011                   500.000     311.5210   714487.087  4371050.054 

      CLOT.   141.120     7552.273   714487.087  4371050.054                   420.000     315.0578   714487.087  4371050.054 

    9 CIRC.  1407.397     7693.393   714349.318  4371080.531    -1250.000                  311.4642   714125.433  4369850.744 

      CLOT.   141.120     9100.790   713111.699  4370582.074                   420.000     239.7861   713033.510  4370464.618 

      CLOT.   166.667     9241.910   713033.510  4370464.618                   500.000     236.1925   713033.510  4370464.618 

   10 CIRC.   955.712     9408.576   712941.208  4370325.872     1500.000                  239.7293   711723.944  4371202.382 

      CLOT.   166.667    10364.288   712180.945  4369773.694                   500.000     280.2910   712020.453  4369728.835 

   11 RECTA   548.807    10530.955   712020.453  4369728.835                               283.8277   -0.9679067   -0.2513099 

                         11079.762   711489.258  4369590.914                               283.8277 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   656.301        0.000   717570.198  4370588.425                               336.8852   -0.8367963    0.5475143 

      CLOT.   166.667      656.301   717021.008  4370947.759                   500.000     336.8852   717021.008  4370947.759 

    2 CIRC.  1240.506      822.967   716879.895  4371036.401    -1500.000                  333.3484   716129.588  4369737.540 

      CLOT.   166.667     2063.473   715681.770  4371169.133                   500.000     280.6997   715524.677  4371113.527 

      CLOT.   166.667     2230.140   715524.677  4371113.527                   500.000     277.1629   715524.677  4371113.527 

    3 CIRC.   726.211     2396.806   715367.584  4371057.921     1500.000                  280.6997   714919.766  4372489.515 

      CLOT.   166.667     3123.017   714649.787  4371014.011                   500.000     311.5210   714487.087  4371050.054 

      CLOT.   141.120     3289.684   714487.087  4371050.054                   420.000     315.0578   714487.087  4371050.054 

    4 CIRC.  1407.397     3430.804   714349.318  4371080.531    -1250.000                  311.4642   714125.433  4369850.744 

      CLOT.   141.120     4838.201   713111.699  4370582.074                   420.000     239.7861   713033.510  4370464.618 

      CLOT.   166.667     4979.321   713033.510  4370464.618                   500.000     236.1925   713033.510  4370464.618 

    5 CIRC.   955.712     5145.987   712941.208  4370325.872     1500.000                  239.7293   711723.944  4371202.382 

      CLOT.   166.667     6101.699   712180.945  4369773.694                   500.000     280.2910   712020.452  4369728.835 

    6 RECTA   548.808     6268.366   712020.452  4369728.835                               283.8277   -0.9679067   -0.2513099 

                          6817.173   711489.258  4369590.914                               283.8277 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.000        0.000   719113.064  4370438.122                               275.3938   -0.9262292   -0.3769608 

    2 CIRC.     2.879        0.000   719113.064  4370438.122    -5004.000                  275.3938   720999.376  4365803.271 

      CLOT.   166.667        2.879   719110.398  4370437.036                   500.000     275.3572   719110.398  4370437.036 

    3 CIRC.  1283.052      169.545   718954.945  4370376.997     1500.000                  278.8940   718466.706  4371795.314 

      CLOT.   166.667     1452.597   717716.399  4370496.453                   500.000     333.3484   717575.287  4370585.095 

    4 RECTA     6.081     1619.264   717575.287  4370585.095                               336.8852   -0.8367963    0.5475143 

                          1625.345   717570.198  4370588.425                               336.8852 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    29.961        0.000   717570.198  4370588.425                               136.8852    0.8367963   -0.5475143 

      CLOT.   170.068       29.961   717595.269  4370572.021                   500.000     136.8852   717595.269  4370572.021 

    2 CIRC.  1252.568      200.029   717739.329  4370481.681    -1470.000                  133.2026   718471.712  4371756.245 

      CLOT.   170.068     1452.598   718948.810  4370365.822                   500.000      78.9570   719107.401  4370427.170 

    3 CIRC.     9.374     1622.666   719107.401  4370427.170     4996.000                   75.2744   720999.376  4365803.271 

    4 RECTA     0.000     1632.040   719116.080  4370430.712                                75.3938    0.9262292    0.3769607 

                          1632.040   719116.080  4370430.712                                75.3938 

 

 

  Istram 18.07 
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  EJE:  17: ENLACE A-66 - RAMAL 4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.000        0.000   721645.222  4371180.860                                91.3169    0.9907128    0.1359713 

      CLOT.    40.000        0.000   721645.222  4371180.860                    40.000      91.3169   721645.222  4371180.860 

    2 CIRC.    27.583       40.000   721684.762  4371179.677       40.000                  123.1479   721670.536  4371142.292 

                            67.583   721705.296  4371162.084                               167.0475 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  18: ENLACE A-66 - CALZADA ANULAR 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    26.318        0.000   721784.557  4371299.354                               282.8890   -0.9640958   -0.2655545 

    2 CIRC.   277.830       26.318   721759.184  4371292.365      -89.300                  282.8890   721782.898  4371206.271 

    3 RECTA    26.318      304.148   721803.985  4371119.496                                84.8240    0.9717209    0.2361323 

    4 CIRC.   284.527      330.465   721829.558  4371125.711      -89.700                   84.8240   721808.377  4371212.874 

                           614.993   721784.557  4371299.354                               282.8890 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  50: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CALZADA ANULAR 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   496.372        0.000   712793.859  4370066.317      -79.000                    0.0000   712714.859  4370066.317 

                           496.372   712793.859  4370066.317                                 0.0000 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  55: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN EX-207 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    53.956        0.000   712680.236  4370137.326                               371.1181   -0.4382725    0.8988421 

      CLOT.    55.000       53.956   712656.589  4370185.823                   110.000     371.1181   712656.589  4370185.823 

    2 CIRC.    90.303      108.956   712630.464  4370234.179     -220.000                  363.1603   712446.283  4370113.858 

      CLOT.    55.000      199.259   712567.152  4370297.680                   110.000     337.0292   712518.874  4370323.949 

    3 RECTA     8.543      254.259   712518.874  4370323.949                               329.0714   -0.8975335    0.4409462 

                           262.802   712511.206  4370327.716                               329.0714 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  57: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   712986.504  4370398.208     3070.799                  237.0345   710420.822  4372085.536 

      CLOT.    71.718        0.000   712986.504  4370398.208                   255.000     237.0345   712998.099  4370415.926 

    2 CIRC.    82.046       71.718   712945.627  4370339.295      700.000                  241.0391   712386.106  4370759.933 

      CLOT.    92.893      153.764   712892.598  4370276.750                   255.000     248.5008   712825.581  4370212.450 

    3 RECTA    82.329      246.657   712825.581  4370212.450                               252.7249   -0.7367165   -0.6762018 

    4 CIRC.    48.780      328.986   712764.928  4370156.779       60.000                  252.7249   712724.356  4370200.982 

                           377.766   712720.135  4370141.131                               304.4822 

  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:PLANTA  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  58: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   712788.649  4370060.748      -74.000                    4.7952   712714.859  4370066.317 

    2 CIRC.    44.283        0.000   712788.649  4370060.748       80.000                    4.7952   712868.422  4370054.728 

    3 CIRC.   239.826       44.283   712803.726  4370101.786    -2500.000                   40.0342   710781.974  4371572.335 

    4 CIRC.   116.086      284.109   712935.285  4370302.197     2500.000                   33.9271   715088.596  4369032.059 

                           400.195   712996.563  4370400.780                                36.8832 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  59: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   712641.909  4370078.739      -74.000                  210.7375   712714.859  4370066.317 

    2 CIRC.    58.067        0.000   712641.909  4370078.739       80.000                  210.7375   712563.044  4370092.168 

    3 RECTA    98.685       58.067   712613.117  4370029.776                               256.9459   -0.7798991   -0.6259052 

      CLOT.    98.000      156.753   712536.152  4369968.008                   280.000     256.9459   712536.152  4369968.008 

    4 CIRC.   147.044      254.753   712458.499  4369908.253      800.000                  260.8452   711996.905  4370561.652 

      CLOT.    45.611      401.797   712331.300  4369834.893                   280.000     272.5466   712240.689  4369797.604 

    5 CIRC.     0.000      447.408   712289.421  4369816.832     1496.500                  275.3316   711723.944  4371202.382 

    6 RECTA     0.000      447.408   712289.421  4369816.832                               275.3316   -0.9258602   -0.3778661 

                           447.408   712289.421  4369816.832                               275.3316 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  64: C.A. 6,4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    19.607        0.000   715708.010  4371295.100                               216.8842   -0.2621182   -0.9650358 

    2 CIRC.    50.943       19.607   715702.871  4371276.179       50.000                  216.8842   715654.619  4371289.285 

    3 RECTA    27.805       70.550   715668.759  4371241.326                               281.7473   -0.9591788   -0.2828005 

    4 CIRC.    81.125       98.355   715642.089  4371233.462      -50.000                  281.7473   715656.229  4371185.503 

    5 RECTA    98.547      179.481   715609.065  4371168.903                               178.4553    0.3320009   -0.9432791 

    6 CIRC.    29.299      278.028   715641.782  4371075.946       50.000                  178.4553   715594.618  4371059.346 

    7 RECTA    61.946      307.327   715643.094  4371047.094                               215.7600   -0.2450370   -0.9695137 

                           369.273   715627.915  4370987.037                               215.7600 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  68: C.A. 8,6 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    20.059        0.000   713339.480  4371098.370                               186.4085    0.2118762   -0.9772965 

    2 CIRC.    72.456       20.059   713343.730  4371078.766     -200.000                  186.4085   713539.189  4371121.141 

    3 RECTA   188.338       92.515   713371.435  4371012.244                               163.3451    0.5444844   -0.8387710 

    4 CIRC.    68.602      280.854   713473.983  4370854.271       80.000                  163.3451   713406.881  4370810.713 

    5 RECTA    19.745      349.456   713483.727  4370788.470                               217.9366   -0.2780350   -0.9605709 

    6 CIRC.    54.005      369.201   713478.237  4370769.504      -80.000                  217.9366   713555.082  4370747.261 

    7 RECTA    -0.812      423.206   713481.191  4370716.600                               174.9605    0.3832567   -0.9236419 

                           422.394   713480.880  4370717.350                               174.9605 

 

 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  69: C.A. 8,9 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    18.407        0.000   713033.710  4370859.220                               119.1707    0.9550011   -0.2966024 

    2 CIRC.   130.951       18.407   713051.289  4370853.760      150.000                  119.1707   713006.798  4370710.510 

    3 CIRC.    55.967      149.358   713145.152  4370768.461     -130.000                  174.7481   713265.059  4370818.684 

    4 RECTA   110.554      205.326   713177.054  4370723.001                               147.3404    0.7360214   -0.6769583 

    5 CIRC.    59.825      315.880   713258.424  4370648.161     -220.000                  147.3404   713407.355  4370810.086 

    6 CIRC.    72.499      375.705   713307.389  4370614.109      620.000                  130.0286   713025.666  4370061.812 

                           448.204   713369.900  4370577.470                               137.4728 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  70: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   712281.844  4369806.223    -1503.500                   75.7984   711723.944  4371202.382 

    2 CIRC.    97.192        0.000   712281.844  4369806.223     5000.000                   75.7984   714137.180  4365163.193 

      CLOT.   145.558       97.192   712372.442  4369841.408                   435.000      77.0359   712372.442  4369841.408 

    3 CIRC.     9.556      242.749   712507.631  4369895.307    -1300.000                   73.4718   711981.458  4371084.064 

      CLOT.    69.868      252.306   712516.355  4369899.207                   435.000      73.0038   712646.675  4369963.998 

    4 CIRC.   110.672      322.174   712579.365  4369929.383    -2500.000                   70.4035   711458.531  4372164.049 

    5 CIRC.    40.064      432.846   712677.161  4369981.174       80.000                   67.5853   712716.157  4369911.322 

                           472.910   712715.487  4369991.319                                99.4669 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  71: C.A.: 1,6 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    40.864        0.000   720045.544  4370715.035                               145.4323    0.7559780   -0.6545971 

                            40.864   720076.436  4370688.286                               145.4323 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  79: C.A. 7,4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    17.888        0.000   714701.890  4371246.290                               213.6517   -0.2128009   -0.9770956 

    2 CIRC.    66.416       17.888   714698.083  4371228.811     -500.000                  213.6517   715186.631  4371122.411 

    3 CIRC.    71.326       84.304   714688.295  4371163.170      500.000                  205.1954   714189.959  4371203.930 

    4 RECTA   155.882      155.630   714677.439  4371092.736                               214.2770   -0.2223869   -0.9749585 

    5 CIRC.    40.291      311.512   714642.772  4370940.758     -300.000                  214.2770   714935.260  4370874.042 

                           351.804   714636.473  4370900.992                               205.7268 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  89: C.A.: 5,9 - 6,4 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     9.954        0.000   716017.187  4371197.091                               300.8249   -0.9999160    0.0129576 

    2 CIRC.    44.655        9.954   716007.234  4371197.220      -50.000                  300.8249   716006.586  4371147.224 

    3 CIRC.    34.811       54.609   715968.045  4371179.076       25.000                  243.9684   715948.774  4371195.002 

    4 RECTA    41.064       89.420   715936.520  4371173.211                               332.6137   -0.8716220    0.4901787 

    5 CIRC.    22.378      130.484   715900.727  4371193.340      -30.000                  332.6137   715886.022  4371167.191 

    6 RECTA    41.133      152.862   715879.076  4371196.376                               285.1260   -0.9728301   -0.2315202 

    7 CIRC.    17.908      193.995   715839.061  4371186.853      150.000                  285.1260   715804.333  4371332.778 

    8 RECTA    37.320      211.903   715821.434  4371183.756                               292.7263   -0.9934801   -0.1140059 

    9 CIRC.    43.536      249.223   715784.357  4371179.501     -200.000                  292.7263   715807.158  4370980.805 

   10 RECTA    59.238      292.759   715741.984  4371169.888                               278.8684   -0.9454139   -0.3258720 

   11 CIRC.    34.457      351.997   715685.980  4371150.584      -35.000                  278.8684   715697.385  4371117.494 

   12 RECTA    15.701      386.453   715663.511  4371126.302                               216.1945   -0.2516487   -0.9678187 

   13 CIRC.    29.791      402.154   715659.560  4371111.106       30.000                  216.1945   715630.526  4371118.656 

                           431.946   715640.059  4371090.211                               279.4135 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  90: C.A.: 0,6 - 1,3 M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   188.646        0.000   720986.977  4371078.059                               281.4260   -0.9577391   -0.2876384 

    2 CIRC.    29.387      188.646   720806.303  4371023.797     -250.000                  281.4260   720878.212  4370784.362 

    3 RECTA    31.075      218.034   720778.719  4371013.711                               273.9426   -0.9173961   -0.3979755 

    4 CIRC.    31.460      249.109   720750.210  4371001.344      250.000                  273.9426   720650.716  4371230.693 

    5 RECTA    49.690      280.569   720720.639  4370990.670                               281.9537   -0.9600907   -0.2796888 

    6 CIRC.    27.493      330.259   720672.931  4370976.772      500.000                  281.9537   720533.087  4371456.818 

    7 RECTA    29.955      357.752   720646.337  4370969.812                               285.4543   -0.9740109   -0.2265013 

    8 CIRC.    22.023      387.707   720617.161  4370963.027     -300.000                  285.4543   720685.111  4370670.824 

    9 RECTA   196.692      409.731   720595.912  4370957.257                               280.7807   -0.9547746   -0.2973304 

   10 CIRC.    36.382      606.422   720408.116  4370898.774       50.000                  280.7807   720393.249  4370946.513 

                           642.805   720372.599  4370900.976                               327.1042 

  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:PLANTA 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  91: C.A.: 1,2 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    48.537        0.000   720476.882  4370852.322                               171.5297    0.4324516   -0.9016571 

                            48.537   720497.872  4370808.558                               171.5297 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  93: C.A.: 0,2 - 0,3 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     9.256        0.000   721320.769  4371058.050                               157.2131    0.6226271   -0.7825187 

    2 CIRC.    42.520        9.256   721326.532  4371050.807      -70.000                  157.2131   721381.308  4371094.391 

    3 CIRC.    21.113       51.776   721361.206  4371027.340       80.000                  118.5428   721338.233  4370950.709 

                            72.889   721380.401  4371018.693                               135.3441 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  95: C.A.: 3,2 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    48.045        0.000   718572.193  4370253.497                               235.9079   -0.5346054   -0.8451018 

    2 CIRC.    25.918       48.045   718546.508  4370212.894      110.000                  235.9079   718453.547  4370271.701 

                            73.963   718530.211  4370192.817                               250.9081 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  96: C.A.: 3,1 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    25.321        0.000   718559.501  4370228.757       70.000                  121.7864   718536.010  4370162.816 

                            25.321   718581.317  4370216.176                               144.8150 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  98: C.A.: 8,9 M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    49.824        0.000   713136.904  4370779.822      -25.000                  269.4882   713148.433  4370757.639 

    2 CIRC.    36.584       49.824   713132.921  4370738.033      200.000                  142.6115   713008.827  4370581.187 

    3 CIRC.     5.395       86.409   713159.381  4370712.844     -140.000                  154.2566   713264.769  4370805.003 

                            91.804   713163.010  4370708.852                               151.8034 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 100: C.A.: 2,1 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    39.479        0.000   719566.207  4370562.471                               193.0054    0.1096495   -0.9939703 

                            39.479   719570.536  4370523.230                               193.0054 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 102: C.A.: 2,7 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    29.143        0.000   719055.278  4370371.353                               215.6264   -0.2430013   -0.9700260 

    2 CIRC.    16.563       29.143   719048.196  4370343.083     -100.000                  215.6264   719145.198  4370318.783 

                            45.706   719045.517  4370326.757                               205.0823 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 105: C.A. 8,3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   416.019        0.000   713663.176  4371242.997                               184.9297    0.2345191   -0.9721115 

                           416.019   713760.740  4370838.580                               184.9297 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 106: Desvío Provisional 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    67.145        0.000   711489.258  4369590.914                                83.8277    0.9679066    0.2513102 

      CLOT.    27.692       67.145   711554.248  4369607.788                    60.000      83.8277   711554.248  4369607.788 

    2 CIRC.    14.284       94.837   711581.268  4369613.789      130.000                   90.6083   711600.377  4369485.201 

      CLOT.    27.692      109.122   711595.484  4369615.109                    60.000      97.6034   711623.147  4369614.186 

      CLOT.    27.692      136.814   711623.147  4369614.186                    60.000     104.3840   711623.147  4369614.186 

    3 CIRC.    12.796      164.506   711650.810  4369613.262     -130.000                   97.6034   711645.918  4369743.170 

      CLOT.    27.692      177.303   711663.553  4369614.372                    60.000      91.3369   711690.640  4369620.063 

    4 RECTA    55.464      204.995   711690.640  4369620.063                                84.5563    0.9707195    0.2402160 

                           260.459   711744.480  4369633.386                                84.5563 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 150: ENLACE A-66 - RAMAL 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    24.410        0.000   721723.370  4371383.510                               192.6327    0.1154674   -0.9933113 

    2 CIRC.    54.951       24.410   721726.189  4371359.263     -265.000                  192.6327   721989.416  4371389.862 

    3 CIRC.    31.288       79.361   721738.127  4371305.726       25.000                  179.4316   721714.421  4371297.788 

                           110.649   721729.398  4371277.771                               259.1051 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 151: VÍA DE SERVICIO M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    29.149        0.000   721710.228  4371258.112                               339.4479   -0.8140843    0.5807467 

      CLOT.    40.500       29.149   721686.499  4371275.040                    45.000     339.4479   721686.499  4371275.040 

    2 CIRC.    36.014       69.649   721650.927  4371293.778      -50.000                  313.6648   721640.277  4371244.925 

      CLOT.    40.500      105.663   721616.058  4371288.669                    45.000     267.8099   721587.358  4371260.512 

      CLOT.    41.667      146.163   721587.358  4371260.512                    50.000     242.0268   721587.358  4371260.512 

    3 CIRC.     4.411      187.830   721558.336  4371230.927       60.000                  264.1317   721526.291  4371281.653 

      CLOT.    41.667      192.241   721554.524  4371228.710                    50.000     268.8116   721514.455  4371218.124 

    4 RECTA    76.078      233.907   721514.455  4371218.124                               290.9164   -0.9898378   -0.1422011 

      CLOT.    45.000      309.985   721439.150  4371207.305                    60.000     290.9164   721439.150  4371207.305 

    5 CIRC.     5.076      354.985   721394.362  4371205.109       80.000                  308.8213   721405.412  4371284.342 

      CLOT.    45.000      360.061   721389.361  4371205.969                    60.000     312.8604   721347.879  4371223.000 

      CLOT.    51.136      405.061   721347.879  4371223.000                    75.000     330.7653   721347.879  4371223.000 

    6 CIRC.    82.452      456.197   721301.008  4371243.138     -110.000                  315.9678   721273.706  4371136.580 

      CLOT.    51.136      538.649   721221.091  4371233.181                    75.000     268.2492   721180.596  4371202.156 

    7 RECTA    79.625      589.785   721180.596  4371202.156                               253.4517   -0.7443875   -0.6677479 

      CLOT.    52.632      669.410   721121.324  4371148.987                   100.000     253.4517   721121.324  4371148.987 

    8 CIRC.    30.865      722.042   721080.600  4371115.716      190.000                  262.2691   720974.470  4371273.311 

      CLOT.    52.632      752.907   721053.714  4371100.626                   100.000     272.6108   721004.101  4371083.194 

    9 RECTA    18.018      805.538   721004.101  4371083.194                               281.4283   -0.9577494   -0.2876040 

                           823.557   720986.844  4371078.012                               281.4283 

  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:PLANTA  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 154: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA SUR 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   226.195        0.000   717961.835  4370129.555      -36.000                  380.0000   717927.597  4370118.430 

                           226.195   717961.835  4370129.555                               380.0000 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 155: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA NORTE 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   201.062        0.000   718049.679  4370506.630      -32.000                  330.0000   718035.152  4370478.118 

                           201.062   718049.679  4370506.630                               330.0000 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 156: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 0 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   307.424        0.000   717937.911  4370152.922                                18.4976    0.2864878    0.9580839 

                           307.424   718025.984  4370447.460                                18.4976 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 159: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   718314.142  4370306.611     1496.500                  306.5015   718466.706  4371795.314 

      CLOT.    50.659        0.000   718314.142  4370306.611                   105.000     306.5015   718321.472  4370305.872 

    2 CIRC.    37.049       50.659   718264.161  4370314.566      190.000                  316.0660   718311.603  4370498.548 

      CLOT.    58.026       87.708   718229.412  4370327.245                   105.000     328.4796   718179.970  4370357.502 

    3 RECTA   161.015      145.734   718179.970  4370357.502                               338.2008   -0.8253031    0.5646900 

                           306.749   718047.083  4370448.426                               338.2008 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 160: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.000        0.000   717737.585  4370478.646                               133.2026    0.8670506   -0.4982201 

    2 CIRC.     0.000        0.000   717737.585  4370478.646    -1473.500                  133.2026   718471.712  4371756.245 

      CLOT.    52.632        0.000   717737.585  4370478.646                   100.000     133.2026   717737.585  4370478.646 

    3 CIRC.   170.321       52.632   717781.923  4370450.370      190.000                  142.0200   717665.423  4370300.277 

      CLOT.    52.632      222.952   717855.404  4370302.999                   100.000     199.0882   717851.305  4370250.572 

      CLOT.    42.353      275.584   717851.305  4370250.572                    60.000     207.9056   717851.305  4370250.572 

    4 CIRC.    69.425      317.937   717849.566  4370208.371      -85.000                  192.0452   717933.904  4370218.965 

    5 RECTA    18.055      387.362   717883.890  4370150.236                               140.0480    0.8085732   -0.5883956 

                           405.417   717898.489  4370139.613                               140.0480 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 161: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   108.048        0.000   718003.385  4370474.265                               292.3155   -0.9927237   -0.1204142 

      CLOT.    58.026      108.048   717896.123  4370461.255                   105.000     292.3155   717896.123  4370461.255 

    2 CIRC.    62.960      166.074   717838.298  4370457.211      190.000                  302.0368   717844.376  4370647.114 

      CLOT.    50.659      229.034   717776.846  4370469.519                   105.000     323.1324   717725.039  4370495.522 

    3 CIRC.     0.000      279.693   717731.450  4370491.891     1496.500                  332.6969   718466.706  4371795.314 

                           279.693   717731.450  4370491.891                               332.6969 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 162: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    28.516        0.000   717851.305  4370250.572                                 7.9056    0.1238626    0.9922994 

      CLOT.    42.353       28.516   717854.837  4370278.868                    60.000       7.9056   717854.837  4370278.868 

    2 CIRC.   108.876       70.868   717863.525  4370320.201       85.000                   23.7661   717942.671  4370289.201 

      CLOT.    42.353      179.745   717949.753  4370373.905                    60.000     105.3104   717990.681  4370363.474 

    3 CIRC.     0.000      222.098   717990.681  4370363.474    -1473.500                  121.1708   718471.712  4371756.245 

                           222.098   717990.681  4370363.474                               121.1708 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 163: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    12.534        0.000   719175.809  4370508.403                               259.5857   -0.8051751   -0.5930372 

      CLOT.    50.625       12.534   719165.716  4370500.969                    90.000     259.5857   719165.716  4370500.969 

    2 CIRC.     4.718       63.159   719123.476  4370473.168      160.000                  269.6573   719050.071  4370615.336 

      CLOT.    50.625       67.877   719119.253  4370471.065                    90.000     271.5344   719071.607  4370454.122 

    3 RECTA   264.994      118.502   719071.607  4370454.122                               281.6059   -0.9585483   -0.2849301 

      CLOT.   115.600      383.496   718817.597  4370378.618                   340.000     281.6059   718817.597  4370378.618 

    4 CIRC.   390.623      499.096   718706.191  4370347.825     1000.000                  285.2856   718477.110  4371321.232 

      CLOT.    42.632      889.719   718318.296  4370333.924                   100.000     310.1534   718328.175  4370332.369 

    5 CIRC.    93.139      932.351   718276.643  4370342.850      190.000                  318.6525   718331.519  4370524.752 

      CLOT.    52.632     1025.490   718197.464  4370390.107                   100.000     349.8601   718163.778  4370430.488 

      CLOT.    49.706     1078.122   718163.778  4370430.488                    65.000     358.6776   718163.778  4370430.488 

    6 CIRC.    64.168     1127.828   718130.153  4370466.838      -85.000                  340.0636   718080.122  4370398.121 

    7 RECTA     2.595     1191.995   718069.475  4370482.452                               292.0043   -0.9921232   -0.1252657 

                          1194.591   718066.900  4370482.127                               292.0043 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 164: VÍA DE SERVICIO M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    45.870        0.000   721731.004  4371133.609       50.000                  239.4819   721690.315  4371162.668 

      CLOT.    40.500       45.870   721691.976  4371112.696                    45.000     297.8852   721652.894  4371122.134 

      CLOT.    55.577       86.370   721652.894  4371122.134                    85.000     323.6683   721652.894  4371122.134 

    2 CIRC.    10.837      141.947   721599.916  4371138.555     -130.000                  310.0600   721579.459  4371010.174 

      CLOT.    55.577      152.784   721589.156  4371139.812                    85.000     304.7531   721533.819  4371136.051 

    3 RECTA    88.369      208.361   721533.819  4371136.051                               291.1449   -0.9903418   -0.1386478 

      CLOT.    55.577      296.729   721446.304  4371123.799                    85.000     291.1449   721446.304  4371123.799 

    4 CIRC.    18.467      352.306   721392.062  4371112.219     -130.000                  277.5367   721436.987  4370990.228 

      CLOT.    55.577      370.774   721375.243  4371104.630                    85.000     268.4930   721330.671  4371071.621 

      CLOT.    57.857      426.351   721330.671  4371071.621                    90.000     254.8848   721330.671  4371071.621 

    5 CIRC.    79.688      484.208   721284.346  4371037.143      140.000                  268.0394   721216.976  4371159.867 

      CLOT.    57.857      563.896   721207.580  4371020.183                    90.000     304.2760   721151.041  4371031.936 

      CLOT.    55.577      621.753   721151.041  4371031.936                    85.000     317.4306   721151.041  4371031.936 

    6 CIRC.    20.076      677.330   721096.711  4371043.095     -130.000                  303.8224   721088.910  4370913.329 

      CLOT.    55.577      697.406   721076.658  4371042.750                    85.000     293.9912   721022.744  4371029.732 

    7 RECTA  1558.804      752.983   721022.744  4371029.732                               280.3830   -0.9528985   -0.3032895 

    8 CIRC.   507.515     2311.786   719537.362  4370556.964    -4900.000                  280.3830   721023.481  4365887.761 

    9 CIRC.   601.467     2819.301   719062.581  4370378.292     1500.000                  273.7893   718462.305  4371752.945 

      CLOT.    73.143     3420.768   718478.413  4370253.031                   160.000     299.3163   718478.413  4370253.031 

   10 CIRC.    26.752     3493.911   718405.382  4370249.701     -350.000                  292.6643   718445.623  4369902.022 

      CLOT.    73.143     3520.663   718378.951  4370245.613                   160.000     287.7984   718308.326  4370226.725 

   11 RECTA   360.556     3593.806   718308.326  4370226.725                               281.1464   -0.9564665   -0.2918423 

                          3954.361   717963.466  4370121.500                               281.1464 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 165: ENLACE A-66 - RAMAL 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   721763.668  4371119.066      -89.300                  113.8175   721782.898  4371206.271 

    2 CIRC.    37.315        0.000   721763.668  4371119.066       40.000                  113.8175   721755.054  4371080.005 

    3 RECTA    30.720       37.315   721791.563  4371096.347                               173.2058    0.4085661   -0.9127287 

                            68.034   721804.114  4371068.309                               173.2058 

 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:PLANTA 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 166: ENLACE MALPARTIDA ESTE - REPOSCIÓN N-521 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.798        0.000   717803.920  4370077.740                                86.1306    0.9763621    0.2161412 

      CLOT.    73.143        0.798   717804.700  4370077.913                   160.000      86.1306   717804.700  4370077.913 

    2 CIRC.    20.706       73.941   717875.485  4370096.190     -350.000                   79.4785   717764.606  4370428.163 

                            94.647   717894.919  4370103.326                                75.7124 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 167: C.A.: 3,7 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    25.572        0.000   717916.000  4370030.680                                 1.7451    0.0274082    0.9996243 

    2 CIRC.    27.246       25.572   717916.701  4370056.243      150.000                    1.7451   718066.645  4370052.131 

                            52.818   717919.910  4370083.261                                13.3085 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 168: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA V.S. M.D. (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    87.965        0.000   719201.081  4370516.705      -14.000                    0.0000   719187.081  4370516.705 

                            87.965   719201.081  4370516.705                                 0.0000 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 169: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 5 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.000        0.000   719479.592  4370578.245                               280.3830   -0.9528985   -0.3032895 

      CLOT.    52.632        0.000   719479.592  4370578.245                   100.000     280.3830   719479.592  4370578.245 

    2 CIRC.     9.437       52.632   719428.800  4370564.625      190.000                  289.2005   719396.723  4370751.898 

      CLOT.    52.632       62.069   719419.462  4370563.264                   100.000     292.3625   719366.896  4370561.811 

      CLOT.    42.353      114.700   719366.896  4370561.811                    60.000     301.1800   719366.896  4370561.811 

    3 CIRC.     8.668      157.053   719324.747  4370559.090      -85.000                  285.3195   719344.175  4370476.340 

      CLOT.    42.353      165.722   719316.424  4370556.682                    60.000     278.8273   719279.332  4370536.481 

    4 RECTA    34.470      208.075   719279.332  4370536.481                               262.9669   -0.8355215   -0.5494577 

    5 CIRC.    41.202      242.545   719250.532  4370517.541       50.000                  262.9669   719223.059  4370559.317 

    6 RECTA    10.701      283.747   719211.061  4370510.778                               315.4270   -0.9707824    0.2399616 

                           294.448   719200.672  4370513.346                               315.4270 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 171: C.A.: 2,5 M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    64.388        0.000   719184.894  4370530.533       50.000                  398.9557   719234.887  4370531.354 

    2 RECTA     9.796       64.388   719220.138  4370579.129                                80.9370    0.9555016    0.2949858 

                            74.184   719229.498  4370582.018                                80.9370 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 172: C.A.: 3,2 M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    13.052        0.000   718566.087  4370328.109                               386.8520   -0.2050634    0.9787487 

    2 CIRC.    21.113       13.052   718563.410  4370340.884      -50.000                  386.8520   718514.473  4370330.631 

    3 RECTA    21.749       34.166   718554.909  4370360.040                               359.9696   -0.5881717    0.8087361 

                            55.915   718542.117  4370377.629                               359.9696 

  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 173: C.A.: 0,5 M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    34.548        0.000   721085.358  4371123.233      -40.000                  336.2098   721063.813  4371089.530 

    2 RECTA    14.807       34.548   721052.187  4371127.804                               281.2256   -0.9568291   -0.2906510 

                            49.354   721038.020  4371123.500                               281.2256 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 174: ENLACE MALPARTIDA OESTE - GLORIETA SUR 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.   150.796        0.000   713049.805  4370009.109      -24.000                    0.0000   713025.805  4370009.109 

                           150.796   713049.805  4370009.109                                 0.0000 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 175: REPOSICIÓN CAMINO DE LA SARDINA 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     2.645        0.000   713013.284  4369992.599      200.000                  262.0190   712900.917  4370158.049 

    2 CIRC.    27.983        2.645   713011.086  4369991.128       85.000                  262.8609   712964.264  4370062.069 

    3 RECTA   377.272       30.628   712985.636  4369979.800                               283.8193   -0.9678733   -0.2514385 

    4 CIRC.   262.444      407.901   712620.484  4369884.939    -2500.000                  283.8193   713249.081  4367465.256 

    5 CIRC.   291.389      670.345   712370.398  4369805.751     2500.000                  277.1362   711491.716  4372146.246 

    6 RECTA   576.617      961.734   712092.256  4369719.448                               284.5563   -0.9707195   -0.2402160 

    7 CIRC.    72.855     1538.351   711532.522  4369580.935      -50.000                  284.5563   711544.533  4369532.399 

    8 RECTA    23.566     1611.206   711494.948  4369525.973                               191.7949    0.1285287   -0.9917058 

                          1634.772   711497.977  4369502.602                               191.7949 

  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 176: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN N-521 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     2.524        0.000   712764.397  4370004.839                               145.8859    0.7512955   -0.6599660 

      CLOT.    42.353        2.524   712766.293  4370003.173                    60.000     145.8859   712766.293  4370003.173 

    2 CIRC.    56.917       44.877   712800.226  4369978.025      -85.000                  130.0254   712838.846  4370053.745 

      CLOT.    42.353      101.794   712855.564  4369970.406                    60.000      87.3963   712895.031  4369985.447 

    3 RECTA    54.943      144.147   712895.031  4369985.447                                71.5359    0.9016988    0.4323648 

      CLOT.    40.500      199.089   712944.573  4370009.202                    45.000      71.5359   712944.573  4370009.202 

    4 CIRC.    21.124      239.589   712982.834  4370021.555       50.000                   97.3190   712984.939  4369971.600 

                           260.713   713003.502  4370018.026                               124.2147 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 177: ENLACE MALPARTIDA OESTE - REPOSCIÓN N-521 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    59.104        0.000   713049.805  4370009.102                               103.4645    0.9985196   -0.0543935 

      CLOT.    50.318       59.104   713108.821  4370005.887                   112.158     103.4645   713108.821  4370005.887 

    2 CIRC.    55.619      109.422   713158.922  4370001.469      250.000                  109.8712   713120.313  4369754.468 

      CLOT.    39.900      165.040   713212.470  4369986.863                    99.874     124.0344   713248.715  4369970.208 

    3 RECTA    55.073      204.940   713248.715  4369970.208                               129.1145    0.8972347   -0.4415540 

                           260.013   713298.128  4369945.890                               129.1145 

  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:PLANTA  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 178: C.A.: 2,3 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    37.894        0.000   719375.106  4370498.456                               181.2500    0.2902848   -0.9569403 

                            37.894   719386.105  4370462.194                               181.2500 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 179: C.A.: 9,6 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    25.055        0.000   712948.188  4370096.521       25.000                   82.4177   712955.005  4370072.469 

      CLOT.     0.003       25.055   712971.602  4370091.165                     0.270     146.2187   712971.604  4370091.163 

    2 RECTA    55.797       25.058   712971.604  4370091.163                               146.2224    0.7477960   -0.6639285 

    3 CIRC.    25.603       80.855   713013.329  4370054.117       50.000                  146.2224   712980.133  4370016.727 

                           106.458   713027.391  4370033.056                               178.8211 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 180: C.A.: 2,0 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    17.262        0.000   719683.091  4370599.673                               192.1755    0.1225976   -0.9924565 

                            17.262   719685.207  4370582.541                               192.1755 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 181: ENLACE A-66 - RAMAL 3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.000        0.000   721697.027  4371230.780      -89.300                  217.6995   721782.898  4371206.271 

    2 CIRC.    34.819        0.000   721697.027  4371230.780       40.000                  217.6995   721658.563  4371241.758 

      CLOT.    22.500       34.819   721674.957  4371205.272                    30.000     273.1160   721653.151  4371200.057 

    3 RECTA     0.000       57.319   721653.151  4371200.057                               291.0209   -0.9900699   -0.1405762 

                            57.319   721653.151  4371200.057                               291.0209 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 182: C.A.: 0,4 M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    24.601        0.000   721220.971  4371236.548                               394.2708   -0.0898720    0.9959533 

    2 CIRC.    40.442       24.601   721218.760  4371261.050      -40.000                  394.2708   721178.922  4371257.455 

                            65.043   721197.029  4371293.122                               329.9058 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 183: C.A.: 3,5 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    35.038        0.000   718238.667  4370209.113       20.000                  373.1105   718256.909  4370217.312 

    2 CIRC.    30.697       35.038   718252.131  4370236.733     -200.000                   84.6404   718204.344  4370430.940 

                            65.735   718281.260  4370246.322                                74.8691 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 184: Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    17.799        0.000   721346.382  4371030.908                               297.1528   -0.9990001   -0.0447082 

    2 CIRC.    56.656       17.799   721328.601  4371030.113     -100.000                  297.1528   721333.072  4370930.213 

    3 CIRC.   107.765       74.455   721275.680  4371012.104      100.000                  261.0844   721218.288  4371093.995 

    4 CIRC.   130.999      182.221   721173.323  4371004.674     -190.000                  329.6900   721087.890  4370834.965 

                           313.220   721045.852  4371020.256                               285.7970 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 185: Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    25.866        0.000   720171.136  4370725.327      -50.000                  316.4445   720158.364  4370676.985 

    2 RECTA    30.114       25.866   720145.558  4370725.318                               283.5112   -0.9666451   -0.2561196 

    3 CIRC.    20.828       55.979   720116.449  4370717.605      -25.000                  283.5112   720122.852  4370693.439 

    4 CIRC.    44.605       76.807   720100.662  4370704.954       35.000                  230.4743   720069.596  4370721.076 

    5 CIRC.    17.587      121.411   720063.250  4370686.656      -35.000                  311.6062   720056.905  4370652.236 

    6 CIRC.    97.866      138.999   720045.889  4370685.457     1000.000                  279.6161   719731.142  4371634.633 

    7 CIRC.   212.569      236.865   719951.639  4370659.245    -1500.000                  285.8464   720282.384  4369196.164 

    8 CIRC.    53.929      449.434   719748.310  4370597.864      300.000                  276.8247   719641.495  4370878.204 

    9 CIRC.    93.394      503.364   719696.465  4370583.283     -450.000                  288.2688   719778.919  4370140.902 

   10 CIRC.    20.106      596.758   719607.079  4370556.800      -50.000                  275.0563   719626.172  4370510.589 

   11 CIRC.    50.007      616.864   719590.516  4370545.641       50.000                  249.4560   719554.860  4370580.693 

   12 CIRC.    25.933      666.871   719544.623  4370531.752      -50.000                  313.1270   719534.386  4370482.811 

   13 RECTA   203.779      692.804   719519.016  4370530.390                               280.1079   -0.9515790   -0.3074044 

   14 CIRC.    16.639      896.583   719325.104  4370467.748     -200.000                  280.1079   719386.585  4370277.432 

   15 RECTA    74.438      913.222   719309.502  4370461.980                               274.8116   -0.9227431   -0.3854156 

   16 CIRC.     0.395      987.660   719240.815  4370433.291       50.000                  274.8116   719221.544  4370479.428 

   17 RECTA   269.834      988.054   719240.450  4370433.140                               275.3142   -0.9257571   -0.3781187 

   18 CIRC.   436.564     1257.888   718990.649  4370331.111     1250.000                  275.3142   718518.001  4371488.307 

                          1694.453   718566.129  4370239.234                               297.5483 

  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 191: TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA (AUX para listados) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   127.141        0.000   721634.998  4371188.492                               291.0815   -0.9902033   -0.1396335 

      CLOT.   191.118      127.141   721509.102  4371170.738                   570.000     291.0815   721509.102  4371170.738 

    2 CIRC.    94.570      318.259   721320.417  4371140.515    -1700.000                  287.5030   721651.992  4369473.165 

      CLOT.   191.118      412.829   721228.224  4371119.500                   570.000     283.9615   721045.080  4371064.966 

    3 RECTA  1639.368      603.947   721045.080  4371064.966                               280.3830   -0.9528985   -0.3032895 

    4 CIRC.   391.850     2243.315   719482.928  4370567.763    -5000.000                  280.3830   720999.376  4365803.271 

                          2635.165   719114.572  4370434.417                               275.3938 





 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 4. LISTADOS GEOMETRICOS EN ALZADO 

 

 





 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

LISTADOS GEOMÉTRICOS: ALZADO 

A continuación se incluyen los listados geométricos de rasante, puntos caracteristicos y 

cada 20 m de todos los ejes. El listado se ha ordenado por número de eje correlativo. En la 

tabla - guía que se presente a continuación se tienen todos los ejes con su número y su 

nombre para su correcta identificación. 

 
 

 

Nº Eje ISPOL Nombre Eje Grupo Nombre grupo

1 TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA 0 TRONCO

3 TRONCO SECCIÓN VARIANTE 0 TRONCO

4 TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 1 TRONCO TRANSICIÓN

5 TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 1 TRONCO TRANSICIÓN

17 ENLACE A-66 - RAMAL 4 24 ENLACE A-66

18 ENLACE A-66 - CALZADA ANULAR 24 ENLACE A-66

50 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CALZADA ANULAR 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

55 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN EX-207 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

57 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 1 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

58 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 4 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

59 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 2 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

64 C.A. 6.4 9 PASOS TRANSVERSALES

68 C.A. 8.6 9 PASOS TRANSVERSALES

69 C.A. 8.9 9 PASOS TRANSVERSALES

70 ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 3 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

71 C.A.: 1.6 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

79 C.A. 7.4 9 PASOS TRANSVERSALES

89 C.A.: 5.9 - 6.4 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

90 C.A.: 0.6 - 1.3 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

91 C.A.: 1.2 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

93 C.A.: 0.2 - 0.3 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

95 C.A.: 3.2 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

96 C.A.: 3.1 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

98 C.A.: 8.9 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

100 C.A.: 2.1 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

102 C.A.: 2.7 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

105 C.A. 8.3 9 PASOS TRANSVERSALES

106 Desvío Provisional 1 19 DESVÍOS PROVISIONALES

150 ENLACE A-66 - RAMAL 1 24 ENLACE A-66

151 VÍA DE SERVICIO M.D. 4 VÍAS DE SERVICIO

154 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA SUR 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

155 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA NORTE 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

156 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 0 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

159 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 1 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

160 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 3 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

161 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 2 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

162 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 4 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

163 VÍA DE SERVICIO M.D. (2) 4 VÍAS DE SERVICIO

164 VÍA DE SERVICIO M.I. 4 VÍAS DE SERVICIO

165 ENLACE A-66 - RAMAL 2 24 ENLACE A-66

166 ENLACE MALPARTIDA ESTE - REPOSCIÓN N-521 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

167 C.A.: 3.7 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

168 ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA V.S. M.D. (2) 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

169 ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 5 23 ENLACE MALPARTIDA ESTE

171 C.A.: 2.5 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

172 C.A.: 3.2 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

173 C.A.: 0.5 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

174 ENLACE MALPARTIDA OESTE - GLORIETA SUR 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

175 REPOSICIÓN CAMINO DE LA SARDINA 17 CAMINOS PARALELOS

176 ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN N-521 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

177 ENLACE MALPARTIDA OESTE - REPOSCIÓN N-521 6 ENLACE MALPARTIDA OESTE

178 C.A.: 2.3 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

179 C.A.: 9.6 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

180 C.A.: 2.0 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

181 ENLACE A-66 - RAMAL 3 24 ENLACE A-66

182 C.A.: 0.4 M.D. 17 CAMINOS PARALELOS

183 C.A.: 3.5 M.I. 17 CAMINOS PARALELOS

184 Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 1 17 CAMINOS PARALELOS

185 Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 2 17 CAMINOS PARALELOS

LISTADO DE EJES
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 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   1: TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  406.190 

         -0.080000      126.380     7100.000      196.067  406.033      132.877  406.084      259.257  407.107   0.281   1.780 

          1.700000      624.000    24000.000      603.846  412.965      291.846  407.661      915.846  410.157   2.028  -2.600 

         -0.900000      184.600     7100.000     1039.835  409.041      947.535  409.872     1132.135  410.611   0.600   2.600 

          1.700000      655.200    16800.000     1477.326  416.479     1149.726  410.910     1804.926  409.272   3.194  -3.900 

         -2.200000      427.500    15000.000     2184.736  400.916     1970.986  405.618     2398.486  402.305   1.523   2.850 

          0.650000      403.000    31000.000     2923.110  405.715     2721.610  404.405     3124.610  404.405   0.655  -1.300 

         -0.650000      265.000    10000.000     3474.622  402.130     3342.122  402.992     3607.122  404.780   0.878   2.650 

          2.000000      535.500    15300.000     3898.891  410.616     3631.141  405.261     4166.641  406.600   2.343  -3.500 

         -1.500000      255.000    30000.000     4781.819  397.372     4654.319  399.284     4909.319  396.543   0.271   0.850 

         -0.650000      364.250    15500.000     5541.429  392.434     5359.304  393.618     5723.554  386.971   1.070  -2.350 

         -3.000000      235.000    10000.000     5926.776  380.874     5809.276  384.399     6044.276  380.110   0.690   2.350 

         -0.650000      235.000    10000.000     6806.302  375.157     6688.802  375.921     6923.802  377.155   0.690   2.350 

          1.700000      787.500    17500.000     7324.353  383.964     6930.603  377.270     7718.103  372.939   4.430  -4.500 

         -2.800000      215.000    10000.000     7981.070  365.576     7873.570  368.586     8088.570  364.877   0.578   2.150 

         -0.650000      120.000    16000.000     8362.336  363.098     8302.336  363.488     8422.336  362.258   0.113  -0.750 

         -1.400000      380.000    20000.000     8724.719  358.024     8534.719  360.684     8914.719  358.974   0.902   1.900 

          0.500000      189.750    16500.000     9365.074  361.226     9270.199  360.752     9459.949  360.609   0.273  -1.150 

         -0.650000      132.250    11500.000    10338.028  354.902    10271.903  355.332    10404.153  355.233   0.190   1.150 

          0.500000      418.500    15500.000    10816.462  357.294    10607.212  356.248    11025.712  352.691   1.412  -2.700 

         -2.200000                                                                          11079.762  351.501 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   1: TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -85.401       Pendiente      406.258      -0.0800 %  

           -60.000       Pendiente      406.238      -0.0800 %  

           -40.000       Pendiente      406.222      -0.0800 %  

           -20.000       Pendiente      406.206      -0.0800 %  

             0.000       Pendiente      406.190      -0.0800 %  

            20.000       Pendiente      406.174      -0.0800 %  

            40.000       Pendiente      406.158      -0.0800 %  

            60.000       Pendiente      406.142      -0.0800 %  

            80.000       Pendiente      406.126      -0.0800 %  

           100.000       Pendiente      406.110      -0.0800 %  

           120.000       Pendiente      406.094      -0.0800 %  

           132.877       tg. entrada    406.084      -0.0800 %  

           138.557       Punto bajo     406.081       0.0000 %  

           140.000       KV 7100        406.082       0.0203 %  

           160.000       KV 7100        406.114       0.3020 %  

           180.000       KV 7100        406.202       0.5837 %  

           200.000       KV 7100        406.347       0.8654 %  

           220.000       KV 7100        406.549       1.1471 %  

           240.000       KV 7100        406.806       1.4288 %  

           259.257       tg. salida     407.107       1.7000 %  

           260.000       Rampa          407.120       1.7000 %  

           280.000       Rampa          407.460       1.7000 %  

           291.846       tg. entrada    407.661       1.7000 %  

           300.000       KV -24000      407.799       1.6660 %  

           320.000       KV -24000      408.123       1.5827 %  

           340.000       KV -24000      408.432       1.4994 %  

           360.000       KV -24000      408.723       1.4160 %  

           380.000       KV -24000      408.998       1.3327 %  

           400.000       KV -24000      409.256       1.2494 %  

           420.000       KV -24000      409.498       1.1660 %  

           440.000       KV -24000      409.723       1.0827 %  

           460.000       KV -24000      409.931       0.9994 %  

           480.000       KV -24000      410.122       0.9160 %  

           500.000       KV -24000      410.297       0.8327 %  

           520.000       KV -24000      410.456       0.7494 %  

           540.000       KV -24000      410.597       0.6660 %  

           560.000       KV -24000      410.722       0.5827 %  

           580.000       KV -24000      410.830       0.4994 %  

           600.000       KV -24000      410.922       0.4160 %  

           620.000       KV -24000      410.997       0.3327 %  

           640.000       KV -24000      411.055       0.2494 %  

           660.000       KV -24000      411.096       0.1660 %  

           680.000       KV -24000      411.121       0.0827 %  

           699.846       Punto alto     411.129       0.0000 %  

           700.000       KV -24000      411.129      -0.0006 %  

           720.000       KV -24000      411.121      -0.0840 %  

           740.000       KV -24000      411.096      -0.1673 %  

           760.000       KV -24000      411.054      -0.2506 %  

           780.000       KV -24000      410.996      -0.3340 %  

           800.000       KV -24000      410.920      -0.4173 %  

           820.000       KV -24000      410.829      -0.5006 %  

           840.000       KV -24000      410.720      -0.5840 %  

           860.000       KV -24000      410.595      -0.6673 %  

           880.000       KV -24000      410.453      -0.7506 %  

           900.000       KV -24000      410.295      -0.8340 %  

           915.846       tg. salida     410.157      -0.9000 %  

           920.000       Pendiente      410.120      -0.9000 %  

           940.000       Pendiente      409.940      -0.9000 %  

           947.535       tg. entrada    409.872      -0.9000 %  

           960.000       KV 7100        409.771      -0.7244 %  

           980.000       KV 7100        409.654      -0.4427 %  

          1000.000       KV 7100        409.594      -0.1611 %  

          1011.435       Punto bajo     409.585       0.0000 %  

          1020.000       KV 7100        409.590       0.1206 %  

          1040.000       KV 7100        409.642       0.4023 %  

          1060.000       KV 7100        409.751       0.6840 %  

          1080.000       KV 7100        409.916       0.9657 %  

          1100.000       KV 7100        410.137       1.2474 %  

          1120.000       KV 7100        410.415       1.5291 %  

          1132.135       tg. salida     410.611       1.7000 %  

          1140.000       Rampa          410.744       1.7000 %  

          1149.726       tg. entrada    410.910       1.7000 %  

          1160.000       KV -16800      411.081       1.6388 %  

          1180.000       KV -16800      411.397       1.5198 %  

          1200.000       KV -16800      411.689       1.4007 %  

          1220.000       KV -16800      411.957       1.2817 %  

          1240.000       KV -16800      412.202       1.1627 %  

          1260.000       KV -16800      412.422       1.0436 %  

          1280.000       KV -16800      412.619       0.9246 %  

          1300.000       KV -16800      412.792       0.8055 %  

          1320.000       KV -16800      412.941       0.6865 %  

          1340.000       KV -16800      413.067       0.5674 %  

          1360.000       KV -16800      413.168       0.4484 %  

          1380.000       KV -16800      413.246       0.3293 %  

          1400.000       KV -16800      413.300       0.2103 %  

          1420.000       KV -16800      413.330       0.0912 %  

          1435.326       Punto alto     413.337       0.0000 %  

          1440.000       KV -16800      413.337      -0.0278 %  

          1460.000       KV -16800      413.319      -0.1469 %  

          1480.000       KV -16800      413.278      -0.2659 %  

          1500.000       KV -16800      413.213      -0.3850 %  

          1520.000       KV -16800      413.124      -0.5040 %  

          1540.000       KV -16800      413.011      -0.6231 %  

          1560.000       KV -16800      412.875      -0.7421 %  

          1580.000       KV -16800      412.714      -0.8612 %  

          1600.000       KV -16800      412.530      -0.9802 %  

          1620.000       KV -16800      412.322      -1.0993 %  

          1640.000       KV -16800      412.090      -1.2183 %  

          1660.000       KV -16800      411.835      -1.3373 %  

          1680.000       KV -16800      411.556      -1.4564 %  

          1700.000       KV -16800      411.252      -1.5754 %  

          1720.000       KV -16800      410.925      -1.6945 %  

          1740.000       KV -16800      410.575      -1.8135 %  

          1760.000       KV -16800      410.200      -1.9326 %  
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          1780.000       KV -16800      409.802      -2.0516 %  

          1800.000       KV -16800      409.379      -2.1707 %  

          1804.926       tg. salida     409.272      -2.2000 %  

          1820.000       Pendiente      408.940      -2.2000 %  

          1840.000       Pendiente      408.500      -2.2000 %  

          1860.000       Pendiente      408.060      -2.2000 %  

          1880.000       Pendiente      407.620      -2.2000 %  

          1900.000       Pendiente      407.180      -2.2000 %  

          1920.000       Pendiente      406.740      -2.2000 %  

          1940.000       Pendiente      406.300      -2.2000 %  

          1960.000       Pendiente      405.860      -2.2000 %  

          1970.986       tg. entrada    405.618      -2.2000 %  

          1980.000       KV 15000       405.423      -2.1399 %  

          2000.000       KV 15000       405.008      -2.0066 %  

          2020.000       KV 15000       404.620      -1.8732 %  

          2040.000       KV 15000       404.259      -1.7399 %  

          2060.000       KV 15000       403.924      -1.6066 %  

          2080.000       KV 15000       403.616      -1.4732 %  

          2100.000       KV 15000       403.335      -1.3399 %  

          2120.000       KV 15000       403.080      -1.2066 %  

          2140.000       KV 15000       402.852      -1.0732 %  

          2160.000       KV 15000       402.651      -0.9399 %  

          2180.000       KV 15000       402.476      -0.8066 %  

          2200.000       KV 15000       402.328      -0.6732 %  

          2220.000       KV 15000       402.207      -0.5399 %  

          2240.000       KV 15000       402.112      -0.4066 %  

          2260.000       KV 15000       402.044      -0.2732 %  

          2280.000       KV 15000       402.003      -0.1399 %  

          2300.000       KV 15000       401.988      -0.0066 %  

          2300.986       Punto bajo     401.988       0.0000 %  

          2320.000       KV 15000       402.000       0.1268 %  

          2340.000       KV 15000       402.039       0.2601 %  

          2360.000       KV 15000       402.104       0.3934 %  

          2380.000       KV 15000       402.196       0.5268 %  

          2398.486       tg. salida     402.305       0.6500 %  

          2400.000       Rampa          402.315       0.6500 %  

          2420.000       Rampa          402.445       0.6500 %  

          2440.000       Rampa          402.575       0.6500 %  

          2460.000       Rampa          402.705       0.6500 %  

          2480.000       Rampa          402.835       0.6500 %  

          2500.000       Rampa          402.965       0.6500 %  

          2520.000       Rampa          403.095       0.6500 %  

          2540.000       Rampa          403.225       0.6500 %  

          2560.000       Rampa          403.355       0.6500 %  

          2580.000       Rampa          403.485       0.6500 %  

          2600.000       Rampa          403.615       0.6500 %  

          2620.000       Rampa          403.745       0.6500 %  

          2640.000       Rampa          403.875       0.6500 %  

          2660.000       Rampa          404.005       0.6500 %  

          2680.000       Rampa          404.135       0.6500 %  

          2700.000       Rampa          404.265       0.6500 %  

          2720.000       Rampa          404.395       0.6500 %  

          2721.610       tg. entrada    404.405       0.6500 %  

          2740.000       KV -31000      404.520       0.5907 %  

          2760.000       KV -31000      404.631       0.5262 %  

          2780.000       KV -31000      404.730       0.4616 %  

          2800.000       KV -31000      404.816       0.3971 %  

          2820.000       KV -31000      404.889       0.3326 %  

          2840.000       KV -31000      404.949       0.2681 %  

          2860.000       KV -31000      404.996       0.2036 %  

          2880.000       KV -31000      405.030       0.1391 %  

          2900.000       KV -31000      405.052       0.0745 %  

          2920.000       KV -31000      405.060       0.0100 %  

          2923.110       Punto alto     405.060       0.0000 %  

          2940.000       KV -31000      405.056      -0.0545 %  

          2960.000       KV -31000      405.038      -0.1190 %  

          2980.000       KV -31000      405.008      -0.1835 %  

          3000.000       KV -31000      404.965      -0.2480 %  

          3020.000       KV -31000      404.909      -0.3125 %  

          3040.000       KV -31000      404.840      -0.3771 %  

          3060.000       KV -31000      404.758      -0.4416 %  

          3080.000       KV -31000      404.663      -0.5061 %  

          3100.000       KV -31000      404.556      -0.5706 %  

          3120.000       KV -31000      404.435      -0.6351 %  

          3124.610       tg. salida     404.405      -0.6500 %  

          3140.000       Pendiente      404.305      -0.6500 %  

          3160.000       Pendiente      404.175      -0.6500 %  

          3180.000       Pendiente      404.045      -0.6500 %  

          3200.000       Pendiente      403.915      -0.6500 %  

          3220.000       Pendiente      403.785      -0.6500 %  

          3240.000       Pendiente      403.655      -0.6500 %  

          3260.000       Pendiente      403.525      -0.6500 %  

          3280.000       Pendiente      403.395      -0.6500 %  

          3300.000       Pendiente      403.265      -0.6500 %  

          3320.000       Pendiente      403.135      -0.6500 %  

          3340.000       Pendiente      403.005      -0.6500 %  

          3342.122       tg. entrada    402.992      -0.6500 %  

          3360.000       KV 10000       402.891      -0.4712 %  

          3380.000       KV 10000       402.817      -0.2712 %  

          3400.000       KV 10000       402.783      -0.0712 %  

          3407.122       Punto bajo     402.780       0.0000 %  

          3420.000       KV 10000       402.789       0.1288 %  

          3440.000       KV 10000       402.834       0.3288 %  

          3460.000       KV 10000       402.920       0.5288 %  

          3480.000       KV 10000       403.046       0.7288 %  

          3500.000       KV 10000       403.212       0.9288 %  

          3520.000       KV 10000       403.417       1.1288 %  

          3540.000       KV 10000       403.663       1.3288 %  

          3560.000       KV 10000       403.949       1.5288 %  

          3580.000       KV 10000       404.275       1.7288 %  

          3600.000       KV 10000       404.641       1.9288 %  

          3607.122       tg. salida     404.780       2.0000 %  

          3620.000       Rampa          405.038       2.0000 %  

          3631.141       tg. entrada    405.261       2.0000 %  

          3640.000       KV -15300      405.435       1.9421 %  

          3660.000       KV -15300      405.811       1.8114 %  

          3680.000       KV -15300      406.160       1.6807 %  

          3700.000       KV -15300      406.483       1.5499 %  

          3720.000       KV -15300      406.780       1.4192 %  

          3740.000       KV -15300      407.051       1.2885 %  

          3760.000       KV -15300      407.295       1.1578 %  

          3780.000       KV -15300      407.514       1.0271 %  

          3800.000       KV -15300      407.706       0.8963 %  

          3820.000       KV -15300      407.872       0.7656 %  

          3840.000       KV -15300      408.012       0.6349 %  

          3860.000       KV -15300      408.126       0.5042 %  

          3880.000       KV -15300      408.214       0.3735 %  

          3900.000       KV -15300      408.276       0.2428 %  

          3920.000       KV -15300      408.311       0.1120 %  

          3937.141       Punto alto     408.321       0.0000 %  

          3940.000       KV -15300      408.321      -0.0187 %  

          3960.000       KV -15300      408.304      -0.1494 %  

          3980.000       KV -15300      408.261      -0.2801 %  

          4000.000       KV -15300      408.192      -0.4108 %  

          4020.000       KV -15300      408.096      -0.5416 %  

          4040.000       KV -15300      407.975      -0.6723 %  

          4060.000       KV -15300      407.828      -0.8030 %  

          4080.000       KV -15300      407.654      -0.9337 %  

          4100.000       KV -15300      407.454      -1.0644 %  

          4120.000       KV -15300      407.228      -1.1952 %  

          4140.000       KV -15300      406.976      -1.3259 %  

          4160.000       KV -15300      406.698      -1.4566 %  

          4166.641       tg. salida     406.600      -1.5000 %  

          4180.000       Pendiente      406.399      -1.5000 %  

          4200.000       Pendiente      406.099      -1.5000 %  

          4220.000       Pendiente      405.799      -1.5000 %  

          4240.000       Pendiente      405.499      -1.5000 %  

          4260.000       Pendiente      405.199      -1.5000 %  

          4280.000       Pendiente      404.899      -1.5000 %  

          4300.000       Pendiente      404.599      -1.5000 %  

          4320.000       Pendiente      404.299      -1.5000 %  

          4340.000       Pendiente      403.999      -1.5000 %  

          4360.000       Pendiente      403.699      -1.5000 %  

          4380.000       Pendiente      403.399      -1.5000 %  

          4400.000       Pendiente      403.099      -1.5000 %  

          4420.000       Pendiente      402.799      -1.5000 %  

          4440.000       Pendiente      402.499      -1.5000 %  

          4460.000       Pendiente      402.199      -1.5000 %  

          4480.000       Pendiente      401.899      -1.5000 %  

          4500.000       Pendiente      401.599      -1.5000 %  

          4520.000       Pendiente      401.299      -1.5000 %  

          4540.000       Pendiente      400.999      -1.5000 %  

          4560.000       Pendiente      400.699      -1.5000 %  

          4580.000       Pendiente      400.399      -1.5000 %  

          4600.000       Pendiente      400.099      -1.5000 %  

          4620.000       Pendiente      399.799      -1.5000 %  

          4640.000       Pendiente      399.499      -1.5000 %  

          4654.319       tg. entrada    399.284      -1.5000 %  

          4660.000       KV 30000       399.200      -1.4811 %  

          4680.000       KV 30000       398.910      -1.4144 %  

          4700.000       KV 30000       398.634      -1.3477 %  

          4720.000       KV 30000       398.371      -1.2811 %  

          4740.000       KV 30000       398.122      -1.2144 %  

          4760.000       KV 30000       397.885      -1.1477 %  

          4780.000       KV 30000       397.662      -1.0811 %  

          4800.000       KV 30000       397.453      -1.0144 %  

          4820.000       KV 30000       397.257      -0.9477 %  

          4840.000       KV 30000       397.074      -0.8811 %  

          4860.000       KV 30000       396.904      -0.8144 %  

          4880.000       KV 30000       396.748      -0.7477 %  

          4900.000       KV 30000       396.605      -0.6811 %  

          4909.319       tg. salida     396.543      -0.6500 %  

          4920.000       Pendiente      396.474      -0.6500 %  

          4940.000       Pendiente      396.344      -0.6500 %  

          4960.000       Pendiente      396.214      -0.6500 %  

          4980.000       Pendiente      396.084      -0.6500 %  

          5000.000       Pendiente      395.954      -0.6500 %  

          5020.000       Pendiente      395.824      -0.6500 %  

          5040.000       Pendiente      395.694      -0.6500 %  

          5060.000       Pendiente      395.564      -0.6500 %  

          5080.000       Pendiente      395.434      -0.6500 %  

          5100.000       Pendiente      395.304      -0.6500 %  

          5120.000       Pendiente      395.174      -0.6500 %  

          5140.000       Pendiente      395.044      -0.6500 %  

          5160.000       Pendiente      394.914      -0.6500 %  

          5180.000       Pendiente      394.784      -0.6500 %  

          5200.000       Pendiente      394.654      -0.6500 %  

          5220.000       Pendiente      394.524      -0.6500 %  

          5240.000       Pendiente      394.394      -0.6500 %  

          5260.000       Pendiente      394.264      -0.6500 %  

          5280.000       Pendiente      394.134      -0.6500 %  

          5300.000       Pendiente      394.004      -0.6500 %  

          5320.000       Pendiente      393.874      -0.6500 %  

          5340.000       Pendiente      393.744      -0.6500 %  

          5359.304       tg. entrada    393.618      -0.6500 %  

          5360.000       KV -15500      393.614      -0.6545 %  

          5380.000       KV -15500      393.470      -0.7835 %  

          5400.000       KV -15500      393.300      -0.9126 %  

          5420.000       KV -15500      393.105      -1.0416 %  

          5440.000       KV -15500      392.884      -1.1706 %  

          5460.000       KV -15500      392.637      -1.2996 %  

          5480.000       KV -15500      392.364      -1.4287 %  

          5500.000       KV -15500      392.065      -1.5577 %  

          5520.000       KV -15500      391.741      -1.6867 %  

          5540.000       KV -15500      391.390      -1.8158 %  

          5560.000       KV -15500      391.014      -1.9448 %  

          5580.000       KV -15500      390.613      -2.0738 %  

          5600.000       KV -15500      390.185      -2.2029 %  

          5620.000       KV -15500      389.731      -2.3319 %  

          5640.000       KV -15500      389.252      -2.4609 %  

          5660.000       KV -15500      388.747      -2.5900 %  

          5680.000       KV -15500      388.216      -2.7190 %  

          5700.000       KV -15500      387.659      -2.8480 %  

          5720.000       KV -15500      387.077      -2.9771 %  

          5723.554       tg. salida     386.971      -3.0000 %  

          5740.000       Pendiente      386.477      -3.0000 %  

          5760.000       Pendiente      385.877      -3.0000 %  

          5780.000       Pendiente      385.277      -3.0000 %  

          5800.000       Pendiente      384.677      -3.0000 %  

          5809.276       tg. entrada    384.399      -3.0000 %  

          5820.000       KV 10000       384.083      -2.8928 %  

          5840.000       KV 10000       383.524      -2.6928 %  

          5860.000       KV 10000       383.006      -2.4928 %  

          5880.000       KV 10000       382.527      -2.2928 %  

          5900.000       KV 10000       382.089      -2.0928 %  

          5920.000       KV 10000       381.690      -1.8928 %  

          5940.000       KV 10000       381.332      -1.6928 %  

          5960.000       KV 10000       381.013      -1.4928 %  

          5980.000       KV 10000       380.735      -1.2928 %  

          6000.000       KV 10000       380.496      -1.0928 %  

          6020.000       KV 10000       380.298      -0.8928 %  

          6040.000       KV 10000       380.139      -0.6928 %  
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          6044.276       tg. salida     380.110      -0.6500 %  

          6060.000       Pendiente      380.008      -0.6500 %  

          6080.000       Pendiente      379.878      -0.6500 %  

          6100.000       Pendiente      379.748      -0.6500 %  

          6120.000       Pendiente      379.618      -0.6500 %  

          6140.000       Pendiente      379.488      -0.6500 %  

          6160.000       Pendiente      379.358      -0.6500 %  

          6180.000       Pendiente      379.228      -0.6500 %  

          6200.000       Pendiente      379.098      -0.6500 %  

          6220.000       Pendiente      378.968      -0.6500 %  

          6240.000       Pendiente      378.838      -0.6500 %  

          6260.000       Pendiente      378.708      -0.6500 %  

          6280.000       Pendiente      378.578      -0.6500 %  

          6300.000       Pendiente      378.448      -0.6500 %  

          6320.000       Pendiente      378.318      -0.6500 %  

          6340.000       Pendiente      378.188      -0.6500 %  

          6360.000       Pendiente      378.058      -0.6500 %  

          6380.000       Pendiente      377.928      -0.6500 %  

          6400.000       Pendiente      377.798      -0.6500 %  

          6420.000       Pendiente      377.668      -0.6500 %  

          6440.000       Pendiente      377.538      -0.6500 %  

          6460.000       Pendiente      377.408      -0.6500 %  

          6480.000       Pendiente      377.278      -0.6500 %  

          6500.000       Pendiente      377.148      -0.6500 %  

          6520.000       Pendiente      377.018      -0.6500 %  

          6540.000       Pendiente      376.888      -0.6500 %  

          6560.000       Pendiente      376.758      -0.6500 %  

          6580.000       Pendiente      376.628      -0.6500 %  

          6600.000       Pendiente      376.498      -0.6500 %  

          6620.000       Pendiente      376.368      -0.6500 %  

          6640.000       Pendiente      376.238      -0.6500 %  

          6660.000       Pendiente      376.108      -0.6500 %  

          6680.000       Pendiente      375.978      -0.6500 %  

          6688.802       tg. entrada    375.921      -0.6500 %  

          6700.000       KV 10000       375.854      -0.5380 %  

          6720.000       KV 10000       375.767      -0.3380 %  

          6740.000       KV 10000       375.719      -0.1380 %  

          6753.802       Punto bajo     375.710       0.0000 %  

          6760.000       KV 10000       375.712       0.0620 %  

          6780.000       KV 10000       375.744       0.2620 %  

          6800.000       KV 10000       375.816       0.4620 %  

          6820.000       KV 10000       375.929       0.6620 %  

          6840.000       KV 10000       376.081       0.8620 %  

          6860.000       KV 10000       376.273       1.0620 %  

          6880.000       KV 10000       376.506       1.2620 %  

          6900.000       KV 10000       376.778       1.4620 %  

          6920.000       KV 10000       377.091       1.6620 %  

          6923.802       tg. salida     377.155       1.7000 %  

          6930.603       tg. entrada    377.270       1.7000 %  

          6940.000       KV -17500      377.427       1.6463 %  

          6960.000       KV -17500      377.745       1.5320 %  

          6980.000       KV -17500      378.040       1.4177 %  

          7000.000       KV -17500      378.312       1.3034 %  

          7020.000       KV -17500      378.562       1.1892 %  

          7040.000       KV -17500      378.788       1.0749 %  

          7060.000       KV -17500      378.992       0.9606 %  

          7080.000       KV -17500      379.172       0.8463 %  

          7100.000       KV -17500      379.330       0.7320 %  

          7120.000       KV -17500      379.465       0.6177 %  

          7140.000       KV -17500      379.577       0.5034 %  

          7160.000       KV -17500      379.666       0.3892 %  

          7180.000       KV -17500      379.733       0.2749 %  

          7200.000       KV -17500      379.776       0.1606 %  

          7220.000       KV -17500      379.797       0.0463 %  

          7228.103       Punto alto     379.799       0.0000 %  

          7240.000       KV -17500      379.795      -0.0680 %  

          7260.000       KV -17500      379.770      -0.1823 %  

          7280.000       KV -17500      379.722      -0.2966 %  

          7300.000       KV -17500      379.651      -0.4108 %  

          7320.000       KV -17500      379.558      -0.5251 %  

          7340.000       KV -17500      379.441      -0.6394 %  

          7360.000       KV -17500      379.302      -0.7537 %  

          7380.000       KV -17500      379.140      -0.8680 %  

          7400.000       KV -17500      378.955      -0.9823 %  

          7420.000       KV -17500      378.747      -1.0966 %  

          7440.000       KV -17500      378.516      -1.2108 %  

          7460.000       KV -17500      378.263      -1.3251 %  

          7480.000       KV -17500      377.986      -1.4394 %  

          7500.000       KV -17500      377.687      -1.5537 %  

          7520.000       KV -17500      377.365      -1.6680 %  

          7540.000       KV -17500      377.020      -1.7823 %  

          7560.000       KV -17500      376.652      -1.8966 %  

          7580.000       KV -17500      376.261      -2.0108 %  

          7600.000       KV -17500      375.847      -2.1251 %  

          7620.000       KV -17500      375.411      -2.2394 %  

          7640.000       KV -17500      374.952      -2.3537 %  

          7660.000       KV -17500      374.469      -2.4680 %  

          7680.000       KV -17500      373.964      -2.5823 %  

          7700.000       KV -17500      373.436      -2.6966 %  

          7718.103       tg. salida     372.939      -2.8000 %  

          7720.000       Pendiente      372.886      -2.8000 %  

          7740.000       Pendiente      372.326      -2.8000 %  

          7760.000       Pendiente      371.766      -2.8000 %  

          7780.000       Pendiente      371.206      -2.8000 %  

          7800.000       Pendiente      370.646      -2.8000 %  

          7820.000       Pendiente      370.086      -2.8000 %  

          7840.000       Pendiente      369.526      -2.8000 %  

          7860.000       Pendiente      368.966      -2.8000 %  

          7873.570       tg. entrada    368.586      -2.8000 %  

          7880.000       KV 10000       368.408      -2.7357 %  

          7900.000       KV 10000       367.881      -2.5357 %  

          7920.000       KV 10000       367.394      -2.3357 %  

          7940.000       KV 10000       366.947      -2.1357 %  

          7960.000       KV 10000       366.539      -1.9357 %  

          7980.000       KV 10000       366.172      -1.7357 %  

          8000.000       KV 10000       365.845      -1.5357 %  

          8020.000       KV 10000       365.558      -1.3357 %  

          8040.000       KV 10000       365.311      -1.1357 %  

          8060.000       KV 10000       365.104      -0.9357 %  

          8080.000       KV 10000       364.937      -0.7357 %  

          8088.570       tg. salida     364.877      -0.6500 %  

          8100.000       Pendiente      364.803      -0.6500 %  

          8120.000       Pendiente      364.673      -0.6500 %  

          8140.000       Pendiente      364.543      -0.6500 %  

          8160.000       Pendiente      364.413      -0.6500 %  

          8180.000       Pendiente      364.283      -0.6500 %  

          8200.000       Pendiente      364.153      -0.6500 %  

          8220.000       Pendiente      364.023      -0.6500 %  

          8240.000       Pendiente      363.893      -0.6500 %  

          8260.000       Pendiente      363.763      -0.6500 %  

          8280.000       Pendiente      363.633      -0.6500 %  

          8300.000       Pendiente      363.503      -0.6500 %  

          8302.336       tg. entrada    363.488      -0.6500 %  

          8320.000       KV -16000      363.363      -0.7604 %  

          8340.000       KV -16000      363.199      -0.8854 %  

          8360.000       KV -16000      363.009      -1.0104 %  

          8380.000       KV -16000      362.794      -1.1354 %  

          8400.000       KV -16000      362.555      -1.2604 %  

          8420.000       KV -16000      362.290      -1.3854 %  

          8422.336       tg. salida     362.258      -1.4000 %  

          8440.000       Pendiente      362.010      -1.4000 %  

          8460.000       Pendiente      361.730      -1.4000 %  

          8480.000       Pendiente      361.450      -1.4000 %  

          8500.000       Pendiente      361.170      -1.4000 %  

          8520.000       Pendiente      360.890      -1.4000 %  

          8534.719       tg. entrada    360.684      -1.4000 %  

          8540.000       KV 20000       360.611      -1.3736 %  

          8560.000       KV 20000       360.346      -1.2736 %  

          8580.000       KV 20000       360.102      -1.1736 %  

          8600.000       KV 20000       359.877      -1.0736 %  

          8620.000       KV 20000       359.672      -0.9736 %  

          8640.000       KV 20000       359.487      -0.8736 %  

          8660.000       KV 20000       359.323      -0.7736 %  

          8680.000       KV 20000       359.178      -0.6736 %  

          8700.000       KV 20000       359.053      -0.5736 %  

          8720.000       KV 20000       358.949      -0.4736 %  

          8740.000       KV 20000       358.864      -0.3736 %  

          8760.000       KV 20000       358.799      -0.2736 %  

          8780.000       KV 20000       358.754      -0.1736 %  

          8800.000       KV 20000       358.730      -0.0736 %  

          8814.719       Punto bajo     358.724       0.0000 %  

          8820.000       KV 20000       358.725       0.0264 %  

          8840.000       KV 20000       358.740       0.1264 %  

          8860.000       KV 20000       358.776       0.2264 %  

          8880.000       KV 20000       358.831       0.3264 %  

          8900.000       KV 20000       358.906       0.4264 %  

          8914.719       tg. salida     358.974       0.5000 %  

          8920.000       Rampa          359.001       0.5000 %  

          8940.000       Rampa          359.101       0.5000 %  

          8960.000       Rampa          359.201       0.5000 %  

          8980.000       Rampa          359.301       0.5000 %  

          9000.000       Rampa          359.401       0.5000 %  

          9020.000       Rampa          359.501       0.5000 %  

          9040.000       Rampa          359.601       0.5000 %  

          9060.000       Rampa          359.701       0.5000 %  

          9080.000       Rampa          359.801       0.5000 %  

          9100.000       Rampa          359.901       0.5000 %  

          9120.000       Rampa          360.001       0.5000 %  

          9140.000       Rampa          360.101       0.5000 %  

          9160.000       Rampa          360.201       0.5000 %  

          9180.000       Rampa          360.301       0.5000 %  

          9200.000       Rampa          360.401       0.5000 %  

          9220.000       Rampa          360.501       0.5000 %  

          9240.000       Rampa          360.601       0.5000 %  

          9260.000       Rampa          360.701       0.5000 %  

          9270.199       tg. entrada    360.752       0.5000 %  

          9280.000       KV -16500      360.798       0.4406 %  

          9300.000       KV -16500      360.874       0.3194 %  

          9320.000       KV -16500      360.926       0.1982 %  

          9340.000       KV -16500      360.953       0.0770 %  

          9352.699       Punto alto     360.958       0.0000 %  

          9360.000       KV -16500      360.956      -0.0443 %  

          9380.000       KV -16500      360.935      -0.1655 %  

          9400.000       KV -16500      360.890      -0.2867 %  

          9420.000       KV -16500      360.821      -0.4079 %  

          9440.000       KV -16500      360.727      -0.5291 %  

          9459.949       tg. salida     360.609      -0.6500 %  

          9460.000       Pendiente      360.609      -0.6500 %  

          9480.000       Pendiente      360.479      -0.6500 %  

          9500.000       Pendiente      360.349      -0.6500 %  

          9520.000       Pendiente      360.219      -0.6500 %  

          9540.000       Pendiente      360.089      -0.6500 %  

          9560.000       Pendiente      359.959      -0.6500 %  

          9580.000       Pendiente      359.829      -0.6500 %  

          9600.000       Pendiente      359.699      -0.6500 %  

          9620.000       Pendiente      359.569      -0.6500 %  

          9640.000       Pendiente      359.439      -0.6500 %  

          9660.000       Pendiente      359.309      -0.6500 %  

          9680.000       Pendiente      359.179      -0.6500 %  

          9700.000       Pendiente      359.049      -0.6500 %  

          9720.000       Pendiente      358.919      -0.6500 %  

          9740.000       Pendiente      358.789      -0.6500 %  

          9760.000       Pendiente      358.659      -0.6500 %  

          9780.000       Pendiente      358.529      -0.6500 %  

          9800.000       Pendiente      358.399      -0.6500 %  

          9820.000       Pendiente      358.269      -0.6500 %  

          9840.000       Pendiente      358.139      -0.6500 %  

          9860.000       Pendiente      358.009      -0.6500 %  

          9880.000       Pendiente      357.879      -0.6500 %  

          9900.000       Pendiente      357.749      -0.6500 %  

          9920.000       Pendiente      357.619      -0.6500 %  

          9940.000       Pendiente      357.489      -0.6500 %  

          9960.000       Pendiente      357.359      -0.6500 %  

          9980.000       Pendiente      357.229      -0.6500 %  

         10000.000       Pendiente      357.099      -0.6500 %  

         10020.000       Pendiente      356.969      -0.6500 %  

         10040.000       Pendiente      356.839      -0.6500 %  

         10060.000       Pendiente      356.709      -0.6500 %  

         10080.000       Pendiente      356.579      -0.6500 %  

         10100.000       Pendiente      356.449      -0.6500 %  

         10120.000       Pendiente      356.319      -0.6500 %  

         10140.000       Pendiente      356.189      -0.6500 %  

         10160.000       Pendiente      356.059      -0.6500 %  

         10180.000       Pendiente      355.929      -0.6500 %  

         10200.000       Pendiente      355.799      -0.6500 %  

         10220.000       Pendiente      355.669      -0.6500 %  

         10240.000       Pendiente      355.539      -0.6500 %  

         10260.000       Pendiente      355.409      -0.6500 %  

         10271.903       tg. entrada    355.332      -0.6500 %  

         10280.000       KV 11500       355.282      -0.5796 %  

         10300.000       KV 11500       355.183      -0.4057 %  

         10320.000       KV 11500       355.120      -0.2318 %  
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         10340.000       KV 11500       355.091      -0.0579 %  

         10346.653       Punto bajo     355.089       0.0000 %  

         10360.000       KV 11500       355.097       0.1161 %  

         10380.000       KV 11500       355.137       0.2900 %  

         10400.000       KV 11500       355.212       0.4639 %  

         10404.153       tg. salida     355.233       0.5000 %  

         10420.000       Rampa          355.312       0.5000 %  

         10440.000       Rampa          355.412       0.5000 %  

         10460.000       Rampa          355.512       0.5000 %  

         10480.000       Rampa          355.612       0.5000 %  

         10500.000       Rampa          355.712       0.5000 %  

         10520.000       Rampa          355.812       0.5000 %  

         10540.000       Rampa          355.912       0.5000 %  

         10560.000       Rampa          356.012       0.5000 %  

         10580.000       Rampa          356.112       0.5000 %  

         10600.000       Rampa          356.212       0.5000 %  

         10607.212       tg. entrada    356.248       0.5000 %  

         10620.000       KV -15500      356.306       0.4175 %  

         10640.000       KV -15500      356.377       0.2885 %  

         10660.000       KV -15500      356.422       0.1594 %  

         10680.000       KV -15500      356.441       0.0304 %  

         10684.712       Punto alto     356.442       0.0000 %  

         10700.000       KV -15500      356.434      -0.0986 %  

         10720.000       KV -15500      356.401      -0.2277 %  

         10740.000       KV -15500      356.343      -0.3567 %  

         10760.000       KV -15500      356.259      -0.4857 %  

         10780.000       KV -15500      356.149      -0.6148 %  

         10800.000       KV -15500      356.013      -0.7438 %  

         10820.000       KV -15500      355.851      -0.8728 %  

         10840.000       KV -15500      355.664      -1.0019 %  

         10860.000       KV -15500      355.450      -1.1309 %  

         10880.000       KV -15500      355.211      -1.2599 %  

         10900.000       KV -15500      354.946      -1.3890 %  

         10920.000       KV -15500      354.656      -1.5180 %  

         10940.000       KV -15500      354.339      -1.6470 %  

         10960.000       KV -15500      353.997      -1.7761 %  

         10980.000       KV -15500      353.629      -1.9051 %  

         11000.000       KV -15500      353.235      -2.0341 %  

         11020.000       KV -15500      352.815      -2.1631 %  

         11025.712       tg. salida     352.691      -2.2000 %  

         11040.000       Pendiente      352.376      -2.2000 %  

         11060.000       Pendiente      351.936      -2.2000 %  

         11079.762       Pendiente      351.501      -2.2000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  405.161 

         -1.500000      255.000    30000.000      519.313  397.372      391.813  399.284      646.813  396.543   0.271   0.850 

         -0.650000      364.250    15500.000     1278.851  392.435     1096.726  393.618     1460.976  386.971   1.070  -2.350 

         -3.000000      235.000    10000.000     1664.208  380.874     1546.708  384.399     1781.708  380.110   0.690   2.350 

         -0.650000      235.000    10000.000     2543.714  375.157     2426.214  375.921     2661.214  377.155   0.690   2.350 

          1.700000      787.500    17500.000     3061.765  383.964     2668.015  377.270     3455.515  372.939   4.430  -4.500 

         -2.800000      215.000    10000.000     3718.482  365.576     3610.982  368.586     3825.982  364.877   0.578   2.150 

         -0.650000      120.000    16000.000     4099.748  363.098     4039.748  363.488     4159.748  362.258   0.113  -0.750 

         -1.400000      380.000    20000.000     4462.131  358.024     4272.131  360.684     4652.131  358.974   0.902   1.900 

          0.500000      189.750    16500.000     5102.485  361.226     5007.610  360.752     5197.360  360.609   0.273  -1.150 

         -0.650000      135.700    11800.000     6075.438  354.902     6007.588  355.343     6143.288  355.241   0.195   1.150 

          0.500000      418.500    15500.000     6553.873  357.294     6344.623  356.248     6763.123  352.691   1.412  -2.700 

         -2.200000                                                                           6817.173  351.501 
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 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      405.161      -1.5000 %  

            20.000       Pendiente      404.861      -1.5000 %  

            40.000       Pendiente      404.561      -1.5000 %  

            60.000       Pendiente      404.261      -1.5000 %  

            80.000       Pendiente      403.961      -1.5000 %  

           100.000       Pendiente      403.661      -1.5000 %  

           120.000       Pendiente      403.361      -1.5000 %  

           140.000       Pendiente      403.061      -1.5000 %  

           160.000       Pendiente      402.761      -1.5000 %  

           180.000       Pendiente      402.461      -1.5000 %  

           200.000       Pendiente      402.161      -1.5000 %  

           220.000       Pendiente      401.861      -1.5000 %  

           240.000       Pendiente      401.561      -1.5000 %  

           260.000       Pendiente      401.261      -1.5000 %  

           280.000       Pendiente      400.961      -1.5000 %  

           300.000       Pendiente      400.661      -1.5000 %  

           320.000       Pendiente      400.361      -1.5000 %  

           340.000       Pendiente      400.061      -1.5000 %  

           360.000       Pendiente      399.761      -1.5000 %  

           380.000       Pendiente      399.461      -1.5000 %  

           391.813       tg. entrada    399.284      -1.5000 %  

           400.000       KV 30000       399.162      -1.4727 %  

           420.000       KV 30000       398.875      -1.4060 %  

           440.000       KV 30000       398.600      -1.3394 %  

           460.000       KV 30000       398.339      -1.2727 %  

           480.000       KV 30000       398.091      -1.2060 %  

           500.000       KV 30000       397.856      -1.1394 %  

           520.000       KV 30000       397.635      -1.0727 %  

           540.000       KV 30000       397.427      -1.0060 %  

           560.000       KV 30000       397.233      -0.9394 %  

           580.000       KV 30000       397.052      -0.8727 %  

           600.000       KV 30000       396.884      -0.8060 %  

           620.000       KV 30000       396.729      -0.7394 %  

           640.000       KV 30000       396.588      -0.6727 %  

           646.813       tg. salida     396.543      -0.6500 %  

           660.000       Pendiente      396.457      -0.6500 %  

           680.000       Pendiente      396.327      -0.6500 %  

           700.000       Pendiente      396.197      -0.6500 %  

           720.000       Pendiente      396.067      -0.6500 %  

           740.000       Pendiente      395.937      -0.6500 %  

           760.000       Pendiente      395.807      -0.6500 %  

           780.000       Pendiente      395.677      -0.6500 %  

           800.000       Pendiente      395.547      -0.6500 %  

           820.000       Pendiente      395.417      -0.6500 %  

           840.000       Pendiente      395.287      -0.6500 %  

           860.000       Pendiente      395.157      -0.6500 %  

           880.000       Pendiente      395.027      -0.6500 %  

           900.000       Pendiente      394.897      -0.6500 %  

           920.000       Pendiente      394.767      -0.6500 %  

           940.000       Pendiente      394.637      -0.6500 %  

           960.000       Pendiente      394.507      -0.6500 %  

           980.000       Pendiente      394.377      -0.6500 %  

          1000.000       Pendiente      394.247      -0.6500 %  

          1020.000       Pendiente      394.117      -0.6500 %  

          1040.000       Pendiente      393.987      -0.6500 %  

          1060.000       Pendiente      393.857      -0.6500 %  

          1080.000       Pendiente      393.727      -0.6500 %  

          1096.726       tg. entrada    393.618      -0.6500 %  

          1100.000       KV -15500      393.597      -0.6711 %  

          1120.000       KV -15500      393.450      -0.8002 %  

          1140.000       KV -15500      393.277      -0.9292 %  

          1160.000       KV -15500      393.078      -1.0582 %  

          1180.000       KV -15500      392.853      -1.1873 %  

          1200.000       KV -15500      392.603      -1.3163 %  

          1220.000       KV -15500      392.327      -1.4453 %  

          1240.000       KV -15500      392.025      -1.5744 %  

          1260.000       KV -15500      391.697      -1.7034 %  

          1280.000       KV -15500      391.344      -1.8324 %  

          1300.000       KV -15500      390.964      -1.9614 %  

          1320.000       KV -15500      390.559      -2.0905 %  

          1340.000       KV -15500      390.128      -2.2195 %  

          1360.000       KV -15500      389.671      -2.3485 %  

          1380.000       KV -15500      389.189      -2.4776 %  

          1400.000       KV -15500      388.680      -2.6066 %  

          1420.000       KV -15500      388.146      -2.7356 %  

          1440.000       KV -15500      387.586      -2.8647 %  

          1460.000       KV -15500      387.000      -2.9937 %  

          1460.976       tg. salida     386.971      -3.0000 %  

          1480.000       Pendiente      386.400      -3.0000 %  

          1500.000       Pendiente      385.800      -3.0000 %  

          1520.000       Pendiente      385.200      -3.0000 %  

          1540.000       Pendiente      384.600      -3.0000 %  

          1546.708       tg. entrada    384.399      -3.0000 %  

          1560.000       KV 10000       384.009      -2.8671 %  

          1580.000       KV 10000       383.456      -2.6671 %  

          1600.000       KV 10000       382.942      -2.4671 %  

          1620.000       KV 10000       382.469      -2.2671 %  

          1640.000       KV 10000       382.035      -2.0671 %  

          1660.000       KV 10000       381.642      -1.8671 %  

          1680.000       KV 10000       381.288      -1.6671 %  

          1700.000       KV 10000       380.975      -1.4671 %  

          1720.000       KV 10000       380.702      -1.2671 %  

          1740.000       KV 10000       380.468      -1.0671 %  

          1760.000       KV 10000       380.275      -0.8671 %  

          1780.000       KV 10000       380.121      -0.6671 %  

          1781.708       tg. salida     380.110      -0.6500 %  

          1800.000       Pendiente      379.991      -0.6500 %  

          1820.000       Pendiente      379.861      -0.6500 %  

          1840.000       Pendiente      379.731      -0.6500 %  

          1860.000       Pendiente      379.601      -0.6500 %  

          1880.000       Pendiente      379.471      -0.6500 %  

          1900.000       Pendiente      379.341      -0.6500 %  

          1920.000       Pendiente      379.211      -0.6500 %  

          1940.000       Pendiente      379.081      -0.6500 %  

          1960.000       Pendiente      378.951      -0.6500 %  

          1980.000       Pendiente      378.821      -0.6500 %  

          2000.000       Pendiente      378.691      -0.6500 %  

          2020.000       Pendiente      378.561      -0.6500 %  

          2040.000       Pendiente      378.431      -0.6500 %  

          2060.000       Pendiente      378.301      -0.6500 %  

          2080.000       Pendiente      378.171      -0.6500 %  

          2100.000       Pendiente      378.041      -0.6500 %  

          2120.000       Pendiente      377.911      -0.6500 %  

          2140.000       Pendiente      377.781      -0.6500 %  

          2160.000       Pendiente      377.651      -0.6500 %  

          2180.000       Pendiente      377.521      -0.6500 %  

          2200.000       Pendiente      377.391      -0.6500 %  

          2220.000       Pendiente      377.261      -0.6500 %  

          2240.000       Pendiente      377.131      -0.6500 %  

          2260.000       Pendiente      377.001      -0.6500 %  

          2280.000       Pendiente      376.871      -0.6500 %  

          2300.000       Pendiente      376.741      -0.6500 %  

          2320.000       Pendiente      376.611      -0.6500 %  

          2340.000       Pendiente      376.481      -0.6500 %  

          2360.000       Pendiente      376.351      -0.6500 %  

          2380.000       Pendiente      376.221      -0.6500 %  

          2400.000       Pendiente      376.091      -0.6500 %  

          2420.000       Pendiente      375.961      -0.6500 %  

          2426.214       tg. entrada    375.921      -0.6500 %  

          2440.000       KV 10000       375.841      -0.5121 %  

          2460.000       KV 10000       375.758      -0.3121 %  

          2480.000       KV 10000       375.716      -0.1121 %  

          2491.214       Punto bajo     375.710       0.0000 %  

          2500.000       KV 10000       375.713       0.0879 %  

          2520.000       KV 10000       375.751       0.2879 %  

          2540.000       KV 10000       375.829       0.4879 %  

          2560.000       KV 10000       375.946       0.6879 %  

          2580.000       KV 10000       376.104       0.8879 %  

          2600.000       KV 10000       376.301       1.0879 %  

          2620.000       KV 10000       376.539       1.2879 %  

          2640.000       KV 10000       376.816       1.4879 %  

          2660.000       KV 10000       377.134       1.6879 %  

          2661.214       tg. salida     377.155       1.7000 %  

          2668.015       tg. entrada    377.270       1.7000 %  

          2680.000       KV -17500      377.470       1.6315 %  

          2700.000       KV -17500      377.785       1.5172 %  

          2720.000       KV -17500      378.077       1.4029 %  

          2740.000       KV -17500      378.346       1.2887 %  

          2760.000       KV -17500      378.592       1.1744 %  

          2780.000       KV -17500      378.816       1.0601 %  

          2800.000       KV -17500      379.016       0.9458 %  

          2820.000       KV -17500      379.194       0.8315 %  

          2840.000       KV -17500      379.349       0.7172 %  

          2860.000       KV -17500      379.481       0.6029 %  

          2880.000       KV -17500      379.590       0.4887 %  

          2900.000       KV -17500      379.676       0.3744 %  

          2920.000       KV -17500      379.740       0.2601 %  

          2940.000       KV -17500      379.780       0.1458 %  

          2960.000       KV -17500      379.798       0.0315 %  

          2965.515       Punto alto     379.799       0.0000 %  

          2980.000       KV -17500      379.793      -0.0828 %  

          3000.000       KV -17500      379.765      -0.1971 %  

          3020.000       KV -17500      379.714      -0.3113 %  

          3040.000       KV -17500      379.640      -0.4256 %  

          3060.000       KV -17500      379.544      -0.5399 %  

          3080.000       KV -17500      379.424      -0.6542 %  

          3100.000       KV -17500      379.282      -0.7685 %  

          3120.000       KV -17500      379.117      -0.8828 %  

          3140.000       KV -17500      378.929      -0.9971 %  

          3160.000       KV -17500      378.718      -1.1113 %  

          3180.000       KV -17500      378.485      -1.2256 %  

          3200.000       KV -17500      378.228      -1.3399 %  

          3220.000       KV -17500      377.949      -1.4542 %  

          3240.000       KV -17500      377.646      -1.5685 %  

          3260.000       KV -17500      377.321      -1.6828 %  

          3280.000       KV -17500      376.973      -1.7971 %  

          3300.000       KV -17500      376.602      -1.9113 %  

          3320.000       KV -17500      376.209      -2.0256 %  

          3340.000       KV -17500      375.792      -2.1399 %  

          3360.000       KV -17500      375.353      -2.2542 %  

          3380.000       KV -17500      374.890      -2.3685 %  

          3400.000       KV -17500      374.405      -2.4828 %  

          3420.000       KV -17500      373.897      -2.5971 %  

          3440.000       KV -17500      373.367      -2.7113 %  

          3455.515       tg. salida     372.939      -2.8000 %  

          3460.000       Pendiente      372.813      -2.8000 %  

          3480.000       Pendiente      372.253      -2.8000 %  

          3500.000       Pendiente      371.693      -2.8000 %  

          3520.000       Pendiente      371.133      -2.8000 %  

          3540.000       Pendiente      370.573      -2.8000 %  

          3560.000       Pendiente      370.013      -2.8000 %  

          3580.000       Pendiente      369.453      -2.8000 %  

          3600.000       Pendiente      368.893      -2.8000 %  

          3610.982       tg. entrada    368.586      -2.8000 %  

          3620.000       KV 10000       368.337      -2.7098 %  

          3640.000       KV 10000       367.815      -2.5098 %  

          3660.000       KV 10000       367.334      -2.3098 %  

          3680.000       KV 10000       366.892      -2.1098 %  

          3700.000       KV 10000       366.490      -1.9098 %  

          3720.000       KV 10000       366.128      -1.7098 %  

          3740.000       KV 10000       365.806      -1.5098 %  

          3760.000       KV 10000       365.524      -1.3098 %  

          3780.000       KV 10000       365.282      -1.1098 %  

          3800.000       KV 10000       365.080      -0.9098 %  

          3820.000       KV 10000       364.918      -0.7098 %  

          3825.982       tg. salida     364.877      -0.6500 %  

          3840.000       Pendiente      364.786      -0.6500 %  

          3860.000       Pendiente      364.656      -0.6500 %  

          3880.000       Pendiente      364.526      -0.6500 %  

          3900.000       Pendiente      364.396      -0.6500 %  

          3920.000       Pendiente      364.266      -0.6500 %  

          3940.000       Pendiente      364.136      -0.6500 %  

          3960.000       Pendiente      364.006      -0.6500 %  

          3980.000       Pendiente      363.876      -0.6500 %  

          4000.000       Pendiente      363.746      -0.6500 %  

          4020.000       Pendiente      363.616      -0.6500 %  

          4039.748       tg. entrada    363.488      -0.6500 %  

          4040.000       KV -16000      363.486      -0.6516 %  

          4060.000       KV -16000      363.343      -0.7766 %  

          4080.000       KV -16000      363.175      -0.9016 %  
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          4100.000       KV -16000      362.983      -1.0266 %  

          4120.000       KV -16000      362.765      -1.1516 %  

          4140.000       KV -16000      362.522      -1.2766 %  

          4159.748       tg. salida     362.258      -1.4000 %  

          4160.000       Pendiente      362.254      -1.4000 %  

          4180.000       Pendiente      361.974      -1.4000 %  

          4200.000       Pendiente      361.694      -1.4000 %  

          4220.000       Pendiente      361.414      -1.4000 %  

          4240.000       Pendiente      361.134      -1.4000 %  

          4260.000       Pendiente      360.854      -1.4000 %  

          4272.131       tg. entrada    360.684      -1.4000 %  

          4280.000       KV 20000       360.576      -1.3607 %  

          4300.000       KV 20000       360.314      -1.2607 %  

          4320.000       KV 20000       360.071      -1.1607 %  

          4340.000       KV 20000       359.849      -1.0607 %  

          4360.000       KV 20000       359.647      -0.9607 %  

          4380.000       KV 20000       359.465      -0.8607 %  

          4400.000       KV 20000       359.303      -0.7607 %  

          4420.000       KV 20000       359.161      -0.6607 %  

          4440.000       KV 20000       359.039      -0.5607 %  

          4460.000       KV 20000       358.937      -0.4607 %  

          4480.000       KV 20000       358.854      -0.3607 %  

          4500.000       KV 20000       358.792      -0.2607 %  

          4520.000       KV 20000       358.750      -0.1607 %  

          4540.000       KV 20000       358.728      -0.0607 %  

          4552.131       Punto bajo     358.724       0.0000 %  

          4560.000       KV 20000       358.726       0.0393 %  

          4580.000       KV 20000       358.744       0.1393 %  

          4600.000       KV 20000       358.782       0.2393 %  

          4620.000       KV 20000       358.839       0.3393 %  

          4640.000       KV 20000       358.917       0.4393 %  

          4652.131       tg. salida     358.974       0.5000 %  

          4660.000       Rampa          359.014       0.5000 %  

          4680.000       Rampa          359.114       0.5000 %  

          4700.000       Rampa          359.214       0.5000 %  

          4720.000       Rampa          359.314       0.5000 %  

          4740.000       Rampa          359.414       0.5000 %  

          4760.000       Rampa          359.514       0.5000 %  

          4780.000       Rampa          359.614       0.5000 %  

          4800.000       Rampa          359.714       0.5000 %  

          4820.000       Rampa          359.814       0.5000 %  

          4840.000       Rampa          359.914       0.5000 %  

          4860.000       Rampa          360.014       0.5000 %  

          4880.000       Rampa          360.114       0.5000 %  

          4900.000       Rampa          360.214       0.5000 %  

          4920.000       Rampa          360.314       0.5000 %  

          4940.000       Rampa          360.414       0.5000 %  

          4960.000       Rampa          360.514       0.5000 %  

          4980.000       Rampa          360.614       0.5000 %  

          5000.000       Rampa          360.714       0.5000 %  

          5007.610       tg. entrada    360.752       0.5000 %  

          5020.000       KV -16500      360.809       0.4249 %  

          5040.000       KV -16500      360.882       0.3037 %  

          5060.000       KV -16500      360.930       0.1825 %  

          5080.000       KV -16500      360.955       0.0613 %  

          5090.110       Punto alto     360.958       0.0000 %  

          5100.000       KV -16500      360.955      -0.0599 %  

          5120.000       KV -16500      360.931      -0.1812 %  

          5140.000       KV -16500      360.883      -0.3024 %  

          5160.000       KV -16500      360.810      -0.4236 %  

          5180.000       KV -16500      360.713      -0.5448 %  

          5197.360       tg. salida     360.609      -0.6500 %  

          5200.000       Pendiente      360.592      -0.6500 %  

          5220.000       Pendiente      360.462      -0.6500 %  

          5240.000       Pendiente      360.332      -0.6500 %  

          5260.000       Pendiente      360.202      -0.6500 %  

          5280.000       Pendiente      360.072      -0.6500 %  

          5300.000       Pendiente      359.942      -0.6500 %  

          5320.000       Pendiente      359.812      -0.6500 %  

          5340.000       Pendiente      359.682      -0.6500 %  

          5360.000       Pendiente      359.552      -0.6500 %  

          5380.000       Pendiente      359.422      -0.6500 %  

          5400.000       Pendiente      359.292      -0.6500 %  

          5420.000       Pendiente      359.162      -0.6500 %  

          5440.000       Pendiente      359.032      -0.6500 %  

          5460.000       Pendiente      358.902      -0.6500 %  

          5480.000       Pendiente      358.772      -0.6500 %  

          5500.000       Pendiente      358.642      -0.6500 %  

          5520.000       Pendiente      358.512      -0.6500 %  

          5540.000       Pendiente      358.382      -0.6500 %  

          5560.000       Pendiente      358.252      -0.6500 %  

          5580.000       Pendiente      358.122      -0.6500 %  

          5600.000       Pendiente      357.992      -0.6500 %  

          5620.000       Pendiente      357.862      -0.6500 %  

          5640.000       Pendiente      357.732      -0.6500 %  

          5660.000       Pendiente      357.602      -0.6500 %  

          5680.000       Pendiente      357.472      -0.6500 %  

          5700.000       Pendiente      357.342      -0.6500 %  

          5720.000       Pendiente      357.212      -0.6500 %  

          5740.000       Pendiente      357.082      -0.6500 %  

          5760.000       Pendiente      356.952      -0.6500 %  

          5780.000       Pendiente      356.822      -0.6500 %  

          5800.000       Pendiente      356.692      -0.6500 %  

          5820.000       Pendiente      356.562      -0.6500 %  

          5840.000       Pendiente      356.432      -0.6500 %  

          5860.000       Pendiente      356.302      -0.6500 %  

          5880.000       Pendiente      356.172      -0.6500 %  

          5900.000       Pendiente      356.042      -0.6500 %  

          5920.000       Pendiente      355.912      -0.6500 %  

          5940.000       Pendiente      355.782      -0.6500 %  

          5960.000       Pendiente      355.652      -0.6500 %  

          5980.000       Pendiente      355.522      -0.6500 %  

          6000.000       Pendiente      355.392      -0.6500 %  

          6007.588       tg. entrada    355.343      -0.6500 %  

          6020.000       KV 11800       355.269      -0.5448 %  

          6040.000       KV 11800       355.177      -0.3753 %  

          6060.000       KV 11800       355.119      -0.2058 %  

          6080.000       KV 11800       355.094      -0.0363 %  

          6084.288       Punto bajo     355.094       0.0000 %  

          6100.000       KV 11800       355.104       0.1332 %  

          6120.000       KV 11800       355.148       0.3026 %  

          6140.000       KV 11800       355.225       0.4721 %  

          6143.288       tg. salida     355.241       0.5000 %  

          6160.000       Rampa          355.325       0.5000 %  

          6180.000       Rampa          355.425       0.5000 %  

          6200.000       Rampa          355.525       0.5000 %  

          6220.000       Rampa          355.625       0.5000 %  

          6240.000       Rampa          355.725       0.5000 %  

          6260.000       Rampa          355.825       0.5000 %  

          6280.000       Rampa          355.925       0.5000 %  

          6300.000       Rampa          356.025       0.5000 %  

          6320.000       Rampa          356.125       0.5000 %  

          6340.000       Rampa          356.225       0.5000 %  

          6344.623       tg. entrada    356.248       0.5000 %  

          6360.000       KV -15500      356.317       0.4008 %  

          6380.000       KV -15500      356.384       0.2718 %  

          6400.000       KV -15500      356.426       0.1427 %  

          6420.000       KV -15500      356.441       0.0137 %  

          6422.123       Punto alto     356.442       0.0000 %  

          6440.000       KV -15500      356.431      -0.1153 %  

          6460.000       KV -15500      356.395      -0.2444 %  

          6480.000       KV -15500      356.334      -0.3734 %  

          6500.000       KV -15500      356.246      -0.5024 %  

          6520.000       KV -15500      356.133      -0.6315 %  

          6540.000       KV -15500      355.993      -0.7605 %  

          6560.000       KV -15500      355.828      -0.8895 %  

          6580.000       KV -15500      355.638      -1.0186 %  

          6600.000       KV -15500      355.421      -1.1476 %  

          6620.000       KV -15500      355.178      -1.2766 %  

          6640.000       KV -15500      354.910      -1.4057 %  

          6660.000       KV -15500      354.616      -1.5347 %  

          6680.000       KV -15500      354.296      -1.6637 %  

          6700.000       KV -15500      353.951      -1.7928 %  

          6720.000       KV -15500      353.579      -1.9218 %  

          6740.000       KV -15500      353.182      -2.0508 %  

          6760.000       KV -15500      352.759      -2.1799 %  

          6763.123       tg. salida     352.691      -2.2000 %  

          6780.000       Pendiente      352.319      -2.2000 %  

          6800.000       Pendiente      351.879      -2.2000 %  

          6817.173       Pendiente      351.501      -2.2000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  403.844 

          0.650000      221.000    17000.000      292.804  405.747      182.304  405.029      403.304  405.029   0.359  -1.300 

         -0.650000      245.000    10000.000      861.822  402.049      739.322  402.845      984.322  404.254   0.750   2.450 

          1.800000      511.500    15500.000     1303.193  409.993     1047.443  405.390     1558.943  406.157   2.110  -3.300 

         -1.500000                                                                           1625.345  405.161 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          403.844       0.6500 %  

            20.000       Rampa          403.974       0.6500 %  

            40.000       Rampa          404.104       0.6500 %  

            60.000       Rampa          404.234       0.6500 %  

            80.000       Rampa          404.364       0.6500 %  

           100.000       Rampa          404.494       0.6500 %  

           120.000       Rampa          404.624       0.6500 %  

           140.000       Rampa          404.754       0.6500 %  

           160.000       Rampa          404.884       0.6500 %  

           180.000       Rampa          405.014       0.6500 %  

           182.304       tg. entrada    405.029       0.6500 %  

           200.000       KV -17000      405.135       0.5459 %  

           220.000       KV -17000      405.232       0.4283 %  

           240.000       KV -17000      405.306       0.3106 %  

           260.000       KV -17000      405.356       0.1930 %  

           280.000       KV -17000      405.383       0.0753 %  

           292.804       Punto alto     405.388       0.0000 %  

           300.000       KV -17000      405.387      -0.0423 %  

           320.000       KV -17000      405.366      -0.1600 %  

           340.000       KV -17000      405.323      -0.2776 %  

           360.000       KV -17000      405.255      -0.3953 %  

           380.000       KV -17000      405.164      -0.5129 %  

           400.000       KV -17000      405.050      -0.6306 %  

           403.304       tg. salida     405.029      -0.6500 %  

           420.000       Pendiente      404.920      -0.6500 %  

           440.000       Pendiente      404.790      -0.6500 %  

           460.000       Pendiente      404.660      -0.6500 %  

           480.000       Pendiente      404.530      -0.6500 %  

           500.000       Pendiente      404.400      -0.6500 %  

           520.000       Pendiente      404.270      -0.6500 %  

           540.000       Pendiente      404.140      -0.6500 %  

           560.000       Pendiente      404.010      -0.6500 %  

           580.000       Pendiente      403.880      -0.6500 %  

           600.000       Pendiente      403.750      -0.6500 %  

           620.000       Pendiente      403.620      -0.6500 %  

           640.000       Pendiente      403.490      -0.6500 %  

           660.000       Pendiente      403.360      -0.6500 %  

           680.000       Pendiente      403.230      -0.6500 %  

           700.000       Pendiente      403.100      -0.6500 %  

           720.000       Pendiente      402.970      -0.6500 %  

           739.322       tg. entrada    402.845      -0.6500 %  

           740.000       KV 10000       402.840      -0.6432 %  

           760.000       KV 10000       402.732      -0.4432 %  

           780.000       KV 10000       402.663      -0.2432 %  

           800.000       KV 10000       402.635      -0.0432 %  

           804.322       Punto bajo     402.634       0.0000 %  

           820.000       KV 10000       402.646       0.1568 %  

           840.000       KV 10000       402.697       0.3568 %  

           860.000       KV 10000       402.789       0.5568 %  

           880.000       KV 10000       402.920       0.7568 %  

           900.000       KV 10000       403.091       0.9568 %  

           920.000       KV 10000       403.303       1.1568 %  

           940.000       KV 10000       403.554       1.3568 %  

           960.000       KV 10000       403.845       1.5568 %  

           980.000       KV 10000       404.177       1.7568 %  

           984.322       tg. salida     404.254       1.8000 %  

          1000.000       Rampa          404.536       1.8000 %  

          1020.000       Rampa          404.896       1.8000 %  

          1040.000       Rampa          405.256       1.8000 %  

          1047.443       tg. entrada    405.390       1.8000 %  

          1060.000       KV -15500      405.611       1.7190 %  

          1080.000       KV -15500      405.942       1.5900 %  

          1100.000       KV -15500      406.247       1.4609 %  

          1120.000       KV -15500      406.526       1.3319 %  

          1140.000       KV -15500      406.779       1.2029 %  

          1160.000       KV -15500      407.007       1.0738 %  

          1180.000       KV -15500      407.209       0.9448 %  

          1200.000       KV -15500      407.385       0.8158 %  

          1220.000       KV -15500      407.535       0.6867 %  

          1240.000       KV -15500      407.660       0.5577 %  

          1260.000       KV -15500      407.758       0.4287 %  

          1280.000       KV -15500      407.831       0.2996 %  

          1300.000       KV -15500      407.878       0.1706 %  

          1320.000       KV -15500      407.899       0.0416 %  

          1326.443       Punto alto     407.901       0.0000 %  

          1340.000       KV -15500      407.895      -0.0875 %  

          1360.000       KV -15500      407.864      -0.2165 %  

          1380.000       KV -15500      407.808      -0.3455 %  

          1400.000       KV -15500      407.726      -0.4746 %  

          1420.000       KV -15500      407.618      -0.6036 %  

          1440.000       KV -15500      407.485      -0.7326 %  

          1460.000       KV -15500      407.325      -0.8617 %  

          1480.000       KV -15500      407.140      -0.9907 %  

          1500.000       KV -15500      406.929      -1.1197 %  

          1520.000       KV -15500      406.692      -1.2488 %  

          1540.000       KV -15500      406.430      -1.3778 %  

          1558.943       tg. salida     406.157      -1.5000 %  

          1560.000       Pendiente      406.141      -1.5000 %  

          1580.000       Pendiente      405.841      -1.5000 %  

          1600.000       Pendiente      405.541      -1.5000 %  

          1620.000       Pendiente      405.241      -1.5000 %  

          1625.345       Pendiente      405.161      -1.5000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  405.161 

          1.500000      511.500    15500.000      332.516  410.149       76.766  406.312      588.266  405.545   2.110  -3.300 

         -1.800000      245.000    10000.000      760.776  402.440      638.276  404.645      883.276  403.236   0.750   2.450 

          0.650000      221.000    17000.000     1304.404  405.974     1193.904  405.255     1414.904  405.255   0.359  -1.300 

         -0.650000                                                                           1632.040  403.844 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          405.161       1.5000 %  

            20.000       Rampa          405.461       1.5000 %  

            40.000       Rampa          405.761       1.5000 %  

            60.000       Rampa          406.061       1.5000 %  

            76.766       tg. entrada    406.312       1.5000 %  

            80.000       KV -15500      406.361       1.4791 %  

           100.000       KV -15500      406.644       1.3501 %  

           120.000       KV -15500      406.901       1.2211 %  

           140.000       KV -15500      407.132       1.0920 %  

           160.000       KV -15500      407.338       0.9630 %  

           180.000       KV -15500      407.517       0.8340 %  

           200.000       KV -15500      407.671       0.7049 %  

           220.000       KV -15500      407.799       0.5759 %  

           240.000       KV -15500      407.901       0.4469 %  

           260.000       KV -15500      407.978       0.3178 %  

           280.000       KV -15500      408.029       0.1888 %  

           300.000       KV -15500      408.053       0.0598 %  

           309.266       Punto alto     408.056       0.0000 %  

           320.000       KV -15500      408.053      -0.0693 %  

           340.000       KV -15500      408.026      -0.1983 %  

           360.000       KV -15500      407.973      -0.3273 %  

           380.000       KV -15500      407.895      -0.4564 %  

           400.000       KV -15500      407.791      -0.5854 %  

           420.000       KV -15500      407.661      -0.7144 %  

           440.000       KV -15500      407.505      -0.8434 %  

           460.000       KV -15500      407.323      -0.9725 %  

           480.000       KV -15500      407.116      -1.1015 %  

           500.000       KV -15500      406.883      -1.2305 %  

           520.000       KV -15500      406.624      -1.3596 %  

           540.000       KV -15500      406.339      -1.4886 %  

           560.000       KV -15500      406.028      -1.6176 %  

           580.000       KV -15500      405.692      -1.7467 %  

           588.266       tg. salida     405.545      -1.8000 %  

           600.000       Pendiente      405.334      -1.8000 %  

           620.000       Pendiente      404.974      -1.8000 %  

           638.276       tg. entrada    404.645      -1.8000 %  

           640.000       KV 10000       404.614      -1.7828 %  

           660.000       KV 10000       404.278      -1.5828 %  

           680.000       KV 10000       403.981      -1.3828 %  

           700.000       KV 10000       403.725      -1.1828 %  

           720.000       KV 10000       403.508      -0.9828 %  

           740.000       KV 10000       403.331      -0.7828 %  

           760.000       KV 10000       403.195      -0.5828 %  

           780.000       KV 10000       403.098      -0.3828 %  

           800.000       KV 10000       403.042      -0.1828 %  

           818.276       Punto bajo     403.025       0.0000 %  

           820.000       KV 10000       403.025       0.0172 %  

           840.000       KV 10000       403.049       0.2172 %  

           860.000       KV 10000       403.112       0.4172 %  

           880.000       KV 10000       403.216       0.6172 %  

           883.276       tg. salida     403.236       0.6500 %  

           900.000       Rampa          403.345       0.6500 %  

           920.000       Rampa          403.475       0.6500 %  

           940.000       Rampa          403.605       0.6500 %  

           960.000       Rampa          403.735       0.6500 %  

           980.000       Rampa          403.865       0.6500 %  

          1000.000       Rampa          403.995       0.6500 %  

          1020.000       Rampa          404.125       0.6500 %  

          1040.000       Rampa          404.255       0.6500 %  

          1060.000       Rampa          404.385       0.6500 %  

          1080.000       Rampa          404.515       0.6500 %  

          1100.000       Rampa          404.645       0.6500 %  

          1120.000       Rampa          404.775       0.6500 %  

          1140.000       Rampa          404.905       0.6500 %  

          1160.000       Rampa          405.035       0.6500 %  

          1180.000       Rampa          405.165       0.6500 %  

          1193.904       tg. entrada    405.255       0.6500 %  

          1200.000       KV -17000      405.294       0.6141 %  

          1220.000       KV -17000      405.405       0.4965 %  

          1240.000       KV -17000      405.493       0.3788 %  

          1260.000       KV -17000      405.557       0.2612 %  

          1280.000       KV -17000      405.597       0.1436 %  

          1300.000       KV -17000      405.614       0.0259 %  

          1304.404       Punto alto     405.615       0.0000 %  

          1320.000       KV -17000      405.607      -0.0917 %  

          1340.000       KV -17000      405.577      -0.2094 %  

          1360.000       KV -17000      405.524      -0.3270 %  

          1380.000       KV -17000      405.446      -0.4447 %  

          1400.000       KV -17000      405.346      -0.5623 %  

          1414.904       tg. salida     405.255      -0.6500 %  

          1420.000       Pendiente      405.222      -0.6500 %  

          1440.000       Pendiente      405.092      -0.6500 %  

          1460.000       Pendiente      404.962      -0.6500 %  

          1480.000       Pendiente      404.832      -0.6500 %  

          1500.000       Pendiente      404.702      -0.6500 %  

          1520.000       Pendiente      404.572      -0.6500 %  

          1540.000       Pendiente      404.442      -0.6500 %  

          1560.000       Pendiente      404.312      -0.6500 %  

          1580.000       Pendiente      404.182      -0.6500 %  

          1600.000       Pendiente      404.052      -0.6500 %  

          1620.000       Pendiente      403.922      -0.6500 %  

          1632.040       Pendiente      403.844      -0.6500 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  17: ENLACE A-66 - RAMAL 4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  406.042 

          0.500000       35.000     1750.000       44.350  406.263       26.850  406.176       61.850  406.001   0.087  -2.000 

         -1.500000        0.000        0.000       62.305  405.994       62.305  405.994       62.305  405.994   0.000  -0.149 

         -1.648739        0.000        0.000       64.044  405.965       64.044  405.965       64.044  405.965   0.000  -0.147 

         -1.795390        0.000        0.000       65.807  405.934       65.807  405.934       65.807  405.934   0.000  -0.138 

         -1.933843                                                                             67.583  405.899 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  17: ENLACE A-66 - RAMAL 4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          406.042       0.5000 %  

            20.000       Rampa          406.142       0.5000 %  

            26.850       tg. entrada    406.176       0.5000 %  

            35.600       Punto alto     406.198       0.0000 %  

            40.000       KV -1750       406.192      -0.2514 %  

            60.000       KV -1750       406.028      -1.3943 %  

            61.850       tg. salida     406.001      -1.5000 %  

            62.305       tg. entrada    405.994      -1.5000 %  

            62.305       tg. salida     405.994      -1.6487 %  

            64.044       tg. entrada    405.965      -1.6487 %  

            64.044       tg. salida     405.965      -1.7954 %  

            65.807       tg. entrada    405.934      -1.7954 %  

            65.807       tg. salida     405.934      -1.9338 %  

            67.583       Pendiente      405.899      -1.9338 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  18: ENLACE A-66 - CALZADA ANULAR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  405.623 

          0.535714       57.152     5518.079       28.576  405.776        0.000  405.623       57.152  405.633   0.074  -1.036 

         -0.500000       50.000     2000.000       84.281  405.498       59.281  405.623      109.281  405.998   0.156   2.500 

          2.000000       55.000     1375.000      146.588  406.744      119.088  406.194      174.088  406.194   0.275  -4.000 

         -2.000000       55.000     1571.429      226.823  405.139      199.323  405.689      254.323  405.552   0.241   3.500 

          1.500000       78.290     3500.000      295.431  406.168      256.286  405.581      334.577  405.880   0.219  -2.237 

         -0.736869                                                                            335.000  405.877 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  18: ENLACE A-66 - CALZADA ANULAR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          405.623       0.5357 %  

             0.000       tg. entrada    405.623       0.5357 %  

            20.000       KV -5518       405.694       0.1733 %  

            29.561       Punto alto     405.702       0.0000 %  

            40.000       KV -5518       405.692      -0.1892 %  

            57.152       tg. salida     405.633      -0.5000 %  

            59.281       tg. entrada    405.623      -0.5000 %  

            60.000       KV 2000        405.619      -0.4640 %  

            69.281       Punto bajo     405.598       0.0000 %  

            80.000       KV 2000        405.626       0.5360 %  

           100.000       KV 2000        405.833       1.5360 %  

           109.281       tg. salida     405.998       2.0000 %  

           119.088       tg. entrada    406.194       2.0000 %  

           120.000       KV -1375       406.212       1.9337 %  

           140.000       KV -1375       406.453       0.4791 %  

           146.588       Punto alto     406.469       0.0000 %  

           160.000       KV -1375       406.403      -0.9754 %  

           174.088       tg. salida     406.194      -2.0000 %  

           180.000       Pendiente      406.075      -2.0000 %  

           199.323       tg. entrada    405.689      -2.0000 %  

           200.000       KV 1571        405.676      -1.9569 %  

           220.000       KV 1571        405.412      -0.6842 %  

           230.751       Punto bajo     405.375       0.0000 %  

           240.000       KV 1571        405.402       0.5886 %  

           254.323       tg. salida     405.552       1.5000 %  

           256.286       tg. entrada    405.581       1.5000 %  

           260.000       KV -3500       405.635       1.3939 %  

           280.000       KV -3500       405.856       0.8225 %  

           300.000       KV -3500       405.964       0.2510 %  

           308.786       Punto alto     405.975       0.0000 %  

           320.000       KV -3500       405.957      -0.3204 %  

           334.577       tg. salida     405.880      -0.7369 %  

           340.000       Pendiente      405.840      -0.7369 %  

           360.000       Pendiente      405.692      -0.7369 %  

           380.000       Pendiente      405.545      -0.7369 %  

           400.000       Pendiente      405.398      -0.7369 %  

           420.000       Pendiente      405.250      -0.7369 %  

           440.000       Pendiente      405.103      -0.7369 %  

           460.000       Pendiente      404.956      -0.7369 %  

           480.000       Pendiente      404.808      -0.7369 %  

           500.000       Pendiente      404.661      -0.7369 %  

           520.000       Pendiente      404.513      -0.7369 %  

           540.000       Pendiente      404.366      -0.7369 %  

           560.000       Pendiente      404.219      -0.7369 %  

           580.000       Pendiente      404.071      -0.7369 %  

           600.000       Pendiente      403.924      -0.7369 %  

           614.993       Pendiente      403.813      -0.7369 % 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  50: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CALZADA ANULAR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                       -157.352  366.511 

          1.300000      180.372     6937.371      -33.259  368.124     -123.445  366.952       56.927  366.952   0.586  -2.600 

         -1.300000      180.372     6937.371      214.926  364.898      124.741  366.070      305.112  366.070   0.586   2.600 

          1.300000      180.372     6937.371      463.112  368.124      372.926  366.952      553.298  366.952   0.586  -2.600 

         -1.300000                                                                            587.205  366.511 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  50: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CALZADA ANULAR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV -6937       367.458      -0.4794 %  

            20.000       KV -6937       367.333      -0.7677 %  

            40.000       KV -6937       367.151      -1.0560 %  

            56.927       tg. salida     366.952      -1.3000 %  

            60.000       Pendiente      366.912      -1.3000 %  

            80.000       Pendiente      366.652      -1.3000 %  

           100.000       Pendiente      366.392      -1.3000 %  

           120.000       Pendiente      366.132      -1.3000 %  

           124.741       tg. entrada    366.070      -1.3000 %  

           140.000       KV 6937        365.888      -1.0800 %  

           160.000       KV 6937        365.701      -0.7917 %  

           180.000       KV 6937        365.572      -0.5035 %  

           200.000       KV 6937        365.500      -0.2152 %  

           214.926       Punto bajo     365.484       0.0000 %  

           220.000       KV 6937        365.486       0.0731 %  

           240.000       KV 6937        365.529       0.3614 %  

           260.000       KV 6937        365.630       0.6497 %  

           280.000       KV 6937        365.789       0.9380 %  

           300.000       KV 6937        366.006       1.2263 %  

           305.112       tg. salida     366.070       1.3000 %  

           320.000       Rampa          366.264       1.3000 %  

           340.000       Rampa          366.524       1.3000 %  

           360.000       Rampa          366.784       1.3000 %  

           372.926       tg. entrada    366.952       1.3000 %  

           380.000       KV -6937       367.040       1.1980 %  

           400.000       KV -6937       367.251       0.9097 %  

           420.000       KV -6937       367.404       0.6215 %  

           440.000       KV -6937       367.499       0.3332 %  

           460.000       KV -6937       367.537       0.0449 %  

           463.112       Punto alto     367.538       0.0000 %  

           480.000       KV -6937       367.517      -0.2434 %  

           496.372       KV -6937       367.458      -0.4794 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  55: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN EX-207 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.002  365.702 

         -2.000000       62.400     2400.000       35.289  364.996        4.089  365.620       66.489  363.561   0.203  -2.600 

         -4.600000       69.700     1700.000      154.659  359.505      119.809  361.108      189.509  359.331   0.357   4.100 

         -0.500000                                                                            262.802  358.964 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  55: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN EX-207 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      365.702      -2.0000 %  

             4.089       tg. entrada    365.620      -2.0000 %  

            20.000       KV -2400       365.249      -2.6630 %  

            40.000       KV -2400       364.633      -3.4963 %  

            60.000       KV -2400       363.851      -4.3296 %  

            66.489       tg. salida     363.561      -4.6000 %  

            80.000       Pendiente      362.939      -4.6000 %  

           100.000       Pendiente      362.019      -4.6000 %  

           119.809       tg. entrada    361.108      -4.6000 %  

           120.000       KV 1700        361.099      -4.5888 %  

           140.000       KV 1700        360.299      -3.4123 %  

           160.000       KV 1700        359.734      -2.2358 %  

           180.000       KV 1700        359.405      -1.0594 %  

           189.509       tg. salida     359.331      -0.5000 %  

           200.000       Pendiente      359.278      -0.5000 %  

           220.000       Pendiente      359.178      -0.5000 %  

           240.000       Pendiente      359.078      -0.5000 %  

           260.000       Pendiente      358.978      -0.5000 %  

           262.802       Pendiente      358.964      -0.5000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  57: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  360.821 

          0.109538        0.000        0.000        0.279  360.821        0.279  360.821        0.279  360.821   0.000  -0.004 

          0.105475        0.000        0.000        2.072  360.823        2.072  360.823        2.072  360.823   0.000  -0.011 

          0.094938        0.000        0.000        4.063  360.825        4.063  360.825        4.063  360.825   0.000  -0.012 

          0.082905        0.000        0.000        5.422  360.826        5.422  360.826        5.422  360.826   0.000  -0.009 

          0.074134        0.000        0.000        7.183  360.827        7.183  360.827        7.183  360.827   0.000  -0.014 

          0.059902        0.000        0.000        9.248  360.829        9.248  360.829        9.248  360.829   0.000  -0.013 

          0.046681        0.000        0.000       11.615  360.830       11.615  360.830       11.615  360.830   0.000  -0.012 

          0.034779        0.000        0.000       13.377  360.830       13.377  360.830       13.377  360.830   0.000  -0.011 

          0.023331        0.000        0.000       14.706  360.831       14.706  360.831       14.706  360.831   0.000  -0.013 

          0.010301        0.000        0.000       16.852  360.831       16.852  360.831       16.852  360.831   0.000  -0.012 

         -0.001552        0.000        0.000       18.591  360.831       18.591  360.831       18.591  360.831   0.000  -0.011 

         -0.012378        0.000        0.000       20.013  360.831       20.013  360.831       20.013  360.831   0.000  -0.014 

         -0.026548        0.000        0.000       22.390  360.830       22.390  360.830       22.390  360.830   0.000  -0.013 

         -0.040036        0.000        0.000       24.353  360.829       24.353  360.829       24.353  360.829   0.000  -0.015 

         -0.055107        0.000        0.000       26.063  360.828       26.063  360.828       26.063  360.828   0.000  -0.010 

         -0.065431        0.000        0.000       27.547  360.827       27.547  360.827       27.547  360.827   0.000  -0.011 

         -0.076884        0.000        0.000       28.890  360.826       28.890  360.826       28.890  360.826   0.000  -0.014 

         -0.091262        0.000        0.000       31.258  360.824       31.258  360.824       31.258  360.824   0.000  -0.017 

         -0.108153        0.000        0.000       33.316  360.822       33.316  360.822       33.316  360.822   0.000  -0.012 

         -0.120084        0.000        0.000       35.148  360.820       35.148  360.820       35.148  360.820   0.000  -0.017 

         -0.137483        0.000        0.000       36.818  360.818       36.818  360.818       36.818  360.818   0.000  -0.010 

         -0.147351        0.000        0.000       38.334  360.815       38.334  360.815       38.334  360.815   0.000  -0.014 

         -0.161170        0.000        0.000       39.740  360.813       39.740  360.813       39.740  360.813   0.000  -0.011 

         -0.172652        0.000        0.000       41.053  360.811       41.053  360.811       41.053  360.811   0.000  -0.009 

         -0.181458        0.000        0.000       42.288  360.809       42.288  360.809       42.288  360.809   0.000  -0.017 

         -0.198543        0.000        0.000       44.563  360.804       44.563  360.804       44.563  360.804   0.000  -0.016 

         -0.214714        0.000        0.000       46.628  360.800       46.628  360.800       46.628  360.800   0.000  -0.019 

         -0.234025        0.000        0.000       48.524  360.795       48.524  360.795       48.524  360.795   0.000  -0.015 

         -0.249215        0.000        0.000       50.283  360.791       50.283  360.791       50.283  360.791   0.000  -0.016 

         -0.265088        0.000        0.000       51.926  360.786       51.926  360.786       51.926  360.786   0.000  -0.012 

         -0.277445        0.000        0.000       53.478  360.782       53.478  360.782       53.478  360.782   0.000  -0.015 

         -0.292896        0.000        0.000       54.937  360.778       54.937  360.778       54.937  360.778   0.000  -0.014 

         -0.306559        0.000        0.000       56.323  360.774       56.323  360.774       56.323  360.774   0.000  -0.013 

         -0.319559        0.000        0.000       57.644  360.769       57.644  360.769       57.644  360.769   0.000  -0.012 

         -0.332035        0.000        0.000       58.908  360.765       58.908  360.765       58.908  360.765   0.000  -0.010 

         -0.341544        0.000        0.000       60.119  360.761       60.119  360.761       60.119  360.761   0.000  -0.014 

         -0.355632        0.000        0.000       61.284  360.757       61.284  360.757       61.284  360.757   0.000  -0.008 

         -0.364056        0.000        0.000       62.406  360.753       62.406  360.753       62.406  360.753   0.000  -0.016 

         -0.380172        0.000        0.000       63.489  360.749       63.489  360.749       63.489  360.749   0.000  -0.008 

         -0.387695        0.000        0.000       64.537  360.745       64.537  360.745       64.537  360.745   0.000  -0.010 

         -0.397517        0.000        0.000       65.551  360.741       65.551  360.741       65.551  360.741   0.000  -0.017 

         -0.414650        0.000        0.000       67.491  360.733       67.491  360.733       67.491  360.733   0.000  -0.018 

         -0.432501        0.000        0.000       69.326  360.725       69.326  360.725       69.326  360.725   0.000  -0.022 

         -0.454307        0.000        0.000       71.068  360.717       71.068  360.717       71.068  360.717   0.000  -0.017 

         -0.471575        0.000        0.000       72.729  360.709       72.729  360.709       72.729  360.709   0.000  -0.018 

         -0.489595        0.000        0.000       74.318  360.701       74.318  360.701       74.318  360.701   0.000  -0.017 

         -0.506126        0.000        0.000       75.845  360.693       75.845  360.693       75.845  360.693   0.000  -0.016 

         -0.521649        0.000        0.000       77.317  360.686       77.317  360.686       77.317  360.686   0.000  -0.019 

         -0.540339        0.000        0.000       78.740  360.678       78.740  360.678       78.740  360.678   0.000  -0.011 

         -0.551768        0.000        0.000       80.118  360.670       80.118  360.670       80.118  360.670   0.000  -0.016 

         -0.567295        0.000        0.000       80.879  360.666       80.879  360.666       80.879  360.666   0.000  -0.011 

         -0.578341        0.000        0.000       82.284  360.658       82.284  360.658       82.284  360.658   0.000  -0.015 

         -0.593113        0.000        0.000       83.649  360.650       83.649  360.650       83.649  360.650   0.000  -0.016 

         -0.609221        0.000        0.000       84.979  360.642       84.979  360.642       84.979  360.642   0.000   0.064 

         -0.545541        0.000        0.000       86.275  360.635       86.275  360.635       86.275  360.635   0.000  -0.002 

         -0.547613        0.000        0.000       87.541  360.628       87.541  360.628       87.541  360.628   0.000  -0.013 

         -0.560195        0.000        0.000       88.778  360.621       88.778  360.621       88.778  360.621   0.000  -0.007 

         -0.567524        0.000        0.000       89.988  360.614       89.988  360.614       89.988  360.614   0.000  -0.022 

         -0.589280        0.000        0.000       92.335  360.600       92.335  360.600       92.335  360.600   0.000  -0.019 

         -0.608366        0.000        0.000       94.593  360.586       94.593  360.586       94.593  360.586   0.000  -0.025 

         -0.633420        0.000        0.000       96.771  360.573       96.771  360.573       96.771  360.573   0.000  -0.017 

         -0.650592        0.000        0.000       98.878  360.559       98.878  360.559       98.878  360.559   0.000  -0.024 

         -0.674342        0.000        0.000      100.919  360.545      100.919  360.545      100.919  360.545   0.000  -0.017 

         -0.691443        0.000        0.000      102.901  360.531      102.901  360.531      102.901  360.531   0.000  -0.020 

         -0.710948        0.000        0.000      104.828  360.518      104.828  360.518      104.828  360.518   0.000  -0.019 

         -0.729988        0.000        0.000      106.706  360.504      106.706  360.504      106.706  360.504   0.000  -0.019 

         -0.748494        0.000        0.000      108.536  360.490      108.536  360.490      108.536  360.490   0.000  -0.015 

         -0.763132        0.000        0.000      110.324  360.477      110.324  360.477      110.324  360.477   0.000  -0.021 

         -0.784225        0.000        0.000      112.071  360.463      112.071  360.463      112.071  360.463   0.000  -0.014 

         -0.797832        0.000        0.000      113.780  360.449      113.780  360.449      113.780  360.449   0.000  -0.019 

         -0.816542        0.000        0.000      115.454  360.436      115.454  360.436      115.454  360.436   0.000  -0.015 

         -0.831142        0.000        0.000      117.095  360.422      117.095  360.422      117.095  360.422   0.000  -0.016 

         -0.847324        0.000        0.000      118.704  360.408      118.704  360.408      118.704  360.408   0.000  -0.016 

         -0.863156        0.000        0.000      120.284  360.395      120.284  360.395      120.284  360.395   0.000  -0.016 

         -0.878757        0.000        0.000      121.836  360.381      121.836  360.381      121.836  360.381   0.000  -0.015 

         -0.893938        0.000        0.000      123.361  360.367      123.361  360.367      123.361  360.367   0.000  -0.013 

         -0.907017        0.000        0.000      124.861  360.354      124.861  360.354      124.861  360.354   0.000  -0.017 

         -0.923755        0.000        0.000      126.337  360.340      126.337  360.340      126.337  360.340   0.000  -0.004 

         -0.928245        0.000        0.000      127.066  360.333      127.066  360.333      127.066  360.333   0.000  -0.018 

         -0.946174        0.000        0.000      129.036  360.315      129.036  360.315      129.036  360.315   0.000  -0.019 

         -0.965366        0.000        0.000      130.967  360.296      130.967  360.296      130.967  360.296   0.000  -0.019 

         -0.984223        0.000        0.000      132.860  360.278      132.860  360.278      132.860  360.278   0.000  -0.017 

         -1.001150        0.000        0.000      134.718  360.259      134.718  360.259      134.718  360.259   0.000  -0.018 

         -1.019371        0.000        0.000      136.542  360.240      136.542  360.240      136.542  360.240   0.000  -0.012 

         -1.031005        0.000        0.000      138.335  360.222      138.335  360.222      138.335  360.222   0.000   0.031 

         -1.000000       93.500     1700.000      185.329  359.752      138.579  360.219      232.079  361.856   0.643   5.500 

          4.500000       48.311     1100.000      331.742  366.340      307.586  365.253      355.897  366.367   0.265  -4.392 

          0.108128        0.000        0.000      357.572  366.368      357.572  366.368      357.572  366.368   0.000  -0.121 

         -0.012488        0.000        0.000      359.270  366.368      359.270  366.368      359.270  366.368   0.000  -0.133 

         -0.145518        0.000        0.000      361.167  366.365      361.167  366.365      361.167  366.365   0.000  -0.132 

         -0.277639        0.000        0.000      362.821  366.361      362.821  366.361      362.821  366.361   0.000  -0.128 

         -0.405351        0.000        0.000      364.538  366.354      364.538  366.354      364.538  366.354   0.000  -0.127 

         -0.532300        0.000        0.000      366.312  366.344      366.312  366.344      366.312  366.344   0.000  -0.131 

         -0.662839        0.000        0.000      368.138  366.332      368.138  366.332      368.138  366.332   0.000  -0.133 

         -0.795509        0.000        0.000      370.007  366.317      370.007  366.317      370.007  366.317   0.000  -0.129 

         -0.924413        0.000        0.000      371.914  366.300      371.914  366.300      371.914  366.300   0.000  -0.129 

         -1.053282        0.000        0.000      373.849  366.279      373.849  366.279      373.849  366.279   0.000  -0.128 

         -1.180836        0.000        0.000      375.802  366.256      375.802  366.256      375.802  366.256   0.000  -0.121 

         -1.301557                                                                            377.766  366.231 

 

 

  Istram 18.07 
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  EJE:  57: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          360.821       0.1095 %  

             0.279       tg. entrada    360.821       0.1095 %  

             0.279       tg. salida     360.821       0.1055 %  

             2.072       tg. entrada    360.823       0.1055 %  

             2.072       tg. salida     360.823       0.0949 %  

             4.063       tg. entrada    360.825       0.0949 %  

             4.063       tg. salida     360.825       0.0829 %  

             5.422       tg. entrada    360.826       0.0829 %  

             5.422       tg. salida     360.826       0.0741 %  

             7.183       tg. entrada    360.827       0.0741 %  

             7.183       tg. salida     360.827       0.0599 %  

             9.248       tg. entrada    360.829       0.0599 %  

             9.248       tg. salida     360.829       0.0467 %  

            11.615       tg. entrada    360.830       0.0467 %  

            11.615       tg. salida     360.830       0.0348 %  

            13.377       tg. entrada    360.830       0.0348 %  

            13.377       tg. salida     360.830       0.0233 %  

            14.706       tg. entrada    360.831       0.0233 %  

            14.706       tg. salida     360.831       0.0103 %  

            16.852       tg. entrada    360.831       0.0103 %  

            16.852       Punto alto     360.831       0.0000 %  

            16.852       tg. salida     360.831      -0.0016 %  

            18.591       tg. entrada    360.831      -0.0016 %  

            18.591       tg. salida     360.831      -0.0124 %  

            20.000       Pendiente      360.831      -0.0124 %  

            20.013       tg. entrada    360.831      -0.0124 %  

            20.013       tg. salida     360.831      -0.0265 %  

            22.390       tg. entrada    360.830      -0.0265 %  

            22.390       tg. salida     360.830      -0.0400 %  

            24.353       tg. entrada    360.829      -0.0400 %  

            24.353       tg. salida     360.829      -0.0551 %  

            26.063       tg. entrada    360.828      -0.0551 %  

            26.063       tg. salida     360.828      -0.0654 %  

            27.547       tg. entrada    360.827      -0.0654 %  

            27.547       tg. salida     360.827      -0.0769 %  

            28.890       tg. entrada    360.826      -0.0769 %  

            28.890       tg. salida     360.826      -0.0913 %  

            31.258       tg. entrada    360.824      -0.0913 %  

            31.258       tg. salida     360.824      -0.1082 %  

            33.316       tg. entrada    360.822      -0.1082 %  

            33.316       tg. salida     360.822      -0.1201 %  

            35.148       tg. entrada    360.820      -0.1201 %  

            35.148       tg. salida     360.820      -0.1375 %  

            36.818       tg. entrada    360.818      -0.1375 %  

            36.818       tg. salida     360.818      -0.1474 %  

            38.334       tg. entrada    360.815      -0.1474 %  

            38.334       tg. salida     360.815      -0.1612 %  

            39.740       tg. entrada    360.813      -0.1612 %  

            39.740       tg. salida     360.813      -0.1727 %  

            40.000       Pendiente      360.813      -0.1727 %  

            41.053       tg. entrada    360.811      -0.1727 %  

            41.053       tg. salida     360.811      -0.1815 %  

            42.288       tg. entrada    360.809      -0.1815 %  

            42.288       tg. salida     360.809      -0.1985 %  

            44.563       tg. entrada    360.804      -0.1985 %  

            44.563       tg. salida     360.804      -0.2147 %  

            46.628       tg. entrada    360.800      -0.2147 %  

            46.628       tg. salida     360.800      -0.2340 %  

            48.524       tg. entrada    360.795      -0.2340 %  

            48.524       tg. salida     360.795      -0.2492 %  

            50.283       tg. entrada    360.791      -0.2492 %  

            50.283       tg. salida     360.791      -0.2651 %  

            51.926       tg. entrada    360.786      -0.2651 %  

            51.926       tg. salida     360.786      -0.2774 %  

            53.478       tg. entrada    360.782      -0.2774 %  

            53.478       tg. salida     360.782      -0.2929 %  

            54.937       tg. entrada    360.778      -0.2929 %  

            54.937       tg. salida     360.778      -0.3066 %  

            56.323       tg. entrada    360.774      -0.3066 %  

            56.323       tg. salida     360.774      -0.3196 %  

            57.644       tg. entrada    360.769      -0.3196 %  

            57.644       tg. salida     360.769      -0.3320 %  

            58.908       tg. entrada    360.765      -0.3320 %  

            58.908       tg. salida     360.765      -0.3415 %  

            60.000       Pendiente      360.761      -0.3415 %  

            60.119       tg. entrada    360.761      -0.3415 %  

            60.119       tg. salida     360.761      -0.3556 %  

            61.284       tg. entrada    360.757      -0.3556 %  

            61.284       tg. salida     360.757      -0.3641 %  

            62.406       tg. entrada    360.753      -0.3641 %  

            62.406       tg. salida     360.753      -0.3802 %  

            63.489       tg. entrada    360.749      -0.3802 %  

            63.489       tg. salida     360.749      -0.3877 %  

            64.537       tg. entrada    360.745      -0.3877 %  

            64.537       tg. salida     360.745      -0.3975 %  

            65.551       tg. entrada    360.741      -0.3975 %  

            65.551       tg. salida     360.741      -0.4146 %  

            67.491       tg. entrada    360.733      -0.4146 %  

            67.491       tg. salida     360.733      -0.4325 %  

            69.326       tg. entrada    360.725      -0.4325 %  

            69.326       tg. salida     360.725      -0.4543 %  

            71.068       tg. entrada    360.717      -0.4543 %  

            71.068       tg. salida     360.717      -0.4716 %  

            72.729       tg. entrada    360.709      -0.4716 %  

            72.729       tg. salida     360.709      -0.4896 %  

            74.318       tg. entrada    360.701      -0.4896 %  

            74.318       tg. salida     360.701      -0.5061 %  

            75.845       tg. entrada    360.693      -0.5061 %  

            75.845       tg. salida     360.693      -0.5216 %  

            77.317       tg. entrada    360.686      -0.5216 %  

            77.317       tg. salida     360.686      -0.5403 %  

            78.740       tg. entrada    360.678      -0.5403 %  

            78.740       tg. salida     360.678      -0.5518 %  

            80.000       Pendiente      360.671      -0.5518 %  



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

            80.118       tg. entrada    360.670      -0.5518 %  

            80.118       tg. salida     360.670      -0.5673 %  

            80.879       tg. entrada    360.666      -0.5673 %  

            80.879       tg. salida     360.666      -0.5783 %  

            82.284       tg. entrada    360.658      -0.5783 %  

            82.284       tg. salida     360.658      -0.5931 %  

            83.649       tg. entrada    360.650      -0.5931 %  

            83.649       tg. salida     360.650      -0.6092 %  

            84.979       tg. entrada    360.642      -0.6092 %  

            84.979       tg. salida     360.642      -0.5455 %  

            86.275       tg. entrada    360.635      -0.5455 %  

            86.275       tg. salida     360.635      -0.5476 %  

            87.541       tg. entrada    360.628      -0.5476 %  

            87.541       tg. salida     360.628      -0.5602 %  

            88.778       tg. entrada    360.621      -0.5602 %  

            88.778       tg. salida     360.621      -0.5675 %  

            89.988       tg. entrada    360.614      -0.5675 %  

            89.988       tg. salida     360.614      -0.5893 %  

            92.335       tg. entrada    360.600      -0.5893 %  

            92.335       tg. salida     360.600      -0.6084 %  

            94.593       tg. entrada    360.586      -0.6084 %  

            94.593       tg. salida     360.586      -0.6334 %  

            96.771       tg. entrada    360.573      -0.6334 %  

            96.771       tg. salida     360.573      -0.6506 %  

            98.878       tg. entrada    360.559      -0.6506 %  

            98.878       tg. salida     360.559      -0.6743 %  

           100.000       Pendiente      360.551      -0.6743 %  

           100.919       tg. entrada    360.545      -0.6743 %  

           100.919       tg. salida     360.545      -0.6914 %  

           102.901       tg. entrada    360.531      -0.6914 %  

           102.901       tg. salida     360.531      -0.7109 %  

           104.828       tg. entrada    360.518      -0.7109 %  

           104.828       tg. salida     360.518      -0.7300 %  

           106.706       tg. entrada    360.504      -0.7300 %  

           106.706       tg. salida     360.504      -0.7485 %  

           108.536       tg. entrada    360.490      -0.7485 %  

           108.536       tg. salida     360.490      -0.7631 %  

           110.324       tg. entrada    360.477      -0.7631 %  

           110.324       tg. salida     360.477      -0.7842 %  

           112.071       tg. entrada    360.463      -0.7842 %  

           112.071       tg. salida     360.463      -0.7978 %  

           113.780       tg. entrada    360.449      -0.7978 %  

           113.780       tg. salida     360.449      -0.8165 %  

           115.454       tg. entrada    360.436      -0.8165 %  

           115.454       tg. salida     360.436      -0.8311 %  

           117.095       tg. entrada    360.422      -0.8311 %  

           117.095       tg. salida     360.422      -0.8473 %  

           118.704       tg. entrada    360.408      -0.8473 %  

           118.704       tg. salida     360.408      -0.8632 %  

           120.000       Pendiente      360.397      -0.8632 %  

           120.284       tg. entrada    360.395      -0.8632 %  

           120.284       tg. salida     360.395      -0.8788 %  

           121.836       tg. entrada    360.381      -0.8788 %  

           121.836       tg. salida     360.381      -0.8939 %  

           123.361       tg. entrada    360.367      -0.8939 %  

           123.361       tg. salida     360.367      -0.9070 %  

           124.861       tg. entrada    360.354      -0.9070 %  

           124.861       tg. salida     360.354      -0.9238 %  

           126.337       tg. entrada    360.340      -0.9238 %  

           126.337       tg. salida     360.340      -0.9282 %  

           127.066       tg. entrada    360.333      -0.9282 %  

           127.066       tg. salida     360.333      -0.9462 %  

           129.036       tg. entrada    360.315      -0.9462 %  

           129.036       tg. salida     360.315      -0.9654 %  

           130.967       tg. entrada    360.296      -0.9654 %  

           130.967       tg. salida     360.296      -0.9842 %  

           132.860       tg. entrada    360.278      -0.9842 %  

           132.860       tg. salida     360.278      -1.0012 %  

           134.718       tg. entrada    360.259      -1.0012 %  

           134.718       tg. salida     360.259      -1.0194 %  

           136.542       tg. entrada    360.240      -1.0194 %  

           136.542       tg. salida     360.240      -1.0310 %  

           138.335       tg. entrada    360.222      -1.0310 %  

           138.335       tg. salida     360.222      -1.0000 %  

           138.579       tg. entrada    360.219      -1.0000 %  

           140.000       KV 1700        360.206      -0.9164 %  

           155.579       Punto bajo     360.134       0.0000 %  

           160.000       KV 1700        360.140       0.2601 %  

           180.000       KV 1700        360.310       1.4365 %  

           200.000       KV 1700        360.715       2.6130 %  

           220.000       KV 1700        361.355       3.7895 %  

           232.079       tg. salida     361.856       4.5000 %  

           240.000       Rampa          362.212       4.5000 %  

           260.000       Rampa          363.112       4.5000 %  

           280.000       Rampa          364.012       4.5000 %  

           300.000       Rampa          364.912       4.5000 %  

           307.586       tg. entrada    365.253       4.5000 %  

           320.000       KV -1100       365.742       3.3715 %  

           340.000       KV -1100       366.235       1.5533 %  

           355.897       tg. salida     366.367       0.1081 %  

           357.572       tg. entrada    366.368       0.1081 %  

           357.572       Punto alto     366.368       0.0000 %  

           357.572       tg. salida     366.368      -0.0125 %  

           359.270       tg. entrada    366.368      -0.0125 %  

           359.270       tg. salida     366.368      -0.1455 %  

           360.000       Pendiente      366.367      -0.1455 %  

           361.167       tg. entrada    366.365      -0.1455 %  

           361.167       tg. salida     366.365      -0.2776 %  

           362.821       tg. entrada    366.361      -0.2776 %  

           362.821       tg. salida     366.361      -0.4054 %  

           364.538       tg. entrada    366.354      -0.4054 %  

           364.538       tg. salida     366.354      -0.5323 %  

           366.312       tg. entrada    366.344      -0.5323 %  

           366.312       tg. salida     366.344      -0.6628 %  

           368.138       tg. entrada    366.332      -0.6628 %  

           368.138       tg. salida     366.332      -0.7955 %  

           370.007       tg. entrada    366.317      -0.7955 %  

           370.007       tg. salida     366.317      -0.9244 %  

           371.914       tg. entrada    366.300      -0.9244 %  

           371.914       tg. salida     366.300      -1.0533 %  

           373.849       tg. entrada    366.279      -1.0533 %  

           373.849       tg. salida     366.279      -1.1808 %  

           375.802       tg. entrada    366.256      -1.1808 %  

           375.802       tg. salida     366.256      -1.3016 %  

           377.766       Pendiente      366.231      -1.3016 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  367.584 

         -0.488284        0.000        0.000        2.131  367.574        2.131  367.574        2.131  367.574   0.000  -0.143 

         -0.631692        0.000        0.000        4.253  367.560        4.253  367.560        4.253  367.560   0.000  -0.137 

         -0.768615        0.000        0.000        6.359  367.544        6.359  367.544        6.359  367.544   0.000  -0.134 

         -0.902168        0.000        0.000        8.438  367.525        8.438  367.525        8.438  367.525   0.000  -0.126 

         -1.028035        0.000        0.000       10.485  367.504       10.485  367.504       10.485  367.504   0.000  -0.121 

         -1.149366        0.000        0.000       12.491  367.481       12.491  367.481       12.491  367.481   0.000  -0.111 

         -1.260526        0.000        0.000       14.450  367.457       14.450  367.457       14.450  367.457   0.000  -0.099 

         -1.359980        0.000        0.000       16.355  367.431       16.355  367.431       16.355  367.431   0.000  -0.091 

         -1.451389        0.000        0.000       18.202  367.404       18.202  367.404       18.202  367.404   0.000  -0.075 

         -1.526828        0.000        0.000       19.987  367.377       19.987  367.377       19.987  367.377   0.000  -0.073 

         -1.600000       58.800     1400.000       51.137  366.878       21.737  367.349       80.537  365.173   0.309  -4.200 

         -5.800000      103.950     1650.000      158.004  360.680      106.029  363.694      209.979  360.940   0.819   6.300 

          0.500000       66.097    12000.000      266.321  361.222      233.273  361.056      299.370  361.205   0.046  -0.551 

         -0.050811        0.000        0.000      301.722  361.204      301.722  361.204      301.722  361.204   0.000  -0.000 

         -0.051206        0.000        0.000      303.645  361.203      303.645  361.203      303.645  361.203   0.000  -0.003 

         -0.054492        0.000        0.000      305.616  361.201      305.616  361.201      305.616  361.201   0.000  -0.046 

         -0.100204        0.000        0.000      307.638  361.199      307.638  361.199      307.638  361.199   0.000  -0.087 

         -0.187513        0.000        0.000      308.374  361.198      308.374  361.198      308.374  361.198   0.000   0.005 

         -0.182310        0.000        0.000      309.868  361.195      309.868  361.195      309.868  361.195   0.000   0.000 

         -0.182226        0.000        0.000      311.391  361.193      311.391  361.193      311.391  361.193   0.000   0.004 

         -0.177829        0.000        0.000      312.947  361.190      312.947  361.190      312.947  361.190   0.000   0.000 

         -0.177424        0.000        0.000      314.537  361.187      314.537  361.187      314.537  361.187   0.000   0.006 

         -0.171030        0.000        0.000      316.163  361.184      316.163  361.184      316.163  361.184   0.000   0.001 

         -0.170266        0.000        0.000      317.828  361.181      317.828  361.181      317.828  361.181   0.000   0.001 

         -0.169224        0.000        0.000      319.533  361.178      319.533  361.178      319.533  361.178   0.000   0.003 

         -0.166179        0.000        0.000      321.283  361.176      321.283  361.176      321.283  361.176   0.000   0.003 

         -0.163047        0.000        0.000      323.079  361.173      323.079  361.173      323.079  361.173   0.000   0.000 

         -0.163004        0.000        0.000      324.926  361.170      324.926  361.170      324.926  361.170   0.000   0.002 

         -0.161032        0.000        0.000      326.828  361.167      326.828  361.167      326.828  361.167   0.000   0.001 

         -0.160366        0.000        0.000      328.790  361.163      328.790  361.163      328.790  361.163   0.000   0.001 

         -0.159211        0.000        0.000      330.817  361.160      330.817  361.160      330.817  361.160   0.000   0.002 

         -0.157699        0.000        0.000      332.915  361.157      332.915  361.157      332.915  361.157   0.000   0.001 

         -0.157131        0.000        0.000      335.093  361.153      335.093  361.153      335.093  361.153   0.000   0.001 

         -0.156041        0.000        0.000      337.357  361.150      337.357  361.150      337.357  361.150   0.000  -0.002 

         -0.158143        0.000        0.000      339.720  361.146      339.720  361.146      339.720  361.146   0.000   0.002 

         -0.156378        0.000        0.000      340.942  361.144      340.942  361.144      340.942  361.144   0.000  -0.003 

         -0.159723        0.000        0.000      342.193  361.142      342.193  361.142      342.193  361.142   0.000   0.002 

         -0.158047        0.000        0.000      343.476  361.140      343.476  361.140      343.476  361.140   0.000  -0.003 

         -0.160737        0.000        0.000      344.794  361.138      344.794  361.138      344.794  361.138   0.000   0.000 

         -0.160682        0.000        0.000      346.147  361.136      346.147  361.136      346.147  361.136   0.000   0.000 

         -0.160365        0.000        0.000      347.540  361.134      347.540  361.134      347.540  361.134   0.000  -0.001 

         -0.161804        0.000        0.000      348.979  361.131      348.979  361.131      348.979  361.131   0.000  -0.004 

         -0.165727        0.000        0.000      349.902  361.130      349.902  361.130      349.902  361.130   0.000   0.002 

         -0.163592        0.000        0.000      351.869  361.127      351.869  361.127      351.869  361.127   0.000  -0.006 

         -0.169188        0.000        0.000      352.888  361.125      352.888  361.125      352.888  361.125   0.000   0.002 

         -0.167505        0.000        0.000      353.931  361.123      353.931  361.123      353.931  361.123   0.000  -0.001 

         -0.168516        0.000        0.000      355.002  361.121      355.002  361.121      355.002  361.121   0.000  -0.003 

         -0.171798        0.000        0.000      356.101  361.120      356.101  361.120      356.101  361.120   0.000  -0.000 

         -0.171897        0.000        0.000      357.232  361.118      357.232  361.118      357.232  361.118   0.000  -0.002 

         -0.174174        0.000        0.000      358.397  361.116      358.397  361.116      358.397  361.116   0.000   0.001 

         -0.173382        0.000        0.000      359.599  361.113      359.599  361.113      359.599  361.113   0.000  -0.004 

         -0.177054        0.000        0.000      360.842  361.111      360.842  361.111      360.842  361.111   0.000  -0.003 

         -0.179761        0.000        0.000      362.129  361.109      362.129  361.109      362.129  361.109   0.000  -0.004 

         -0.184015        0.000        0.000      363.466  361.106      363.466  361.106      363.466  361.106   0.000   0.001 

         -0.182738        0.000        0.000      364.858  361.104      364.858  361.104      364.858  361.104   0.000  -0.004 

         -0.186653        0.000        0.000      366.317  361.101      366.317  361.101      366.317  361.101   0.000  -0.005 

         -0.191559        0.000        0.000      367.845  361.098      367.845  361.098      367.845  361.098   0.000  -0.003 

         -0.194464        0.000        0.000      369.455  361.095      369.455  361.095      369.455  361.095   0.000  -0.001 

         -0.195445        0.000        0.000      371.162  361.092      371.162  361.092      371.162  361.092   0.000  -0.007 

         -0.202579        0.000        0.000      372.984  361.088      372.984  361.088      372.984  361.088   0.000  -0.004 

         -0.206169        0.000        0.000      374.948  361.084      374.948  361.084      374.948  361.084   0.000  -0.005 

         -0.211208        0.000        0.000      377.091  361.080      377.091  361.080      377.091  361.080   0.000  -0.006 

         -0.216937        0.000        0.000      379.466  361.074      379.466  361.074      379.466  361.074   0.000  -0.006 

         -0.223235        0.000        0.000      380.768  361.071      380.768  361.071      380.768  361.071   0.000  -0.003 

         -0.225774        0.000        0.000      382.177  361.068      382.177  361.068      382.177  361.068   0.000  -0.006 

         -0.231508        0.000        0.000      383.707  361.065      383.707  361.065      383.707  361.065   0.000  -0.004 

         -0.235745        0.000        0.000      385.401  361.061      385.401  361.061      385.401  361.061   0.000  -0.005 

         -0.240414        0.000        0.000      387.327  361.056      387.327  361.056      387.327  361.056   0.000  -0.008 

         -0.248480        0.000        0.000      389.605  361.050      389.605  361.050      389.605  361.050   0.000  -0.007 

         -0.255107        0.000        0.000      390.972  361.047      390.972  361.047      390.972  361.047   0.000  -0.004 

         -0.258747        0.000        0.000      392.578  361.043      392.578  361.043      392.578  361.043   0.000  -0.007 

         -0.265312        0.000        0.000      394.625  361.037      394.625  361.037      394.625  361.037   0.000  -0.009 

         -0.274747        0.000        0.000      396.041  361.034      396.041  361.034      396.041  361.034   0.000  -0.004 

         -0.278257        0.000        0.000      398.305  361.027      398.305  361.027      398.305  361.027   0.000  -0.010 

         -0.288339                                                                            400.185  361.022 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      367.584      -0.4883 %  

             2.131       tg. entrada    367.574      -0.4883 %  

             2.131       tg. salida     367.574      -0.6317 %  

             4.253       tg. entrada    367.560      -0.6317 %  

             4.253       tg. salida     367.560      -0.7686 %  

             6.359       tg. entrada    367.544      -0.7686 %  

             6.359       tg. salida     367.544      -0.9022 %  

             8.438       tg. entrada    367.525      -0.9022 %  

             8.438       tg. salida     367.525      -1.0280 %  

            10.485       tg. entrada    367.504      -1.0280 %  

            10.485       tg. salida     367.504      -1.1494 %  

            12.491       tg. entrada    367.481      -1.1494 %  

            12.491       tg. salida     367.481      -1.2605 %  

            14.450       tg. entrada    367.457      -1.2605 %  

            14.450       tg. salida     367.457      -1.3600 %  

            16.355       tg. entrada    367.431      -1.3600 %  

            16.355       tg. salida     367.431      -1.4514 %  

            18.202       tg. entrada    367.404      -1.4514 %  

            18.202       tg. salida     367.404      -1.5268 %  

            19.987       tg. entrada    367.377      -1.5268 %  

            19.987       tg. salida     367.377      -1.6000 %  

            20.000       Pendiente      367.376      -1.6000 %  

            21.737       tg. entrada    367.349      -1.6000 %  

            40.000       KV -1400       366.937      -2.9045 %  

            60.000       KV -1400       366.214      -4.3331 %  

            80.000       KV -1400       365.204      -5.7617 %  

            80.537       tg. salida     365.173      -5.8000 %  

           100.000       Pendiente      364.044      -5.8000 %  

           106.029       tg. entrada    363.694      -5.8000 %  

           120.000       KV 1650        362.943      -4.9532 %  

           140.000       KV 1650        362.074      -3.7411 %  

           160.000       KV 1650        361.447      -2.5290 %  

           180.000       KV 1650        361.062      -1.3169 %  

           200.000       KV 1650        360.920      -0.1048 %  

           201.729       Punto bajo     360.919       0.0000 %  

           209.979       tg. salida     360.940       0.5000 %  

           220.000       Rampa          360.990       0.5000 %  

           233.273       tg. entrada    361.056       0.5000 %  

           240.000       KV -12000      361.088       0.4439 %  

           260.000       KV -12000      361.160       0.2773 %  

           280.000       KV -12000      361.199       0.1106 %  

           293.273       Punto alto     361.206       0.0000 %  

           299.370       tg. salida     361.205      -0.0508 %  

           300.000       Pendiente      361.204      -0.0508 %  

           301.722       tg. entrada    361.204      -0.0508 %  

           301.722       tg. salida     361.204      -0.0512 %  

           303.645       tg. entrada    361.203      -0.0512 %  

           303.645       tg. salida     361.203      -0.0545 %  

           305.616       tg. entrada    361.201      -0.0545 %  

           305.616       tg. salida     361.201      -0.1002 %  

           307.638       tg. entrada    361.199      -0.1002 %  

           307.638       tg. salida     361.199      -0.1875 %  

           308.374       tg. entrada    361.198      -0.1875 %  

           308.374       tg. salida     361.198      -0.1823 %  

           309.868       tg. entrada    361.195      -0.1823 %  

           309.868       tg. salida     361.195      -0.1822 %  

           311.391       tg. entrada    361.193      -0.1822 %  

           311.391       tg. salida     361.193      -0.1778 %  

           312.947       tg. entrada    361.190      -0.1778 %  

           312.947       tg. salida     361.190      -0.1774 %  

           314.537       tg. entrada    361.187      -0.1774 %  

           314.537       tg. salida     361.187      -0.1710 %  

           316.163       tg. entrada    361.184      -0.1710 %  

           316.163       tg. salida     361.184      -0.1703 %  

           317.828       tg. entrada    361.181      -0.1703 %  

           317.828       tg. salida     361.181      -0.1692 %  

           319.533       tg. entrada    361.178      -0.1692 %  

           319.533       tg. salida     361.178      -0.1662 %  

           320.000       Pendiente      361.178      -0.1662 %  

           321.283       tg. entrada    361.176      -0.1662 %  

           321.283       tg. salida     361.176      -0.1630 %  

           323.079       tg. entrada    361.173      -0.1630 %  

           323.079       tg. salida     361.173      -0.1630 %  

           324.926       tg. entrada    361.170      -0.1630 %  

           324.926       tg. salida     361.170      -0.1610 %  

           326.828       tg. entrada    361.167      -0.1610 %  

           326.828       tg. salida     361.167      -0.1604 %  

           328.790       tg. entrada    361.163      -0.1604 %  

           328.790       tg. salida     361.163      -0.1592 %  

           330.817       tg. entrada    361.160      -0.1592 %  

           330.817       tg. salida     361.160      -0.1577 %  

           332.915       tg. entrada    361.157      -0.1577 %  

           332.915       tg. salida     361.157      -0.1571 %  

           335.093       tg. entrada    361.153      -0.1571 %  

           335.093       tg. salida     361.153      -0.1560 %  

           337.357       tg. entrada    361.150      -0.1560 %  

           337.357       tg. salida     361.150      -0.1581 %  

           339.720       tg. entrada    361.146      -0.1581 %  

           339.720       tg. salida     361.146      -0.1564 %  

           340.000       Pendiente      361.146      -0.1564 %  

           340.942       tg. entrada    361.144      -0.1564 %  

           340.942       tg. salida     361.144      -0.1597 %  

           342.193       tg. entrada    361.142      -0.1597 %  

           342.193       tg. salida     361.142      -0.1580 %  

           343.476       tg. entrada    361.140      -0.1580 %  

           343.476       tg. salida     361.140      -0.1607 %  

           344.794       tg. entrada    361.138      -0.1607 %  

           344.794       tg. salida     361.138      -0.1607 %  

           346.147       tg. entrada    361.136      -0.1607 %  

           346.147       tg. salida     361.136      -0.1604 %  

           347.540       tg. entrada    361.134      -0.1604 %  

           347.540       tg. salida     361.134      -0.1618 %  

           348.979       tg. entrada    361.131      -0.1618 %  

           348.979       tg. salida     361.131      -0.1657 %  

           349.902       tg. entrada    361.130      -0.1657 %  

           349.902       tg. salida     361.130      -0.1636 %  

           351.869       tg. entrada    361.127      -0.1636 %  

           351.869       tg. salida     361.127      -0.1692 %  

           352.888       tg. entrada    361.125      -0.1692 %  

           352.888       tg. salida     361.125      -0.1675 %  

           353.931       tg. entrada    361.123      -0.1675 %  

           353.931       tg. salida     361.123      -0.1685 %  

           355.002       tg. entrada    361.121      -0.1685 %  

           355.002       tg. salida     361.121      -0.1718 %  

           356.101       tg. entrada    361.120      -0.1718 %  

           356.101       tg. salida     361.120      -0.1719 %  

           357.232       tg. entrada    361.118      -0.1719 %  

           357.232       tg. salida     361.118      -0.1742 %  

           358.397       tg. entrada    361.116      -0.1742 %  

           358.397       tg. salida     361.116      -0.1734 %  

           359.599       tg. entrada    361.113      -0.1734 %  

           359.599       tg. salida     361.113      -0.1771 %  

           360.000       Pendiente      361.113      -0.1771 %  

           360.842       tg. entrada    361.111      -0.1771 %  

           360.842       tg. salida     361.111      -0.1798 %  

           362.129       tg. entrada    361.109      -0.1798 %  

           362.129       tg. salida     361.109      -0.1840 %  

           363.466       tg. entrada    361.106      -0.1840 %  

           363.466       tg. salida     361.106      -0.1827 %  

           364.858       tg. entrada    361.104      -0.1827 %  

           364.858       tg. salida     361.104      -0.1867 %  

           366.317       tg. entrada    361.101      -0.1867 %  

           366.317       tg. salida     361.101      -0.1916 %  

           367.845       tg. entrada    361.098      -0.1916 %  

           367.845       tg. salida     361.098      -0.1945 %  

           369.455       tg. entrada    361.095      -0.1945 %  

           369.455       tg. salida     361.095      -0.1954 %  

           371.162       tg. entrada    361.092      -0.1954 %  

           371.162       tg. salida     361.092      -0.2026 %  

           372.984       tg. entrada    361.088      -0.2026 %  

           372.984       tg. salida     361.088      -0.2062 %  

           374.948       tg. entrada    361.084      -0.2062 %  

           374.948       tg. salida     361.084      -0.2112 %  

           377.091       tg. entrada    361.080      -0.2112 %  

           377.091       tg. salida     361.080      -0.2169 %  

           379.466       tg. entrada    361.074      -0.2169 %  

           379.466       tg. salida     361.074      -0.2232 %  

           380.000       Pendiente      361.073      -0.2232 %  

           380.768       tg. entrada    361.071      -0.2232 %  

           380.768       tg. salida     361.071      -0.2258 %  

           382.177       tg. entrada    361.068      -0.2258 %  

           382.177       tg. salida     361.068      -0.2315 %  

           383.707       tg. entrada    361.065      -0.2315 %  

           383.707       tg. salida     361.065      -0.2357 %  

           385.401       tg. entrada    361.061      -0.2357 %  

           385.401       tg. salida     361.061      -0.2404 %  

           387.327       tg. entrada    361.056      -0.2404 %  

           387.327       tg. salida     361.056      -0.2485 %  

           389.605       tg. entrada    361.050      -0.2485 %  

           389.605       tg. salida     361.050      -0.2551 %  

           390.972       tg. entrada    361.047      -0.2551 %  

           390.972       tg. salida     361.047      -0.2587 %  

           392.578       tg. entrada    361.043      -0.2587 %  

           392.578       tg. salida     361.043      -0.2653 %  

           394.625       tg. entrada    361.037      -0.2653 %  

           394.625       tg. salida     361.037      -0.2747 %  

           396.041       tg. entrada    361.034      -0.2747 %  

           396.041       tg. salida     361.034      -0.2783 %  

           398.305       tg. entrada    361.027      -0.2783 %  

           398.305       tg. salida     361.027      -0.2883 %  

           400.000       Pendiente      361.022      -0.2883 %  

           400.195       Pendiente      361.022      -0.2883 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  365.613 

          0.266717        0.000        0.000        2.131  365.618        2.131  365.618        2.131  365.618   0.000  -0.077 

          0.189924        0.000        0.000        4.253  365.622        4.253  365.622        4.253  365.622   0.000  -0.079 

          0.111056        0.000        0.000        6.358  365.625        6.358  365.625        6.358  365.625   0.000  -0.078 

          0.033273        0.000        0.000        8.438  365.625        8.438  365.625        8.438  365.625   0.000  -0.076 

         -0.042901        0.000        0.000       10.485  365.624       10.485  365.624       10.485  365.624   0.000  -0.079 

         -0.121885        0.000        0.000       12.491  365.622       12.491  365.622       12.491  365.622   0.000  -0.077 

         -0.198642        0.000        0.000       14.450  365.618       14.450  365.618       14.450  365.618   0.000  -0.078 

         -0.276178        0.000        0.000       16.355  365.613       16.355  365.613       16.355  365.613   0.000  -0.073 

         -0.349322        0.000        0.000       18.202  365.606       18.202  365.606       18.202  365.606   0.000  -0.073 

         -0.422597        0.000        0.000       19.987  365.599       19.987  365.599       19.987  365.599   0.000  -0.077 

         -0.500000       43.200      900.000       42.548  365.486       20.948  365.594       64.148  364.341   0.259  -4.800 

         -5.300000       99.800     2000.000      215.334  356.328      165.434  358.973      265.234  356.174   0.623   4.990 

         -0.310000        0.000        0.000      302.875  356.057      302.875  356.057      302.875  356.057   0.000  -0.005 

         -0.315370        0.000        0.000      304.465  356.052      304.465  356.052      304.465  356.052   0.000  -0.005 

         -0.320864        0.000        0.000      306.265  356.046      306.265  356.046      306.265  356.046   0.000  -0.003 

         -0.324334        0.000        0.000      308.093  356.040      308.093  356.040      308.093  356.040   0.000  -0.008 

         -0.332375        0.000        0.000      309.950  356.034      309.950  356.034      309.950  356.034   0.000  -0.004 

         -0.336716        0.000        0.000      311.838  356.028      311.838  356.028      311.838  356.028   0.000  -0.004 

         -0.340648        0.000        0.000      313.758  356.021      313.758  356.021      313.758  356.021   0.000  -0.005 

         -0.345631        0.000        0.000      315.713  356.014      315.713  356.014      315.713  356.014   0.000  -0.007 

         -0.352981        0.000        0.000      316.473  356.012      316.473  356.012      316.473  356.012   0.000   0.001 

         -0.352153        0.000        0.000      318.012  356.006      318.012  356.006      318.012  356.006   0.000  -0.006 

         -0.358091        0.000        0.000      319.575  356.001      319.575  356.001      319.575  356.001   0.000  -0.003 

         -0.361114        0.000        0.000      321.160  355.995      321.160  355.995      321.160  355.995   0.000  -0.008 

         -0.368806        0.000        0.000      322.770  355.989      322.770  355.989      322.770  355.989   0.000   0.000 

         -0.368605        0.000        0.000      324.406  355.983      324.406  355.983      324.406  355.983   0.000  -0.009 

         -0.377250        0.000        0.000      326.069  355.977      326.069  355.977      326.069  355.977   0.000  -0.003 

         -0.379869        0.000        0.000      327.761  355.970      327.761  355.970      327.761  355.970   0.000  -0.006 

         -0.385721        0.000        0.000      329.483  355.964      329.483  355.964      329.483  355.964   0.000  -0.002 

         -0.387405        0.000        0.000      331.236  355.957      331.236  355.957      331.236  355.957   0.000  -0.008 

         -0.395458        0.000        0.000      333.023  355.950      333.023  355.950      333.023  355.950   0.000  -0.004 

         -0.399539        0.000        0.000      334.846  355.942      334.846  355.942      334.846  355.942   0.000  -0.007 

         -0.406153        0.000        0.000      336.706  355.935      336.706  355.935      336.706  355.935   0.000  -0.003 

         -0.408812        0.000        0.000      338.607  355.927      338.607  355.927      338.607  355.927   0.000  -0.007 

         -0.415470        0.000        0.000      340.550  355.919      340.550  355.919      340.550  355.919   0.000  -0.006 

         -0.421184        0.000        0.000      342.540  355.911      342.540  355.911      342.540  355.911   0.000  -0.005 

         -0.425929        0.000        0.000      344.579  355.902      344.579  355.902      344.579  355.902   0.000  -0.007 

         -0.432614        0.000        0.000      346.672  355.893      346.672  355.893      346.672  355.893   0.000  -0.005 

         -0.438017        0.000        0.000      348.822  355.884      348.822  355.884      348.822  355.884   0.000  -0.006 

         -0.443519        0.000        0.000      351.035  355.874      351.035  355.874      351.035  355.874   0.000  -0.007 

         -0.450199        0.000        0.000      353.316  355.863      353.316  355.863      353.316  355.863   0.000  -0.006 

         -0.456639        0.000        0.000      355.673  355.853      355.673  355.853      355.673  355.853   0.000  -0.005 

         -0.461367        0.000        0.000      356.882  355.847      356.882  355.847      356.882  355.847   0.000  -0.004 

         -0.465553        0.000        0.000      358.114  355.841      358.114  355.841      358.114  355.841   0.000  -0.003 

         -0.469046        0.000        0.000      359.368  355.835      359.368  355.835      359.368  355.835   0.000  -0.003 

         -0.472002        0.000        0.000      360.647  355.829      360.647  355.829      360.647  355.829   0.000  -0.005 

         -0.476587        0.000        0.000      361.952  355.823      361.952  355.823      361.952  355.823   0.000  -0.002 

         -0.478147        0.000        0.000      363.285  355.817      363.285  355.817      363.285  355.817   0.000  -0.005 

         -0.483391        0.000        0.000      364.648  355.810      364.648  355.810      364.648  355.810   0.000  -0.002 

         -0.485538        0.000        0.000      366.042  355.804      366.042  355.804      366.042  355.804   0.000  -0.006 

         -0.491131        0.000        0.000      367.470  355.796      367.470  355.796      367.470  355.796   0.000  -0.006 

         -0.497378        0.000        0.000      367.946  355.794      367.946  355.794      367.946  355.794   0.000  -0.000 

         -0.497465        0.000        0.000      369.483  355.786      369.483  355.786      369.483  355.786   0.000  -0.002 

         -0.499056        0.000        0.000      371.065  355.779      371.065  355.779      371.065  355.779   0.000  -0.006 

         -0.504859        0.000        0.000      372.694  355.770      372.694  355.770      372.694  355.770   0.000  -0.004 

         -0.508962        0.000        0.000      374.377  355.762      374.377  355.762      374.377  355.762   0.000  -0.006 

         -0.514696        0.000        0.000      376.118  355.753      376.118  355.753      376.118  355.753   0.000  -0.005 

         -0.519895        0.000        0.000      377.924  355.743      377.924  355.743      377.924  355.743   0.000  -0.004 

         -0.524089        0.000        0.000      379.803  355.734      379.803  355.734      379.803  355.734   0.000  -0.006 

         -0.530141        0.000        0.000      381.764  355.723      381.764  355.723      381.764  355.723   0.000  -0.003 

         -0.533225        0.000        0.000      382.779  355.718      382.779  355.718      382.779  355.718   0.000  -0.005 

         -0.537880        0.000        0.000      383.819  355.712      383.819  355.712      383.819  355.712   0.000  -0.001 

         -0.538495        0.000        0.000      384.886  355.706      384.886  355.706      384.886  355.706   0.000  -0.002 

         -0.540719        0.000        0.000      385.983  355.701      385.983  355.701      385.983  355.701   0.000  -0.009 

         -0.549634        0.000        0.000      387.112  355.694      387.112  355.694      387.112  355.694   0.000   0.003 

         -0.546237        0.000        0.000      388.276  355.688      388.276  355.688      388.276  355.688   0.000  -0.008 

         -0.554203        0.000        0.000      389.478  355.681      389.478  355.681      389.478  355.681   0.000  -0.001 

         -0.554855        0.000        0.000      390.723  355.674      390.723  355.674      390.723  355.674   0.000  -0.003 

         -0.558095        0.000        0.000      392.016  355.667      392.016  355.667      392.016  355.667   0.000  -0.005 

         -0.563284        0.000        0.000      393.362  355.660      393.362  355.660      393.362  355.660   0.000  -0.004 

         -0.567257        0.000        0.000      394.768  355.652      394.768  355.652      394.768  355.652   0.000  -0.005 

         -0.571806        0.000        0.000      396.243  355.643      396.243  355.643      396.243  355.643   0.000  -0.002 

         -0.574114        0.000        0.000      397.807  355.634      397.807  355.634      397.807  355.634   0.000  -0.006 

         -0.579796        0.000        0.000      399.462  355.625      399.462  355.625      399.462  355.625   0.000  -0.003 

         -0.582864        0.000        0.000      401.233  355.614      401.233  355.614      401.233  355.614   0.000  -0.007 

         -0.589568        0.000        0.000      403.150  355.603      403.150  355.603      403.150  355.603   0.000  -0.006 

         -0.595129        0.000        0.000      405.249  355.590      405.249  355.590      405.249  355.590   0.000  -0.004 

         -0.599036        0.000        0.000      407.580  355.577      407.580  355.577      407.580  355.577   0.000  -0.007 

         -0.606310        0.000        0.000      408.854  355.569      408.854  355.569      408.854  355.569   0.000  -0.003 

         -0.608913        0.000        0.000      410.218  355.560      410.218  355.560      410.218  355.560   0.000  -0.002 

         -0.610626        0.000        0.000      411.689  355.552      411.689  355.552      411.689  355.552   0.000  -0.004 

         -0.614459        0.000        0.000      413.308  355.542      413.308  355.542      413.308  355.542   0.000  -0.003 

         -0.617036        0.000        0.000      415.085  355.531      415.085  355.531      415.085  355.531   0.000  -0.005 

         -0.622359        0.000        0.000      417.082  355.518      417.082  355.518      417.082  355.518   0.000  -0.003 

         -0.625708        0.000        0.000      419.380  355.504      419.380  355.504      419.380  355.504   0.000  -0.002 

         -0.627560        0.000        0.000      420.684  355.496      420.684  355.496      420.684  355.496   0.000  -0.004 

         -0.631591        0.000        0.000      422.124  355.487      422.124  355.487      422.124  355.487   0.000  -0.000 

         -0.632037        0.000        0.000      423.780  355.476      423.780  355.476      423.780  355.476   0.000  -0.004 

         -0.636273        0.000        0.000      425.685  355.464      425.685  355.464      425.685  355.464   0.000  -0.003 

         -0.638936        0.000        0.000      427.993  355.449      427.993  355.449      427.993  355.449   0.000  -0.003 

         -0.642076        0.000        0.000      429.374  355.440      429.374  355.440      429.374  355.440   0.000   0.002 

         -0.640365        0.000        0.000      431.059  355.430      431.059  355.430      431.059  355.430   0.000  -0.005 

         -0.645411        0.000        0.000      433.142  355.416      433.142  355.416      433.142  355.416   0.000  -0.001 

         -0.646595        0.000        0.000      434.434  355.408      434.434  355.408      434.434  355.408   0.000   0.001 

         -0.645529        0.000        0.000      436.139  355.397      436.139  355.397      436.139  355.397   0.000  -0.003 

         -0.648629        0.000        0.000      438.444  355.382      438.444  355.382      438.444  355.382   0.000  -0.002 

         -0.650274        0.000        0.000      440.450  355.369      440.450  355.369      440.450  355.369   0.000   0.001 

         -0.649131        0.000        0.000      442.145  355.358      442.145  355.358      442.145  355.358   0.000  -0.003 

         -0.651749        0.000        0.000      443.521  355.349      443.521  355.349      443.521  355.349   0.000   0.000 

         -0.651519        0.000        0.000      445.352  355.337      445.352  355.337      445.352  355.337   0.000   0.001 

         -0.650708        0.000        0.000      447.144  355.325      447.144  355.325      447.144  355.325   0.000  -0.002 

         -0.652986                                                                            447.408  355.323 
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                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          365.613       0.2667 %  

             2.131       tg. entrada    365.618       0.2667 %  

             2.131       tg. salida     365.618       0.1899 %  

             4.253       tg. entrada    365.622       0.1899 %  

             4.253       tg. salida     365.622       0.1111 %  

             6.358       tg. entrada    365.625       0.1111 %  

             6.358       tg. salida     365.625       0.0333 %  

             8.438       tg. entrada    365.625       0.0333 %  

             8.438       Punto alto     365.625       0.0000 %  

             8.438       tg. salida     365.625      -0.0429 %  

            10.485       tg. entrada    365.624      -0.0429 %  

            10.485       tg. salida     365.624      -0.1219 %  

            12.491       tg. entrada    365.622      -0.1219 %  

            12.491       tg. salida     365.622      -0.1986 %  

            14.450       tg. entrada    365.618      -0.1986 %  

            14.450       tg. salida     365.618      -0.2762 %  

            16.355       tg. entrada    365.613      -0.2762 %  

            16.355       tg. salida     365.613      -0.3493 %  

            18.202       tg. entrada    365.606      -0.3493 %  

            18.202       tg. salida     365.606      -0.4226 %  

            19.987       tg. entrada    365.599      -0.4226 %  

            19.987       tg. salida     365.599      -0.5000 %  

            20.000       Pendiente      365.599      -0.5000 %  

            20.948       tg. entrada    365.594      -0.5000 %  

            40.000       KV -900        365.297      -2.6169 %  

            60.000       KV -900        364.551      -4.8392 %  

            64.148       tg. salida     364.341      -5.3000 %  

            80.000       Pendiente      363.501      -5.3000 %  

           100.000       Pendiente      362.441      -5.3000 %  

           120.000       Pendiente      361.381      -5.3000 %  

           140.000       Pendiente      360.321      -5.3000 %  

           160.000       Pendiente      359.261      -5.3000 %  

           165.434       tg. entrada    358.973      -5.3000 %  

           180.000       KV 2000        358.254      -4.5717 %  

           200.000       KV 2000        357.440      -3.5717 %  

           220.000       KV 2000        356.825      -2.5717 %  

           240.000       KV 2000        356.411      -1.5717 %  

           260.000       KV 2000        356.197      -0.5717 %  

           265.234       tg. salida     356.174      -0.3100 %  

           280.000       Pendiente      356.128      -0.3100 %  

           300.000       Pendiente      356.066      -0.3100 %  

           302.875       tg. entrada    356.057      -0.3100 %  

           302.875       tg. salida     356.057      -0.3154 %  

           304.465       tg. entrada    356.052      -0.3154 %  

           304.465       tg. salida     356.052      -0.3209 %  

           306.265       tg. entrada    356.046      -0.3209 %  

           306.265       tg. salida     356.046      -0.3243 %  

           308.093       tg. entrada    356.040      -0.3243 %  

           308.093       tg. salida     356.040      -0.3324 %  

           309.950       tg. entrada    356.034      -0.3324 %  

           309.950       tg. salida     356.034      -0.3367 %  

           311.838       tg. entrada    356.028      -0.3367 %  

           311.838       tg. salida     356.028      -0.3406 %  

           313.758       tg. entrada    356.021      -0.3406 %  

           313.758       tg. salida     356.021      -0.3456 %  

           315.713       tg. entrada    356.014      -0.3456 %  

           315.713       tg. salida     356.014      -0.3530 %  

           316.473       tg. entrada    356.012      -0.3530 %  

           316.473       tg. salida     356.012      -0.3522 %  

           318.012       tg. entrada    356.006      -0.3522 %  

           318.012       tg. salida     356.006      -0.3581 %  

           319.575       tg. entrada    356.001      -0.3581 %  

           319.575       tg. salida     356.001      -0.3611 %  

           320.000       Pendiente      355.999      -0.3611 %  

           321.160       tg. entrada    355.995      -0.3611 %  

           321.160       tg. salida     355.995      -0.3688 %  

           322.770       tg. entrada    355.989      -0.3688 %  

           322.770       tg. salida     355.989      -0.3686 %  

           324.406       tg. entrada    355.983      -0.3686 %  

           324.406       tg. salida     355.983      -0.3773 %  

           326.069       tg. entrada    355.977      -0.3773 %  

           326.069       tg. salida     355.977      -0.3799 %  

           327.761       tg. entrada    355.970      -0.3799 %  

           327.761       tg. salida     355.970      -0.3857 %  

           329.483       tg. entrada    355.964      -0.3857 %  

           329.483       tg. salida     355.964      -0.3874 %  

           331.236       tg. entrada    355.957      -0.3874 %  

           331.236       tg. salida     355.957      -0.3955 %  

           333.023       tg. entrada    355.950      -0.3955 %  

           333.023       tg. salida     355.950      -0.3995 %  

           334.846       tg. entrada    355.942      -0.3995 %  

           334.846       tg. salida     355.942      -0.4062 %  

           336.706       tg. entrada    355.935      -0.4062 %  

           336.706       tg. salida     355.935      -0.4088 %  

           338.607       tg. entrada    355.927      -0.4088 %  

           338.607       tg. salida     355.927      -0.4155 %  

           340.000       Pendiente      355.921      -0.4155 %  

           340.550       tg. entrada    355.919      -0.4155 %  

           340.550       tg. salida     355.919      -0.4212 %  

           342.540       tg. entrada    355.911      -0.4212 %  

           342.540       tg. salida     355.911      -0.4259 %  

           344.579       tg. entrada    355.902      -0.4259 %  

           344.579       tg. salida     355.902      -0.4326 %  

           346.672       tg. entrada    355.893      -0.4326 %  

           346.672       tg. salida     355.893      -0.4380 %  

           348.822       tg. entrada    355.884      -0.4380 %  

           348.822       tg. salida     355.884      -0.4435 %  

           351.035       tg. entrada    355.874      -0.4435 %  

           351.035       tg. salida     355.874      -0.4502 %  

           353.316       tg. entrada    355.863      -0.4502 %  

           353.316       tg. salida     355.863      -0.4566 %  

           355.673       tg. entrada    355.853      -0.4566 %  

           355.673       tg. salida     355.853      -0.4614 %  

           356.882       tg. entrada    355.847      -0.4614 %  
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           356.882       tg. salida     355.847      -0.4656 %  

           358.114       tg. entrada    355.841      -0.4656 %  

           358.114       tg. salida     355.841      -0.4690 %  

           359.368       tg. entrada    355.835      -0.4690 %  

           359.368       tg. salida     355.835      -0.4720 %  

           360.000       Pendiente      355.833      -0.4720 %  

           360.647       tg. entrada    355.829      -0.4720 %  

           360.647       tg. salida     355.829      -0.4766 %  

           361.952       tg. entrada    355.823      -0.4766 %  

           361.952       tg. salida     355.823      -0.4781 %  

           363.285       tg. entrada    355.817      -0.4781 %  

           363.285       tg. salida     355.817      -0.4834 %  

           364.648       tg. entrada    355.810      -0.4834 %  

           364.648       tg. salida     355.810      -0.4855 %  

           366.042       tg. entrada    355.804      -0.4855 %  

           366.042       tg. salida     355.804      -0.4911 %  

           367.470       tg. entrada    355.796      -0.4911 %  

           367.470       tg. salida     355.796      -0.4974 %  

           367.946       tg. entrada    355.794      -0.4974 %  

           367.946       tg. salida     355.794      -0.4975 %  

           369.483       tg. entrada    355.786      -0.4975 %  

           369.483       tg. salida     355.786      -0.4991 %  

           371.065       tg. entrada    355.779      -0.4991 %  

           371.065       tg. salida     355.779      -0.5049 %  

           372.694       tg. entrada    355.770      -0.5049 %  

           372.694       tg. salida     355.770      -0.5090 %  

           374.377       tg. entrada    355.762      -0.5090 %  

           374.377       tg. salida     355.762      -0.5147 %  

           376.118       tg. entrada    355.753      -0.5147 %  

           376.118       tg. salida     355.753      -0.5199 %  

           377.924       tg. entrada    355.743      -0.5199 %  

           377.924       tg. salida     355.743      -0.5241 %  

           379.803       tg. entrada    355.734      -0.5241 %  

           379.803       tg. salida     355.734      -0.5301 %  

           380.000       Pendiente      355.733      -0.5301 %  

           381.764       tg. entrada    355.723      -0.5301 %  

           381.764       tg. salida     355.723      -0.5332 %  

           382.779       tg. entrada    355.718      -0.5332 %  

           382.779       tg. salida     355.718      -0.5379 %  

           383.819       tg. entrada    355.712      -0.5379 %  

           383.819       tg. salida     355.712      -0.5385 %  

           384.886       tg. entrada    355.706      -0.5385 %  

           384.886       tg. salida     355.706      -0.5407 %  

           385.983       tg. entrada    355.701      -0.5407 %  

           385.983       tg. salida     355.701      -0.5496 %  

           387.112       tg. entrada    355.694      -0.5496 %  

           387.112       tg. salida     355.694      -0.5462 %  

           388.276       tg. entrada    355.688      -0.5462 %  

           388.276       tg. salida     355.688      -0.5542 %  

           389.478       tg. entrada    355.681      -0.5542 %  

           389.478       tg. salida     355.681      -0.5549 %  

           390.723       tg. entrada    355.674      -0.5549 %  

           390.723       tg. salida     355.674      -0.5581 %  

           392.016       tg. entrada    355.667      -0.5581 %  

           392.016       tg. salida     355.667      -0.5633 %  

           393.362       tg. entrada    355.660      -0.5633 %  

           393.362       tg. salida     355.660      -0.5673 %  

           394.768       tg. entrada    355.652      -0.5673 %  

           394.768       tg. salida     355.652      -0.5718 %  

           396.243       tg. entrada    355.643      -0.5718 %  

           396.243       tg. salida     355.643      -0.5741 %  

           397.807       tg. entrada    355.634      -0.5741 %  

           397.807       tg. salida     355.634      -0.5798 %  

           399.462       tg. entrada    355.625      -0.5798 %  

           399.462       tg. salida     355.625      -0.5829 %  

           400.000       Pendiente      355.621      -0.5829 %  

           401.233       tg. entrada    355.614      -0.5829 %  

           401.233       tg. salida     355.614      -0.5896 %  

           403.150       tg. entrada    355.603      -0.5896 %  

           403.150       tg. salida     355.603      -0.5951 %  

           405.249       tg. entrada    355.590      -0.5951 %  

           405.249       tg. salida     355.590      -0.5990 %  

           407.580       tg. entrada    355.577      -0.5990 %  

           407.580       tg. salida     355.577      -0.6063 %  

           408.854       tg. entrada    355.569      -0.6063 %  

           408.854       tg. salida     355.569      -0.6089 %  

           410.218       tg. entrada    355.560      -0.6089 %  

           410.218       tg. salida     355.560      -0.6106 %  

           411.689       tg. entrada    355.552      -0.6106 %  

           411.689       tg. salida     355.552      -0.6145 %  

           413.308       tg. entrada    355.542      -0.6145 %  

           413.308       tg. salida     355.542      -0.6170 %  

           415.085       tg. entrada    355.531      -0.6170 %  

           415.085       tg. salida     355.531      -0.6224 %  

           417.082       tg. entrada    355.518      -0.6224 %  

           417.082       tg. salida     355.518      -0.6257 %  

           419.380       tg. entrada    355.504      -0.6257 %  

           419.380       tg. salida     355.504      -0.6276 %  

           420.000       Pendiente      355.500      -0.6276 %  

           420.684       tg. entrada    355.496      -0.6276 %  

           420.684       tg. salida     355.496      -0.6316 %  

           422.124       tg. entrada    355.487      -0.6316 %  

           422.124       tg. salida     355.487      -0.6320 %  

           423.780       tg. entrada    355.476      -0.6320 %  

           423.780       tg. salida     355.476      -0.6363 %  

           425.685       tg. entrada    355.464      -0.6363 %  

           425.685       tg. salida     355.464      -0.6389 %  

           427.993       tg. entrada    355.449      -0.6389 %  

           427.993       tg. salida     355.449      -0.6421 %  

           429.374       tg. entrada    355.440      -0.6421 %  

           429.374       tg. salida     355.440      -0.6404 %  

           431.059       tg. entrada    355.430      -0.6404 %  

           431.059       tg. salida     355.430      -0.6454 %  

           433.142       tg. entrada    355.416      -0.6454 %  

           433.142       tg. salida     355.416      -0.6466 %  

           434.434       tg. entrada    355.408      -0.6466 %  

           434.434       tg. salida     355.408      -0.6455 %  

           436.139       tg. entrada    355.397      -0.6455 %  

           436.139       tg. salida     355.397      -0.6486 %  

           438.444       tg. entrada    355.382      -0.6486 %  

           438.444       tg. salida     355.382      -0.6503 %  

           440.000       Pendiente      355.372      -0.6503 %  

           440.450       tg. entrada    355.369      -0.6503 %  

           440.450       tg. salida     355.369      -0.6491 %  

           442.145       tg. entrada    355.358      -0.6491 %  

           442.145       tg. salida     355.358      -0.6517 %  

           443.521       tg. entrada    355.349      -0.6517 %  

           443.521       tg. salida     355.349      -0.6515 %  

           445.352       tg. entrada    355.337      -0.6515 %  

           445.352       tg. salida     355.337      -0.6507 %  

           447.144       tg. entrada    355.325      -0.6507 %  

           447.144       tg. salida     355.325      -0.6530 %  

           447.408       Pendiente      355.323      -0.6530 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  373.712 

          1.000000       40.020      690.000       20.011  373.912        0.001  373.712       40.021  375.272   0.290   5.800 

          6.800000      102.400      800.000      215.632  387.214      164.432  383.732      266.832  384.142   1.638 -12.800 

         -6.000000       44.400      600.000      346.005  379.392      323.805  380.724      368.205  379.702   0.411   7.400 

          1.400000                                                                            369.273  379.717 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  64: C.A. 6,4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          373.712       1.0000 %  

             0.001       tg. entrada    373.712       1.0000 %  

            20.000       KV 690         374.201       3.8985 %  

            40.000       KV 690         375.271       6.7970 %  

            40.021       tg. salida     375.272       6.8000 %  

            60.000       Rampa          376.631       6.8000 %  

            80.000       Rampa          377.991       6.8000 %  

           100.000       Rampa          379.351       6.8000 %  

           120.000       Rampa          380.711       6.8000 %  

           140.000       Rampa          382.071       6.8000 %  

           160.000       Rampa          383.431       6.8000 %  

           164.432       tg. entrada    383.732       6.8000 %  

           180.000       KV -800        384.640       4.8540 %  

           200.000       KV -800        385.360       2.3540 %  

           218.832       Punto alto     385.582       0.0000 %  

           220.000       KV -800        385.581      -0.1460 %  

           240.000       KV -800        385.302      -2.6460 %  

           260.000       KV -800        384.523      -5.1460 %  

           266.832       tg. salida     384.142      -6.0000 %  

           280.000       Pendiente      383.352      -6.0000 %  

           300.000       Pendiente      382.152      -6.0000 %  

           320.000       Pendiente      380.952      -6.0000 %  

           323.805       tg. entrada    380.724      -6.0000 %  

           340.000       KV 600         379.970      -3.3008 %  

           359.805       Punto bajo     379.644       0.0000 %  

           360.000       KV 600         379.644       0.0325 %  

           368.205       tg. salida     379.702       1.4000 %  

           369.273       Rampa          379.717       1.4000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  68: C.A. 8,6 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  359.880 

          1.000000       56.000     1400.000       40.054  360.281       12.054  360.001       68.054  361.681   0.280   4.000 

          5.000000      121.000     1100.000      213.437  368.950      152.937  365.925      273.937  365.320   1.664 -11.000 

         -6.000000       54.500      500.000      394.805  358.068      367.555  359.703      422.055  359.403   0.743  10.900 

          4.900000                                                                            422.384  359.419 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  68: C.A. 8,6 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          359.880       1.0000 %  

            12.054       tg. entrada    360.001       1.0000 %  

            20.000       KV 1400        360.103       1.5675 %  

            40.000       KV 1400        360.559       2.9961 %  

            60.000       KV 1400        361.301       4.4247 %  

            68.054       tg. salida     361.681       5.0000 %  

            80.000       Rampa          362.278       5.0000 %  

           100.000       Rampa          363.278       5.0000 %  

           120.000       Rampa          364.278       5.0000 %  

           140.000       Rampa          365.278       5.0000 %  

           152.937       tg. entrada    365.925       5.0000 %  

           160.000       KV -1100       366.255       4.3579 %  

           180.000       KV -1100       366.945       2.5397 %  

           200.000       KV -1100       367.271       0.7215 %  

           207.937       Punto alto     367.300       0.0000 %  

           220.000       KV -1100       367.234      -1.0966 %  

           240.000       KV -1100       366.832      -2.9148 %  

           260.000       KV -1100       366.068      -4.7330 %  

           273.937       tg. salida     365.320      -6.0000 %  

           280.000       Pendiente      364.956      -6.0000 %  

           300.000       Pendiente      363.756      -6.0000 %  

           320.000       Pendiente      362.556      -6.0000 %  

           340.000       Pendiente      361.356      -6.0000 %  

           360.000       Pendiente      360.156      -6.0000 %  

           367.555       tg. entrada    359.703      -6.0000 %  

           380.000       KV 500         359.111      -3.5109 %  

           397.555       Punto bajo     358.803       0.0000 %  

           400.000       KV 500         358.809       0.4891 %  

           420.000       KV 500         359.306       4.4891 %  

           422.055       tg. salida     359.403       4.9000 %  

           422.394       Rampa          359.420       4.9000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  69: C.A. 8,9 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  356.950 

          0.750000       73.500     1400.000       43.873  357.279        7.123  357.003       80.623  359.484   0.482   5.250 

          6.000000      129.800     1100.000      234.572  368.721      169.672  364.827      299.472  364.957   1.915 -11.800 

         -5.800000       60.200     1400.000      380.527  360.256      350.427  362.001      410.627  359.804   0.324   4.300 

         -1.500000                                                                            448.204  359.240 

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  69: C.A. 8,9 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          356.950       0.7500 %  

             7.123       tg. entrada    357.003       0.7500 %  

            20.000       KV 1400        357.159       1.6698 %  

            40.000       KV 1400        357.636       3.0983 %  

            60.000       KV 1400        358.399       4.5269 %  

            80.000       KV 1400        359.447       5.9555 %  

            80.623       tg. salida     359.484       6.0000 %  

           100.000       Rampa          360.647       6.0000 %  

           120.000       Rampa          361.847       6.0000 %  

           140.000       Rampa          363.047       6.0000 %  

           160.000       Rampa          364.247       6.0000 %  

           169.672       tg. entrada    364.827       6.0000 %  

           180.000       KV -1100       365.398       5.0611 %  

           200.000       KV -1100       366.229       3.2429 %  

           220.000       KV -1100       366.695       1.4247 %  

           235.672       Punto alto     366.807       0.0000 %  

           240.000       KV -1100       366.798      -0.3935 %  

           260.000       KV -1100       366.538      -2.2116 %  

           280.000       KV -1100       365.914      -4.0298 %  

           299.472       tg. salida     364.957      -5.8000 %  

           300.000       Pendiente      364.926      -5.8000 %  

           320.000       Pendiente      363.766      -5.8000 %  

           340.000       Pendiente      362.606      -5.8000 %  

           350.427       tg. entrada    362.001      -5.8000 %  

           360.000       KV 1400        361.479      -5.1162 %  

           380.000       KV 1400        360.598      -3.6877 %  

           400.000       KV 1400        360.004      -2.2591 %  

           410.627       tg. salida     359.804      -1.5000 %  

           420.000       Pendiente      359.663      -1.5000 %  

           440.000       Pendiente      359.363      -1.5000 %  

           448.204       Pendiente      359.240      -1.5000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  70: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  355.587 

          0.651272        0.000        0.000        1.753  355.598        1.753  355.598        1.753  355.598   0.000   0.010 

          0.661127        0.000        0.000        3.886  355.612        3.886  355.612        3.886  355.612   0.000   0.008 

          0.669053        0.000        0.000        6.258  355.628        6.258  355.628        6.258  355.628   0.000   0.009 

          0.678228        0.000        0.000        7.951  355.639        7.951  355.639        7.951  355.639   0.000   0.006 

          0.684608        0.000        0.000        9.352  355.649        9.352  355.649        9.352  355.649   0.000   0.007 

          0.691374        0.000        0.000       11.639  355.665       11.639  355.665       11.639  355.665   0.000   0.008 

          0.699606        0.000        0.000       13.551  355.678       13.551  355.678       13.551  355.678   0.000   0.010 

          0.709797        0.000        0.000       15.224  355.690       15.224  355.690       15.224  355.690   0.000   0.003 

          0.713273        0.000        0.000       16.732  355.701       16.732  355.701       16.732  355.701   0.000   0.007 

          0.720649        0.000        0.000       18.118  355.711       18.118  355.711       18.118  355.711   0.000   0.006 

          0.726676        0.000        0.000       19.400  355.720       19.400  355.720       19.400  355.720   0.000   0.006 

          0.732363        0.000        0.000       21.739  355.737       21.739  355.737       21.739  355.737   0.000   0.011 

          0.743168        0.000        0.000       23.852  355.753       23.852  355.753       23.852  355.753   0.000   0.006 

          0.749445        0.000        0.000       25.792  355.768       25.792  355.768       25.792  355.768   0.000   0.011 

          0.760251        0.000        0.000       27.596  355.781       27.596  355.781       27.596  355.781   0.000   0.007 

          0.766824        0.000        0.000       29.290  355.794       29.290  355.794       29.290  355.794   0.000   0.004 

          0.771121        0.000        0.000       30.890  355.807       30.890  355.807       30.890  355.807   0.000   0.008 

          0.779055        0.000        0.000       32.412  355.818       32.412  355.818       32.412  355.818   0.000   0.006 

          0.784858        0.000        0.000       33.868  355.830       33.868  355.830       33.868  355.830   0.000   0.005 

          0.789785        0.000        0.000       35.261  355.841       35.261  355.841       35.261  355.841   0.000   0.008 

          0.798041        0.000        0.000       36.600  355.852       36.600  355.852       36.600  355.852   0.000   0.003 

          0.801284        0.000        0.000       37.893  355.862       37.893  355.862       37.893  355.862   0.000   0.005 

          0.806503        0.000        0.000       39.143  355.872       39.143  355.872       39.143  355.872   0.000   0.006 

          0.812164        0.000        0.000       40.354  355.882       40.354  355.882       40.354  355.882   0.000   0.004 

          0.815700        0.000        0.000       41.530  355.891       41.530  355.891       41.530  355.891   0.000   0.007 

          0.822785        0.000        0.000       42.674  355.901       42.674  355.901       42.674  355.901   0.000   0.006 

          0.828302        0.000        0.000       43.788  355.910       43.788  355.910       43.788  355.910   0.000   0.001 

          0.829767        0.000        0.000       44.874  355.919       44.874  355.919       44.874  355.919   0.000   0.006 

          0.835317        0.000        0.000       45.934  355.928       45.934  355.928       45.934  355.928   0.000   0.005 

          0.839941        0.000        0.000       46.971  355.937       46.971  355.937       46.971  355.937   0.000   0.004 

          0.843501        0.000        0.000       47.985  355.945       47.985  355.945       47.985  355.945   0.000   0.001 

          0.844798        0.000        0.000       48.079  355.946       48.079  355.946       48.079  355.946   0.000   0.005 

          0.850277        0.000        0.000       49.492  355.958       49.492  355.958       49.492  355.958   0.000   0.003 

          0.853213        0.000        0.000       50.863  355.970       50.863  355.970       50.863  355.970   0.000   0.007 

          0.860127        0.000        0.000       52.198  355.981       52.198  355.981       52.198  355.981   0.000   0.008 

          0.868116        0.000        0.000       53.500  355.992       53.500  355.992       53.500  355.992   0.000  -0.001 

          0.867500        0.000        0.000       54.771  356.003       54.771  356.003       54.771  356.003   0.000   0.010 

          0.877848        0.000        0.000       56.013  356.014       56.013  356.014       56.013  356.014   0.000   0.005 

          0.882625        0.000        0.000       58.418  356.036       58.418  356.036       58.418  356.036   0.000   0.011 

          0.893701        0.000        0.000       60.728  356.056       60.728  356.056       60.728  356.056   0.000   0.008 

          0.901633        0.000        0.000       62.954  356.076       62.954  356.076       62.954  356.076   0.000   0.009 

          0.910708        0.000        0.000       65.104  356.096       65.104  356.096       65.104  356.096   0.000   0.011 

          0.921730        0.000        0.000       67.185  356.115       67.185  356.115       67.185  356.115   0.000   0.006 

          0.927520        0.000        0.000       69.204  356.134       69.204  356.134       69.204  356.134   0.000   0.008 

          0.935892        0.000        0.000       71.166  356.152       71.166  356.152       71.166  356.152   0.000   0.008 

          0.944010        0.000        0.000       73.075  356.170       73.075  356.170       73.075  356.170   0.000   0.007 

          0.950573        0.000        0.000       74.935  356.188       74.935  356.188       74.935  356.188   0.000   0.008 

          0.958992        0.000        0.000       76.751  356.205       76.751  356.205       76.751  356.205   0.000   0.009 

          0.967830        0.000        0.000       78.524  356.222       78.524  356.222       78.524  356.222   0.000   0.006 

          0.973817        0.000        0.000       80.259  356.239       80.259  356.239       80.259  356.239   0.000   0.007 

          0.980382        0.000        0.000       81.956  356.256       81.956  356.256       81.956  356.256   0.000   0.006 

          0.985983        0.000        0.000       83.620  356.272       83.620  356.272       83.620  356.272   0.000   0.008 

          0.994301        0.000        0.000       85.251  356.289       85.251  356.289       85.251  356.289   0.000   0.008 

          1.001819        0.000        0.000       86.851  356.305       86.851  356.305       86.851  356.305   0.000   0.005 

          1.006586        0.000        0.000       88.423  356.320       88.423  356.320       88.423  356.320   0.000   0.006 

          1.012602        0.000        0.000       89.967  356.336       89.967  356.336       89.967  356.336   0.000   0.006 

          1.019090        0.000        0.000       91.784  356.355       91.784  356.355       91.784  356.355   0.000   0.008 

          1.027189        0.000        0.000       93.566  356.373       93.566  356.373       93.566  356.373   0.000   0.007 

          1.034482        0.000        0.000       95.314  356.391       95.314  356.391       95.314  356.391   0.000   0.006 

          1.040893        0.000        0.000       97.031  356.409       97.031  356.409       97.031  356.409   0.000   0.006 

          1.046659        0.000        0.000       98.721  356.427       98.721  356.427       98.721  356.427   0.000   0.006 

          1.052914        0.000        0.000      100.390  356.444      100.390  356.444      100.390  356.444   0.000   0.004 

          1.056823      106.295     3000.000      254.711  358.075      201.563  357.513      307.859  360.520   0.471   3.543 

          4.600000       42.990     1700.000      432.481  366.252      410.986  365.264      453.977  366.698   0.136  -2.529 

          2.071157        0.000        0.000      453.983  366.698      453.983  366.698      453.983  366.698   0.000  -0.020 

          2.050934        0.000        0.000      455.042  366.720      455.042  366.720      455.042  366.720   0.000  -0.030 

          2.021293        0.000        0.000      456.860  366.756      456.860  366.756      456.860  366.756   0.000  -0.045 

          1.976546        0.000        0.000      458.733  366.793      458.733  366.793      458.733  366.793   0.000  -0.055 

          1.921762        0.000        0.000      460.658  366.830      460.658  366.830      460.658  366.830   0.000  -0.064 

          1.857386        0.000        0.000      462.627  366.867      462.627  366.867      462.627  366.867   0.000  -0.073 

          1.784112        0.000        0.000      464.636  366.903      464.636  366.903      464.636  366.903   0.000  -0.082 

          1.702575        0.000        0.000      466.676  366.937      466.676  366.937      466.676  366.937   0.000  -0.090 

          1.612096        0.000        0.000      468.740  366.971      468.740  366.971      468.740  366.971   0.000  -0.095 

          1.517578        0.000        0.000      470.821  367.002      470.821  367.002      470.821  367.002   0.000  -0.102 

          1.415591                                                                            472.909  367.032 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  70: ENLACE MALPARTIDA OESTE - RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          355.587       0.6513 %  

             1.753       tg. entrada    355.598       0.6513 %  

             1.753       tg. salida     355.598       0.6611 %  

             3.886       tg. entrada    355.612       0.6611 %  

             3.886       tg. salida     355.612       0.6691 %  

             6.258       tg. entrada    355.628       0.6691 %  

             6.258       tg. salida     355.628       0.6782 %  

             7.951       tg. entrada    355.639       0.6782 %  

             7.951       tg. salida     355.639       0.6846 %  

             9.352       tg. entrada    355.649       0.6846 %  

             9.352       tg. salida     355.649       0.6914 %  

            11.639       tg. entrada    355.665       0.6914 %  

            11.639       tg. salida     355.665       0.6996 %  

            13.551       tg. entrada    355.678       0.6996 %  

            13.551       tg. salida     355.678       0.7098 %  

            15.224       tg. entrada    355.690       0.7098 %  

            15.224       tg. salida     355.690       0.7133 %  

            16.732       tg. entrada    355.701       0.7133 %  

            16.732       tg. salida     355.701       0.7206 %  

            18.118       tg. entrada    355.711       0.7206 %  

            18.118       tg. salida     355.711       0.7267 %  

            19.400       tg. entrada    355.720       0.7267 %  

            19.400       tg. salida     355.720       0.7324 %  

            20.000       Rampa          355.725       0.7324 %  

            21.739       tg. entrada    355.737       0.7324 %  

            21.739       tg. salida     355.737       0.7432 %  

            23.852       tg. entrada    355.753       0.7432 %  

            23.852       tg. salida     355.753       0.7494 %  

            25.792       tg. entrada    355.768       0.7494 %  

            25.792       tg. salida     355.768       0.7603 %  

            27.596       tg. entrada    355.781       0.7603 %  

            27.596       tg. salida     355.781       0.7668 %  

            29.290       tg. entrada    355.794       0.7668 %  

            29.290       tg. salida     355.794       0.7711 %  

            30.890       tg. entrada    355.807       0.7711 %  

            30.890       tg. salida     355.807       0.7791 %  

            32.412       tg. entrada    355.818       0.7791 %  

            32.412       tg. salida     355.818       0.7849 %  

            33.868       tg. entrada    355.830       0.7849 %  

            33.868       tg. salida     355.830       0.7898 %  

            35.261       tg. entrada    355.841       0.7898 %  

            35.261       tg. salida     355.841       0.7980 %  

            36.600       tg. entrada    355.852       0.7980 %  

            36.600       tg. salida     355.852       0.8013 %  

            37.893       tg. entrada    355.862       0.8013 %  

            37.893       tg. salida     355.862       0.8065 %  

            39.143       tg. entrada    355.872       0.8065 %  

            39.143       tg. salida     355.872       0.8122 %  

            40.000       Rampa          355.879       0.8122 %  

            40.354       tg. entrada    355.882       0.8122 %  

            40.354       tg. salida     355.882       0.8157 %  

            41.530       tg. entrada    355.891       0.8157 %  

            41.530       tg. salida     355.891       0.8228 %  

            42.674       tg. entrada    355.901       0.8228 %  

            42.674       tg. salida     355.901       0.8283 %  

            43.788       tg. entrada    355.910       0.8283 %  

            43.788       tg. salida     355.910       0.8298 %  

            44.874       tg. entrada    355.919       0.8298 %  

            44.874       tg. salida     355.919       0.8353 %  

            45.934       tg. entrada    355.928       0.8353 %  

            45.934       tg. salida     355.928       0.8399 %  

            46.971       tg. entrada    355.937       0.8399 %  

            46.971       tg. salida     355.937       0.8435 %  

            47.985       tg. entrada    355.945       0.8435 %  

            47.985       tg. salida     355.945       0.8448 %  

            48.079       tg. entrada    355.946       0.8448 %  

            48.079       tg. salida     355.946       0.8503 %  

            49.492       tg. entrada    355.958       0.8503 %  

            49.492       tg. salida     355.958       0.8532 %  

            50.863       tg. entrada    355.970       0.8532 %  

            50.863       tg. salida     355.970       0.8601 %  

            52.198       tg. entrada    355.981       0.8601 %  

            52.198       tg. salida     355.981       0.8681 %  

            53.500       tg. entrada    355.992       0.8681 %  

            53.500       tg. salida     355.992       0.8675 %  

            54.771       tg. entrada    356.003       0.8675 %  

            54.771       tg. salida     356.003       0.8778 %  

            56.013       tg. entrada    356.014       0.8778 %  

            56.013       tg. salida     356.014       0.8826 %  

            58.418       tg. entrada    356.036       0.8826 %  

            58.418       tg. salida     356.036       0.8937 %  

            60.000       Rampa          356.050       0.8937 %  

            60.728       tg. entrada    356.056       0.8937 %  

            60.728       tg. salida     356.056       0.9016 %  

            62.954       tg. entrada    356.076       0.9016 %  

            62.954       tg. salida     356.076       0.9107 %  

            65.104       tg. entrada    356.096       0.9107 %  

            65.104       tg. salida     356.096       0.9217 %  

            67.185       tg. entrada    356.115       0.9217 %  

            67.185       tg. salida     356.115       0.9275 %  

            69.204       tg. entrada    356.134       0.9275 %  

            69.204       tg. salida     356.134       0.9359 %  

            71.166       tg. entrada    356.152       0.9359 %  

            71.166       tg. salida     356.152       0.9440 %  

            73.075       tg. entrada    356.170       0.9440 %  

            73.075       tg. salida     356.170       0.9506 %  

            74.935       tg. entrada    356.188       0.9506 %  

            74.935       tg. salida     356.188       0.9590 %  

            76.751       tg. entrada    356.205       0.9590 %  

            76.751       tg. salida     356.205       0.9678 %  

            78.524       tg. entrada    356.222       0.9678 %  

            78.524       tg. salida     356.222       0.9738 %  

            80.000       Rampa          356.237       0.9738 %  

            80.259       tg. entrada    356.239       0.9738 %  

            80.259       tg. salida     356.239       0.9804 %  

            81.956       tg. entrada    356.256       0.9804 %  

            81.956       tg. salida     356.256       0.9860 %  

            83.620       tg. entrada    356.272       0.9860 %  

            83.620       tg. salida     356.272       0.9943 %  

            85.251       tg. entrada    356.289       0.9943 %  

            85.251       tg. salida     356.289       1.0018 %  

            86.851       tg. entrada    356.305       1.0018 %  

            86.851       tg. salida     356.305       1.0066 %  

            88.423       tg. entrada    356.320       1.0066 %  

            88.423       tg. salida     356.320       1.0126 %  

            89.967       tg. entrada    356.336       1.0126 %  

            89.967       tg. salida     356.336       1.0191 %  

            91.784       tg. entrada    356.355       1.0191 %  

            91.784       tg. salida     356.355       1.0272 %  

            93.566       tg. entrada    356.373       1.0272 %  

            93.566       tg. salida     356.373       1.0345 %  

            95.314       tg. entrada    356.391       1.0345 %  

            95.314       tg. salida     356.391       1.0409 %  

            97.031       tg. entrada    356.409       1.0409 %  

            97.031       tg. salida     356.409       1.0467 %  

            98.721       tg. entrada    356.427       1.0467 %  

            98.721       tg. salida     356.427       1.0529 %  

           100.000       Rampa          356.440       1.0529 %  

           100.390       tg. entrada    356.444       1.0529 %  

           100.390       tg. salida     356.444       1.0568 %  

           120.000       Rampa          356.651       1.0568 %  

           140.000       Rampa          356.863       1.0568 %  

           160.000       Rampa          357.074       1.0568 %  

           180.000       Rampa          357.285       1.0568 %  

           200.000       Rampa          357.497       1.0568 %  

           201.563       tg. entrada    357.513       1.0568 %  

           220.000       KV 3000        357.765       1.6714 %  

           240.000       KV 3000        358.166       2.3380 %  

           260.000       KV 3000        358.700       3.0047 %  

           280.000       KV 3000        359.368       3.6714 %  

           300.000       KV 3000        360.169       4.3380 %  

           307.859       tg. salida     360.520       4.6000 %  

           320.000       Rampa          361.078       4.6000 %  

           340.000       Rampa          361.998       4.6000 %  

           360.000       Rampa          362.918       4.6000 %  

           380.000       Rampa          363.838       4.6000 %  

           400.000       Rampa          364.758       4.6000 %  

           410.986       tg. entrada    365.264       4.6000 %  

           420.000       KV -1700       365.654       4.0698 %  

           440.000       KV -1700       366.351       2.8933 %  

           453.977       tg. salida     366.698       2.0712 %  

           453.983       tg. entrada    366.698       2.0712 %  

           453.983       tg. salida     366.698       2.0509 %  

           455.042       tg. entrada    366.720       2.0509 %  

           455.042       tg. salida     366.720       2.0213 %  

           456.860       tg. entrada    366.756       2.0213 %  

           456.860       tg. salida     366.756       1.9765 %  

           458.733       tg. entrada    366.793       1.9765 %  

           458.733       tg. salida     366.793       1.9218 %  

           460.000       Rampa          366.818       1.9218 %  

           460.658       tg. entrada    366.830       1.9218 %  

           460.658       tg. salida     366.830       1.8574 %  

           462.627       tg. entrada    366.867       1.8574 %  

           462.627       tg. salida     366.867       1.7841 %  

           464.636       tg. entrada    366.903       1.7841 %  

           464.636       tg. salida     366.903       1.7026 %  

           466.676       tg. entrada    366.937       1.7026 %  

           466.676       tg. salida     366.937       1.6121 %  

           468.740       tg. entrada    366.971       1.6121 %  

           468.740       tg. salida     366.971       1.5176 %  

           470.821       tg. entrada    367.002       1.5176 %  

           470.821       tg. salida     367.002       1.4156 %  

           472.910       Rampa          367.032       1.4156 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  71: C.A.: 1,6 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  411.302 

         -1.053000       20.055      160.000       10.027  411.196       -0.000  411.302       20.054  409.834   0.314 -12.534 

        -13.587141       20.808      160.000       30.460  408.420       20.056  409.833       40.864  408.359   0.338  13.005 

         -0.582350                                                                             41.259  408.357 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  71: C.A.: 1,6 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV -160        411.302      -1.0533 %  

            20.000       KV -160        409.841     -13.5533 %  

            20.054       tg. salida     409.834     -13.5871 %  

            20.056       tg. entrada    409.833     -13.5871 %  

            40.000       KV 160         408.366      -1.1222 %  

            40.864       tg. salida     408.359      -0.5824 %  

            40.864       Pendiente      408.359      -0.5824 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  79: C.A. 7,4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  373.135 

          1.400000       75.600      600.000      114.767  374.742       76.967  374.213      152.567  380.034   1.191  12.600 

         14.000000      132.300      450.000      241.147  392.435      174.997  383.174      307.297  382.248   4.862 -29.400 

        -15.400000       41.820      340.000      330.260  378.712      309.350  381.932      351.170  378.064   0.643  12.300 

         -3.100000                                                                            351.804  378.044 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  79: C.A. 7,4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          373.135       1.4000 %  

            20.000       Rampa          373.415       1.4000 %  

            40.000       Rampa          373.695       1.4000 %  

            60.000       Rampa          373.975       1.4000 %  

            76.967       tg. entrada    374.213       1.4000 %  

            80.000       KV 600         374.263       1.9054 %  

           100.000       KV 600         374.977       5.2388 %  

           120.000       KV 600         376.358       8.5721 %  

           140.000       KV 600         378.406      11.9054 %  

           152.567       tg. salida     380.034      14.0000 %  

           160.000       Rampa          381.074      14.0000 %  

           174.997       tg. entrada    383.174      14.0000 %  

           180.000       KV -450        383.847      12.8883 %  

           200.000       KV -450        385.980       8.4438 %  

           220.000       KV -450        387.224       3.9994 %  

           237.997       Punto alto     387.584       0.0000 %  

           240.000       KV -450        387.580      -0.4450 %  

           260.000       KV -450        387.046      -4.8895 %  

           280.000       KV -450        385.624      -9.3339 %  

           300.000       KV -450        383.313     -13.7784 %  

           307.297       tg. salida     382.248     -15.4000 %  

           309.350       tg. entrada    381.932     -15.4000 %  

           320.000       KV 340         380.459     -12.2676 %  

           340.000       KV 340         378.593      -6.3853 %  

           351.170       tg. salida     378.064      -3.1000 %  

           351.804       Pendiente      378.044      -3.1000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  89: C.A.: 5,9 - 6,4 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  381.000 

         -5.200000       58.800     1400.000       94.646  376.078       65.246  377.607      124.046  375.784   0.309   4.200 

         -1.000000       48.000      600.000      200.255  375.022      176.255  375.262      224.255  376.702   0.480   8.000 

          7.000000       99.000      900.000      274.456  380.216      224.956  376.751      323.956  378.236   1.361 -11.000 

         -4.000000       54.600      350.000      355.443  376.977      328.143  378.069      382.743  380.144   1.065  15.600 

         11.600000       33.600      350.000      415.209  383.910      398.409  381.961      432.009  384.246   0.403  -9.600 

          2.000000                                                                            431.956  384.245 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  89: C.A.: 5,9 - 6,4 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      381.000      -5.2000 %  

            20.000       Pendiente      379.960      -5.2000 %  

            40.000       Pendiente      378.920      -5.2000 %  

            60.000       Pendiente      377.880      -5.2000 %  

            65.246       tg. entrada    377.607      -5.2000 %  

            80.000       KV 1400        376.918      -4.1462 %  

           100.000       KV 1400        376.231      -2.7176 %  

           120.000       KV 1400        375.831      -1.2890 %  

           124.046       tg. salida     375.784      -1.0000 %  

           140.000       Pendiente      375.625      -1.0000 %  

           160.000       Pendiente      375.425      -1.0000 %  

           176.255       tg. entrada    375.262      -1.0000 %  

           180.000       KV 600         375.237      -0.3758 %  

           182.255       Punto bajo     375.232       0.0000 %  

           200.000       KV 600         375.495       2.9575 %  

           220.000       KV 600         376.420       6.2908 %  

           224.255       tg. salida     376.702       7.0000 %  

           224.956       tg. entrada    376.751       7.0000 %  

           240.000       KV -900        377.679       5.3285 %  

           260.000       KV -900        378.522       3.1063 %  

           280.000       KV -900        378.921       0.8840 %  

           287.956       Punto alto     378.956       0.0000 %  

           300.000       KV -900        378.876      -1.3382 %  

           320.000       KV -900        378.386      -3.5604 %  

           323.956       tg. salida     378.236      -4.0000 %  

           328.143       tg. entrada    378.069      -4.0000 %  

           340.000       KV 350         377.795      -0.6123 %  

           342.143       Punto bajo     377.789       0.0000 %  

           360.000       KV 350         378.244       5.1020 %  

           380.000       KV 350         379.836      10.8163 %  

           382.743       tg. salida     380.144      11.6000 %  

           398.409       tg. entrada    381.961      11.6000 %  

           400.000       KV -350        382.142      11.1456 %  

           420.000       KV -350        383.800       5.4313 %  

           431.946       KV -350        384.245       2.0183 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  90: C.A.: 0,6 - 1,3 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.140  410.144 

          2.900000       45.000     5000.000       42.506  411.373       20.006  410.720       65.006  412.228   0.051   0.900 

          3.800000      102.300     1100.000      158.458  415.779      107.308  413.835      209.608  412.966   1.189  -9.300 

         -5.500000       51.000     3000.000      269.518  409.671      244.018  411.073      295.018  408.702   0.108   1.700 

         -3.800000      201.096     3500.000      458.596  402.486      358.047  406.306      559.144  404.442   1.444   5.746 

          1.945612                                                                            642.805  406.070 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  90: C.A.: 0,6 - 1,3 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          410.140       2.9000 %  

            20.000       Rampa          410.720       2.9000 %  

            20.006       tg. entrada    410.720       2.9000 %  

            40.000       KV 5000        411.340       3.2999 %  

            60.000       KV 5000        412.040       3.6999 %  

            65.006       tg. salida     412.228       3.8000 %  

            80.000       Rampa          412.797       3.8000 %  

           100.000       Rampa          413.557       3.8000 %  

           107.308       tg. entrada    413.835       3.8000 %  

           120.000       KV -1100       414.244       2.6462 %  

           140.000       KV -1100       414.592       0.8280 %  

           149.108       Punto alto     414.629       0.0000 %  

           160.000       KV -1100       414.575      -0.9902 %  

           180.000       KV -1100       414.196      -2.8083 %  

           200.000       KV -1100       413.452      -4.6265 %  

           209.608       tg. salida     412.966      -5.5000 %  

           220.000       Pendiente      412.394      -5.5000 %  

           240.000       Pendiente      411.294      -5.5000 %  

           244.018       tg. entrada    411.073      -5.5000 %  

           260.000       KV 3000        410.237      -4.9673 %  

           280.000       KV 3000        409.310      -4.3006 %  

           295.018       tg. salida     408.702      -3.8000 %  

           300.000       Pendiente      408.512      -3.8000 %  

           320.000       Pendiente      407.752      -3.8000 %  

           340.000       Pendiente      406.992      -3.8000 %  

           358.047       tg. entrada    406.306      -3.8000 %  

           360.000       KV 3500        406.233      -3.7442 %  

           380.000       KV 3500        405.541      -3.1728 %  

           400.000       KV 3500        404.964      -2.6014 %  

           420.000       KV 3500        404.501      -2.0299 %  

           440.000       KV 3500        404.152      -1.4585 %  

           460.000       KV 3500        403.917      -0.8871 %  

           480.000       KV 3500        403.797      -0.3156 %  

           491.047       Punto bajo     403.779       0.0000 %  

           500.000       KV 3500        403.791       0.2558 %  

           520.000       KV 3500        403.899       0.8272 %  

           540.000       KV 3500        404.122       1.3986 %  

           559.144       tg. salida     404.442       1.9456 %  

           560.000       Rampa          404.459       1.9456 %  

           580.000       Rampa          404.848       1.9456 %  

           600.000       Rampa          405.237       1.9456 %  

           620.000       Rampa          405.626       1.9456 %  

           640.000       Rampa          406.015       1.9456 %  

           642.805       Rampa          406.070       1.9456 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  91: C.A.: 1,2 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  407.506 

         -2.300000       20.400      200.000       11.538  407.241        1.338  407.475       21.738  405.966   0.260 -10.200 

        -12.500000       21.600      180.000       35.693  404.221       24.893  405.571       46.493  404.167   0.324  12.000 

         -0.500000                                                                             48.537  404.157 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  91: C.A.: 1,2 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            14.670       KV -200        406.724      -8.9659 %  

            20.000       KV -200        406.175     -11.6309 %  

            21.738       tg. salida     405.966     -12.5000 %  

            24.893       tg. entrada    405.571     -12.5000 %  

            40.000       KV 180         404.317      -4.1074 %  

            46.493       tg. salida     404.167      -0.5000 %  

            48.537       Pendiente      404.157      -0.5000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  93: C.A.: 0,2 - 0,3 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  409.023 

          2.000000       25.000      500.000       15.799  409.339        3.299  409.089       28.299  408.964   0.156  -5.000 

         -3.000000       26.735      650.000       59.522  408.027       46.155  408.428       72.889  408.176   0.137   4.113 

          1.113000                                                                             72.889  408.176 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  93: C.A.: 0,2 - 0,3 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            18.047       KV -500        409.166      -0.9497 %  

            20.000       KV -500        409.144      -1.3403 %  

            28.299       tg. salida     408.964      -3.0000 %  

            40.000       Pendiente      408.613      -3.0000 %  

            46.155       tg. entrada    408.428      -3.0000 %  

            60.000       KV 650         408.160      -0.8700 %  

            65.655       Punto bajo     408.136       0.0000 %  

            72.889       KV 650         408.176       1.1130 %  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  95: C.A.: 3,2 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  404.177 

          2.870000       35.585      550.000       17.997  404.694        0.204  404.183       35.789  404.053   0.288  -6.470 

         -3.600000       34.560      540.000       53.944  403.399       36.664  404.021       71.224  403.883   0.276   6.400 

          2.800000                                                                             73.963  403.960 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  95: C.A.: 3,2 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            -0.409       Rampa          404.165       2.8700 %  

             0.204       tg. entrada    404.183       2.8700 %  

            15.989       Punto alto     404.409       0.0000 %  

             0.000       Rampa          404.177       2.8700 %  

            20.000       KV -550        404.395      -0.7292 %  

            35.789       tg. salida     404.053      -3.6000 %  

            36.664       tg. entrada    404.021      -3.6000 %  

            40.000       KV 540         403.912      -2.9822 %  

            56.104       Punto bajo     403.672       0.0000 %  

            60.000       KV 540         403.686       0.7215 %  

            71.224       tg. salida     403.883       2.8000 %  

            73.963       Rampa          403.960       2.8000 %  

  

 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  96: C.A.: 3,1 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  404.235 

         -1.500000       11.545      100.000        5.790  404.148        0.017  404.234       11.562  403.395   0.167 -11.545 

        -13.044701       13.756      100.000       18.443  402.497       11.565  403.395       25.321  402.546   0.237  13.756 

          0.711660                                                                             28.033  402.566 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  96: C.A.: 3,1 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             9.225       KV -100        403.672     -10.7078 %  

            11.562       tg. salida     403.395     -13.0447 %  

            11.565       tg. entrada    403.395     -13.0447 %  

            24.610       Punto bajo     402.544       0.0000 %  

            20.000       KV 100         402.650      -4.6096 %  

            25.321       KV 100         402.546       0.7117 %  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  98: C.A.: 8,9 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.083  362.723 

         -2.000000       30.000      500.000       18.463  362.352        3.463  362.652       33.463  361.152   0.225  -6.000 

         -8.000000       34.000      400.000       72.239  358.050       55.239  359.410       89.239  358.135   0.361   8.500 

          0.500000                                                                            106.608  358.221 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:  98: C.A.: 8,9 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      362.721      -2.0000 %  

             3.463       tg. entrada    362.652      -2.0000 %  

            20.000       KV -500        362.047      -5.3073 %  

            33.463       tg. salida     361.152      -8.0000 %  

            40.000       Pendiente      360.629      -8.0000 %  

            55.239       tg. entrada    359.410      -8.0000 %  

            60.000       KV 400         359.057      -6.8098 %  

            80.000       KV 400         358.195      -1.8098 %  

            87.239       Punto bajo     358.130       0.0000 %  

            89.239       tg. salida     358.135       0.5000 %  

            91.804       Rampa          358.147       0.5000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 100: C.A.: 2,1 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  401.324 

         -0.472557        0.000        0.000       28.247  401.191       28.247  401.191       28.247  401.191   0.000   3.145 

          2.672823        0.000        0.000       29.774  401.231       29.774  401.231       29.774  401.231   0.000  -3.968 

         -1.294943        0.000        0.000       31.299  401.212       31.299  401.212       31.299  401.212   0.000   0.040 

         -1.255315                                                                             39.479  401.109 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 100: C.A.: 2,1 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      401.324      -0.4726 %  

            20.000       Pendiente      401.229      -0.4726 %  

            28.247       tg. entrada    401.191      -0.4726 %  

            28.247       Punto bajo     401.191       0.0000 %  

            28.247       tg. salida     401.191       2.6728 %  

            29.774       tg. entrada    401.231       2.6728 %  

            29.774       Punto alto     401.231       0.0000 %  

            29.774       tg. salida     401.231      -1.2949 %  

            31.299       tg. entrada    401.212      -1.2949 %  

            31.299       tg. salida     401.212      -1.2553 %  

            39.479       Pendiente      401.109      -1.2553 %  

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 102: C.A.: 2,7 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.041  403.862 

          2.742717        0.000        0.000       14.038  404.246       14.038  404.246       14.038  404.246   0.000  -2.462 

          0.280424        0.000        0.000       15.899  404.251       15.899  404.251       15.899  404.251   0.000  -3.224 

         -2.943914       24.720      500.000       31.817  403.783       19.457  404.146       44.177  404.030   0.153   4.944 

          2.000000                                                                             45.706  404.060 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 102: C.A.: 2,7 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -40.422       Rampa          402.752       2.7427 %  

           -20.000       Rampa          403.312       2.7427 %  

             0.000       Rampa          403.861       2.7427 %  

            14.038       tg. entrada    404.246       2.7427 %  

            14.038       tg. salida     404.246       0.2804 %  

            15.899       tg. entrada    404.251       0.2804 %  

            15.899       Punto alto     404.251       0.0000 %  

            15.899       tg. salida     404.251      -2.9439 %  

            19.457       tg. entrada    404.146      -2.9439 %  

            20.000       KV 500         404.131      -2.8354 %  

            34.177       Punto bajo     403.930       0.0000 %  

            40.000       KV 500         403.964       1.1646 %  

            44.177       tg. salida     404.030       2.0000 %  

            45.706       Rampa          404.060       2.0000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 105: C.A. 8,3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  360.405 

          1.300000       49.500      900.000       25.435  360.736        0.685  360.414       50.185  362.419   0.340   5.500 

          6.800000      149.600     1100.000      218.243  373.847      143.443  368.760      293.043  368.760   2.543 -13.600 

         -6.800000       70.400      800.000      377.852  362.993      342.652  365.387      413.052  363.697   0.774   8.800 

          2.000000                                                                            416.019  363.757 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 105: C.A. 8,3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          360.405       1.3000 %  

             0.685       tg. entrada    360.414       1.3000 %  

            20.000       KV 900         360.872       3.4461 %  

            40.000       KV 900         361.784       5.6684 %  

            50.185       tg. salida     362.419       6.8000 %  

            60.000       Rampa          363.086       6.8000 %  

            80.000       Rampa          364.446       6.8000 %  

           100.000       Rampa          365.806       6.8000 %  

           120.000       Rampa          367.166       6.8000 %  

           140.000       Rampa          368.526       6.8000 %  

           143.443       tg. entrada    368.760       6.8000 %  

           160.000       KV -1100       369.762       5.2948 %  

           180.000       KV -1100       370.639       3.4767 %  

           200.000       KV -1100       371.152       1.6585 %  

           218.243       Punto alto     371.303       0.0000 %  

           220.000       KV -1100       371.302      -0.1597 %  

           240.000       KV -1100       371.088      -1.9779 %  

           260.000       KV -1100       370.511      -3.7961 %  

           280.000       KV -1100       369.570      -5.6142 %  

           293.043       tg. salida     368.760      -6.8000 %  

           300.000       Pendiente      368.287      -6.8000 %  

           320.000       Pendiente      366.927      -6.8000 %  

           340.000       Pendiente      365.567      -6.8000 %  

           342.652       tg. entrada    365.387      -6.8000 %  

           360.000       KV 800         364.395      -4.6315 %  

           380.000       KV 800         363.719      -2.1315 %  

           397.052       Punto bajo     363.537       0.0000 %  

           400.000       KV 800         363.543       0.3685 %  

           413.052       tg. salida     363.697       2.0000 %  

           416.019       Rampa          363.757       2.0000 %  

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 106: Desvío Provisional 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  351.215 

          2.200020        0.000        0.000       10.000  351.435       10.000  351.435       10.000  351.435   0.000  -0.000 

          2.200010        0.000        0.000       50.000  352.315       50.000  352.315       50.000  352.315   0.000   0.000 

          2.200020        0.000        0.000       60.000  352.535       60.000  352.535       60.000  352.535   0.000  -0.010 

          2.189940        0.000        0.000       70.000  352.754       70.000  352.754       70.000  352.754   0.000  -0.090 

          2.100000       56.000     3500.000      112.903  353.655       84.903  353.067      140.903  353.795   0.112  -1.600 

          0.500000       52.440     2300.000      171.380  353.947      145.160  353.816      197.600  354.676   0.149   2.280 

          2.780000        0.000        0.000      199.840  354.739      199.840  354.739      199.840  354.739   0.000  -0.029 

          2.751160        0.000        0.000      210.000  355.018      210.000  355.018      210.000  355.018   0.000  -0.001 

          2.750240        0.000        0.000      220.000  355.293      220.000  355.293      220.000  355.293   0.000  -0.000 

          2.749940        0.000        0.000      240.000  355.843      240.000  355.843      240.000  355.843   0.000  -0.002 

          2.748110        0.000        0.000      250.000  356.118      250.000  356.118      250.000  356.118   0.000  -0.254 

          2.493900                                                                            260.000  356.367 

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 106: Desvío Provisional 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          351.215       2.2000 %  

            10.000       tg. entrada    351.435       2.2000 %  

            10.000       tg. salida     351.435       2.2000 %  

            20.000       Rampa          351.655       2.2000 %  

            40.000       Rampa          352.095       2.2000 %  

            50.000       tg. entrada    352.315       2.2000 %  

            50.000       tg. salida     352.315       2.2000 %  

            60.000       tg. entrada    352.535       2.2000 %  

            60.000       tg. salida     352.535       2.1899 %  

            60.000       Rampa          352.535       2.1899 %  

            70.000       tg. entrada    352.754       2.1899 %  

            70.000       tg. salida     352.754       2.1000 %  

            80.000       Rampa          352.964       2.1000 %  

            84.903       tg. entrada    353.067       2.1000 %  

           100.000       KV -3500       353.351       1.6686 %  

           120.000       KV -3500       353.628       1.0972 %  

           140.000       KV -3500       353.790       0.5258 %  

           140.903       tg. salida     353.795       0.5000 %  

           145.160       tg. entrada    353.816       0.5000 %  

           160.000       KV 2300        353.938       1.1452 %  

           180.000       KV 2300        354.254       2.0148 %  

           197.600       tg. salida     354.676       2.7800 %  

           199.840       tg. entrada    354.739       2.7800 %  

           199.840       tg. salida     354.739       2.7512 %  

           200.000       Rampa          354.743       2.7512 %  

           210.000       tg. entrada    355.018       2.7512 %  

           210.000       tg. salida     355.018       2.7502 %  

           220.000       tg. entrada    355.293       2.7502 %  

           220.000       tg. salida     355.293       2.7499 %  

           220.000       Rampa          355.293       2.7499 %  

           240.000       Rampa          355.843       2.7499 %  

           240.000       tg. entrada    355.843       2.7499 %  

           240.000       tg. salida     355.843       2.7481 %  

           250.000       tg. entrada    356.118       2.7481 %  

           250.000       tg. salida     356.118       2.4939 %  

           260.000       Rampa          356.367       2.4939 %  

           260.459       Rampa          356.379       2.4939 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 150: ENLACE A-66 - RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  406.110 

         -2.700000       76.685     2100.000       39.658  405.039        1.315  406.074       78.001  405.404   0.350   3.652 

          0.951688        0.000        0.000       97.759  405.592       97.759  405.592       97.759  405.592   0.000  -0.129 

          0.822251        0.000        0.000       99.017  405.603       99.017  405.603       99.017  405.603   0.000  -0.103 

          0.718889        0.000        0.000      100.392  405.612      100.392  405.612      100.392  405.612   0.000  -0.136 

          0.583145        0.000        0.000      101.882  405.621      101.882  405.621      101.882  405.621   0.000  -0.167 

          0.415855        0.000        0.000      103.480  405.628      103.480  405.628      103.480  405.628   0.000  -0.190 

          0.226108        0.000        0.000      105.176  405.632      105.176  405.632      105.176  405.632   0.000  -0.212 

          0.014300        0.000        0.000      106.953  405.632      106.953  405.632      106.953  405.632   0.000  -0.217 

         -0.202635        0.000        0.000      108.786  405.628      108.786  405.628      108.786  405.628   0.000  -0.199 

         -0.401885                                                                            110.649  405.621 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 150: ENLACE A-66 - RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      406.110      -2.7000 %  

             1.315       tg. entrada    406.074      -2.7000 %  

            20.000       KV 2100        405.653      -1.8103 %  

            40.000       KV 2100        405.386      -0.8579 %  

            58.015       Punto bajo     405.309       0.0000 %  

            60.000       KV 2100        405.310       0.0945 %  

            78.001       tg. salida     405.404       0.9517 %  

            80.000       Rampa          405.423       0.9517 %  

            97.759       tg. entrada    405.592       0.9517 %  

            97.759       tg. salida     405.592       0.8223 %  

            99.017       tg. entrada    405.603       0.8223 %  

            99.017       tg. salida     405.603       0.7189 %  

           100.000       Rampa          405.610       0.7189 %  

           100.392       tg. entrada    405.612       0.7189 %  

           100.392       tg. salida     405.612       0.5831 %  

           101.882       tg. entrada    405.621       0.5831 %  

           101.882       tg. salida     405.621       0.4159 %  

           103.480       tg. entrada    405.628       0.4159 %  

           103.480       tg. salida     405.628       0.2261 %  

           105.176       tg. entrada    405.632       0.2261 %  

           105.176       tg. salida     405.632       0.0143 %  

           106.953       tg. entrada    405.632       0.0143 %  

           106.953       Punto alto     405.632       0.0000 %  

           106.953       tg. salida     405.632      -0.2026 %  

           108.786       tg. entrada    405.628      -0.2026 %  

           108.786       tg. salida     405.628      -0.4019 %  

           110.649       Pendiente      405.621      -0.4019 %  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 151: VÍA DE SERVICIO M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -17.367  406.026 

         -2.000000      100.000     4000.000       73.055  404.218       23.055  405.218      123.055  404.468   0.313   2.500 

          0.500000      100.000    11111.111      545.479  406.580      495.479  406.330      595.479  407.280   0.112   0.900 

          1.400000       67.500     7500.000      659.173  408.171      625.423  407.699      692.923  408.340   0.076  -0.900 

          0.500000       72.000     3000.000      775.618  408.754      739.618  408.574      811.618  409.798   0.216   2.400 

          2.900000                                                                            830.130  410.334 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 151: VÍA DE SERVICIO M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -76.480       Pendiente      407.208      -2.0000 %  

           -40.000       Pendiente      406.479      -2.0000 %  

           -20.000       Pendiente      406.079      -2.0000 %  

             0.000       Pendiente      405.679      -2.0000 %  

            20.000       Pendiente      405.279      -2.0000 %  

            23.055       tg. entrada    405.218      -2.0000 %  

            40.000       KV 4000        404.915      -1.5764 %  

            60.000       KV 4000        404.649      -1.0764 %  

            80.000       KV 4000        404.484      -0.5764 %  

           100.000       KV 4000        404.419      -0.0764 %  

           103.055       Punto bajo     404.418       0.0000 %  

           120.000       KV 4000        404.453       0.4236 %  

           123.055       tg. salida     404.468       0.5000 %  

           140.000       Rampa          404.552       0.5000 %  

           160.000       Rampa          404.652       0.5000 %  

           180.000       Rampa          404.752       0.5000 %  

           200.000       Rampa          404.852       0.5000 %  

           220.000       Rampa          404.952       0.5000 %  

           240.000       Rampa          405.052       0.5000 %  

           260.000       Rampa          405.152       0.5000 %  

           280.000       Rampa          405.252       0.5000 %  

           300.000       Rampa          405.352       0.5000 %  

           320.000       Rampa          405.452       0.5000 %  

           340.000       Rampa          405.552       0.5000 %  

           360.000       Rampa          405.652       0.5000 %  

           380.000       Rampa          405.752       0.5000 %  

           400.000       Rampa          405.852       0.5000 %  

           420.000       Rampa          405.952       0.5000 %  

           440.000       Rampa          406.052       0.5000 %  

           460.000       Rampa          406.152       0.5000 %  

           480.000       Rampa          406.252       0.5000 %  

           495.479       tg. entrada    406.330       0.5000 %  

           500.000       KV 11111       406.353       0.5407 %  

           520.000       KV 11111       406.479       0.7207 %  

           540.000       KV 11111       406.642       0.9007 %  

           560.000       KV 11111       406.840       1.0807 %  

           580.000       KV 11111       407.074       1.2607 %  

           595.479       tg. salida     407.280       1.4000 %  

           600.000       Rampa          407.343       1.4000 %  

           620.000       Rampa          407.623       1.4000 %  

           625.423       tg. entrada    407.699       1.4000 %  

           640.000       KV -7500       407.889       1.2056 %  

           660.000       KV -7500       408.103       0.9390 %  

           680.000       KV -7500       408.264       0.6723 %  

           692.923       tg. salida     408.340       0.5000 %  

           700.000       Rampa          408.376       0.5000 %  

           720.000       Rampa          408.476       0.5000 %  

           739.618       tg. entrada    408.574       0.5000 %  

           740.000       KV 3000        408.576       0.5127 %  

           760.000       KV 3000        408.745       1.1794 %  

           780.000       KV 3000        409.047       1.8461 %  

           800.000       KV 3000        409.483       2.5127 %  

           811.618       tg. salida     409.798       2.9000 %  

           820.000       Rampa          410.041       2.9000 %  

           823.557       Rampa          410.144       2.9000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 154: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA SUR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -94.763  411.107 

         -2.834090       82.195     1450.106      -38.214  409.505      -79.311  410.670        2.883  410.670   0.582   5.668 

          2.834090       82.195     1450.108       74.883  412.710       33.786  411.545      115.981  411.545   0.582  -5.668 

         -2.834090       82.195     1450.106      187.981  409.505      146.883  410.670      229.078  410.670   0.582   5.668 

          2.834090                                                                            244.529  411.107 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 154: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA SUR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           177.193       KV 1450        410.127      -0.7439 %  

           187.981       Punto bajo     410.087       0.0000 %  

           180.000       KV 1450        410.109      -0.5503 %  

           200.000       KV 1450        410.137       0.8289 %  

           220.000       KV 1450        410.441       2.2081 %  

           226.195       KV 1450        410.591       2.6353 %  

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 155: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA NORTE 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  411.500 

          0.000000                                                                            201.062  411.500 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 155: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA NORTE 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -30.412       Horizontal     411.500       0.0000 %  

             0.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

            20.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

            40.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

            60.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

            80.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           100.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           120.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           140.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           160.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           180.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           200.000       Horizontal     411.500       0.0000 %  

           201.062       Horizontal     411.500       0.0000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 156: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 0 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.001  411.573 

         -0.601600       79.219     1200.000       39.610  411.335        0.000  411.573       79.219  413.711   0.654   6.602 

          6.000000       88.000      800.000      155.182  418.269      111.182  415.629      199.182  416.069   1.210 -11.000 

         -5.000000       49.500     1650.000      279.321  412.062      254.571  413.300      304.071  411.567   0.186   3.000 

         -2.000000                                                                            307.428  411.500 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 156: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 0 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      411.573      -0.6016 %  

             0.000       tg. entrada    411.573      -0.6016 %  

             7.219       Punto bajo     411.551       0.0000 %  

            20.000       KV 1200        411.619       1.0650 %  

            40.000       KV 1200        411.999       2.7317 %  

            60.000       KV 1200        412.712       4.3984 %  

            79.219       tg. salida     413.711       6.0000 %  

            80.000       Rampa          413.758       6.0000 %  

           100.000       Rampa          414.958       6.0000 %  

           111.182       tg. entrada    415.629       6.0000 %  

           120.000       KV -800        416.110       4.8978 %  

           140.000       KV -800        416.839       2.3978 %  

           159.182       Punto alto     417.069       0.0000 %  

           160.000       KV -800        417.069      -0.1022 %  

           180.000       KV -800        416.798      -2.6022 %  

           199.182       tg. salida     416.069      -5.0000 %  

           200.000       Pendiente      416.028      -5.0000 %  

           220.000       Pendiente      415.028      -5.0000 %  

           240.000       Pendiente      414.028      -5.0000 %  

           254.571       tg. entrada    413.300      -5.0000 %  

           260.000       KV 1650        413.037      -4.6710 %  

           280.000       KV 1650        412.224      -3.4588 %  

           300.000       KV 1650        411.654      -2.2467 %  

           304.071       tg. salida     411.567      -2.0000 %  

           307.424       Pendiente      411.500      -2.0000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 159: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  402.479 

          0.169767        0.000        0.000        1.813  402.482        1.813  402.482        1.813  402.482   0.000   0.016 

          0.186175        0.000        0.000        3.756  402.486        3.756  402.486        3.756  402.486   0.000   0.017 

          0.203331        0.000        0.000        5.374  402.489        5.374  402.489        5.374  402.489   0.000   0.012 

          0.215057        0.000        0.000        7.127  402.493        7.127  402.493        7.127  402.493   0.000   0.014 

          0.229535        0.000        0.000        9.189  402.498        9.189  402.498        9.189  402.498   0.000   0.008 

          0.237950        0.000        0.000       10.612  402.501       10.612  402.501       10.612  402.501   0.000   0.010 

          0.248237        0.000        0.000       12.632  402.506       12.632  402.506       12.632  402.506   0.000   0.007 

          0.255266        0.000        0.000       14.165  402.510       14.165  402.510       14.165  402.510   0.000   0.010 

          0.265167        0.000        0.000       16.506  402.516       16.506  402.516       16.506  402.516   0.000   0.005 

          0.269698        0.000        0.000       18.321  402.521       18.321  402.521       18.321  402.521   0.000   0.005 

          0.274989        0.000        0.000       19.835  402.525       19.835  402.525       19.835  402.525   0.000   0.000 

          0.275255        0.000        0.000       21.147  402.529       21.147  402.529       21.147  402.529   0.000   0.002 

          0.276944        0.000        0.000       23.370  402.535       23.370  402.535       23.370  402.535   0.000   0.001 

          0.277692        0.000        0.000       25.235  402.540       25.235  402.540       25.235  402.540   0.000  -0.004 

          0.273802        0.000        0.000       26.859  402.545       26.859  402.545       26.859  402.545   0.000  -0.001 

          0.273274        0.000        0.000       28.307  402.549       28.307  402.549       28.307  402.549   0.000  -0.002 

          0.271098        0.000        0.000       29.620  402.552       29.620  402.552       29.620  402.552   0.000  -0.005 

          0.266515        0.000        0.000       30.828  402.555       30.828  402.555       30.828  402.555   0.000  -0.005 

          0.261426        0.000        0.000       31.945  402.558       31.945  402.558       31.945  402.558   0.000  -0.002 

          0.259035        0.000        0.000       32.989  402.561       32.989  402.561       32.989  402.561   0.000  -0.008 

          0.250951        0.000        0.000       34.900  402.566       34.900  402.566       34.900  402.566   0.000  -0.008 

          0.242893        0.000        0.000       36.622  402.570       36.622  402.570       36.622  402.570   0.000  -0.010 

          0.232634        0.000        0.000       38.195  402.574       38.195  402.574       38.195  402.574   0.000  -0.010 

          0.222949        0.000        0.000       39.646  402.577       39.646  402.577       39.646  402.577   0.000  -0.009 

          0.213880        0.000        0.000       40.429  402.579       40.429  402.579       40.429  402.579   0.000  -0.007 

          0.206388        0.000        0.000       41.905  402.582       41.905  402.582       41.905  402.582   0.000  -0.012 

          0.194335        0.000        0.000       43.283  402.584       43.283  402.584       43.283  402.584   0.000  -0.011 

          0.183213        0.000        0.000       44.579  402.587       44.579  402.587       44.579  402.587   0.000  -0.019 

          0.164296        0.000        0.000       46.966  402.591       46.966  402.591       46.966  402.591   0.000  -0.024 

          0.140163        0.000        0.000       49.131  402.594       49.131  402.594       49.131  402.594   0.000  -0.023 

          0.117180        0.000        0.000       51.120  402.596       51.120  402.596       51.120  402.596   0.000  -0.024 

          0.093198        0.000        0.000       52.967  402.598       52.967  402.598       52.967  402.598   0.000  -0.020 

          0.072868        0.000        0.000       54.697  402.599       54.697  402.599       54.697  402.599   0.000  -0.022 

          0.050981        0.000        0.000       56.331  402.600       56.331  402.600       56.331  402.600   0.000  -0.019 

          0.032026        0.000        0.000       57.883  402.600       57.883  402.600       57.883  402.600   0.000  -0.021 

          0.010803        0.000        0.000       59.364  402.600       59.364  402.600       59.364  402.600   0.000  -0.012 

         -0.001691        0.000        0.000       60.783  402.600       60.783  402.600       60.783  402.600   0.000  -0.022 

         -0.023962        0.000        0.000       61.472  402.600       61.472  402.600       61.472  402.600   0.000  -0.010 

         -0.034035        0.000        0.000       63.411  402.600       63.411  402.600       63.411  402.600   0.000  -0.024 

         -0.057727        0.000        0.000       65.254  402.599       65.254  402.599       65.254  402.599   0.000  -0.022 

         -0.079948       83.819     1650.000      108.082  402.564       66.172  402.598      149.991  404.660   0.532   5.080 

          5.000000       38.280     1160.000      276.693  410.995      257.553  410.038      295.833  411.320   0.158  -3.300 

          1.700000                                                                            306.130  411.495 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 159: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          402.479       0.1698 %  

             1.813       tg. entrada    402.482       0.1698 %  

             1.813       tg. salida     402.482       0.1862 %  

             3.756       tg. entrada    402.486       0.1862 %  

             3.756       tg. salida     402.486       0.2033 %  

             5.374       tg. entrada    402.489       0.2033 %  

             5.374       tg. salida     402.489       0.2151 %  

             7.127       tg. entrada    402.493       0.2151 %  

             7.127       tg. salida     402.493       0.2295 %  

             9.189       tg. entrada    402.498       0.2295 %  

             9.189       tg. salida     402.498       0.2379 %  

            10.612       tg. entrada    402.501       0.2379 %  

            10.612       tg. salida     402.501       0.2482 %  

            12.632       tg. entrada    402.506       0.2482 %  

            12.632       tg. salida     402.506       0.2553 %  

            14.165       tg. entrada    402.510       0.2553 %  

            14.165       tg. salida     402.510       0.2652 %  

            16.506       tg. entrada    402.516       0.2652 %  

            16.506       tg. salida     402.516       0.2697 %  

            18.321       tg. entrada    402.521       0.2697 %  

            18.321       tg. salida     402.521       0.2750 %  

            19.835       tg. entrada    402.525       0.2750 %  

            19.835       tg. salida     402.525       0.2753 %  

            20.000       Rampa          402.526       0.2753 %  

            21.147       tg. entrada    402.529       0.2753 %  

            21.147       tg. salida     402.529       0.2769 %  

            23.370       tg. entrada    402.535       0.2769 %  

            23.370       tg. salida     402.535       0.2777 %  

            25.235       tg. entrada    402.540       0.2777 %  

            25.235       tg. salida     402.540       0.2738 %  

            26.859       tg. entrada    402.545       0.2738 %  

            26.859       tg. salida     402.545       0.2733 %  

            28.307       tg. entrada    402.549       0.2733 %  

            28.307       tg. salida     402.549       0.2711 %  

            29.620       tg. entrada    402.552       0.2711 %  

            29.620       tg. salida     402.552       0.2665 %  

            30.828       tg. entrada    402.555       0.2665 %  

            30.828       tg. salida     402.555       0.2614 %  

            31.945       tg. entrada    402.558       0.2614 %  

            31.945       tg. salida     402.558       0.2590 %  

            32.989       tg. entrada    402.561       0.2590 %  

            32.989       tg. salida     402.561       0.2510 %  

            34.900       tg. entrada    402.566       0.2510 %  

            34.900       tg. salida     402.566       0.2429 %  

            36.622       tg. entrada    402.570       0.2429 %  

            36.622       tg. salida     402.570       0.2326 %  

            38.195       tg. entrada    402.574       0.2326 %  

            38.195       tg. salida     402.574       0.2229 %  

            39.646       tg. entrada    402.577       0.2229 %  

            39.646       tg. salida     402.577       0.2139 %  

            40.000       Rampa          402.578       0.2139 %  

            40.429       tg. entrada    402.579       0.2139 %  

            40.429       tg. salida     402.579       0.2064 %  

            41.905       tg. entrada    402.582       0.2064 %  

            41.905       tg. salida     402.582       0.1943 %  

            43.283       tg. entrada    402.584       0.1943 %  

            43.283       tg. salida     402.584       0.1832 %  

            44.579       tg. entrada    402.587       0.1832 %  

            44.579       tg. salida     402.587       0.1643 %  

            46.966       tg. entrada    402.591       0.1643 %  

            46.966       tg. salida     402.591       0.1402 %  

            49.131       tg. entrada    402.594       0.1402 %  

            49.131       tg. salida     402.594       0.1172 %  

            51.120       tg. entrada    402.596       0.1172 %  

            51.120       tg. salida     402.596       0.0932 %  

            52.967       tg. entrada    402.598       0.0932 %  

            52.967       tg. salida     402.598       0.0729 %  

            54.697       tg. entrada    402.599       0.0729 %  

            54.697       tg. salida     402.599       0.0510 %  

            56.331       tg. entrada    402.600       0.0510 %  

            56.331       tg. salida     402.600       0.0320 %  

            57.883       tg. entrada    402.600       0.0320 %  

            57.883       tg. salida     402.600       0.0108 %  

            59.364       tg. entrada    402.600       0.0108 %  

            59.364       Punto alto     402.600       0.0000 %  

            59.364       tg. salida     402.600      -0.0017 %  

            60.000       Pendiente      402.600      -0.0017 %  

            60.783       tg. entrada    402.600      -0.0017 %  

            60.783       tg. salida     402.600      -0.0240 %  

            61.472       tg. entrada    402.600      -0.0240 %  

            61.472       tg. salida     402.600      -0.0340 %  

            63.411       tg. entrada    402.600      -0.0340 %  

            63.411       tg. salida     402.600      -0.0577 %  

            65.254       tg. entrada    402.599      -0.0577 %  

            65.254       tg. salida     402.599      -0.0799 %  

            66.172       tg. entrada    402.598      -0.0799 %  

            67.491       Punto bajo     402.597       0.0000 %  

            80.000       KV 1650        402.645       0.7581 %  

           100.000       KV 1650        402.918       1.9702 %  

           120.000       KV 1650        403.433       3.1824 %  

           140.000       KV 1650        404.190       4.3945 %  

           149.991       tg. salida     404.660       5.0000 %  

           160.000       Rampa          405.160       5.0000 %  

           180.000       Rampa          406.160       5.0000 %  

           200.000       Rampa          407.160       5.0000 %  

           220.000       Rampa          408.160       5.0000 %  

           240.000       Rampa          409.160       5.0000 %  

           257.553       tg. entrada    410.038       5.0000 %  

           260.000       KV -1160       410.158       4.7890 %  

           280.000       KV -1160       410.943       3.0649 %  

           295.833       tg. salida     411.320       1.7000 %  

           300.000       Rampa          411.391       1.7000 %  

           306.749       Rampa          411.506       1.7000 %  

  



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 160: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  407.841 

          0.705541        0.000        0.000        0.528  407.845        0.528  407.845        0.528  407.845   0.000  -0.007 

          0.698955        0.000        0.000        2.219  407.857        2.219  407.857        2.219  407.857   0.000  -0.004 

          0.694727        0.000        0.000        3.708  407.867        3.708  407.867        3.708  407.867   0.000   0.000 

          0.695032        0.000        0.000        5.468  407.880        5.468  407.880        5.468  407.880   0.000  -0.001 

          0.693952        0.000        0.000        7.683  407.895        7.683  407.895        7.683  407.895   0.000   0.001 

          0.694458        0.000        0.000        9.255  407.906        9.255  407.906        9.255  407.906   0.000   0.002 

          0.696181        0.000        0.000       11.602  407.922       11.602  407.922       11.602  407.922   0.000   0.006 

          0.701738        0.000        0.000       13.404  407.935       13.404  407.935       13.404  407.935   0.000   0.006 

          0.707565        0.000        0.000       14.902  407.945       14.902  407.945       14.902  407.945   0.000   0.005 

          0.713003        0.000        0.000       16.200  407.955       16.200  407.955       16.200  407.955   0.000   0.009 

          0.721871        0.000        0.000       18.401  407.971       18.401  407.971       18.401  407.971   0.000   0.010 

          0.732070        0.000        0.000       20.250  407.984       20.250  407.984       20.250  407.984   0.000   0.015 

          0.746649        0.000        0.000       21.862  407.996       21.862  407.996       21.862  407.996   0.000   0.009 

          0.755366        0.000        0.000       23.302  408.007       23.302  408.007       23.302  408.007   0.000   0.009 

          0.764135        0.000        0.000       24.609  408.017       24.609  408.017       24.609  408.017   0.000   0.015 

          0.779388        0.000        0.000       25.813  408.026       25.813  408.026       25.813  408.026   0.000   0.010 

          0.789028        0.000        0.000       26.928  408.035       26.928  408.035       26.928  408.035   0.000   0.010 

          0.799286        0.000        0.000       27.971  408.043       27.971  408.043       27.971  408.043   0.000   0.016 

          0.815059        0.000        0.000       29.882  408.059       29.882  408.059       29.882  408.059   0.000   0.019 

          0.834035        0.000        0.000       31.606  408.073       31.606  408.073       31.606  408.073   0.000   0.021 

          0.855386        0.000        0.000       33.183  408.087       33.183  408.087       33.183  408.087   0.000   0.011 

          0.866284        0.000        0.000       33.394  408.089       33.394  408.089       33.394  408.089   0.000   0.012 

          0.878194        0.000        0.000       34.925  408.102       34.925  408.102       34.925  408.102   0.000   0.021 

          0.899481        0.000        0.000       36.348  408.115       36.348  408.115       36.348  408.115   0.000   0.017 

          0.916742        0.000        0.000       37.681  408.127       37.681  408.127       37.681  408.127   0.000   0.020 

          0.936611        0.000        0.000       38.937  408.139       38.937  408.139       38.937  408.139   0.000   0.029 

          0.965332        0.000        0.000       41.256  408.161       41.256  408.161       41.256  408.161   0.000   0.034 

          0.999749        0.000        0.000       43.366  408.182       43.366  408.182       43.366  408.182   0.000   0.038 

          1.038154        0.000        0.000       45.309  408.203       45.309  408.203       45.309  408.203   0.000   0.033 

          1.071186        0.000        0.000       47.115  408.222       47.115  408.222       47.115  408.222   0.000   0.035 

          1.105936        0.000        0.000       48.805  408.241       48.805  408.241       48.805  408.241   0.000   0.030 

          1.135537        0.000        0.000       50.396  408.259       50.396  408.259       50.396  408.259   0.000   0.037 

          1.173026        0.000        0.000       51.902  408.276       51.902  408.276       51.902  408.276   0.000   0.027 

          1.200000       67.000     6700.000      209.929  410.173      176.429  409.771      243.429  410.910   0.084   1.000 

          2.200000       63.000     1800.000      307.526  412.320      276.026  411.627      339.026  411.910   0.276  -3.500 

         -1.300000       56.100     1700.000      372.881  411.470      344.831  411.835      400.931  412.031   0.231   3.300 

          2.000000                                                                            404.419  412.101 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 160: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          407.841       0.7055 %  

             0.528       tg. entrada    407.845       0.7055 %  

             0.528       tg. salida     407.845       0.6990 %  

             2.219       tg. entrada    407.857       0.6990 %  

             2.219       tg. salida     407.857       0.6947 %  

             3.708       tg. entrada    407.867       0.6947 %  

             3.708       tg. salida     407.867       0.6950 %  

             5.468       tg. entrada    407.880       0.6950 %  

             5.468       tg. salida     407.880       0.6940 %  

             7.683       tg. entrada    407.895       0.6940 %  

             7.683       tg. salida     407.895       0.6945 %  

             9.255       tg. entrada    407.906       0.6945 %  

             9.255       tg. salida     407.906       0.6962 %  

            11.602       tg. entrada    407.922       0.6962 %  

            11.602       tg. salida     407.922       0.7017 %  

            13.404       tg. entrada    407.935       0.7017 %  

            13.404       tg. salida     407.935       0.7076 %  

            14.902       tg. entrada    407.945       0.7076 %  

            14.902       tg. salida     407.945       0.7130 %  

            16.200       tg. entrada    407.955       0.7130 %  

            16.200       tg. salida     407.955       0.7219 %  

            18.401       tg. entrada    407.971       0.7219 %  

            18.401       tg. salida     407.971       0.7321 %  

            20.000       Rampa          407.982       0.7321 %  

            20.250       tg. entrada    407.984       0.7321 %  

            20.250       tg. salida     407.984       0.7466 %  

            21.862       tg. entrada    407.996       0.7466 %  

            21.862       tg. salida     407.996       0.7554 %  

            23.302       tg. entrada    408.007       0.7554 %  

            23.302       tg. salida     408.007       0.7641 %  

            24.609       tg. entrada    408.017       0.7641 %  

            24.609       tg. salida     408.017       0.7794 %  

            25.813       tg. entrada    408.026       0.7794 %  

            25.813       tg. salida     408.026       0.7890 %  

            26.928       tg. entrada    408.035       0.7890 %  

            26.928       tg. salida     408.035       0.7993 %  

            27.971       tg. entrada    408.043       0.7993 %  

            27.971       tg. salida     408.043       0.8151 %  

            29.882       tg. entrada    408.059       0.8151 %  

            29.882       tg. salida     408.059       0.8340 %  

            31.606       tg. entrada    408.073       0.8340 %  

            31.606       tg. salida     408.073       0.8554 %  

            33.183       tg. entrada    408.087       0.8554 %  

            33.183       tg. salida     408.087       0.8663 %  

            33.394       tg. entrada    408.089       0.8663 %  

            33.394       tg. salida     408.089       0.8782 %  

            34.925       tg. entrada    408.102       0.8782 %  

            34.925       tg. salida     408.102       0.8995 %  

            36.348       tg. entrada    408.115       0.8995 %  

            36.348       tg. salida     408.115       0.9167 %  

            37.681       tg. entrada    408.127       0.9167 %  

            37.681       tg. salida     408.127       0.9366 %  

            38.937       tg. entrada    408.139       0.9366 %  

            38.937       tg. salida     408.139       0.9653 %  

            40.000       Rampa          408.149       0.9653 %  

            41.256       tg. entrada    408.161       0.9653 %  

            41.256       tg. salida     408.161       0.9997 %  

            43.366       tg. entrada    408.182       0.9997 %  

            43.366       tg. salida     408.182       1.0382 %  

            45.309       tg. entrada    408.203       1.0382 %  

            45.309       tg. salida     408.203       1.0712 %  

            47.115       tg. entrada    408.222       1.0712 %  

            47.115       tg. salida     408.222       1.1059 %  

            48.805       tg. entrada    408.241       1.1059 %  

            48.805       tg. salida     408.241       1.1355 %  

            50.396       tg. entrada    408.259       1.1355 %  

            50.396       tg. salida     408.259       1.1730 %  

            51.902       tg. entrada    408.276       1.1730 %  

            51.902       tg. salida     408.276       1.2000 %  

            60.000       Rampa          408.374       1.2000 %  

            80.000       Rampa          408.614       1.2000 %  

           100.000       Rampa          408.854       1.2000 %  

           120.000       Rampa          409.094       1.2000 %  

           140.000       Rampa          409.334       1.2000 %  

           160.000       Rampa          409.574       1.2000 %  

           176.429       tg. entrada    409.771       1.2000 %  

           180.000       KV 6700        409.815       1.2533 %  

           200.000       KV 6700        410.095       1.5518 %  

           220.000       KV 6700        410.435       1.8503 %  

           240.000       KV 6700        410.835       2.1488 %  

           243.429       tg. salida     410.910       2.2000 %  

           260.000       Rampa          411.274       2.2000 %  

           276.026       tg. entrada    411.627       2.2000 %  

           280.000       KV -1800       411.710       1.9792 %  

           300.000       KV -1800       411.995       0.8681 %  

           315.626       Punto alto     412.062       0.0000 %  

           320.000       KV -1800       412.057      -0.2430 %  

           339.026       tg. salida     411.910      -1.3000 %  

           340.000       Pendiente      411.898      -1.3000 %  

           344.831       tg. entrada    411.835      -1.3000 %  

           360.000       KV 1700        411.705      -0.4077 %  

           366.931       Punto bajo     411.691       0.0000 %  

           380.000       KV 1700        411.741       0.7687 %  

           400.000       KV 1700        412.013       1.9452 %  

           400.931       tg. salida     412.031       2.0000 %  

           405.417       Rampa          412.121       2.0000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 161: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.004  411.500 

         -2.000000       50.000     2500.000       39.020  410.720       14.020  411.220       64.020  409.720   0.125  -2.000 

         -4.000000       75.900     1650.000      132.581  406.977       94.631  408.495      170.531  407.205   0.436   4.600 

          0.600000        0.000        0.000      215.188  407.473      215.188  407.473      215.188  407.473   0.000  -0.085 

          0.514713        0.000        0.000      218.221  407.488      218.221  407.488      218.221  407.488   0.000  -0.083 

          0.431321        0.000        0.000      221.359  407.502      221.359  407.502      221.359  407.502   0.000  -0.094 

          0.337074        0.000        0.000      224.828  407.514      224.828  407.514      224.828  407.514   0.000  -0.104 

          0.232602        0.000        0.000      228.765  407.523      228.765  407.523      228.765  407.523   0.000  -0.121 

          0.111493        0.000        0.000      233.418  407.528      233.418  407.528      233.418  407.528   0.000  -0.138 

         -0.026734        0.000        0.000      239.264  407.526      239.264  407.526      239.264  407.526   0.000  -0.093 

         -0.119897        0.000        0.000      240.997  407.524      240.997  407.524      240.997  407.524   0.000  -0.062 

         -0.182147        0.000        0.000      244.586  407.518      244.586  407.518      244.586  407.518   0.000  -0.087 

         -0.268750        0.000        0.000      249.117  407.506      249.117  407.506      249.117  407.506   0.000  -0.075 

         -0.343722        0.000        0.000      251.999  407.496      251.999  407.496      251.999  407.496   0.000  -0.059 

         -0.403030        0.000        0.000      255.653  407.481      255.653  407.481      255.653  407.481   0.000  -0.076 

         -0.478651        0.000        0.000      260.982  407.455      260.982  407.455      260.982  407.455   0.000  -0.072 

         -0.550423        0.000        0.000      265.474  407.431      265.474  407.431      265.474  407.431   0.000  -0.055 

         -0.605243        0.000        0.000      269.580  407.406      269.580  407.406      269.580  407.406   0.000  -0.050 

         -0.655166        0.000        0.000      274.820  407.372      274.820  407.372      274.820  407.372   0.000  -0.044 

         -0.698859        0.000        0.000      279.561  407.338      279.561  407.338      279.561  407.338   0.000  -0.005 

         -0.704028                                                                            279.693  407.337 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 161: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -32.000       Pendiente      412.140      -2.0000 %  

             0.000       Pendiente      411.500      -2.0000 %  

            14.020       tg. entrada    411.220      -2.0000 %  

            20.000       KV -2500       411.093      -2.2392 %  

            40.000       KV -2500       410.565      -3.0392 %  

            60.000       KV -2500       409.877      -3.8392 %  

            64.020       tg. salida     409.720      -4.0000 %  

            80.000       Pendiente      409.080      -4.0000 %  

            94.631       tg. entrada    408.495      -4.0000 %  

           100.000       KV 1650        408.289      -3.6746 %  

           120.000       KV 1650        407.675      -2.4625 %  

           140.000       KV 1650        407.304      -1.2504 %  

           160.000       KV 1650        407.175      -0.0382 %  

           160.631       Punto bajo     407.175       0.0000 %  

           170.531       tg. salida     407.205       0.6000 %  

           180.000       Rampa          407.262       0.6000 %  

           200.000       Rampa          407.382       0.6000 %  

           215.188       tg. entrada    407.473       0.6000 %  

           215.188       tg. salida     407.473       0.5147 %  

           218.221       tg. entrada    407.488       0.5147 %  

           218.221       tg. salida     407.488       0.4313 %  

           220.000       Rampa          407.496       0.4313 %  

           221.359       tg. entrada    407.502       0.4313 %  

           221.359       tg. salida     407.502       0.3371 %  

           224.828       tg. entrada    407.514       0.3371 %  

           224.828       tg. salida     407.514       0.2326 %  

           228.765       tg. entrada    407.523       0.2326 %  

           228.765       tg. salida     407.523       0.1115 %  

           233.418       tg. entrada    407.528       0.1115 %  

           233.418       Punto alto     407.528       0.0000 %  

           233.418       tg. salida     407.528      -0.0267 %  

           239.264       tg. entrada    407.526      -0.0267 %  

           239.264       tg. salida     407.526      -0.1199 %  

           240.000       Pendiente      407.525      -0.1199 %  

           240.997       tg. entrada    407.524      -0.1199 %  

           240.997       tg. salida     407.524      -0.1821 %  

           244.586       tg. entrada    407.518      -0.1821 %  

           244.586       tg. salida     407.518      -0.2688 %  

           249.117       tg. entrada    407.506      -0.2688 %  

           249.117       tg. salida     407.506      -0.3437 %  

           251.999       tg. entrada    407.496      -0.3437 %  

           251.999       tg. salida     407.496      -0.4030 %  

           255.653       tg. entrada    407.481      -0.4030 %  

           255.653       tg. salida     407.481      -0.4787 %  

           260.000       Pendiente      407.460      -0.4787 %  

           260.982       tg. entrada    407.455      -0.4787 %  

           260.982       tg. salida     407.455      -0.5504 %  

           265.474       tg. entrada    407.431      -0.5504 %  

           265.474       tg. salida     407.431      -0.6052 %  

           269.580       tg. entrada    407.406      -0.6052 %  

           269.580       tg. salida     407.406      -0.6552 %  

           274.820       tg. entrada    407.372      -0.6552 %  

           274.820       tg. salida     407.372      -0.6989 %  

           279.561       tg. entrada    407.338      -0.6989 %  

           279.561       tg. salida     407.338      -0.7040 %  

           279.693       Pendiente      407.337      -0.7040 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 162: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  411.617 

         -2.197880        0.000        0.000       10.000  411.397       10.000  411.397       10.000  411.397   0.000   0.031 

         -2.166440        0.000        0.000       20.000  411.181       20.000  411.181       20.000  411.181   0.000   0.113 

         -2.053220        0.000        0.000       30.000  410.975       30.000  410.975       30.000  410.975   0.000   0.333 

         -1.720280       76.755    16000.000       82.008  410.081       43.631  410.741      120.386  409.236   0.046  -0.480 

         -2.200000        0.000        0.000      180.247  407.919      180.247  407.919      180.247  407.919   0.000   0.163 

         -2.036693        0.000        0.000      182.942  407.865      182.942  407.865      182.942  407.865   0.000   0.060 

         -1.976538        0.000        0.000      183.577  407.852      183.577  407.852      183.577  407.852   0.000   0.044 

         -1.932231        0.000        0.000      184.907  407.826      184.907  407.826      184.907  407.826   0.000   0.062 

         -1.870017        0.000        0.000      186.333  407.800      186.333  407.800      186.333  407.800   0.000   0.063 

         -1.807069        0.000        0.000      187.872  407.772      187.872  407.772      187.872  407.772   0.000   0.068 

         -1.738625        0.000        0.000      189.552  407.743      189.552  407.743      189.552  407.743   0.000   0.067 

         -1.672090        0.000        0.000      191.408  407.712      191.408  407.712      191.408  407.712   0.000   0.077 

         -1.594965        0.000        0.000      193.495  407.678      193.495  407.678      193.495  407.678   0.000   0.077 

         -1.518211        0.000        0.000      195.903  407.642      195.903  407.642      195.903  407.642   0.000   0.063 

         -1.454759        0.000        0.000      197.272  407.622      197.272  407.622      197.272  407.622   0.000   0.033 

         -1.421460        0.000        0.000      198.257  407.608      198.257  407.608      198.257  407.608   0.000   0.038 

         -1.383364        0.000        0.000      199.873  407.585      199.873  407.585      199.873  407.585   0.000   0.049 

         -1.334597        0.000        0.000      201.731  407.561      201.731  407.561      201.731  407.561   0.000   0.037 

         -1.297898        0.000        0.000      202.783  407.547      202.783  407.547      202.783  407.547   0.000   0.023 

         -1.274774        0.000        0.000      203.946  407.532      203.946  407.532      203.946  407.532   0.000   0.029 

         -1.245709        0.000        0.000      205.254  407.516      205.254  407.516      205.254  407.516   0.000   0.028 

         -1.217462        0.000        0.000      206.763  407.498      206.763  407.498      206.763  407.498   0.000   0.031 

         -1.186259        0.000        0.000      208.575  407.476      208.575  407.476      208.575  407.476   0.000   0.030 

         -1.155864        0.000        0.000      210.915  407.449      210.915  407.449      210.915  407.449   0.000   0.029 

         -1.126660        0.000        0.000      212.455  407.432      212.455  407.432      212.455  407.432   0.000   0.016 

         -1.111136        0.000        0.000      214.521  407.409      214.521  407.409      214.521  407.409   0.000   0.018 

         -1.093524        0.000        0.000      215.967  407.393      215.967  407.393      215.967  407.393   0.000   0.008 

         -1.085891        0.000        0.000      218.208  407.369      218.208  407.369      218.208  407.369   0.000   0.009 

         -1.076604        0.000        0.000      220.529  407.344      220.529  407.344      220.529  407.344   0.000  -0.001 

         -1.077517        0.000        0.000      222.831  407.319      222.831  407.319      222.831  407.319   0.000   0.095 

         -0.982871                                                                            222.863  407.318 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 162: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      411.617      -2.1979 %  

            10.000       tg. entrada    411.397      -2.1979 %  

            10.000       tg. salida     411.397      -2.1664 %  

            20.000       tg. entrada    411.181      -2.1664 %  

            20.000       tg. salida     411.181      -2.0532 %  

            30.000       tg. entrada    410.975      -2.0532 %  

            30.000       tg. salida     410.975      -1.7203 %  

            40.000       Pendiente      410.803      -1.7203 %  

            43.631       tg. entrada    410.741      -1.7203 %  

            60.000       KV -16000      410.451      -1.8226 %  

            80.000       KV -16000      410.074      -1.9476 %  

           100.000       KV -16000      409.672      -2.0726 %  

           120.000       KV -16000      409.245      -2.1976 %  

           120.386       tg. salida     409.236      -2.2000 %  

           140.000       Pendiente      408.805      -2.2000 %  

           160.000       Pendiente      408.365      -2.2000 %  

           180.000       Pendiente      407.925      -2.2000 %  

           180.247       tg. entrada    407.919      -2.2000 %  

           180.247       tg. salida     407.919      -2.0367 %  

           182.942       tg. entrada    407.865      -2.0367 %  

           182.942       tg. salida     407.865      -1.9765 %  

           183.577       tg. entrada    407.852      -1.9765 %  

           183.577       tg. salida     407.852      -1.9322 %  

           184.907       tg. entrada    407.826      -1.9322 %  

           184.907       tg. salida     407.826      -1.8700 %  

           186.333       tg. entrada    407.800      -1.8700 %  

           186.333       tg. salida     407.800      -1.8071 %  

           187.872       tg. entrada    407.772      -1.8071 %  

           187.872       tg. salida     407.772      -1.7386 %  

           189.552       tg. entrada    407.743      -1.7386 %  

           189.552       tg. salida     407.743      -1.6721 %  

           191.408       tg. entrada    407.712      -1.6721 %  

           191.408       tg. salida     407.712      -1.5950 %  

           193.495       tg. entrada    407.678      -1.5950 %  

           193.495       tg. salida     407.678      -1.5182 %  

           195.903       tg. entrada    407.642      -1.5182 %  

           195.903       tg. salida     407.642      -1.4548 %  

           197.272       tg. entrada    407.622      -1.4548 %  

           197.272       tg. salida     407.622      -1.4215 %  

           198.257       tg. entrada    407.608      -1.4215 %  

           198.257       tg. salida     407.608      -1.3834 %  

           199.873       tg. entrada    407.585      -1.3834 %  

           199.873       tg. salida     407.585      -1.3346 %  

           200.000       Pendiente      407.584      -1.3346 %  

           201.731       tg. entrada    407.561      -1.3346 %  

           201.731       tg. salida     407.561      -1.2979 %  

           202.783       tg. entrada    407.547      -1.2979 %  

           202.783       tg. salida     407.547      -1.2748 %  

           203.946       tg. entrada    407.532      -1.2748 %  

           203.946       tg. salida     407.532      -1.2457 %  

           205.254       tg. entrada    407.516      -1.2457 %  

           205.254       tg. salida     407.516      -1.2175 %  

           206.763       tg. entrada    407.498      -1.2175 %  

           206.763       tg. salida     407.498      -1.1863 %  

           208.575       tg. entrada    407.476      -1.1863 %  

           208.575       tg. salida     407.476      -1.1559 %  

           210.915       tg. entrada    407.449      -1.1559 %  

           210.915       tg. salida     407.449      -1.1267 %  

           212.455       tg. entrada    407.432      -1.1267 %  

           212.455       tg. salida     407.432      -1.1111 %  

           214.521       tg. entrada    407.409      -1.1111 %  

           214.521       tg. salida     407.409      -1.0935 %  

           215.967       tg. entrada    407.393      -1.0935 %  

           215.967       tg. salida     407.393      -1.0859 %  

           218.208       tg. entrada    407.369      -1.0859 %  

           218.208       tg. salida     407.369      -1.0766 %  

           220.000       Pendiente      407.349      -1.0766 %  

           220.529       tg. entrada    407.344      -1.0766 %  

           220.529       tg. salida     407.344      -1.0775 %  

           222.098       Pendiente      407.327      -1.0775 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 163: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.996  401.980 

          2.000000      127.325     5000.000      216.506  406.290      152.844  405.017      280.168  405.942   0.405  -2.546 

         -0.546492      106.395     3000.000      529.326  404.581      476.129  404.871      582.523  406.177   0.472   3.546 

          3.000000      222.000     3000.000      696.969  409.610      585.969  406.280      807.969  404.726   2.054  -7.400 

         -4.400000      116.413     1675.000      875.137  401.771      816.930  404.332      933.343  403.255   1.011   6.950 

          2.550000       63.000     6000.000     1044.829  406.098     1013.329  405.295     1076.329  407.232   0.083   1.050 

          3.600000                                                                           1195.141  411.509 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 163: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          401.960       2.0000 %  

            20.000       Rampa          402.360       2.0000 %  

            40.000       Rampa          402.760       2.0000 %  

            60.000       Rampa          403.160       2.0000 %  

            80.000       Rampa          403.560       2.0000 %  

           100.000       Rampa          403.960       2.0000 %  

           120.000       Rampa          404.360       2.0000 %  

           140.000       Rampa          404.760       2.0000 %  

           152.844       tg. entrada    405.017       2.0000 %  

           160.000       KV -5000       405.155       1.8569 %  

           180.000       KV -5000       405.486       1.4569 %  

           200.000       KV -5000       405.738       1.0569 %  

           220.000       KV -5000       405.909       0.6569 %  

           240.000       KV -5000       406.000       0.2569 %  

           252.844       Punto alto     406.017       0.0000 %  

           260.000       KV -5000       406.012      -0.1431 %  

           280.000       KV -5000       405.943      -0.5431 %  

           280.168       tg. salida     405.942      -0.5465 %  

           300.000       Pendiente      405.834      -0.5465 %  

           320.000       Pendiente      405.725      -0.5465 %  

           340.000       Pendiente      405.615      -0.5465 %  

           360.000       Pendiente      405.506      -0.5465 %  

           380.000       Pendiente      405.397      -0.5465 %  

           400.000       Pendiente      405.287      -0.5465 %  

           420.000       Pendiente      405.178      -0.5465 %  

           440.000       Pendiente      405.069      -0.5465 %  

           460.000       Pendiente      404.960      -0.5465 %  

           476.129       tg. entrada    404.871      -0.5465 %  

           480.000       KV 3000        404.853      -0.4174 %  

           492.523       Punto bajo     404.827       0.0000 %  

           500.000       KV 3000        404.836       0.2492 %  

           520.000       KV 3000        404.952       0.9159 %  

           540.000       KV 3000        405.202       1.5826 %  

           560.000       KV 3000        405.585       2.2492 %  

           580.000       KV 3000        406.102       2.9159 %  

           582.523       tg. salida     406.177       3.0000 %  

           585.969       tg. entrada    406.280       3.0000 %  

           600.000       KV -3000       406.668       2.5323 %  

           620.000       KV -3000       407.108       1.8656 %  

           640.000       KV -3000       407.414       1.1990 %  

           660.000       KV -3000       407.587       0.5323 %  

           675.969       Punto alto     407.630       0.0000 %  

           680.000       KV -3000       407.627      -0.1344 %  

           700.000       KV -3000       407.534      -0.8010 %  

           720.000       KV -3000       407.307      -1.4677 %  

           740.000       KV -3000       406.947      -2.1344 %  

           760.000       KV -3000       406.453      -2.8010 %  

           780.000       KV -3000       405.826      -3.4677 %  

           800.000       KV -3000       405.066      -4.1344 %  

           807.969       tg. salida     404.726      -4.4000 %  

           816.930       tg. entrada    404.332      -4.4000 %  

           820.000       KV 1675        404.199      -4.2167 %  

           840.000       KV 1675        403.475      -3.0227 %  

           860.000       KV 1675        402.990      -1.8287 %  

           880.000       KV 1675        402.744      -0.6347 %  

           890.630       Punto bajo     402.710       0.0000 %  

           900.000       KV 1675        402.736       0.5594 %  

           920.000       KV 1675        402.968       1.7534 %  

           933.343       tg. salida     403.255       2.5500 %  

           940.000       Rampa          403.425       2.5500 %  

           960.000       Rampa          403.935       2.5500 %  

           980.000       Rampa          404.445       2.5500 %  

          1000.000       Rampa          404.955       2.5500 %  

          1013.329       tg. entrada    405.295       2.5500 %  

          1020.000       KV 6000        405.468       2.6612 %  

          1040.000       KV 6000        406.034       2.9945 %  

          1060.000       KV 6000        406.666       3.3279 %  

          1076.329       tg. salida     407.232       3.6000 %  

          1080.000       Rampa          407.364       3.6000 %  

          1100.000       Rampa          408.084       3.6000 %  

          1120.000       Rampa          408.804       3.6000 %  

          1140.000       Rampa          409.524       3.6000 %  

          1160.000       Rampa          410.244       3.6000 %  

          1180.000       Rampa          410.964       3.6000 %  

          1194.591       Rampa          411.489       3.6000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 164: VÍA DE SERVICIO M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.010  405.378 

         -2.000000       51.000     1700.000       45.185  404.475       19.685  404.985       70.685  404.730   0.191   3.000 

          1.000000       60.000     4000.000      109.351  405.116       79.351  404.816      139.351  404.966   0.113  -1.500 

         -0.500000      148.500     4500.000      276.106  404.283      201.856  404.654      350.356  406.362   0.613   3.300 

          2.800000       90.000     2000.000      656.557  414.935      611.557  413.675      701.557  414.170   0.506  -4.500 

         -1.700000      272.600     5800.000     1246.828  404.901     1110.528  407.218     1383.128  408.990   1.602   4.700 

          3.000000      409.200     6200.000     1640.760  416.718     1436.160  410.580     1845.360  409.353   3.376  -6.600 

         -3.600000      345.739     7000.000     2125.399  399.271     1952.530  405.495     2298.269  401.586   2.135   4.939 

          1.339132      106.652     5500.000     2352.824  402.317     2299.498  401.603     2406.150  401.997   0.259  -1.939 

         -0.600000       84.000     6000.000     2521.922  401.302     2479.922  401.554     2563.922  401.638   0.147   1.400 

          0.800000       71.500     5500.000     2995.582  405.092     2959.832  404.806     3031.332  404.913   0.116  -1.300 

         -0.500000       88.000     5500.000     3287.215  403.634     3243.215  403.854     3331.215  404.118   0.176   1.600 

          1.100000       70.006    20000.000     3533.601  406.344     3498.598  405.959     3568.604  406.606   0.031  -0.350 

          0.749970        0.000        0.000     3620.000  406.992     3620.000  406.992     3620.000  406.992   0.000   0.079 

          0.828550        0.000        0.000     3640.000  407.157     3640.000  407.157     3640.000  407.157   0.000  -0.153 

          0.675815        0.000        0.000     3660.000  407.293     3660.000  407.293     3660.000  407.293   0.000   0.079 

          0.755155        0.000        0.000     3680.000  407.444     3680.000  407.444     3680.000  407.444   0.000   0.263 

          1.018065        0.000        0.000     3700.000  407.647     3700.000  407.647     3700.000  407.647   0.000  -0.052 

          0.966190        0.000        0.000     3720.000  407.840     3720.000  407.840     3720.000  407.840   0.000  -0.077 

          0.889280        0.000        0.000     3740.000  408.018     3740.000  408.018     3740.000  408.018   0.000   0.253 

          1.142120        0.000        0.000     3760.000  408.247     3760.000  408.247     3760.000  408.247   0.000   0.012 

          1.153720        0.000        0.000     3780.000  408.478     3780.000  408.478     3780.000  408.478   0.000   0.004 

          1.157680        0.000        0.000     3800.000  408.709     3800.000  408.709     3800.000  408.709   0.000   0.054 

          1.212010        0.000        0.000     3820.000  408.951     3820.000  408.951     3820.000  408.951   0.000  -0.181 

          1.030880        0.000        0.000     3840.000  409.158     3840.000  409.158     3840.000  409.158   0.000  -0.099 

          0.931855        0.000        0.000     3860.000  409.344     3860.000  409.344     3860.000  409.344   0.000   0.334 

          1.265410        0.000        0.000     3880.000  409.597     3880.000  409.597     3880.000  409.597   0.000  -0.268 

          0.997010        0.000        0.000     3900.000  409.796     3900.000  409.796     3900.000  409.796   0.000   0.192 

          1.188815        0.000        0.000     3920.000  410.034     3920.000  410.034     3920.000  410.034   0.000   0.126 

          1.314850        0.000        0.000     3940.000  410.297     3940.000  410.297     3940.000  410.297   0.000  -0.015 

          1.299666                                                                           3954.361  410.484 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 164: VÍA DE SERVICIO M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      405.378      -2.0000 %  

            19.685       tg. entrada    404.985      -2.0000 %  

            20.000       KV 1700        404.978      -1.9815 %  

            40.000       KV 1700        404.700      -0.8050 %  

            53.685       Punto bajo     404.645       0.0000 %  

            60.000       KV 1700        404.656       0.3715 %  

            70.685       tg. salida     404.730       1.0000 %  

            79.351       tg. entrada    404.816       1.0000 %  

            80.000       KV -4000       404.823       0.9838 %  

           100.000       KV -4000       404.969       0.4838 %  

           119.351       Punto alto     405.016       0.0000 %  

           120.000       KV -4000       405.016      -0.0162 %  

           139.351       tg. salida     404.966      -0.5000 %  

           140.000       Pendiente      404.963      -0.5000 %  

           160.000       Pendiente      404.863      -0.5000 %  

           180.000       Pendiente      404.763      -0.5000 %  

           200.000       Pendiente      404.663      -0.5000 %  

           201.856       tg. entrada    404.654      -0.5000 %  

           220.000       KV 4500        404.600      -0.0968 %  

           224.356       Punto bajo     404.598       0.0000 %  

           240.000       KV 4500        404.625       0.3476 %  

           260.000       KV 4500        404.739       0.7921 %  

           280.000       KV 4500        404.942       1.2365 %  

           300.000       KV 4500        405.233       1.6810 %  

           320.000       KV 4500        405.614       2.1254 %  

           340.000       KV 4500        406.083       2.5699 %  

           350.356       tg. salida     406.362       2.8000 %  

           360.000       Rampa          406.632       2.8000 %  

           380.000       Rampa          407.192       2.8000 %  

           400.000       Rampa          407.752       2.8000 %  

           420.000       Rampa          408.312       2.8000 %  

           440.000       Rampa          408.872       2.8000 %  

           460.000       Rampa          409.432       2.8000 %  

           480.000       Rampa          409.992       2.8000 %  

           500.000       Rampa          410.552       2.8000 %  

           520.000       Rampa          411.112       2.8000 %  

           540.000       Rampa          411.672       2.8000 %  

           560.000       Rampa          412.232       2.8000 %  

           580.000       Rampa          412.792       2.8000 %  

           600.000       Rampa          413.352       2.8000 %  

           611.557       tg. entrada    413.675       2.8000 %  

           620.000       KV -2000       413.894       2.3778 %  

           640.000       KV -2000       414.269       1.3778 %  

           660.000       KV -2000       414.445       0.3778 %  

           667.557       Punto alto     414.459       0.0000 %  

           680.000       KV -2000       414.420      -0.6222 %  

           700.000       KV -2000       414.196      -1.6222 %  

           701.557       tg. salida     414.170      -1.7000 %  

           720.000       Pendiente      413.857      -1.7000 %  

           740.000       Pendiente      413.517      -1.7000 %  

           760.000       Pendiente      413.177      -1.7000 %  

           780.000       Pendiente      412.837      -1.7000 %  

           800.000       Pendiente      412.497      -1.7000 %  

           820.000       Pendiente      412.157      -1.7000 %  

           840.000       Pendiente      411.817      -1.7000 %  

           860.000       Pendiente      411.477      -1.7000 %  

           880.000       Pendiente      411.137      -1.7000 %  

           900.000       Pendiente      410.797      -1.7000 %  

           920.000       Pendiente      410.457      -1.7000 %  

           940.000       Pendiente      410.117      -1.7000 %  

           960.000       Pendiente      409.777      -1.7000 %  

           980.000       Pendiente      409.437      -1.7000 %  

          1000.000       Pendiente      409.097      -1.7000 %  

          1020.000       Pendiente      408.757      -1.7000 %  

          1040.000       Pendiente      408.417      -1.7000 %  

          1060.000       Pendiente      408.077      -1.7000 %  

          1080.000       Pendiente      407.737      -1.7000 %  

          1100.000       Pendiente      407.397      -1.7000 %  

          1110.528       tg. entrada    407.218      -1.7000 %  

          1120.000       KV 5800        407.064      -1.5367 %  

          1140.000       KV 5800        406.791      -1.1919 %  

          1160.000       KV 5800        406.588      -0.8470 %  

          1180.000       KV 5800        406.453      -0.5022 %  

          1200.000       KV 5800        406.387      -0.1574 %  

          1209.128       Punto bajo     406.380       0.0000 %  

          1220.000       KV 5800        406.390       0.1875 %  

          1240.000       KV 5800        406.462       0.5323 %  

          1260.000       KV 5800        406.603       0.8771 %  

          1280.000       KV 5800        406.813       1.2219 %  

          1300.000       KV 5800        407.091       1.5668 %  

          1320.000       KV 5800        407.439       1.9116 %  

          1340.000       KV 5800        407.856       2.2564 %  

          1360.000       KV 5800        408.342       2.6012 %  

          1380.000       KV 5800        408.897       2.9461 %  

          1383.128       tg. salida     408.990       3.0000 %  

          1400.000       Rampa          409.496       3.0000 %  

          1420.000       Rampa          410.096       3.0000 %  

          1436.160       tg. entrada    410.580       3.0000 %  

          1440.000       KV -6200       410.695       2.9381 %  

          1460.000       KV -6200       411.250       2.6155 %  

          1480.000       KV -6200       411.741       2.2929 %  

          1500.000       KV -6200       412.167       1.9703 %  

          1520.000       KV -6200       412.529       1.6477 %  

          1540.000       KV -6200       412.826       1.3252 %  

          1560.000       KV -6200       413.059       1.0026 %  

          1580.000       KV -6200       413.227       0.6800 %  

          1600.000       KV -6200       413.331       0.3574 %  

          1620.000       KV -6200       413.370       0.0348 %  

          1622.160       Punto alto     413.370       0.0000 %  

          1640.000       KV -6200       413.345      -0.2877 %  

          1660.000       KV -6200       413.255      -0.6103 %  

          1680.000       KV -6200       413.101      -0.9329 %  

          1700.000       KV -6200       412.882      -1.2555 %  

          1720.000       KV -6200       412.598      -1.5781 %  
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          1740.000       KV -6200       412.251      -1.9006 %  

          1760.000       KV -6200       411.838      -2.2232 %  

          1780.000       KV -6200       411.361      -2.5458 %  

          1800.000       KV -6200       410.820      -2.8684 %  

          1820.000       KV -6200       410.214      -3.1910 %  

          1840.000       KV -6200       409.544      -3.5136 %  

          1845.360       tg. salida     409.353      -3.6000 %  

          1860.000       Pendiente      408.826      -3.6000 %  

          1880.000       Pendiente      408.106      -3.6000 %  

          1900.000       Pendiente      407.386      -3.6000 %  

          1920.000       Pendiente      406.666      -3.6000 %  

          1940.000       Pendiente      405.946      -3.6000 %  

          1952.530       tg. entrada    405.495      -3.6000 %  

          1960.000       KV 7000        405.230      -3.4933 %  

          1980.000       KV 7000        404.560      -3.2076 %  

          2000.000       KV 7000        403.947      -2.9219 %  

          2020.000       KV 7000        403.391      -2.6361 %  

          2040.000       KV 7000        402.892      -2.3504 %  

          2060.000       KV 7000        402.451      -2.0647 %  

          2080.000       KV 7000        402.066      -1.7790 %  

          2100.000       KV 7000        401.739      -1.4933 %  

          2120.000       KV 7000        401.469      -1.2076 %  

          2140.000       KV 7000        401.256      -0.9219 %  

          2160.000       KV 7000        401.100      -0.6361 %  

          2180.000       KV 7000        401.002      -0.3504 %  

          2200.000       KV 7000        400.960      -0.0647 %  

          2204.530       Punto bajo     400.959       0.0000 %  

          2220.000       KV 7000        400.976       0.2210 %  

          2240.000       KV 7000        401.049       0.5067 %  

          2260.000       KV 7000        401.179       0.7924 %  

          2280.000       KV 7000        401.366       1.0781 %  

          2298.269       tg. salida     401.586       1.3391 %  

          2299.498       tg. entrada    401.603       1.3391 %  

          2300.000       KV -5500       401.610       1.3300 %  

          2320.000       KV -5500       401.839       0.9664 %  

          2340.000       KV -5500       401.996       0.6027 %  

          2360.000       KV -5500       402.080       0.2391 %  

          2373.150       Punto alto     402.096       0.0000 %  

          2380.000       KV -5500       402.092      -0.1245 %  

          2400.000       KV -5500       402.030      -0.4882 %  

          2406.150       tg. salida     401.997      -0.6000 %  

          2420.000       Pendiente      401.914      -0.6000 %  

          2440.000       Pendiente      401.794      -0.6000 %  

          2460.000       Pendiente      401.674      -0.6000 %  

          2479.922       tg. entrada    401.554      -0.6000 %  

          2480.000       KV 6000        401.554      -0.5987 %  

          2500.000       KV 6000        401.468      -0.2654 %  

          2515.922       Punto bajo     401.446       0.0000 %  

          2520.000       KV 6000        401.448       0.0680 %  

          2540.000       KV 6000        401.495       0.4013 %  

          2560.000       KV 6000        401.608       0.7346 %  

          2563.922       tg. salida     401.638       0.8000 %  

          2580.000       Rampa          401.767       0.8000 %  

          2600.000       Rampa          401.927       0.8000 %  

          2620.000       Rampa          402.087       0.8000 %  

          2640.000       Rampa          402.247       0.8000 %  

          2660.000       Rampa          402.407       0.8000 %  

          2680.000       Rampa          402.567       0.8000 %  

          2700.000       Rampa          402.727       0.8000 %  

          2720.000       Rampa          402.887       0.8000 %  

          2740.000       Rampa          403.047       0.8000 %  

          2760.000       Rampa          403.207       0.8000 %  

          2780.000       Rampa          403.367       0.8000 %  

          2800.000       Rampa          403.527       0.8000 %  

          2820.000       Rampa          403.687       0.8000 %  

          2840.000       Rampa          403.847       0.8000 %  

          2860.000       Rampa          404.007       0.8000 %  

          2880.000       Rampa          404.167       0.8000 %  

          2900.000       Rampa          404.327       0.8000 %  

          2920.000       Rampa          404.487       0.8000 %  

          2940.000       Rampa          404.647       0.8000 %  

          2959.832       tg. entrada    404.806       0.8000 %  

          2960.000       KV -5500       404.807       0.7969 %  

          2980.000       KV -5500       404.930       0.4333 %  

          3000.000       KV -5500       404.980       0.0697 %  

          3003.832       Punto alto     404.982       0.0000 %  

          3020.000       KV -5500       404.958      -0.2940 %  

          3031.332       tg. salida     404.913      -0.5000 %  

          3040.000       Pendiente      404.870      -0.5000 %  

          3060.000       Pendiente      404.770      -0.5000 %  

          3080.000       Pendiente      404.670      -0.5000 %  

          3100.000       Pendiente      404.570      -0.5000 %  

          3120.000       Pendiente      404.470      -0.5000 %  

          3140.000       Pendiente      404.370      -0.5000 %  

          3160.000       Pendiente      404.270      -0.5000 %  

          3180.000       Pendiente      404.170      -0.5000 %  

          3200.000       Pendiente      404.070      -0.5000 %  

          3220.000       Pendiente      403.970      -0.5000 %  

          3240.000       Pendiente      403.870      -0.5000 %  

          3243.215       tg. entrada    403.854      -0.5000 %  

          3260.000       KV 5500        403.795      -0.1948 %  

          3270.715       Punto bajo     403.785       0.0000 %  

          3280.000       KV 5500        403.793       0.1688 %  

          3300.000       KV 5500        403.863       0.5325 %  

          3320.000       KV 5500        404.006       0.8961 %  

          3331.215       tg. salida     404.118       1.1000 %  

          3340.000       Rampa          404.214       1.1000 %  

          3360.000       Rampa          404.434       1.1000 %  

          3380.000       Rampa          404.654       1.1000 %  

          3400.000       Rampa          404.874       1.1000 %  

          3420.000       Rampa          405.094       1.1000 %  

          3440.000       Rampa          405.314       1.1000 %  

          3460.000       Rampa          405.534       1.1000 %  

          3480.000       Rampa          405.754       1.1000 %  

          3498.598       tg. entrada    405.959       1.1000 %  

          3500.000       KV -20000      405.974       1.0930 %  

          3520.000       KV -20000      406.183       0.9930 %  

          3540.000       KV -20000      406.371       0.8930 %  

          3560.000       KV -20000      406.540       0.7930 %  

          3568.604       tg. salida     406.606       0.7500 %  

          3580.000       Rampa          406.692       0.7500 %  

          3600.000       Rampa          406.842       0.7500 %  

          3620.000       tg. entrada    406.992       0.7500 %  

          3620.000       tg. salida     406.992       0.8285 %  

          3640.000       tg. entrada    407.157       0.8285 %  

          3640.000       tg. salida     407.157       0.6758 %  

          3660.000       tg. entrada    407.293       0.6758 %  

          3660.000       tg. salida     407.293       0.7552 %  

          3680.000       tg. entrada    407.444       0.7552 %  

          3680.000       tg. salida     407.444       1.0181 %  

          3700.000       tg. entrada    407.647       1.0181 %  

          3700.000       tg. salida     407.647       0.9662 %  

          3720.000       tg. entrada    407.840       0.9662 %  

          3720.000       tg. salida     407.840       0.8893 %  

          3740.000       tg. entrada    408.018       0.8893 %  

          3740.000       tg. salida     408.018       1.1421 %  

          3760.000       tg. entrada    408.247       1.1421 %  

          3760.000       tg. salida     408.247       1.1537 %  

          3780.000       tg. entrada    408.478       1.1537 %  

          3780.000       tg. salida     408.478       1.1577 %  

          3800.000       tg. entrada    408.709       1.1577 %  

          3800.000       tg. salida     408.709       1.2120 %  

          3820.000       tg. entrada    408.951       1.2120 %  

          3820.000       tg. salida     408.951       1.0309 %  

          3840.000       tg. entrada    409.158       1.0309 %  

          3840.000       tg. salida     409.158       0.9319 %  

          3860.000       tg. entrada    409.344       0.9319 %  

          3860.000       tg. salida     409.344       1.2654 %  

          3880.000       tg. entrada    409.597       1.2654 %  

          3880.000       tg. salida     409.597       0.9970 %  

          3900.000       tg. entrada    409.796       0.9970 %  

          3900.000       tg. salida     409.796       1.1888 %  

          3920.000       tg. entrada    410.034       1.1888 %  

          3920.000       tg. salida     410.034       1.3148 %  

          3940.000       tg. entrada    410.297       1.3148 %  

          3940.000       tg. salida     410.297       1.2997 %  

          3954.361       Rampa          410.484       1.2997 %  
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LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

  

 Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 165: ENLACE A-66 - RAMAL 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  405.681 

          1.198942        0.000        0.000        1.868  405.704        1.868  405.704        1.868  405.704   0.000  -0.193 

          1.005874        0.000        0.000        3.722  405.722        3.722  405.722        3.722  405.722   0.000  -0.199 

          0.807198        0.000        0.000        5.547  405.737        5.547  405.737        5.547  405.737   0.000  -0.194 

          0.613513        0.000        0.000        7.332  405.748        7.332  405.748        7.332  405.748   0.000  -0.186 

          0.427532        0.000        0.000        8.958  405.755        8.958  405.755        8.958  405.755   0.000  -0.128 

          0.300016        0.000        0.000       10.320  405.759       10.320  405.759       10.320  405.759   0.000   0.200 

          0.500000       42.071     1500.000       46.937  405.942       25.902  405.837       67.973  406.637   0.147   2.805 

          3.304742                                                                             68.034  406.639 

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 165: ENLACE A-66 - RAMAL 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          405.681       1.1989 %  

             1.868       tg. entrada    405.704       1.1989 %  

             1.868       tg. salida     405.704       1.0059 %  

             3.722       tg. entrada    405.722       1.0059 %  

             3.722       tg. salida     405.722       0.8072 %  

             5.547       tg. entrada    405.737       0.8072 %  

             5.547       tg. salida     405.737       0.6135 %  

             7.332       tg. entrada    405.748       0.6135 %  

             7.332       tg. salida     405.748       0.4275 %  

             8.958       tg. entrada    405.755       0.4275 %  

             8.958       tg. salida     405.755       0.3000 %  

            10.320       tg. entrada    405.759       0.3000 %  

            10.320       tg. salida     405.759       0.5000 %  

            20.000       Rampa          405.808       0.5000 %  

            25.902       tg. entrada    405.837       0.5000 %  

            40.000       KV 1500        405.974       1.4399 %  

            60.000       KV 1500        406.395       2.7732 %  

            67.973       tg. salida     406.637       3.3047 %  

            68.034       Rampa          406.640       3.3047 %  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 166: ENLACE MALPARTIDA ESTE - REPOSCIÓN N-521 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  412.240 

         -0.500000       62.400     7800.000       31.380  412.083        0.180  412.239       62.580  411.677   0.062  -0.800 

         -1.300000       19.808      800.000       84.744  411.389       74.840  411.518       94.648  411.506   0.061   2.476 

          1.176000                                                                            133.274  411.960 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 166: ENLACE MALPARTIDA ESTE - REPOSCIÓN N-521 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            30.000       KV -7800       412.033      -0.8823 %  

            40.000       KV -7800       411.938      -1.0105 %  

            60.000       KV -7800       411.711      -1.2669 %  

            62.580       tg. salida     411.677      -1.3000 %  

            74.840       tg. entrada    411.518      -1.3000 %  

            80.000       KV 800         411.468      -0.6550 %  

            85.240       Punto bajo     411.451       0.0000 %  

            94.647       KV 800         411.506       1.1759 %  

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 167: C.A.: 3,7 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  410.270 

         -0.500000       32.001     1600.000       24.653  410.147        8.652  410.227       40.653  410.387   0.080   2.000 

          1.500036        4.509      300.592       43.799  410.434       41.545  410.400       46.054  410.502   0.008   1.500 

          3.000160        4.509      150.300       48.308  410.569       46.054  410.502       50.563  410.569   0.017  -3.000 

          0.000000                                                                             52.818  410.569 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 167: C.A.: 3,7 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      410.270      -0.5000 %  

             8.652       tg. entrada    410.227      -0.5000 %  

            16.652       Punto bajo     410.207       0.0000 %  

            20.000       KV 1600        410.210       0.2092 %  

            40.000       KV 1600        410.377       1.4592 %  

            40.653       tg. salida     410.387       1.5000 %  

            41.545       tg. entrada    410.400       1.5000 %  

            46.054       tg. salida     410.502       3.0002 %  

            46.054       tg. entrada    410.502       3.0002 %  

            50.563       tg. salida     410.569       0.0000 %  

            52.818       Horizontal     410.569       0.0000 %  
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 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 168: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA V.S. M.D. (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  402.000 

          0.000000                                                                             87.965  402.000 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 168: ENLACE MALPARTIDA ESTE - GLORIETA V.S. M.D. (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            87.965       Horizontal     402.000       0.0000 %  

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 169: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 5 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  402.259 

         -0.381192        0.000        0.000        0.560  402.257        0.560  402.257        0.560  402.257   0.000   0.022 

         -0.358834        0.000        0.000        6.203  402.237        6.203  402.237        6.203  402.237   0.000   0.046 

         -0.313265        0.000        0.000       11.558  402.220       11.558  402.220       11.558  402.220   0.000   0.049 

         -0.264252        0.000        0.000       16.472  402.207       16.472  402.207       16.472  402.207   0.000   0.053 

         -0.210886        0.000        0.000       22.027  402.195       22.027  402.195       22.027  402.195   0.000   0.053 

         -0.158087        0.000        0.000       25.770  402.189       25.770  402.189       25.770  402.189   0.000   0.041 

         -0.117401        0.000        0.000       28.704  402.186       28.704  402.186       28.704  402.186   0.000   0.048 

         -0.068944        0.000        0.000       33.301  402.183       33.301  402.183       33.301  402.183   0.000   0.055 

         -0.013525        0.000        0.000       36.931  402.182       36.931  402.182       36.931  402.182   0.000   0.020 

          0.006513        0.000        0.000       37.238  402.182       37.238  402.182       37.238  402.182   0.000   0.053 

          0.059314        0.000        0.000       42.886  402.186       42.886  402.186       42.886  402.186   0.000   0.078 

          0.137146        0.000        0.000       47.383  402.192       47.383  402.192       47.383  402.192   0.000   0.069 

          0.206042        0.000        0.000       51.181  402.200       51.181  402.200       51.181  402.200   0.000   0.059 

          0.265401        0.000        0.000       54.501  402.208       54.501  402.208       54.501  402.208   0.000   0.054 

          0.319695        0.000        0.000       57.479  402.218       57.479  402.218       57.479  402.218   0.000   0.050 

          0.370185        0.000        0.000       60.189  402.228       60.189  402.228       60.189  402.228   0.000   0.630 

          1.000000       69.000     3000.000      133.773  402.964       99.273  402.619      168.273  402.515   0.198  -2.300 

         -1.300000       60.900     2100.000      255.724  401.379      225.274  401.774      286.174  401.866   0.221   2.900 

          1.600000                                                                            292.966  401.974 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 169: ENLACE MALPARTIDA ESTE - RAMAL 5 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      402.259      -0.3812 %  

             0.560       tg. entrada    402.257      -0.3812 %  

             0.560       tg. salida     402.257      -0.3588 %  

             6.203       tg. entrada    402.237      -0.3588 %  

             6.203       tg. salida     402.237      -0.3133 %  

            11.558       tg. entrada    402.220      -0.3133 %  

            11.558       tg. salida     402.220      -0.2643 %  

            16.472       tg. entrada    402.207      -0.2643 %  

            16.472       tg. salida     402.207      -0.2109 %  

            20.000       Pendiente      402.200      -0.2109 %  

            22.027       tg. entrada    402.195      -0.2109 %  

            22.027       tg. salida     402.195      -0.1581 %  

            25.770       tg. entrada    402.189      -0.1581 %  

            25.770       tg. salida     402.189      -0.1174 %  

            28.704       tg. entrada    402.186      -0.1174 %  

            28.704       tg. salida     402.186      -0.0689 %  

            33.301       tg. entrada    402.183      -0.0689 %  

            33.301       tg. salida     402.183      -0.0135 %  

            36.931       tg. entrada    402.182      -0.0135 %  

            36.931       Punto bajo     402.182       0.0000 %  

            36.931       tg. salida     402.182       0.0065 %  

            37.238       tg. entrada    402.182       0.0065 %  

            37.238       tg. salida     402.182       0.0593 %  

            40.000       Rampa          402.184       0.0593 %  

            42.886       tg. entrada    402.186       0.0593 %  

            42.886       tg. salida     402.186       0.1371 %  

            47.383       tg. entrada    402.192       0.1371 %  

            47.383       tg. salida     402.192       0.2060 %  

            51.181       tg. entrada    402.200       0.2060 %  

            51.181       tg. salida     402.200       0.2654 %  

            54.501       tg. entrada    402.208       0.2654 %  

            54.501       tg. salida     402.208       0.3197 %  

            57.479       tg. entrada    402.218       0.3197 %  

            57.479       tg. salida     402.218       0.3702 %  

            60.000       Rampa          402.227       0.3702 %  

            60.189       tg. entrada    402.228       0.3702 %  

            60.189       tg. salida     402.228       1.0000 %  

            80.000       Rampa          402.426       1.0000 %  

            99.273       tg. entrada    402.619       1.0000 %  

           100.000       KV -3000       402.626       0.9758 %  

           120.000       KV -3000       402.755       0.3091 %  

           129.273       Punto alto     402.769       0.0000 %  

           140.000       KV -3000       402.750      -0.3576 %  

           160.000       KV -3000       402.612      -1.0242 %  

           168.273       tg. salida     402.515      -1.3000 %  

           180.000       Pendiente      402.363      -1.3000 %  

           200.000       Pendiente      402.103      -1.3000 %  

           220.000       Pendiente      401.843      -1.3000 %  

           225.274       tg. entrada    401.774      -1.3000 %  

           240.000       KV 2100        401.635      -0.5987 %  

           252.574       Punto bajo     401.597       0.0000 %  

           260.000       KV 2100        401.610       0.3536 %  

           280.000       KV 2100        401.776       1.3060 %  

           286.174       tg. salida     401.866       1.6000 %  

           294.448       Rampa          401.998       1.6000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 171: C.A.: 2,5 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.004  402.000 

         -2.000000       24.000     1200.000       14.920  401.702        2.920  401.942       26.920  401.222   0.060  -2.000 

         -4.000000       24.000      800.000       60.016  399.898       48.016  400.378       72.016  399.778   0.090   3.000 

         -1.000000                                                                             88.022  399.618 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 171: C.A.: 2,5 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -40.000       Pendiente      402.800      -2.0000 %  

           -20.000       Pendiente      402.400      -2.0000 %  

             0.000       Pendiente      402.000      -2.0000 %  

             2.920       tg. entrada    401.942      -2.0000 %  

            20.000       KV -1200       401.478      -3.4233 %  

            26.920       tg. salida     401.222      -4.0000 %  

            40.000       Pendiente      400.698      -4.0000 %  

            48.016       tg. entrada    400.378      -4.0000 %  

            60.000       KV 800         399.988      -2.5020 %  

            72.016       tg. salida     399.778      -1.0000 %  

            74.184       Pendiente      399.756      -1.0000 %  

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 172: C.A.: 3,2 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  407.307 

         -4.000000       28.373      330.000       14.403  406.731        0.217  407.298       28.589  404.944   0.305  -8.598 

        -12.597805       26.636      180.000       41.908  403.266       28.589  404.944       55.226  403.559   0.493  14.798 

          2.200000                                                                             55.915  403.574 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 172: C.A.: 3,2 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -40.000       Pendiente      408.907      -4.0000 %  

           -20.000       Pendiente      408.107      -4.0000 %  

             0.000       Pendiente      407.307      -4.0000 %  

             0.217       tg. entrada    407.298      -4.0000 %  

            20.000       KV -330        405.914      -9.9949 %  

            28.589       tg. salida     404.944     -12.5978 %  

            28.589       tg. entrada    404.944     -12.5978 %  

            40.000       KV 180         403.868      -6.2586 %  

            51.266       Punto bajo     403.515       0.0000 %  

            55.226       tg. salida     403.559       2.2000 %  

            55.915       Rampa          403.574       2.2000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 173: C.A.: 0,5 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  408.243 

         -2.640700       20.100      640.000       10.050  407.978        0.000  408.243       20.100  408.028   0.079   3.141 

          0.500000                                                                             49.354  408.174 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 173: C.A.: 0,5 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -40.000       Pendiente      409.300      -2.6407 %  

           -20.000       Pendiente      408.771      -2.6407 %  

             0.000       Pendiente      408.243      -2.6407 %  

             0.000       tg. entrada    408.243      -2.6407 %  

            16.900       Punto bajo     408.020       0.0000 %  

            20.000       KV 640         408.028       0.4843 %  

            20.100       tg. salida     408.028       0.5000 %  

            40.000       Rampa          408.128       0.5000 %  

            49.354       Rampa          408.174       0.5000 %  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 174: ENLACE MALPARTIDA OESTE - GLORIETA SUR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                        -70.496  366.393 

          3.000000       75.398     1256.637      -32.796  367.523      -70.496  366.393        4.903  366.393   0.565  -6.000 

         -3.000000       75.398     1256.637       42.602  365.262        4.903  366.393       80.301  366.393   0.565   6.000 

          3.000000       75.398     1256.637      118.000  367.523       80.301  366.393      155.699  366.393   0.565  -6.000 

         -3.000000                                                                            155.699  366.393 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 174: ENLACE MALPARTIDA OESTE - GLORIETA SUR 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

            88.809       KV -1257       366.619       2.3229 %  

           100.000       KV -1257       366.829       1.4324 %  

           118.000       Punto alto     366.958       0.0000 %  

           120.000       KV -1257       366.956      -0.1592 %  

           140.000       KV -1257       366.765      -1.7507 %  

           150.796       KV -1257       366.530      -2.6099 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 175: REPOSICIÓN CAMINO DE LA SARDINA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          4.488  366.747 

          0.500000       75.000     3000.000       60.043  367.025       22.543  366.837       97.543  366.275   0.234  -2.500 

         -2.000000      227.200     7100.000      822.312  351.779      708.712  354.051      935.912  353.142   0.909   3.200 

          1.200000       90.850     2300.000     1285.927  357.343     1240.502  356.798     1331.352  356.093   0.449  -3.950 

         -2.750000       67.500     3000.000     1579.373  349.273     1545.623  350.201     1613.123  349.104   0.190   2.250 

         -0.500000                                                                           1633.953  349.000 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 175: REPOSICIÓN CAMINO DE LA SARDINA 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -59.143       Rampa          366.429       0.5000 %  

           -20.000       Rampa          366.624       0.5000 %  

             0.000       Rampa          366.724       0.5000 %  

            20.000       Rampa          366.824       0.5000 %  

            22.543       tg. entrada    366.837       0.5000 %  

            37.543       Punto alto     366.875       0.0000 %  

            40.000       KV -3000       366.874      -0.0819 %  

            60.000       KV -3000       366.791      -0.7486 %  

            80.000       KV -3000       366.574      -1.4152 %  

            97.543       tg. salida     366.275      -2.0000 %  

           100.000       Pendiente      366.226      -2.0000 %  

           120.000       Pendiente      365.826      -2.0000 %  

           140.000       Pendiente      365.426      -2.0000 %  

           160.000       Pendiente      365.026      -2.0000 %  

           180.000       Pendiente      364.626      -2.0000 %  

           200.000       Pendiente      364.226      -2.0000 %  

           220.000       Pendiente      363.826      -2.0000 %  

           240.000       Pendiente      363.426      -2.0000 %  

           260.000       Pendiente      363.026      -2.0000 %  

           280.000       Pendiente      362.626      -2.0000 %  

           300.000       Pendiente      362.226      -2.0000 %  

           320.000       Pendiente      361.826      -2.0000 %  

           340.000       Pendiente      361.426      -2.0000 %  

           360.000       Pendiente      361.026      -2.0000 %  

           380.000       Pendiente      360.626      -2.0000 %  

           400.000       Pendiente      360.226      -2.0000 %  

           420.000       Pendiente      359.826      -2.0000 %  

           440.000       Pendiente      359.426      -2.0000 %  

           460.000       Pendiente      359.026      -2.0000 %  

           480.000       Pendiente      358.626      -2.0000 %  

           500.000       Pendiente      358.226      -2.0000 %  

           520.000       Pendiente      357.826      -2.0000 %  

           540.000       Pendiente      357.426      -2.0000 %  

           560.000       Pendiente      357.026      -2.0000 %  

           580.000       Pendiente      356.626      -2.0000 %  

           600.000       Pendiente      356.226      -2.0000 %  

           620.000       Pendiente      355.826      -2.0000 %  

           640.000       Pendiente      355.426      -2.0000 %  

           660.000       Pendiente      355.026      -2.0000 %  

           680.000       Pendiente      354.626      -2.0000 %  

           700.000       Pendiente      354.226      -2.0000 %  

           708.712       tg. entrada    354.051      -2.0000 %  

           720.000       KV 7100        353.835      -1.8410 %  

           740.000       KV 7100        353.494      -1.5593 %  

           760.000       KV 7100        353.211      -1.2776 %  

           780.000       KV 7100        352.983      -0.9960 %  

           800.000       KV 7100        352.812      -0.7143 %  

           820.000       KV 7100        352.698      -0.4326 %  

           840.000       KV 7100        352.639      -0.1509 %  

           850.712       Punto bajo     352.631       0.0000 %  

           860.000       KV 7100        352.637       0.1308 %  

           880.000       KV 7100        352.692       0.4125 %  

           900.000       KV 7100        352.802       0.6942 %  

           920.000       KV 7100        352.969       0.9759 %  

           935.912       tg. salida     353.142       1.2000 %  

           940.000       Rampa          353.192       1.2000 %  

           960.000       Rampa          353.432       1.2000 %  

           980.000       Rampa          353.672       1.2000 %  

          1000.000       Rampa          353.912       1.2000 %  

          1020.000       Rampa          354.152       1.2000 %  

          1040.000       Rampa          354.392       1.2000 %  

          1060.000       Rampa          354.632       1.2000 %  

          1080.000       Rampa          354.872       1.2000 %  

          1100.000       Rampa          355.112       1.2000 %  

          1120.000       Rampa          355.352       1.2000 %  

          1140.000       Rampa          355.592       1.2000 %  

          1160.000       Rampa          355.832       1.2000 %  

          1180.000       Rampa          356.072       1.2000 %  

          1200.000       Rampa          356.312       1.2000 %  

          1220.000       Rampa          356.552       1.2000 %  

          1240.000       Rampa          356.792       1.2000 %  

          1240.502       tg. entrada    356.798       1.2000 %  

          1260.000       KV -2300       356.949       0.3523 %  

          1268.102       Punto alto     356.963       0.0000 %  

          1280.000       KV -2300       356.932      -0.5173 %  

          1300.000       KV -2300       356.742      -1.3869 %  

          1320.000       KV -2300       356.378      -2.2564 %  

          1331.352       tg. salida     356.093      -2.7500 %  

          1340.000       Pendiente      355.856      -2.7500 %  

          1360.000       Pendiente      355.306      -2.7500 %  

          1380.000       Pendiente      354.756      -2.7500 %  

          1400.000       Pendiente      354.206      -2.7500 %  

          1420.000       Pendiente      353.656      -2.7500 %  

          1440.000       Pendiente      353.106      -2.7500 %  

          1460.000       Pendiente      352.556      -2.7500 %  

          1480.000       Pendiente      352.006      -2.7500 %  

          1500.000       Pendiente      351.456      -2.7500 %  

          1520.000       Pendiente      350.906      -2.7500 %  

          1540.000       Pendiente      350.356      -2.7500 %  

          1545.623       tg. entrada    350.201      -2.7500 %  

          1560.000       KV 3000        349.840      -2.2708 %  

          1580.000       KV 3000        349.453      -1.6041 %  

          1600.000       KV 3000        349.198      -0.9374 %  

          1613.123       tg. salida     349.104      -0.5000 %  

          1620.000       Pendiente      349.070      -0.5000 %  

          1634.772       Pendiente      348.996      -0.5000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 176: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN N-521 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.046  367.438 

         -2.000000      168.000     4200.000      165.091  364.137       81.091  365.817      249.091  365.817   0.840   4.000 

          2.000000                                                                            260.738  366.050 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 176: ENLACE MALPARTIDA OESTE - CONEXIÓN N-521 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      367.439      -2.0000 %  

            20.000       Pendiente      367.039      -2.0000 %  

            40.000       Pendiente      366.639      -2.0000 %  

            60.000       Pendiente      366.239      -2.0000 %  

            80.000       Pendiente      365.839      -2.0000 %  

            81.091       tg. entrada    365.817      -2.0000 %  

           100.000       KV 4200        365.481      -1.5498 %  

           120.000       KV 4200        365.219      -1.0736 %  

           140.000       KV 4200        365.052      -0.5974 %  

           160.000       KV 4200        364.980      -0.1212 %  

           165.091       Punto bajo     364.977       0.0000 %  

           180.000       KV 4200        365.004       0.3550 %  

           200.000       KV 4200        365.122       0.8312 %  

           220.000       KV 4200        365.336       1.3074 %  

           240.000       KV 4200        365.645       1.7835 %  

           249.091       tg. salida     365.817       2.0000 %  

           260.000       Rampa          366.035       2.0000 %  

           260.713       Rampa          366.050       2.0000 %  

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 177: ENLACE MALPARTIDA OESTE - REPOSCIÓN N-521 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          1.000  366.512 

          1.300000       77.000    11000.000      150.225  368.451      111.725  367.951      188.725  368.682   0.067  -0.700 

          0.600000                                                                            260.000  369.110 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 177: ENLACE MALPARTIDA OESTE - REPOSCIÓN N-521 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -22.011       Rampa          366.212       1.3000 %  

             0.000       Rampa          366.499       1.3000 %  

            20.000       Rampa          366.759       1.3000 %  

            40.000       Rampa          367.019       1.3000 %  

            60.000       Rampa          367.279       1.3000 %  

            80.000       Rampa          367.539       1.3000 %  

           100.000       Rampa          367.799       1.3000 %  

           111.725       tg. entrada    367.951       1.3000 %  

           120.000       KV -11000      368.055       1.2248 %  

           140.000       KV -11000      368.282       1.0430 %  

           160.000       KV -11000      368.473       0.8611 %  

           180.000       KV -11000      368.627       0.6793 %  

           188.725       tg. salida     368.682       0.6000 %  

           200.000       Rampa          368.750       0.6000 %  

           220.000       Rampa          368.870       0.6000 %  

           240.000       Rampa          368.990       0.6000 %  

           260.000       Rampa          369.110       0.6000 %  

           260.013       Rampa          369.110       0.6000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 178: C.A.: 2,3 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  401.460 

         -1.432974        0.000        0.000       12.352  401.283       12.352  401.283       12.352  401.283   0.000   3.366 

          1.933511        0.000        0.000       13.853  401.312       13.853  401.312       13.853  401.312   0.000  -4.001 

         -2.067067        0.000        0.000       15.353  401.281       15.353  401.281       15.353  401.281   0.000   2.493 

          0.426000       20.126      440.000       25.415  401.324       15.352  401.281       35.478  401.827   0.115   4.574 

          5.000000                                                                             37.894  401.948 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 178: C.A.: 2,3 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -43.078       Pendiente      402.077      -1.4330 %  

           -20.000       Pendiente      401.747      -1.4330 %  

             0.000       Pendiente      401.460      -1.4330 %  

            12.352       tg. entrada    401.283      -1.4330 %  

            12.352       Punto bajo     401.283       0.0000 %  

            12.352       tg. salida     401.283       1.9335 %  

            13.853       tg. entrada    401.312       1.9335 %  

            13.853       Punto alto     401.312       0.0000 %  

            13.853       tg. salida     401.312      -2.0671 %  

            15.353       tg. entrada    401.281      -2.0671 %  

            15.353       Punto bajo     401.281       0.0000 %  

            15.353       tg. salida     401.281       0.4260 %  

            15.352       tg. entrada    401.281       0.4260 %  

            15.353       Punto bajo     401.281       0.0000 %  

            20.000       KV 440         401.325       1.4823 %  

            35.478       tg. salida     401.827       5.0000 %  

            37.894       Rampa          401.948       5.0000 %  

  

 

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 179: C.A.: 9,6 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.073  362.022 

          6.000000       56.000     1400.000       42.422  364.563       14.422  362.883       70.422  365.123   0.280  -4.000 

          2.000000                                                                            106.461  365.844 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 179: C.A.: 9,6 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          362.018       6.0000 %  

            14.422       tg. entrada    362.883       6.0000 %  

            20.000       KV -1400       363.206       5.6015 %  

            40.000       KV -1400       364.184       4.1730 %  

            60.000       KV -1400       364.876       2.7444 %  

            70.422       tg. salida     365.123       2.0000 %  

            80.000       Rampa          365.314       2.0000 %  

           100.000       Rampa          365.714       2.0000 %  

           106.458       Rampa          365.844       2.0000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 180: C.A.: 2,0 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  401.031 

         -2.000000        8.123      105.000        4.063  400.950        0.001  401.031        8.124  400.554   0.079  -7.736 

         -9.736486        9.109       80.000       12.679  400.111        8.124  400.554       17.234  400.186   0.130  11.386 

          1.650000                                                                             17.289  400.187 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 180: C.A.: 2,0 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             5.504       KV -105        400.777      -7.2409 %  

             8.124       tg. salida     400.554      -9.7365 %  

             8.124       tg. entrada    400.554      -9.7365 %  

            15.914       Punto bajo     400.175       0.0000 %  

            17.234       tg. salida     400.186       1.6500 %  

            17.262       Rampa          400.186       1.6500 %  

  



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 181: ENLACE A-66 - RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  406.167 

          1.925577        0.000        0.000        1.866  406.203        1.866  406.203        1.866  406.203   0.000  -0.246 

          1.679558        0.000        0.000        3.718  406.234        3.718  406.234        3.718  406.234   0.000  -0.283 

          1.396999        0.000        0.000        5.541  406.260        5.541  406.260        5.541  406.260   0.000  -0.281 

          1.116314        0.000        0.000        7.324  406.280        7.324  406.280        7.324  406.280   0.000  -0.267 

          0.849007        0.000        0.000        9.055  406.294        9.055  406.294        9.055  406.294   0.000  -0.254 

          0.594746        0.000        0.000       10.724  406.304       10.724  406.304       10.724  406.304   0.000  -0.229 

          0.365341        0.000        0.000       12.323  406.310       12.323  406.310       12.323  406.310   0.000  -0.202 

          0.163463        0.000        0.000       13.847  406.313       13.847  406.313       13.847  406.313   0.000  -0.162 

          0.001592        0.000        0.000       15.292  406.313       15.292  406.313       15.292  406.313   0.000  -0.123 

         -0.121774        0.000        0.000       16.654  406.311       16.654  406.311       16.654  406.311   0.000  -0.072 

         -0.193670        0.000        0.000       17.933  406.308       17.933  406.308       17.933  406.308   0.000  -0.192 

         -0.385860       24.849     5800.000       31.522  406.256       19.097  406.304       43.946  406.155   0.013  -0.428 

         -0.814298       13.515     4300.000       50.704  406.100       43.946  406.155       57.461  406.066   0.005   0.314 

         -0.500000                                                                             57.319  406.067 

  

 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 181: ENLACE A-66 - RAMAL 3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          406.167       1.9256 %  

             1.866       tg. entrada    406.203       1.9256 %  

             1.866       tg. salida     406.203       1.6796 %  

             3.718       tg. entrada    406.234       1.6796 %  

             3.718       tg. salida     406.234       1.3970 %  

             5.541       tg. entrada    406.260       1.3970 %  

             5.541       tg. salida     406.260       1.1163 %  

             7.324       tg. entrada    406.280       1.1163 %  

             7.324       tg. salida     406.280       0.8490 %  

             9.055       tg. entrada    406.294       0.8490 %  

             9.055       tg. salida     406.294       0.5947 %  

            10.724       tg. entrada    406.304       0.5947 %  

            10.724       tg. salida     406.304       0.3653 %  

            12.323       tg. entrada    406.310       0.3653 %  

            12.323       tg. salida     406.310       0.1635 %  

            13.847       tg. entrada    406.313       0.1635 %  

            13.847       tg. salida     406.313       0.0016 %  

            15.292       tg. entrada    406.313       0.0016 %  

            15.292       Punto alto     406.313       0.0000 %  

            15.292       tg. salida     406.313      -0.1218 %  

            16.654       tg. entrada    406.311      -0.1218 %  

            16.654       tg. salida     406.311      -0.1937 %  

            17.933       tg. entrada    406.308      -0.1937 %  

            17.933       tg. salida     406.308      -0.3859 %  

            19.097       tg. entrada    406.304      -0.3859 %  

            20.000       KV -5800       406.300      -0.4014 %  

            40.000       KV -5800       406.186      -0.7463 %  

            43.946       tg. salida     406.155      -0.8143 %  

            43.946       tg. entrada    406.155      -0.8143 %  

            57.319       KV 4300        406.067      -0.5033 % 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 182: C.A.: 0,4 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                         -0.001  406.828 

          5.700000       23.375      125.000       14.321  407.645        2.633  406.978       26.008  406.125   0.546 -18.700 

        -13.000000       20.000      250.000       53.291  402.578       43.291  403.878       63.291  402.078   0.200   8.000 

         -5.000000                                                                             64.905  401.998 

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 182: C.A.: 0,4 M.D. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          406.828       5.7000 %  

             2.633       tg. entrada    406.978       5.7000 %  

             9.758       Punto alto     407.181       0.0000 %  

            20.000       KV -125        406.762      -8.1936 %  

            26.008       tg. salida     406.125     -13.0000 %  

            40.000       Pendiente      404.306     -13.0000 %  

            43.291       tg. entrada    403.878     -13.0000 %  

            60.000       KV 250         402.265      -6.3165 %  

            63.291       tg. salida     402.078      -5.0000 %  

            65.043       Pendiente      401.991      -5.0000 %  

  

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 183: C.A.: 3,5 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.004  407.147 

          0.500000       23.250      150.000       10.991  407.202       -0.634  407.144       22.616  405.458   0.450 -15.500 

        -15.000000       29.200      200.000       45.019  402.098       30.419  404.288       59.619  402.040   0.533  14.600 

         -0.400000                                                                             65.735  402.015 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 183: C.A.: 3,5 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       KV -150        407.146       0.0776 %  

             0.116       Punto alto     407.146       0.0000 %  

            20.000       KV -150        405.828     -13.2558 %  

            22.616       tg. salida     405.458     -15.0000 %  

            30.419       tg. entrada    404.288     -15.0000 %  

            40.000       KV 200         403.080     -10.2097 %  

            59.619       tg. salida     402.040      -0.4000 %  

            60.000       Pendiente      402.038      -0.4000 %  

            65.735       Pendiente      402.015      -0.4000 %  

  

 

 

 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 184: Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  408.655 

          1.500000       33.750      750.000       38.790  409.237       21.915  408.984       55.665  410.250   0.190   4.500 

          6.000000       20.000      400.000      101.104  412.976       91.104  412.376      111.104  414.076   0.125   5.000 

         11.000000       23.880      120.000      150.930  418.457      138.990  417.144      162.870  417.394   0.594 -19.900 

         -8.900000       22.600      200.000      215.673  412.695      204.373  413.701      226.973  412.966   0.319  11.300 

          2.400000       27.300      525.000      255.478  413.650      241.828  413.323      269.128  413.268   0.177  -5.200 

         -2.800000                                                                            313.220  412.033 

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 184: Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa          408.655       1.5000 %  

            20.000       Rampa          408.955       1.5000 %  

            21.915       tg. entrada    408.984       1.5000 %  

            40.000       KV 750         409.473       3.9113 %  

            55.665       tg. salida     410.250       6.0000 %  

            60.000       Rampa          410.510       6.0000 %  

            80.000       Rampa          411.710       6.0000 %  

            91.104       tg. entrada    412.376       6.0000 %  

           100.000       KV 400         413.009       8.2241 %  

           111.104       tg. salida     414.076      11.0000 %  

           120.000       Rampa          415.055      11.0000 %  

           138.990       tg. entrada    417.144      11.0000 %  

           140.000       KV -120        417.250      10.1586 %  

           152.190       Punto alto     417.870       0.0000 %  

           160.000       KV -120        417.615      -6.5081 %  

           162.870       tg. salida     417.394      -8.9000 %  

           180.000       Pendiente      415.870      -8.9000 %  

           200.000       Pendiente      414.090      -8.9000 %  

           204.373       tg. entrada    413.701      -8.9000 %  

           220.000       KV 200         412.920      -1.0866 %  

           222.173       Punto bajo     412.908       0.0000 %  

           226.973       tg. salida     412.966       2.4000 %  

           240.000       Rampa          413.279       2.4000 %  

           241.828       tg. entrada    413.323       2.4000 %  

           254.428       Punto alto     413.474       0.0000 %  

           260.000       KV -525        413.444      -1.0613 %  

           269.128       tg. salida     413.268      -2.8000 %  

           280.000       Pendiente      412.964      -2.8000 %  

           300.000       Pendiente      412.404      -2.8000 %  

           313.220       Pendiente      412.033      -2.8000 %  

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 185: Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  406.414 

         -0.500000       25.200     1200.000       14.158  406.343        1.558  406.406       26.758  406.545   0.066   2.100 

          1.600000       42.000     3000.000       68.653  407.215       47.653  406.879       89.653  407.845   0.073   1.400 

          3.000000       45.000      300.000      129.515  409.041      107.015  408.366      152.015  406.341   0.844 -15.000 

        -12.000000       39.251      373.820      187.125  402.128      167.499  404.483      206.750  401.833   0.515  10.500 

         -1.500000       22.950      850.000      260.665  401.025      249.190  401.197      272.140  401.162   0.077   2.700 

          1.200000       23.000     1000.000      346.940  402.060      335.440  401.922      358.440  401.933   0.066  -2.300 

         -1.100000       25.000     1000.000      554.146  399.781      541.646  399.918      566.646  399.956   0.078   2.500 

          1.400000       22.100      850.000      633.253  400.888      622.203  400.733      644.303  401.330   0.072   2.600 

          4.000000       43.000      500.000      748.666  405.505      727.166  404.645      770.166  404.516   0.462  -8.600 

         -4.600000       25.200      300.000      870.818  399.886      858.218  400.465      883.418  400.364   0.265   8.400 

          3.800000       22.800      300.000      974.305  403.818      962.905  403.385      985.705  403.385   0.217  -7.600 

         -3.800000       20.160      320.000     1019.164  402.113     1009.084  402.497     1029.244  402.365   0.159   6.300 

          2.500000       20.000     1000.000     1058.900  403.107     1048.900  402.857     1068.900  403.157   0.050  -2.000 

          0.500000       22.200      600.000     1111.713  403.371     1100.613  403.315     1122.813  403.837   0.103   3.700 

          4.200000       32.250      500.000     1153.454  405.124     1137.329  404.447     1169.579  404.761   0.260  -6.450 

         -2.250000       21.350      700.000     1203.349  404.001     1192.674  404.242     1214.024  404.087   0.081   3.050 

          0.800000       22.800      400.000     1266.796  404.509     1255.396  404.418     1278.196  405.250   0.162   5.700 

          6.500000       39.000      325.000     1323.336  408.184     1303.836  406.917     1342.836  407.112   0.585 -12.000 

         -5.500000       25.000      500.000     1395.468  404.217     1382.968  404.904     1407.968  404.154   0.156   5.000 

         -0.500000      105.000     5000.000     1616.498  403.112     1563.998  403.374     1668.998  403.952   0.276   2.100 

          1.600000                                                                           1697.487  404.408 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 185: Rep. Cam. Natural Cáceres - Badajoz 2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Pendiente      406.414      -0.5000 %  

             1.558       tg. entrada    406.406      -0.5000 %  

             7.558       Punto bajo     406.391       0.0000 %  

            20.000       KV 1200        406.456       1.0368 %  

            26.758       tg. salida     406.545       1.6000 %  

            40.000       Rampa          406.757       1.6000 %  

            47.653       tg. entrada    406.879       1.6000 %  

            60.000       KV 3000        407.102       2.0116 %  

            80.000       KV 3000        407.571       2.6782 %  

            89.653       tg. salida     407.845       3.0000 %  

           100.000       Rampa          408.156       3.0000 %  

           107.015       tg. entrada    408.366       3.0000 %  

           116.015       Punto alto     408.501       0.0000 %  

           120.000       KV -300        408.474      -1.3285 %  

           140.000       KV -300        407.542      -7.9952 %  

           152.015       tg. salida     406.341     -12.0000 %  

           160.000       Pendiente      405.383     -12.0000 %  

           167.499       tg. entrada    404.483     -12.0000 %  

           180.000       KV 374         403.192      -8.6560 %  

           200.000       KV 374         401.996      -3.3058 %  

           206.750       tg. salida     401.833      -1.5000 %  

           220.000       Pendiente      401.635      -1.5000 %  

           240.000       Pendiente      401.335      -1.5000 %  

           249.190       tg. entrada    401.197      -1.5000 %  

           260.000       KV 850         401.103      -0.2282 %  

           261.940       Punto bajo     401.101       0.0000 %  

           272.140       tg. salida     401.162       1.2000 %  

           280.000       Rampa          401.257       1.2000 %  

           300.000       Rampa          401.497       1.2000 %  

           320.000       Rampa          401.737       1.2000 %  

           335.440       tg. entrada    401.922       1.2000 %  

           340.000       KV -1000       401.966       0.7440 %  

           347.440       Punto alto     401.994       0.0000 %  

           358.440       tg. salida     401.933      -1.1000 %  

           360.000       Pendiente      401.916      -1.1000 %  

           380.000       Pendiente      401.696      -1.1000 %  

           400.000       Pendiente      401.476      -1.1000 %  

           420.000       Pendiente      401.256      -1.1000 %  

           440.000       Pendiente      401.036      -1.1000 %  

           460.000       Pendiente      400.816      -1.1000 %  

           480.000       Pendiente      400.596      -1.1000 %  

           500.000       Pendiente      400.376      -1.1000 %  

           520.000       Pendiente      400.156      -1.1000 %  

           540.000       Pendiente      399.936      -1.1000 %  

           541.646       tg. entrada    399.918      -1.1000 %  

           552.646       Punto bajo     399.858       0.0000 %  

           560.000       KV 1000        399.885       0.7354 %  

           566.646       tg. salida     399.956       1.4000 %  

           580.000       Rampa          400.143       1.4000 %  

           600.000       Rampa          400.423       1.4000 %  

           620.000       Rampa          400.703       1.4000 %  

           622.203       tg. entrada    400.733       1.4000 %  

           640.000       KV 850         401.169       3.4937 %  

           644.303       tg. salida     401.330       4.0000 %  

           660.000       Rampa          401.958       4.0000 %  

           680.000       Rampa          402.758       4.0000 %  

           700.000       Rampa          403.558       4.0000 %  

           720.000       Rampa          404.358       4.0000 %  

           727.166       tg. entrada    404.645       4.0000 %  

           740.000       KV -500        404.993       1.4331 %  

           747.166       Punto alto     405.045       0.0000 %  

           760.000       KV -500        404.880      -2.5669 %  

           770.166       tg. salida     404.516      -4.6000 %  

           780.000       Pendiente      404.063      -4.6000 %  

           800.000       Pendiente      403.143      -4.6000 %  

           820.000       Pendiente      402.223      -4.6000 %  

           840.000       Pendiente      401.303      -4.6000 %  

           858.218       tg. entrada    400.465      -4.6000 %  

           860.000       KV 300         400.389      -4.0061 %  

           872.018       Punto bajo     400.148       0.0000 %  

           880.000       KV 300         400.254       2.6605 %  

           883.418       tg. salida     400.364       3.8000 %  

           900.000       Rampa          400.995       3.8000 %  

           920.000       Rampa          401.755       3.8000 %  

           940.000       Rampa          402.515       3.8000 %  

           960.000       Rampa          403.275       3.8000 %  

           962.905       tg. entrada    403.385       3.8000 %  

           974.305       Punto alto     403.602       0.0000 %  

           980.000       KV -300        403.547      -1.8982 %  

           985.705       tg. salida     403.385      -3.8000 %  

          1000.000       Pendiente      402.842      -3.8000 %  

          1009.084       tg. entrada    402.497      -3.8000 %  

          1020.000       KV 320         402.268      -0.3888 %  

          1021.244       Punto bajo     402.265       0.0000 %  

          1029.244       tg. salida     402.365       2.5000 %  

          1040.000       Rampa          402.634       2.5000 %  

          1048.900       tg. entrada    402.857       2.5000 %  

          1060.000       KV -1000       403.073       1.3900 %  

          1068.900       tg. salida     403.157       0.5000 %  

          1080.000       Rampa          403.212       0.5000 %  

          1100.000       Rampa          403.312       0.5000 %  

          1100.613       tg. entrada    403.315       0.5000 %  

          1120.000       KV 600         403.726       3.7312 %  

          1122.813       tg. salida     403.837       4.2000 %  

          1137.329       tg. entrada    404.447       4.2000 %  

          1140.000       KV -500        404.552       3.6658 %  

          1158.329       Punto alto     404.888       0.0000 %  

          1160.000       KV -500        404.885      -0.3342 %  

          1169.579       tg. salida     404.761      -2.2500 %  

          1180.000       Pendiente      404.527      -2.2500 %  

          1192.674       tg. entrada    404.242      -2.2500 %  

          1200.000       KV 700         404.115      -1.2035 %  

          1208.424       Punto bajo     404.064       0.0000 %  

          1214.024       tg. salida     404.087       0.8000 %  

          1220.000       Rampa          404.135       0.8000 %  

          1240.000       Rampa          404.295       0.8000 %  

          1255.396       tg. entrada    404.418       0.8000 %  

          1260.000       KV 400         404.481       1.9510 %  

          1278.196       tg. salida     405.250       6.5000 %  

          1280.000       Rampa          405.367       6.5000 %  

          1300.000       Rampa          406.667       6.5000 %  

          1303.836       tg. entrada    406.917       6.5000 %  

          1320.000       KV -325        407.565       1.5266 %  

          1324.961       Punto alto     407.603       0.0000 %  

          1340.000       KV -325        407.255      -4.6273 %  

          1342.836       tg. salida     407.112      -5.5000 %  

          1360.000       Pendiente      406.168      -5.5000 %  

          1380.000       Pendiente      405.068      -5.5000 %  

          1382.968       tg. entrada    404.904      -5.5000 %  

          1400.000       KV 500         404.258      -2.0935 %  

          1407.968       tg. salida     404.154      -0.5000 %  

          1420.000       Pendiente      404.094      -0.5000 %  

          1440.000       Pendiente      403.994      -0.5000 %  

          1460.000       Pendiente      403.894      -0.5000 %  

          1480.000       Pendiente      403.794      -0.5000 %  

          1500.000       Pendiente      403.694      -0.5000 %  

          1520.000       Pendiente      403.594      -0.5000 %  

          1540.000       Pendiente      403.494      -0.5000 %  

          1560.000       Pendiente      403.394      -0.5000 %  

          1563.998       tg. entrada    403.374      -0.5000 %  

          1580.000       KV 5000        403.320      -0.1800 %  

          1588.998       Punto bajo     403.312       0.0000 %  

          1600.000       KV 5000        403.324       0.2200 %  

          1620.000       KV 5000        403.408       0.6200 %  

          1640.000       KV 5000        403.572       1.0200 %  

          1660.000       KV 5000        403.816       1.4200 %  

          1668.998       tg. salida     403.952       1.6000 %  

          1680.000       Rampa          404.128       1.6000 %  

          1694.453       Rampa          404.359       1.6000 %  

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 191: TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA (AUX para listados) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000  406.190 

         -0.080000      126.380     7100.000      196.067  406.033      132.877  406.084      259.257  407.107   0.281   1.780 

          1.700000      624.000    24000.000      603.846  412.965      291.846  407.661      915.846  410.157   2.028  -2.600 

         -0.900000      184.600     7100.000     1039.835  409.041      947.535  409.872     1132.135  410.611   0.600   2.600 

          1.700000      655.200    16800.000     1477.326  416.479     1149.726  410.910     1804.926  409.272   3.194  -3.900 

         -2.200000      427.500    15000.000     2184.736  400.916     1970.986  405.618     2398.486  402.305   1.523   2.850 

          0.650000      403.000    31000.000     2923.110  405.715     2721.610  404.405     3124.610  404.405   0.655  -1.300 

         -0.650000      265.000    10000.000     3474.622  402.130     3342.122  402.992     3607.122  404.780   0.878   2.650 

          2.000000      535.500    15300.000     3898.891  410.616     3631.141  405.261     4166.641  406.600   2.343  -3.500 

         -1.500000      255.000    30000.000     4781.819  397.372     4654.319  399.284     4909.319  396.543   0.271   0.850 

         -0.650000      364.250    15500.000     5541.429  392.434     5359.304  393.618     5723.554  386.971   1.070  -2.350 

         -3.000000      235.000    10000.000     5926.776  380.874     5809.276  384.399     6044.276  380.110   0.690   2.350 

         -0.650000      235.000    10000.000     6806.302  375.157     6688.802  375.921     6923.802  377.155   0.690   2.350 

          1.700000      787.500    17500.000     7324.353  383.964     6930.603  377.270     7718.103  372.939   4.430  -4.500 

         -2.800000      215.000    10000.000     7981.070  365.576     7873.570  368.586     8088.570  364.877   0.578   2.150 

         -0.650000      120.000    16000.000     8362.336  363.098     8302.336  363.488     8422.336  362.258   0.113  -0.750 

         -1.400000      410.000    20000.000     8744.851  357.742     8539.851  360.612     8949.851  359.075   1.051   2.050 

          0.650000      214.500    16500.000     9322.933  361.500     9215.683  360.803     9430.183  360.803   0.349  -1.300 

         -0.650000      324.500    11800.000    10569.095  353.400    10406.845  354.455    10731.345  356.807   1.115   2.750 

          2.100000                                                                          10732.589  356.833 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE: 191: TRONCO SECCIÓN AUTOVÍA (AUX para listados) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

           -85.401       Pendiente      406.258      -0.0800 %  

           -60.000       Pendiente      406.238      -0.0800 %  

           -40.000       Pendiente      406.222      -0.0800 %  

           -20.000       Pendiente      406.206      -0.0800 %  

             0.000       Pendiente      406.190      -0.0800 %  

            20.000       Pendiente      406.174      -0.0800 %  

            40.000       Pendiente      406.158      -0.0800 %  

            60.000       Pendiente      406.142      -0.0800 %  

            80.000       Pendiente      406.126      -0.0800 %  

           100.000       Pendiente      406.110      -0.0800 %  

           120.000       Pendiente      406.094      -0.0800 %  

           132.877       tg. entrada    406.084      -0.0800 %  

           138.557       Punto bajo     406.081       0.0000 %  

           140.000       KV 7100        406.082       0.0203 %  

           160.000       KV 7100        406.114       0.3020 %  

           180.000       KV 7100        406.202       0.5837 %  

           200.000       KV 7100        406.347       0.8654 %  

           220.000       KV 7100        406.549       1.1471 %  

           240.000       KV 7100        406.806       1.4288 %  

           259.257       tg. salida     407.107       1.7000 %  

           260.000       Rampa          407.120       1.7000 %  

           280.000       Rampa          407.460       1.7000 %  

           291.846       tg. entrada    407.661       1.7000 %  

           300.000       KV -24000      407.799       1.6660 %  

           320.000       KV -24000      408.123       1.5827 %  

           340.000       KV -24000      408.432       1.4994 %  

           360.000       KV -24000      408.723       1.4160 %  

           380.000       KV -24000      408.998       1.3327 %  

           400.000       KV -24000      409.256       1.2494 %  

           420.000       KV -24000      409.498       1.1660 %  

           440.000       KV -24000      409.723       1.0827 %  

           460.000       KV -24000      409.931       0.9994 %  

           480.000       KV -24000      410.122       0.9160 %  

           500.000       KV -24000      410.297       0.8327 %  

           520.000       KV -24000      410.456       0.7494 %  

           540.000       KV -24000      410.597       0.6660 %  

           560.000       KV -24000      410.722       0.5827 %  

           580.000       KV -24000      410.830       0.4994 %  

           600.000       KV -24000      410.922       0.4160 %  

           620.000       KV -24000      410.997       0.3327 %  

           640.000       KV -24000      411.055       0.2494 %  

           660.000       KV -24000      411.096       0.1660 %  

           680.000       KV -24000      411.121       0.0827 %  

           699.846       Punto alto     411.129       0.0000 %  

           700.000       KV -24000      411.129      -0.0006 %  

           720.000       KV -24000      411.121      -0.0840 %  

           740.000       KV -24000      411.096      -0.1673 %  

           760.000       KV -24000      411.054      -0.2506 %  

           780.000       KV -24000      410.996      -0.3340 %  

           800.000       KV -24000      410.920      -0.4173 %  

           820.000       KV -24000      410.829      -0.5006 %  

           840.000       KV -24000      410.720      -0.5840 %  

           860.000       KV -24000      410.595      -0.6673 %  

           880.000       KV -24000      410.453      -0.7506 %  

           900.000       KV -24000      410.295      -0.8340 %  

           915.846       tg. salida     410.157      -0.9000 %  

           920.000       Pendiente      410.120      -0.9000 %  

           940.000       Pendiente      409.940      -0.9000 %  

           947.535       tg. entrada    409.872      -0.9000 %  

           960.000       KV 7100        409.771      -0.7244 %  

           980.000       KV 7100        409.654      -0.4427 %  

          1000.000       KV 7100        409.594      -0.1611 %  

          1011.435       Punto bajo     409.585       0.0000 %  

          1020.000       KV 7100        409.590       0.1206 %  

          1040.000       KV 7100        409.642       0.4023 %  

          1060.000       KV 7100        409.751       0.6840 %  

          1080.000       KV 7100        409.916       0.9657 %  

          1100.000       KV 7100        410.137       1.2474 %  

          1120.000       KV 7100        410.415       1.5291 %  

          1132.135       tg. salida     410.611       1.7000 %  

          1140.000       Rampa          410.744       1.7000 %  

          1149.726       tg. entrada    410.910       1.7000 %  

          1160.000       KV -16800      411.081       1.6388 %  

          1180.000       KV -16800      411.397       1.5198 %  

          1200.000       KV -16800      411.689       1.4007 %  

          1220.000       KV -16800      411.957       1.2817 %  

          1240.000       KV -16800      412.202       1.1627 %  

          1260.000       KV -16800      412.422       1.0436 %  

          1280.000       KV -16800      412.619       0.9246 %  

          1300.000       KV -16800      412.792       0.8055 %  

          1320.000       KV -16800      412.941       0.6865 %  

          1340.000       KV -16800      413.067       0.5674 %  

          1360.000       KV -16800      413.168       0.4484 %  

          1380.000       KV -16800      413.246       0.3293 %  

          1400.000       KV -16800      413.300       0.2103 %  

          1420.000       KV -16800      413.330       0.0912 %  

          1435.326       Punto alto     413.337       0.0000 %  

          1440.000       KV -16800      413.337      -0.0278 %  

          1460.000       KV -16800      413.319      -0.1469 %  

          1480.000       KV -16800      413.278      -0.2659 %  

          1500.000       KV -16800      413.213      -0.3850 %  

          1520.000       KV -16800      413.124      -0.5040 %  

          1540.000       KV -16800      413.011      -0.6231 %  

          1560.000       KV -16800      412.875      -0.7421 %  

          1580.000       KV -16800      412.714      -0.8612 %  

          1600.000       KV -16800      412.530      -0.9802 %  

          1620.000       KV -16800      412.322      -1.0993 %  

          1640.000       KV -16800      412.090      -1.2183 %  

          1660.000       KV -16800      411.835      -1.3373 %  

          1680.000       KV -16800      411.556      -1.4564 %  

          1700.000       KV -16800      411.252      -1.5754 %  

          1720.000       KV -16800      410.925      -1.6945 %  

          1740.000       KV -16800      410.575      -1.8135 %  

          1760.000       KV -16800      410.200      -1.9326 %  
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LISTADOS GEOMÉTRICOS:ALZADO  

          1780.000       KV -16800      409.802      -2.0516 %  

          1800.000       KV -16800      409.379      -2.1707 %  

          1804.926       tg. salida     409.272      -2.2000 %  

          1820.000       Pendiente      408.940      -2.2000 %  

          1840.000       Pendiente      408.500      -2.2000 %  

          1860.000       Pendiente      408.060      -2.2000 %  

          1880.000       Pendiente      407.620      -2.2000 %  

          1900.000       Pendiente      407.180      -2.2000 %  

          1920.000       Pendiente      406.740      -2.2000 %  

          1940.000       Pendiente      406.300      -2.2000 %  

          1960.000       Pendiente      405.860      -2.2000 %  

          1970.986       tg. entrada    405.618      -2.2000 %  

          1980.000       KV 15000       405.423      -2.1399 %  

          2000.000       KV 15000       405.008      -2.0066 %  

          2020.000       KV 15000       404.620      -1.8732 %  

          2040.000       KV 15000       404.259      -1.7399 %  

          2060.000       KV 15000       403.924      -1.6066 %  

          2080.000       KV 15000       403.616      -1.4732 %  

          2100.000       KV 15000       403.335      -1.3399 %  

          2120.000       KV 15000       403.080      -1.2066 %  

          2140.000       KV 15000       402.852      -1.0732 %  

          2160.000       KV 15000       402.651      -0.9399 %  

          2180.000       KV 15000       402.476      -0.8066 %  

          2200.000       KV 15000       402.328      -0.6732 %  

          2220.000       KV 15000       402.207      -0.5399 %  

          2240.000       KV 15000       402.112      -0.4066 %  

          2260.000       KV 15000       402.044      -0.2732 %  

          2280.000       KV 15000       402.003      -0.1399 %  

          2300.000       KV 15000       401.988      -0.0066 %  

          2300.986       Punto bajo     401.988       0.0000 %  

          2320.000       KV 15000       402.000       0.1268 %  

          2340.000       KV 15000       402.039       0.2601 %  

          2360.000       KV 15000       402.104       0.3934 %  

          2380.000       KV 15000       402.196       0.5268 %  

          2398.486       tg. salida     402.305       0.6500 %  

          2400.000       Rampa          402.315       0.6500 %  

          2420.000       Rampa          402.445       0.6500 %  

          2440.000       Rampa          402.575       0.6500 %  

          2460.000       Rampa          402.705       0.6500 %  

          2480.000       Rampa          402.835       0.6500 %  

          2500.000       Rampa          402.965       0.6500 %  

          2520.000       Rampa          403.095       0.6500 %  

          2540.000       Rampa          403.225       0.6500 %  

          2560.000       Rampa          403.355       0.6500 %  

          2580.000       Rampa          403.485       0.6500 %  

          2600.000       Rampa          403.615       0.6500 %  

          2620.000       Rampa          403.745       0.6500 %  

          2635.165       Rampa          403.844       0.6500 % 
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VISIBILIDAD DE PARADA: 

TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

Estudio INICIAL: 

- Vp=120 Km/h. 

- Sin Bermas de Despeje 

- P.S. con apoyo en Mediana 
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ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

NORMA 3.1-IC (Febrero 2000) 

CALZADA DERECHA 

CARRIL INTERIOR 

 

 Istram 18.07 

 PROYECTO : VARIANTE MALPARTIDA DE CÁCERES 

 EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750    10195.731         10.227     10243.503       10.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10094.838         -5.431      9816.735      -43.540 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10254.556         -2.000      9796.418      -61.591 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 
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 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         261.352        261.352    0.020%   -25272.970   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         259.487        259.487    0.302%    -9893.797   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         257.657        257.657    0.584%    -6152.577   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         255.861        255.861    0.865%    -4465.317   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         254.099        254.099    1.147%    -3504.865   7100.000   0.291      120.000 

    240.000         252.370        252.370    1.429%    -2884.821   7100.000   0.291      120.000 

    260.000         250.735        250.735    1.700%    -2451.455      0.000   0.291      120.000 

    280.000         250.735        250.735    1.700%    -2131.493      0.000   0.291      120.000 

    300.000         250.938        250.938    1.666%    -1885.570   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         251.438        251.438    1.583%    -1706.000   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         251.942        251.942    1.499%    -1706.000   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         252.447        252.447    1.416%    -1706.000   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         252.956        252.956    1.333%    -1706.000   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         253.468        253.468    1.249%    -1706.000   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         253.982        253.982    1.166%    -1772.272   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         254.499        254.499    1.083%    -1987.741   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         255.019        255.019    0.999%    -2263.084   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         255.542        255.542    0.916%    -2627.287   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         256.068        256.068    0.833%    -3131.638   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         256.597        256.597    0.749%    -3876.310   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         257.128        257.128    0.666%    -5086.789   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         257.663        257.663    0.583%    -7399.036   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         258.201        258.201    0.499%   -13573.595   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         258.742        258.742    0.416%   -82326.595   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         259.286        259.286    0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         259.832        259.832    0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         260.382        260.382    0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         260.936        260.936    0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.492        261.492   -0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         262.051        262.051   -0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         262.614        262.614   -0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         263.180        263.180   -0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         263.750        263.750   -0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         264.322        264.322   -0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         264.898        264.898   -0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         265.477        265.477   -0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         266.060        266.060   -0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         266.646        266.646   -0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    900.000         267.236        267.236   -0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    920.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    940.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    960.000         266.461        266.461   -0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         264.498        264.498   -0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         262.572        262.572   -0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         260.683        260.683    0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.831        258.831    0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         257.013        257.013    0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         255.230        255.230    0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         253.480        253.480    1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1120.000         251.762        251.762    1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1140.000         250.735        250.735    1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1160.000         251.101        251.101    1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         251.818        251.818    1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         252.541        252.541    1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         253.269        253.269    1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         254.003        254.003    1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         254.743        254.743    1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         255.488        255.488    0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         256.240        256.240    0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         256.998        256.998    0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         257.762        257.762    0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         258.531        258.531    0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         259.308        259.308    0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         260.090        260.090    0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         260.879        260.879    0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.674        261.674   -0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         262.476        262.476   -0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         263.284        263.284   -0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         264.100        264.100   -0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         264.921        264.921   -0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.750        265.750   -0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         266.586        266.586   -0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         267.429        267.429   -0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         268.279        268.279   -0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         269.136        269.136   -1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         270.000        270.000   -1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         270.872        270.872   -1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         271.752        271.752   -1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1700.000         272.639        272.639   -1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         273.534        273.534   -1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         274.436        274.436   -1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         275.346        275.346   -1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         276.265        276.265   -2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1800.000         277.192        277.192   -2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1820.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1960.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1980.000         276.951        276.951   -2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         275.916        275.916   -2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         274.892        274.892   -1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         273.877        273.877   -1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         272.872        272.872   -1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         271.877        271.877   -1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         270.891        270.891   -1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         269.915        269.915   -1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         268.948        268.948   -1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         267.990        267.990   -0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         267.042        267.042   -0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         266.102        266.102   -0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         265.171        265.171   -0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         264.248        264.248   -0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         263.334        263.334   -0.273%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         262.429        262.429   -0.140%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.532        261.532   -0.007%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         260.643        260.643    0.127%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         259.762        259.762    0.260%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         258.889        258.889    0.393%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2380.000         258.024        258.024    0.527%    -5006.000   15000.000   0.291      120.000 

   2400.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         257.231        257.231    0.650%    -5006.000      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         257.231        257.231    0.650%   236258.726      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         257.231        257.231    0.650%    12092.302      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         257.231        257.231    0.650%     6202.099      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         257.231        257.231    0.650%     4169.303      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         257.231        257.231    0.650%     3139.373      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         257.231        257.231    0.650%     2517.016      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         257.231        257.231    0.650%     2100.262      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         257.231        257.231    0.650%     1801.670      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         257.231        257.231    0.650%     1577.225      0.000   0.291      120.000 

   2820.000         257.231        257.231    0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   2840.000         257.424        257.424    0.620%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         258.267        258.267    0.489%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         259.117        259.117    0.358%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         259.975        259.975    0.228%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         260.841        260.841    0.097%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.714        261.714   -0.034%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         262.595        262.595   -0.164%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         263.484        263.484   -0.295%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         264.381        264.381   -0.426%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3020.000         265.287        265.287   -0.557%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3040.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.233 Pk fin 3476.901 

   3260.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.747 Pk fin 3496.628 

   3280.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.127 Pk fin 3488.646 

   3300.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.519 Pk fin 3518.018 

   3320.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.220 Pk fin 3512.819 

   3340.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.442 Pk fin 3516.018 

   3360.000         265.939        265.939   -0.650%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.576 Pk fin 3519.510 

   3380.000         265.556        265.556   -0.595%     1501.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.347 Pk fin 3517.446 

   3400.000         264.171        264.171   -0.395%     1501.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.281 Pk fin 3517.162 

   3420.000         262.804        262.804   -0.195%     1501.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3463.191 Pk fin 3519.334 

   3440.000         261.456        261.456    0.005%     1501.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3494.944 Pk fin 3515.693 

   3460.000         260.127        260.127    0.205%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         258.815        258.815    0.405%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         257.522        257.522    0.605%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         256.245        256.245    0.805%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         254.986        254.986    1.005%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         253.743        253.743    1.205%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         252.516        252.516    1.405%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3600.000         251.306        251.306    1.605%     1501.500   10000.000   0.291      120.000 

   3620.000         250.336        250.336    1.767%     1501.500      0.000   0.291      120.000 
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   3640.000         250.336        250.336    1.767%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         250.336        250.336    1.767%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3680.000         250.336        250.336    1.767%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   3700.000         250.560        250.560    1.729%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         251.343        251.343    1.599%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         252.133        252.133    1.468%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         252.929        252.929    1.337%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         253.733        253.733    1.206%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         254.543        254.543    1.076%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3820.000         255.360        255.360    0.945%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3840.000         256.185        256.185    0.814%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3860.000         257.017        257.017    0.684%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3880.000         257.856        257.856    0.553%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4021.915 Pk fin 4045.004 

   3900.000         258.702        258.702    0.422%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4025.466 Pk fin 4067.696 

   3920.000         259.556        259.556    0.291%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4024.019 Pk fin 4079.885 

   3940.000         260.418        260.418    0.161%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4058.915 Pk fin 4079.845 

   3960.000         261.288        261.288    0.030%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4044.237 Pk fin 4079.951 

   3980.000         262.165        262.165   -0.101%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4000.000         263.050        263.050   -0.232%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4020.000         263.943        263.943   -0.362%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4040.000         264.845        264.845   -0.493%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         265.755        265.755   -0.624%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         266.673        266.673   -0.754%     1501.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         267.599        267.599   -0.885%     1536.581   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         268.534        268.534   -1.016%     1748.877   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         269.478        269.478   -1.147%     2028.932   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         270.431        270.431   -1.277%     2415.348   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         271.393        271.393   -1.408%     2982.916   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         272.075        272.075   -1.500%     3898.027      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         272.075        272.075   -1.500%     5620.763      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         272.075        272.075   -1.500%    10064.656      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         272.075        272.075   -1.500%    47898.854      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         271.994        271.994   -1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         271.502        271.502   -1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         271.009        271.009   -1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         270.520        270.520   -1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         270.034        270.034   -1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         269.547        269.547   -1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         269.065        269.065   -1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         268.586        268.586   -1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         268.104        268.104   -0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         267.629        267.629   -0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         267.156        267.156   -0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         266.683        266.683   -0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         267.390        267.390   -0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         269.143        269.143   -1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         268.174        268.174   -0.966%   -14117.862      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         266.544        266.544   -0.736%    -6608.136      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         266.548        266.548   -0.737%    -4315.047      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         266.550        266.550   -0.737%    -3204.223      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         266.552        266.552   -0.737%    -2548.734      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         266.554        266.554   -0.738%    -2116.234      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         266.561        266.561   -0.739%    -1809.476      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         266.563        266.563   -0.739%    -1580.583      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         266.020        266.020   -0.662%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         266.882        266.882   -0.784%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         267.807        267.807   -0.914%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         268.744        268.744   -1.045%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         269.685        269.685   -1.175%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         270.636        270.636   -1.305%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         271.599        271.599   -1.436%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         272.569        272.569   -1.566%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         273.546        273.546   -1.696%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         274.537        274.537   -1.827%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         275.535        275.535   -1.957%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 
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   5580.000         276.540        276.540   -2.087%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         277.560        277.560   -2.218%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         278.587        278.587   -2.348%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         279.624        279.624   -2.478%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         280.672        280.672   -2.609%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         281.730        281.730   -2.739%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         282.798        282.798   -2.869%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         283.857        283.857   -2.997%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         282.972        282.972   -2.890%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         281.320        281.320   -2.689%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         279.690        279.690   -2.487%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         278.085        278.085   -2.285%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         276.505        276.505   -2.083%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         274.947        274.947   -1.880%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         273.413        273.413   -1.678%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         271.901        271.901   -1.476%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         270.413        270.413   -1.275%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         268.942        268.942   -1.072%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         267.494        267.494   -0.870%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         266.112        266.112   -0.675%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         260.000        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       118.779   Barreras Visuales                                    2.998       6306.491 

   6100.000         240.000        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       114.513   Barreras Visuales                                    3.000       6318.851 

   6120.000         220.000        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       109.955   Barreras Visuales                                    2.999       6313.434 

   6140.000         200.000        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       105.009   Barreras Visuales                                    2.999       6305.642 

   6160.000         200.000        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       105.009   Barreras Visuales                                    3.000       6323.772 

   6180.000         180.000        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000        99.682   Barreras Visuales                                    2.999       6308.726 

   6200.000         180.000        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000        99.682   Barreras Visuales                                    3.000       6322.362 

   6220.000         200.000        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       105.009   Barreras Visuales                                    2.999       6364.319 

   6240.000         200.000        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       105.009   Barreras Visuales                                    2.999       6367.924 

   6260.000         240.000        265.960   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000       114.513   Barreras Visuales                                    3.000       6409.986 

   6280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         265.772        265.772   -0.626%    -1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         265.361        265.361   -0.567%    -1675.318      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         265.357        265.357   -0.567%    -1934.106      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         265.355        265.355   -0.566%    -2287.853      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         265.355        265.355   -0.566%    -2800.568      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         265.351        265.351   -0.566%    -3610.463      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         265.349        265.349   -0.565%    -5081.354      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         265.349        265.349   -0.565%    -8580.319      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         262.837        262.837   -0.200%   -27611.946      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         262.837        262.837   -0.200%    22857.156      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         265.340        265.340   -0.564%     8101.687      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         265.338        265.338   -0.564%     4921.541      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         265.336        265.336   -0.564%     3533.294      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         265.332        265.332   -0.563%     2755.337      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         265.329        265.329   -0.563%     2257.751      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         265.327        265.327   -0.562%     1912.112      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         265.325        265.325   -0.562%     1658.040      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         265.907        265.907   -0.645%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         264.863        264.863   -0.496%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         263.502        263.502   -0.298%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         262.156        262.156   -0.099%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         260.832        260.832    0.098%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         259.522        259.522    0.297%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         258.233        258.233    0.494%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         256.960        256.960    0.692%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         255.703        255.703    0.890%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         254.463        254.463    1.089%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         253.240        253.240    1.286%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         252.032        252.032    1.484%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         250.889        250.889    1.674%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         251.200        251.200    1.622%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         251.883        251.883    1.509%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         252.570        252.570    1.396%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         253.263        253.263    1.283%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         253.959        253.959    1.170%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         254.662        254.662    1.057%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         255.371        255.371    0.943%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         256.085        256.085    0.830%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         256.802        256.802    0.717%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         257.527        257.527    0.604%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         258.257        258.257    0.491%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         258.993        258.993    0.378%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         259.734        259.734    0.264%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         260.482        260.482    0.151%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.233        261.233    0.038%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         261.992        261.992   -0.075%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         262.756        262.756   -0.188%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         263.527        263.527   -0.302%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         264.302        264.302   -0.414%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         265.085        265.085   -0.528%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         265.873        265.873   -0.641%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         266.671        266.671   -0.754%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         267.470        267.470   -0.867%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         269.209        269.209   -1.109%     1639.541      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         270.036        270.036   -1.223%     1886.207      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         270.872        270.872   -1.337%     2219.862      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         271.719        271.719   -1.452%     2696.376      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         272.572        272.572   -1.566%     3432.491      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         273.433        273.433   -1.681%     4719.767      0.000   0.291      120.000 
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   7520.000         274.307        274.307   -1.797%     7547.643      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         275.186        275.186   -1.912%    18802.647      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         276.476        276.476   -2.079%   -26512.635      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         277.383        277.383   -2.195%    -6565.791      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         278.297        278.297   -2.311%    -3749.056      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         260.000        279.227   -2.429%    -2624.632      0.000   0.291      120.000       116.261   Barreras Visuales                                   -1.502       7740.378 

   7640.000         260.000        280.165   -2.546%    -2019.708      0.000   0.291      120.000       116.092   Barreras Visuales                                   -1.502       7809.709 

   7660.000         260.000        281.112   -2.663%    -1641.821      0.000   0.291      120.000       115.924   Barreras Visuales                                   -1.502       7831.541 

   7680.000         282.069        282.069   -2.780%    -1383.351      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         281.546        281.546   -2.716%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         282.354        282.354   -2.815%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         281.697        281.697   -2.735%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         280.057        280.057   -2.532%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         278.447        278.447   -2.330%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         276.858        276.858   -2.128%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         275.291        275.291   -1.925%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         273.747        273.747   -1.723%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         260.000        272.228   -1.520%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       117.557   Barreras Visuales                                    2.998       8241.554 

   8020.000         240.000        270.730   -1.318%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       113.626   Barreras Visuales                                    2.998       8247.403 

   8040.000         220.000        269.255   -1.116%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       109.368   Barreras Visuales                                    2.998       8243.574 

   8060.000         220.000        267.799   -0.913%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       109.626   Barreras Visuales                                    2.999       8263.590 

   8080.000         200.000        266.365   -0.711%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       104.941   Barreras Visuales                                    2.999       8258.432 

   8100.000         180.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        99.681   Barreras Visuales                                    2.998       8250.771 

   8120.000         180.000        265.965   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        99.681   Barreras Visuales                                    2.998       8270.759 

   8140.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    2.999       8256.011 

   8160.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    2.998       8275.946 

   8180.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    3.000       8296.052 

   8200.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    3.000       8316.054 

   8220.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    3.000       8336.052 

   8240.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    3.000       8356.046 

   8260.000         160.000        265.965   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.909   Barreras Visuales                                    2.998       8324.031 

   8280.000         160.000        265.967   -0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.908   Barreras Visuales                                    2.998       8344.041 

   8300.000         266.072        266.072   -0.669%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         240.000        266.942   -0.793%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       114.328   Barreras Visuales                                    2.999       8547.416 

   8340.000         220.000        267.840   -0.919%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       109.619   Barreras Visuales                                    2.998       8543.574 

   8360.000         220.000        268.748   -1.046%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       109.457   Barreras Visuales                                    2.999       8563.590 

   8380.000         200.000        269.662   -1.172%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       104.392   Barreras Visuales                                    2.999       8558.436 

   8400.000         180.000        270.587   -1.299%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        98.969   Barreras Visuales                                    2.998       8550.771 

   8420.000         180.000        271.385   -1.407%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        98.849   Barreras Visuales                                    2.998       8570.759 

   8440.000         180.000        271.396   -1.408%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        98.847   Barreras Visuales                                    2.998       8590.758 

   8460.000         180.000        271.396   -1.408%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        98.847   Barreras Visuales                                    2.998       8610.770 

   8480.000         200.000        271.396   -1.408%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       104.109   Barreras Visuales                                    2.998       8658.421 

   8500.000         271.396        271.396   -1.408%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         271.398        271.398   -1.409%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         271.180        271.180   -1.379%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         269.431        270.435   -1.278%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       119.801   Calzada                                              5.890       8829.431 

   8580.000         258.070        269.696   -1.176%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       117.647   Calzada                                              5.798       8838.070 

   8600.000         237.988        268.964   -1.075%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       113.509   Calzada                                              5.806       8837.988 

   8620.000         217.907        268.235   -0.974%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       109.049   Calzada                                              5.815       8837.907 

   8640.000         197.828        267.512   -0.873%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       104.191   Calzada                                              5.826       8837.828 

   8660.000         177.758        266.795   -0.772%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        98.929   Calzada                                              5.839       8837.758 

   8680.000         157.702        266.084   -0.671%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        93.196   Calzada                                              5.853       8837.702 

   8700.000         137.674        265.376   -0.569%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        86.907   Calzada                                              5.870       8837.674 

   8720.000         117.689        264.673   -0.468%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        79.948   Calzada                                              5.890       8837.689 

   8740.000          97.770        263.975   -0.367%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        72.509   Calzada                                              5.912       8837.770 

   8760.000          77.945        263.284   -0.266%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        63.922   Calzada                                              5.935       8837.945 

   8780.000          58.245        262.595   -0.164%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        53.780   Calzada                                              5.959       8838.245 

   8800.000          58.127        261.912   -0.063%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        53.754   Calzada                                              5.956       8858.127 

   8820.000         180.000        261.235    0.038%    -1248.500      0.000   0.291      120.000       100.437   Barreras Visuales                                    2.999       8970.796 

   8840.000         260.560        260.560    0.139%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         160.000        259.891    0.240%    -1248.500      0.000   0.291      120.000        94.804   Barreras Visuales                                    2.999       8975.995 

   8880.000         259.228        259.228    0.341%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         258.568        258.568    0.443%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         257.912        257.912    0.544%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         257.280        257.280    0.642%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         257.206        257.206    0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         257.206        257.206    0.654%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         258.176        258.176    0.503%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.500      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         257.530        257.530    0.603%    -1317.199      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         257.303        257.303    0.639%    -1549.344      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         257.303        257.303    0.639%    -1881.377      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         257.307        257.307    0.638%    -2395.438      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         257.309        257.309    0.638%    -3297.736      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         257.315        257.315    0.637%    -5294.947      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         255.990        255.990    0.845%   -13454.799      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         255.328        255.328    0.950%    35872.292      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         256.862        256.862    0.708%     9331.816      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         258.172        258.172    0.504%     5361.374      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         258.957        258.957    0.383%     3760.049      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         259.750        259.750    0.262%     2894.655      0.000   0.291      120.000 

   9340.000         260.548        260.548    0.141%     2352.662      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.349        261.349    0.021%     1981.327      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         262.154        262.154   -0.099%     1711.010      0.000   0.291      120.000 

   9400.000         262.968        262.968   -0.219%     1505.425      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         264.370        264.370   -0.424%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         265.202        265.202   -0.544%     1501.500      0.000   0.291      120.000 
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   9460.000         265.907        265.907   -0.645%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9920.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9940.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9960.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

   9980.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10000.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10020.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10156.752 Pk fin 10195.789 

  10040.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10153.237 Pk fin 10219.185 

  10060.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10168.924 Pk fin 10241.360 

  10080.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10162.351 Pk fin 10243.513 

  10100.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10180.726 Pk fin 10243.512 

  10120.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10203.405 Pk fin 10243.512 

  10140.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10229.662 Pk fin 10243.513 

  10160.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         265.915        265.915   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         265.918        265.918   -0.647%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         265.500        265.500   -0.587%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         264.307        264.307   -0.415%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         263.128        263.128   -0.243%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.963        261.963   -0.071%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         260.812        260.812    0.101%     1501.500      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         260.231        260.231    0.189%     1693.222      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         259.098        259.098    0.361%     1958.248      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         258.758        258.758    0.414%     2321.221      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         258.758        258.758    0.414%     2848.751      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         258.756        258.756    0.414%     3685.543      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         258.754        258.754    0.414%     5216.324      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         258.752        258.752    0.414%     8916.052      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.155        261.155    0.050%    30595.571      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.153        261.153    0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         258.281        258.281    0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         259.090        259.090    0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         259.937        259.937    0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         260.793        260.793    0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.653        261.653   -0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         262.523        262.523   -0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         263.400        263.400   -0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         260.000        264.283   -0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000       119.117   Calzada                                              6.000      10917.517 

  10760.000         260.000        265.179   -0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000       118.936   Calzada                                              6.000      10937.871 

  10780.000         266.078        266.078   -0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         266.988        266.988   -0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         267.905        267.905   -0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         268.832        268.832   -1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         269.767        269.767   -1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         270.708        270.708   -1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         271.661        271.661   -1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         272.622        272.622   -1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         273.592        273.592   -1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         274.572        274.572   -1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         275.558        275.558   -1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         276.559        276.559   -2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         277.409        277.409   -2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750    10195.731         10.227     10243.503       10.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10094.838         -5.431      9816.735      -43.540 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10254.556         -2.000      9796.418      -61.591 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

  



º 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     6300.000                  0.000                  Izquierdo 

     6320.000                  2.355                  Izquierdo 

     6340.000                  2.043                  Izquierdo 

     6360.000                  1.641                  Izquierdo 

     6380.000                  1.087                  Izquierdo 

     6400.000                  0.628                  Izquierdo 

     6420.000                  0.116                  Izquierdo 

     7720.000                  0.000                  Izquierdo 

     7740.000                  0.047                  Izquierdo 

     7743.015                  0.141                  Izquierdo 

     7743.025                  0.141                  Izquierdo 

     7760.000                  0.286                  Izquierdo 

     7780.000                  0.458                  Izquierdo 

     7800.000                  0.568                  Izquierdo 

     7820.000                  0.419                  Izquierdo 

     7840.000                  0.010                  Izquierdo 

     8220.000                  0.000                  Izquierdo 

     8240.000                  4.234                  Izquierdo 

     8260.000                  4.233                  Izquierdo 

     8280.000                  4.232                  Izquierdo 

     8300.000                  4.232                  Izquierdo 

     8320.000                  4.232                  Izquierdo 

     8339.415                  4.236                  Izquierdo 

     8339.425                  4.235                  Izquierdo 

     8340.000                  4.233                  Izquierdo 

     8500.000                  0.000                  Izquierdo 

     8560.000                  4.539                  Izquierdo 

     8580.000                  4.539                  Izquierdo 

     8600.000                  4.539                  Izquierdo 

     8620.000                  4.539                  Izquierdo 

     8640.000                  4.310                  Izquierdo 

     8660.000                  3.759                  Izquierdo 

     8780.000                  0.000                  Izquierdo 

     8920.000                  4.041                  Izquierdo 

     8940.000                  4.003                  Izquierdo 

     8960.000                  3.966                  Izquierdo 

 

CARRIL EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 
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 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750    10195.731         10.227     10243.503       10.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10094.838         -5.431      9816.735      -43.540 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10254.556         -2.000      9796.418      -61.591 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         261.352        261.352    0.020%   -25276.470   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         259.487        259.487    0.302%    -9897.297   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         257.657        257.657    0.584%    -6156.077   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         255.861        255.861    0.865%    -4468.817   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         254.099        254.099    1.147%    -3508.365   7100.000   0.291      120.000 

    240.000         252.370        252.370    1.429%    -2888.321   7100.000   0.291      120.000 

    260.000         250.735        250.735    1.700%    -2454.955      0.000   0.291      120.000 

    280.000         250.735        250.735    1.700%    -2134.993      0.000   0.291      120.000 

    300.000         250.938        250.938    1.666%    -1889.070   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         251.438        251.438    1.583%    -1709.500   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         251.942        251.942    1.499%    -1709.500   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         252.447        252.447    1.416%    -1709.500   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         252.956        252.956    1.333%    -1709.500   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         253.468        253.468    1.249%    -1709.500   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         253.982        253.982    1.166%    -1775.772   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         254.499        254.499    1.083%    -1991.241   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         255.019        255.019    0.999%    -2266.584   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         255.542        255.542    0.916%    -2630.787   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         256.068        256.068    0.833%    -3135.138   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         256.597        256.597    0.749%    -3879.810   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         257.128        257.128    0.666%    -5090.289   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         257.663        257.663    0.583%    -7402.536   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         258.201        258.201    0.499%   -13577.095   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         258.742        258.742    0.416%   -82330.095   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         259.286        259.286    0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         259.832        259.832    0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         260.382        260.382    0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         260.936        260.936    0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.492        261.492   -0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         262.051        262.051   -0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         262.614        262.614   -0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         263.180        263.180   -0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         263.750        263.750   -0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         264.322        264.322   -0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         264.898        264.898   -0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         265.477        265.477   -0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         266.060        266.060   -0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         266.646        266.646   -0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    900.000         267.236        267.236   -0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    920.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    940.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    960.000         266.461        266.461   -0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         264.498        264.498   -0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         262.572        262.572   -0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         260.683        260.683    0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.831        258.831    0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         257.013        257.013    0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         255.230        255.230    0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         253.480        253.480    1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1120.000         251.762        251.762    1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1140.000         250.735        250.735    1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1160.000         251.101        251.101    1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         251.818        251.818    1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         252.541        252.541    1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         253.269        253.269    1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         254.003        254.003    1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         254.743        254.743    1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         255.488        255.488    0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         256.240        256.240    0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         256.998        256.998    0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         257.762        257.762    0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         258.531        258.531    0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         259.308        259.308    0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         260.090        260.090    0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         260.879        260.879    0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.674        261.674   -0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         262.476        262.476   -0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         263.284        263.284   -0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         264.100        264.100   -0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         264.921        264.921   -0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.750        265.750   -0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         266.586        266.586   -0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         267.429        267.429   -0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         268.279        268.279   -0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         269.136        269.136   -1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         270.000        270.000   -1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         270.872        270.872   -1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         271.752        271.752   -1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         272.639        272.639   -1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1720.000         273.534        273.534   -1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         274.436        274.436   -1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         275.346        275.346   -1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         276.265        276.265   -2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1800.000         277.192        277.192   -2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1820.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1960.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1980.000         276.951        276.951   -2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         275.916        275.916   -2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         274.892        274.892   -1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         273.877        273.877   -1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         272.872        272.872   -1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         271.877        271.877   -1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         270.891        270.891   -1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         269.915        269.915   -1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         268.948        268.948   -1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         267.990        267.990   -0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         267.042        267.042   -0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         266.102        266.102   -0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         265.171        265.171   -0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         264.248        264.248   -0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         263.334        263.334   -0.273%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         262.429        262.429   -0.140%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.532        261.532   -0.007%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         260.643        260.643    0.127%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         259.762        259.762    0.260%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         258.889        258.889    0.393%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2380.000         258.024        258.024    0.527%    -5009.500   15000.000   0.291      120.000 

   2400.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.500      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         257.231        257.231    0.650%   236255.226      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         240.000        257.231    0.650%    12088.802      0.000   0.291      120.000       116.226   Barreras Visuales                                   13.502       2838.045 

   2680.000         220.000        257.231    0.650%     6198.599      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.501       2825.250 

   2700.000         220.000        257.231    0.650%     4165.803      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.502       2857.566 

   2720.000         220.000        257.231    0.650%     3135.873      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.501       2882.808 

   2740.000         220.000        257.231    0.650%     2513.516      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.502       2905.473 

   2760.000         220.000        257.231    0.650%     2096.762      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.501       2926.863 

   2780.000         220.000        257.231    0.650%     1798.170      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.502       2852.792 

   2800.000         220.000        257.231    0.650%     1573.725      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.502       2872.495 

   2820.000         220.000        257.231    0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.501       2892.474 

   2840.000         220.000        257.424    0.620%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.534   Barreras Visuales                                   13.500       2912.451 

   2860.000         220.000        258.267    0.489%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.373   Barreras Visuales                                   13.500       2932.446 

   2880.000         220.000        259.117    0.358%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.212   Barreras Visuales                                   13.501       2952.477 

   2900.000         220.000        259.975    0.228%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.051   Barreras Visuales                                   13.502       2972.492 

   2920.000         220.000        260.841    0.097%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       110.889   Barreras Visuales                                   13.502       3087.506 

   2940.000         220.000        261.714   -0.034%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       110.727   Barreras Visuales                                   13.502       3107.504 

   2960.000         220.000        262.595   -0.164%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       110.565   Barreras Visuales                                   13.501       3127.521 

   2980.000         220.000        263.484   -0.295%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       110.403   Barreras Visuales                                   13.500       3147.559 

   3000.000         220.000        264.381   -0.426%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       110.240   Barreras Visuales                                   13.758       3158.441 

   3020.000         265.287        265.287   -0.557%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3040.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.262 Pk fin 3442.050 

   3220.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.226 Pk fin 3444.335 

   3240.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.191 Pk fin 3518.158 

   3260.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.157 Pk fin 3512.596 

   3280.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.124 Pk fin 3513.035 

   3300.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.091 Pk fin 3533.097 

   3320.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.059 Pk fin 3534.089 

   3340.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.027 Pk fin 3530.254 

   3360.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.996 Pk fin 3531.806 

   3380.000         265.556        265.556   -0.595%     1498.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.966 Pk fin 3538.977 

   3400.000         264.171        264.171   -0.395%     1498.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.936 Pk fin 3539.311 

   3420.000         262.804        262.804   -0.195%     1498.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.247 Pk fin 3539.585 

   3440.000         261.456        261.456    0.005%     1498.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.185 Pk fin 3560.644 

   3460.000         260.127        260.127    0.205%     1498.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3501.148 Pk fin 3560.270 

   3480.000         258.815        258.815    0.405%     1498.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3501.578 Pk fin 3533.627 

   3500.000         240.000        257.522    0.605%     1498.000   10000.000   0.291      120.000       116.167   Barreras Visuales                                   13.501       3695.406 

   3520.000         220.000        256.245    0.805%     1498.000   10000.000   0.291      120.000       111.760   Barreras Visuales                                   13.502       3687.502 

   3540.000         220.000        254.986    1.005%     1498.000   10000.000   0.291      120.000       112.005   Barreras Visuales                                   13.501       3707.515 

   3560.000         220.000        253.743    1.205%     1498.000   10000.000   0.291      120.000       112.248   Barreras Visuales                                   13.501       3727.541 

   3580.000         220.000        252.516    1.405%     1498.000   10000.000   0.291      120.000       112.492   Barreras Visuales                                   13.501       3747.546 

   3600.000         220.000        251.306    1.605%     1498.000   10000.000   0.291      120.000       112.734   Barreras Visuales                                   13.501       3767.519 

   3620.000         220.000        250.336    1.767%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.930   Barreras Visuales                                   13.502       3692.492 

   3640.000         220.000        250.336    1.767%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.930   Barreras Visuales                                   13.501       3712.481 
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   3660.000         220.000        250.336    1.767%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.930   Barreras Visuales                                   13.501       3732.454 

   3680.000         220.000        250.336    1.767%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.930   Barreras Visuales                                   13.501       3752.459 

   3700.000         220.000        250.560    1.729%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       112.885   Barreras Visuales                                   13.501       3772.486 

   3720.000         220.000        251.343    1.599%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       112.727   Barreras Visuales                                   13.502       3792.498 

   3740.000         220.000        252.133    1.468%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       112.568   Barreras Visuales                                   13.501       3812.485 

   3760.000         220.000        252.929    1.337%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       112.410   Barreras Visuales                                   13.500       3832.444 

   3780.000         220.000        253.733    1.206%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       112.251   Barreras Visuales                                   13.502       3852.490 

   3800.000         220.000        254.543    1.076%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       112.091   Barreras Visuales                                   13.501       3872.485 

   3820.000         220.000        255.360    0.945%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.932   Barreras Visuales                                   13.500       3892.444   Derecha Pk inicio 4008.488 Pk fin 4062.966 

   3840.000         220.000        256.185    0.814%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.772   Barreras Visuales                                   13.502       3912.490   Derecha Pk inicio 4006.867 Pk fin 4079.910 

   3860.000         220.000        257.017    0.684%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.612   Barreras Visuales                                   13.501       3932.471   Derecha Pk inicio 4002.662 Pk fin 4079.845 

   3880.000         220.000        257.856    0.553%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.451   Barreras Visuales                                   13.501       3952.561   Derecha Pk inicio 4006.819 Pk fin 4079.918 

   3900.000         220.000        258.702    0.422%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.291   Barreras Visuales                                   13.500       3972.965   Derecha Pk inicio 4002.222 Pk fin 4079.992 

   3920.000         220.000        259.556    0.291%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000       111.129   Barreras Visuales                                   13.501       3994.135   Derecha Pk inicio 4002.932 Pk fin 4079.583 

   3940.000         260.418        260.418    0.161%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4001.686 Pk fin 4079.718 

   3960.000         261.288        261.288    0.030%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4001.018 Pk fin 4079.855 

   3980.000         262.165        262.165   -0.101%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4020.481 Pk fin 4079.992 

   4000.000         263.050        263.050   -0.232%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4020.014 Pk fin 4079.901 

   4020.000         263.943        263.943   -0.362%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4043.004 Pk fin 4079.943 

   4040.000         264.845        264.845   -0.493%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4040.344 Pk fin 4079.950 

   4060.000         265.755        265.755   -0.624%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         266.673        266.673   -0.754%     1498.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         267.599        267.599   -0.885%     1533.081   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         268.534        268.534   -1.016%     1745.377   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         269.478        269.478   -1.147%     2025.432   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         270.431        270.431   -1.277%     2411.848   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         271.393        271.393   -1.408%     2979.416   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         272.075        272.075   -1.500%     3894.527      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         272.075        272.075   -1.500%     5617.263      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         272.075        272.075   -1.500%    10061.156      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         272.075        272.075   -1.500%    47895.354      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         271.994        271.994   -1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         271.502        271.502   -1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         271.009        271.009   -1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         270.520        270.520   -1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         270.034        270.034   -1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         269.547        269.547   -1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         269.065        269.065   -1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         268.586        268.586   -1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         268.104        268.104   -0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         267.629        267.629   -0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         267.156        267.156   -0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         266.683        266.683   -0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         267.390        267.390   -0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         269.143        269.143   -1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         268.174        268.174   -0.966%   -14121.362      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         266.544        266.544   -0.736%    -6611.636      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         266.548        266.548   -0.737%    -4318.547      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         266.550        266.550   -0.737%    -3207.723      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         266.552        266.552   -0.737%    -2552.234      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         266.554        266.554   -0.738%    -2119.734      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         266.561        266.561   -0.739%    -1812.976      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         266.563        266.563   -0.739%    -1584.083      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         265.963        265.963   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         266.020        266.020   -0.662%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         266.882        266.882   -0.784%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         267.807        267.807   -0.914%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         268.744        268.744   -1.045%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         269.685        269.685   -1.175%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         270.636        270.636   -1.305%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         271.599        271.599   -1.436%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         272.569        272.569   -1.566%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         273.546        273.546   -1.696%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         274.537        274.537   -1.827%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         275.535        275.535   -1.957%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         276.540        276.540   -2.087%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 
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   5600.000         277.560        277.560   -2.218%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         278.587        278.587   -2.348%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         279.624        279.624   -2.478%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         280.672        280.672   -2.609%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         281.730        281.730   -2.739%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         282.798        282.798   -2.869%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         283.857        283.857   -2.997%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         284.007        284.007   -3.015%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         284.007        284.007   -3.015%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         284.007        284.007   -3.015%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         284.007        284.007   -3.015%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         282.972        282.972   -2.890%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         281.320        281.320   -2.689%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         279.690        279.690   -2.487%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         278.085        278.085   -2.285%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         276.505        276.505   -2.083%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         274.947        274.947   -1.880%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         273.413        273.413   -1.678%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         271.901        271.901   -1.476%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         270.413        270.413   -1.275%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         268.942        268.942   -1.072%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         267.494        267.494   -0.870%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         266.112        266.112   -0.675%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         265.772        265.772   -0.626%    -1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         265.361        265.361   -0.567%    -1678.818      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         265.357        265.357   -0.567%    -1937.606      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         265.355        265.355   -0.566%    -2291.353      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         265.355        265.355   -0.566%    -2804.068      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         265.351        265.351   -0.566%    -3613.963      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         265.349        265.349   -0.565%    -5084.854      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         265.349        265.349   -0.565%    -8583.819      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         262.837        262.837   -0.200%   -27615.446      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         262.837        262.837   -0.200%    22853.656      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         265.340        265.340   -0.564%     8098.187      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         265.338        265.338   -0.564%     4918.041      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         265.336        265.336   -0.564%     3529.794      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         265.332        265.332   -0.563%     2751.837      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         265.329        265.329   -0.563%     2254.251      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         265.327        265.327   -0.562%     1908.612      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         265.325        265.325   -0.562%     1654.540      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         265.907        265.907   -0.645%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         264.863        264.863   -0.496%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         263.502        263.502   -0.298%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         262.156        262.156   -0.099%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         260.000        260.832    0.098%     1498.000      0.000   0.291      120.000       119.826   Barreras Visuales                                   13.500       6960.236 

   6780.000         240.000        259.522    0.297%     1498.000      0.000   0.291      120.000       115.765   Barreras Visuales                                   13.501       6978.320 

   6800.000         220.000        258.233    0.494%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.379   Barreras Visuales                                   13.501       6967.518 

   6820.000         256.960        256.960    0.692%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         255.703        255.703    0.890%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         254.463        254.463    1.089%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         253.240        253.240    1.286%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         220.000        252.032    1.484%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.588   Barreras Visuales                                   13.502       6972.502 

   6920.000         220.000        250.889    1.674%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.818   Barreras Visuales                                   13.500       7087.554 

   6940.000         220.000        251.200    1.622%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.755   Barreras Visuales                                   13.501       7107.524 

   6960.000         220.000        251.883    1.509%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.618   Barreras Visuales                                   13.501       7127.534 

   6980.000         220.000        252.570    1.396%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.481   Barreras Visuales                                   13.501       7147.543 

   7000.000         220.000        253.263    1.283%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.343   Barreras Visuales                                   13.500       7167.552 

   7020.000         220.000        253.959    1.170%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.206   Barreras Visuales                                   13.501       7092.454 

   7040.000         220.000        254.662    1.057%     1498.000      0.000   0.291      120.000       112.068   Barreras Visuales                                   13.502       7112.499 

   7060.000         220.000        255.371    0.943%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.930   Barreras Visuales                                   13.502       7132.492 

   7080.000         220.000        256.085    0.830%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.791   Barreras Visuales                                   13.501       7152.480 

   7100.000         220.000        256.802    0.717%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.653   Barreras Visuales                                   13.501       7172.461 

   7120.000         220.000        257.527    0.604%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.514   Barreras Visuales                                   13.500       7192.438 

   7140.000         220.000        258.257    0.491%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.375   Barreras Visuales                                   13.501       7212.459 

   7160.000         220.000        258.993    0.378%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.236   Barreras Visuales                                   13.501       7232.494 

   7180.000         220.000        259.734    0.264%     1498.000      0.000   0.291      120.000       111.096   Barreras Visuales                                   13.502       7252.734 

   7200.000         220.000        260.482    0.151%     1498.000      0.000   0.291      120.000       110.956   Barreras Visuales                                   13.502       7273.483 

   7220.000         220.000        261.233    0.038%     1498.000      0.000   0.291      120.000       110.817   Barreras Visuales                                   13.500       7295.123 

   7240.000         220.000        261.992   -0.075%     1498.000      0.000   0.291      120.000       110.676   Barreras Visuales                                   13.500       7318.423 

   7260.000         220.000        262.756   -0.188%     1498.000      0.000   0.291      120.000       110.536   Barreras Visuales                                   13.501       7345.014 

   7280.000         240.000        263.527   -0.302%     1498.000      0.000   0.291      120.000       114.979   Barreras Visuales                                   13.502       7359.549 

   7300.000         260.000        264.302   -0.414%     1498.000      0.000   0.291      120.000       119.113   Barreras Visuales                                   13.501       7398.356 

   7320.000         265.085        265.085   -0.528%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         265.873        265.873   -0.641%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         266.671        266.671   -0.754%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         267.470        267.470   -0.867%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         269.209        269.209   -1.109%     1636.041      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         270.036        270.036   -1.223%     1882.707      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         270.872        270.872   -1.337%     2216.362      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         271.719        271.719   -1.452%     2692.876      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         272.572        272.572   -1.566%     3428.991      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         273.433        273.433   -1.681%     4716.267      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         274.307        274.307   -1.797%     7544.143      0.000   0.291      120.000 
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   7540.000         275.186        275.186   -1.912%    18799.147      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         276.476        276.476   -2.079%   -26516.135      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         277.383        277.383   -2.195%    -6569.291      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         278.297        278.297   -2.311%    -3752.556      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         279.227        279.227   -2.429%    -2628.132      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         280.165        280.165   -2.546%    -2023.208      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         281.112        281.112   -2.663%    -1645.321      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         282.069        282.069   -2.780%    -1386.851      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         281.546        281.546   -2.716%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         282.354        282.354   -2.815%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         282.369        282.369   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         282.369        282.369   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         282.367        282.367   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         282.367        282.367   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         282.367        282.367   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         282.367        282.367   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         282.369        282.369   -2.817%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         281.697        281.697   -2.735%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         280.057        280.057   -2.532%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         278.447        278.447   -2.330%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         276.858        276.858   -2.128%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         275.291        275.291   -1.925%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         273.747        273.747   -1.723%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         272.228        272.228   -1.520%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         270.730        270.730   -1.318%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         269.255        269.255   -1.116%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         267.799        267.799   -0.913%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         266.365        266.365   -0.711%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         265.967        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         260.000        265.965   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                    2.999       8293.534 

   8140.000         240.000        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       114.512   Barreras Visuales                                    2.998       8299.223 

   8160.000         240.000        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       114.512   Barreras Visuales                                    2.998       8319.213 

   8180.000         240.000        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       114.512   Barreras Visuales                                    2.998       8339.225 

   8200.000         240.000        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       114.512   Barreras Visuales                                    2.999       8359.269 

   8220.000         265.967        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         265.967        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         265.965        265.965   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         265.967        265.967   -0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         266.072        266.072   -0.669%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         266.942        266.942   -0.793%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         267.840        267.840   -0.919%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         268.748        268.748   -1.046%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         269.662        269.662   -1.172%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         270.587        270.587   -1.299%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         271.385        271.385   -1.407%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         271.396        271.396   -1.408%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         271.396        271.396   -1.408%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         271.396        271.396   -1.408%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         271.396        271.396   -1.408%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         271.398        271.398   -1.409%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         271.180        271.180   -1.379%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         269.478        270.435   -1.278%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       119.810   Arcén Exterior                                       9.395       8829.478 

   8580.000         258.215        269.696   -1.176%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       117.677   Arcén Exterior                                       9.312       8838.215 

   8600.000         238.140        268.964   -1.075%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       113.543   Arcén Exterior                                       9.320       8838.140 

   8620.000         218.066        268.235   -0.974%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       109.088   Arcén Exterior                                       9.329       8838.066 

   8640.000         197.995        267.512   -0.873%    -1252.000      0.000   0.291      120.000       104.234   Arcén Exterior                                       9.339       8837.995 

   8660.000         177.932        266.795   -0.772%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        98.978   Arcén Exterior                                       9.351       8837.932 

   8680.000         157.884        266.084   -0.671%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        93.251   Arcén Exterior                                       9.364       8837.884 

   8700.000         137.862        265.376   -0.569%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        86.969   Arcén Exterior                                       9.380       8837.862 

   8720.000         117.881        264.673   -0.468%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        80.017   Arcén Exterior                                       9.399       8837.881 

   8740.000          97.962        263.975   -0.367%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        72.586   Arcén Exterior                                       9.419       8837.962 

   8760.000          78.129        263.284   -0.266%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        64.009   Arcén Exterior                                       9.441       8838.129 

   8780.000          58.410        262.595   -0.164%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        53.874   Arcén Exterior                                       9.462       8838.410 

   8800.000          58.329        261.912   -0.063%    -1252.000      0.000   0.291      120.000        53.869   Arcén Exterior                                       9.460       8858.329 

   8820.000         261.235        261.235    0.038%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         260.560        260.560    0.139%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         259.891        259.891    0.240%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         259.228        259.228    0.341%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         258.568        258.568    0.443%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         257.912        257.912    0.544%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         257.280        257.280    0.642%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         257.206        257.206    0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         257.206        257.206    0.654%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         258.176        258.176    0.503%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         258.178        258.178    0.503%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         258.178        258.178    0.503%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         258.178        258.178    0.503%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         258.178        258.178    0.503%    -1252.000      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         257.530        257.530    0.603%    -1320.699      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         257.303        257.303    0.639%    -1552.844      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         257.303        257.303    0.639%    -1884.877      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         257.307        257.307    0.638%    -2398.938      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.111 Pk fin 9374.711 

   9180.000         257.309        257.309    0.638%    -3301.236      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.085 Pk fin 9387.976 

   9200.000         257.315        257.315    0.637%    -5298.447      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.551 Pk fin 9412.338 

   9220.000         255.990        255.990    0.845%   -13458.299      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.331 Pk fin 9439.951 

   9240.000         255.328        255.328    0.950%    35868.792      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.043 Pk fin 9439.574 

   9260.000         256.862        256.862    0.708%     9328.316      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.030 Pk fin 9459.512 

   9280.000         240.000        258.172    0.504%     5357.874      0.000   0.291      120.000       116.036   Barreras Visuales                                   13.501       9469.141   Derecha Pk inicio 9300.214 Pk fin 9446.114 

   9300.000         220.000        258.957    0.383%     3756.549      0.000   0.291      120.000       111.242   Barreras Visuales                                   13.500       9459.977   Derecha Pk inicio 9322.355 Pk fin 9474.960 

   9320.000         220.000        259.750    0.262%     2891.155      0.000   0.291      120.000       111.093   Barreras Visuales                                   13.502       9483.980   Derecha Pk inicio 9345.390 Pk fin 9466.588 

   9340.000         220.000        260.548    0.141%     2349.162      0.000   0.291      120.000       110.944   Barreras Visuales                                   13.500       9506.147   Derecha Pk inicio 9361.929 Pk fin 9499.998 

   9360.000         220.000        261.349    0.021%     1977.827      0.000   0.291      120.000       110.795   Barreras Visuales                                   13.501       9527.127   Derecha Pk inicio 9381.589 Pk fin 9499.613 

   9380.000         220.000        262.154   -0.099%     1707.510      0.000   0.291      120.000       110.646   Barreras Visuales                                   13.502       9547.455   Derecha Pk inicio 9402.235 Pk fin 9472.998 

   9400.000         220.000        262.968   -0.219%     1501.925      0.000   0.291      120.000       110.497   Barreras Visuales                                   13.502       9567.504 

   9420.000         220.000        264.370   -0.424%     1498.000      0.000   0.291      120.000       110.242   Barreras Visuales                                   13.502       9587.502 

   9440.000         220.000        265.202   -0.544%     1498.000      0.000   0.291      120.000       110.092   Barreras Visuales                                   13.501       9607.515 

   9460.000         220.000        265.907   -0.645%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.966   Barreras Visuales                                   13.501       9627.541 
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   9480.000         220.000        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9647.546 

   9500.000         220.000        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9667.533 

   9520.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.502       9687.506 

   9540.000         240.000        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       114.522   Barreras Visuales                                   13.501       9739.024 

   9560.000         240.000        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       114.521   Barreras Visuales                                   13.500       9759.038 

   9580.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.502       9747.508 

   9600.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9767.531 

   9620.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.500       9787.558 

   9640.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9807.532 

   9660.000         220.000        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.502       9827.505 

   9680.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10040.324 Pk fin 10079.038 

   9920.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10042.970 Pk fin 10157.210 

   9940.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10042.621 Pk fin 10195.118 

   9960.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10040.231 Pk fin 10215.989 

   9980.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10066.919 Pk fin 10233.867 

  10000.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10082.613 Pk fin 10243.513 

  10020.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10083.606 Pk fin 10243.512 

  10040.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10102.947 Pk fin 10243.512 

  10060.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10100.973 Pk fin 10243.512 

  10080.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10123.647 Pk fin 10243.512 

  10100.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10122.633 Pk fin 10243.513 

  10120.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10120.961 Pk fin 10243.512 

  10140.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10162.798 Pk fin 10243.512 

  10160.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10182.290 Pk fin 10243.512 

  10180.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10203.824 Pk fin 10243.512 

  10200.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10224.475 Pk fin 10243.513 

  10220.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10220.437 Pk fin 10243.513 

  10240.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         265.500        265.500   -0.587%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         264.307        264.307   -0.415%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         263.128        263.128   -0.243%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.963        261.963   -0.071%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         260.812        260.812    0.101%     1498.000      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         260.231        260.231    0.189%     1689.722      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         259.098        259.098    0.361%     1954.748      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         258.758        258.758    0.414%     2317.721      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         258.758        258.758    0.414%     2845.251      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         258.756        258.756    0.414%     3682.043      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         258.754        258.754    0.414%     5212.824      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         258.752        258.752    0.414%     8912.552      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.155        261.155    0.050%    30592.071      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.153        261.153    0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         258.281        258.281    0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         259.090        259.090    0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         259.937        259.937    0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         260.793        260.793    0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.653        261.653   -0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         262.523        262.523   -0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         263.400        263.400   -0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         260.000        264.283   -0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000       119.117   Calzada                                              9.500      10919.822 

  10760.000         265.179        265.179   -0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         266.078        266.078   -0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         266.988        266.988   -0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         267.905        267.905   -0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         268.832        268.832   -1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         269.767        269.767   -1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         270.708        270.708   -1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         271.661        271.661   -1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         272.622        272.622   -1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         273.592        273.592   -1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         274.572        274.572   -1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         275.558        275.558   -1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         276.559        276.559   -2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         277.409        277.409   -2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750    10195.731         10.227     10243.503       10.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10094.838         -5.431      9816.735      -43.540 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10254.556         -2.000      9796.418      -61.591 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

  



º 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     2740.000                  0.000                  Derecho 

     2760.000                  0.041                  Derecho 

     2780.000                  0.432                  Derecho 

     2800.000                  0.814                  Derecho 

     2820.000                  0.900                  Derecho 

     2820.000                  0.000                  Derecho 

     2840.000                  1.303                  Derecho 

     2860.000                  1.427                  Derecho 

     2880.000                  1.454                  Derecho 

     2900.000                  1.483                  Derecho 

     2920.000                  1.508                  Derecho 

     2939.060                  1.521                  Derecho 

     2939.070                  1.521                  Derecho 

     2940.000                  1.514                  Derecho 

     2960.000                  1.515                  Derecho 

     2980.000                  1.524                  Derecho 

     3000.000                  1.564                  Derecho 

     3000.000                  0.000                  Derecho 

     3020.000                  1.602                  Derecho 

     3040.000                  1.641                  Derecho 

     3060.000                  1.681                  Derecho 

     3080.000                  1.424                  Derecho 

     3100.000                  0.905                  Derecho 

     3100.000                  0.000                  Derecho 

     3120.000                  1.803                  Derecho 

     3140.000                  1.844                  Derecho 

     3148.550                  1.778                  Derecho 

     3160.000                  1.313                  Derecho 

     3180.000                  0.298                  Derecho 

     3200.000                  0.010                  Derecho 

     3660.000                  0.000                  Derecho 

     3680.000                  1.413                  Derecho 

     3700.000                  1.354                  Derecho 

     3720.000                  1.297                  Derecho 

     3740.000                  1.241                  Derecho 

     3760.000                  1.197                  Derecho 

     3780.000                  1.197                  Derecho 

     3780.000                  0.000                  Derecho 

     3800.000                  1.198                  Derecho 

     3807.101                  1.269                  Derecho 

     3807.111                  1.269                  Derecho 

     3820.000                  1.197                  Derecho 

     3840.000                  1.120                  Derecho 

     3857.942                  1.322                  Derecho 

     3857.952                  1.322                  Derecho 

     3857.952                  0.000                  Derecho 

     3860.000                  1.245                  Derecho 

     3880.000                  1.280                  Derecho 

     3900.000                  1.200                  Derecho 

     3900.000                  0.000                  Derecho 

     3920.000                  1.355                  Derecho 

     3940.000                  1.049                  Derecho 

     3940.000                  0.000                  Derecho 

     3960.000                  1.430                  Derecho 

     3980.000                  1.135                  Derecho 

     4000.000                  1.279                  Derecho 

     6800.000                  0.000                  Derecho 

     6820.000                  0.109                  Derecho 

     6840.000                  0.876                  Derecho 

     6860.000                  1.407                  Derecho 

     6880.000                  1.675                  Derecho 

     6900.000                  1.681                  Derecho 

     6920.000                  1.621                  Derecho 

     6940.000                  1.562                  Derecho 

     6960.000                  1.288                  Derecho 

     6961.212                  1.262                  Derecho 

     6961.222                  1.261                  Derecho 

     6980.000                  0.751                  Derecho 

     7080.000                  0.000                  Derecho 

     7100.000                  0.696                  Derecho 

     7100.000                  0.000                  Derecho 

     7120.000                  1.315                  Derecho 

     7140.000                  1.359                  Derecho 

     7160.000                  1.401                  Derecho 

     7180.000                  1.396                  Derecho 

     7200.000                  1.428                  Derecho 

     7220.000                  1.462                  Derecho 

     7240.000                  1.495                  Derecho 

     7260.000                  1.529                  Derecho 

     7280.000                  1.563                  Derecho 

     7280.000                  0.000                  Derecho 

     7300.000                  1.584                  Derecho 

     7320.000                  1.577                  Derecho 

     7340.000                  1.522                  Derecho 

     7360.000                  1.401                  Derecho 

     7380.000                  1.104                  Derecho 

     7380.000                  0.000                  Derecho 

     7400.000                  0.871                  Derecho 

     7403.417                  0.789                  Derecho 

     7403.427                  0.789                  Derecho 

     7420.000                  0.539                  Derecho 

     7440.000                  0.093                  Derecho 

     7460.000                  0.010                  Derecho 

     8220.000                  0.000                  Izquierdo 

     8240.000                  0.706                  Izquierdo 

     8260.000                  0.753                  Izquierdo 

     8280.000                  0.752                  Izquierdo 

     8300.000                  0.752                  Izquierdo 

     8320.000                  0.752                  Izquierdo 

     8339.415                  0.756                  Izquierdo 

     8339.425                  0.755                  Izquierdo 

     8340.000                  0.753                  Izquierdo 

     9440.000                  0.000                  Derecho 

     9460.000                  1.590                  Derecho 

     9480.000                  1.604                  Derecho 

     9500.000                  1.687                  Derecho 

     9520.000                  1.739                  Derecho 

     9540.000                  1.780                  Derecho 

     9560.000                  1.537                  Derecho 

     9560.000                  0.000                  Derecho 

     9580.000                  1.883                  Derecho 

     9600.000                  1.916                  Derecho 

     9620.000                  1.915                  Derecho 

     9640.000                  1.916                  Derecho 

     9660.000                  1.916                  Derecho 

     9680.000                  1.691                  Derecho 

     9700.000                  1.206                  Derecho 

     9720.000                  0.000                  Derecho 

     9740.000                  1.916                  Derecho 

     9780.000                  1.916                  Derecho 

     9800.000                  1.915                  Derecho 

     9820.000                  1.693                  Derecho 

     9840.000                  1.206                  Derecho 

  



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

NORMA 3.1-IC (Febrero 2000) 

CALZADA IZQUIERDA 

CARRIL INTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 
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 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  11060.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         247.803        247.803    2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         248.436        248.436    2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         249.193        249.193    1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         249.953        249.953    1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         250.721        250.721    1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         251.496        251.496    1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         252.277        252.277    1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         253.064        253.064    1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         253.857        253.857    1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         254.658        254.658    1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         255.467        255.467    0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         256.282        256.282    0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         257.104        257.104    0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         257.931        257.931    0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         258.770        258.770    0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         259.612        259.612    0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         260.463        260.463    0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.322        261.322    0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         262.187        262.187   -0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         263.063        263.063   -0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         263.946        263.946   -0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         264.804        264.804   -0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.823        261.823   -0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.821        261.821   -0.050%    30607.571      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         264.302        264.302   -0.414%     8928.052      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         264.300        264.300   -0.414%     5228.324      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         264.298        264.298   -0.414%     3697.543      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         264.296        264.296   -0.414%     2860.751      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         264.296        264.296   -0.414%     2333.221      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         263.937        263.937   -0.361%     1970.248      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         262.761        262.761   -0.189%     1705.222      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         262.168        262.168   -0.101%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.015        261.015    0.071%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         259.875        259.875    0.243%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         258.748        258.748    0.415%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         257.634        257.634    0.587%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         240.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       116.222   Barreras Visuales                                   -2.999       9924.542 

  10120.000         220.000        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       111.567   Barreras Visuales                                   -2.998       9926.581 

  10100.000         220.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       111.567   Barreras Visuales                                   -2.999       9906.560 

  10080.000         200.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -2.999       9914.434 

  10060.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.998       9928.623 

  10040.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.999       9908.605 

  10020.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.998       9888.631 

  10000.000         180.000        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.097   Barreras Visuales                                   -3.000       9868.566 

   9980.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -3.000       9848.559 

   9960.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.999       9828.607 

   9940.000         200.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -2.999       9774.423 

   9920.000         200.000        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -2.998       9754.440 

   9900.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.998       9768.634 

   9880.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.999       9748.598 

   9860.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.999       9728.580 

   9840.000         180.000        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.097   Barreras Visuales                                   -2.999       9708.588 

   9820.000         180.000        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.097   Barreras Visuales                                   -3.000       9688.566 

   9800.000         180.000        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       101.096   Barreras Visuales                                   -2.999       9668.609 

   9780.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         257.250        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         240.000        257.250    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000       116.222   Arcén Interior                                      -3.365       9297.935 

   9460.000         220.000        257.260    0.645%     1513.500      0.000   0.291      120.000       111.565   Calzada                                             -4.660       9262.957 

   9440.000         257.910        257.910    0.544%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         258.689        258.689    0.424%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   9400.000         260.030        260.030    0.219%     1517.425      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         260.826        260.826    0.099%     1723.010      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.627        261.627   -0.021%     1993.327      0.000   0.291      120.000 
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   9340.000         262.436        262.436   -0.141%     2364.662      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         263.257        263.257   -0.262%     2906.655      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         264.086        264.086   -0.383%     3772.049      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         264.920        264.920   -0.504%     5373.374      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         266.344        266.344   -0.708%     9343.816      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         268.063        268.063   -0.950%    35884.292      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         267.314        267.314   -0.845%   -13442.799      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         265.847        265.847   -0.637%    -5282.947      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         265.853        265.853   -0.638%    -3285.736      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         265.856        265.856   -0.638%    -2383.438      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         265.457        265.860   -0.639%    -1869.377      0.000   0.291      120.000       119.918   Calzada                                             -6.043       8874.543 

   9120.000         257.825        265.860   -0.639%    -1537.344      0.000   0.291      120.000       118.348   Calzada                                             -6.225       8862.175 

   9100.000         237.772        265.612   -0.603%    -1305.199      0.000   0.291      120.000       114.086   Calzada                                             -6.213       8862.228 

   9080.000         217.743        264.914   -0.503%    -1236.500      0.000   0.291      120.000       109.603   Calzada                                             -6.197       8862.257 

   9060.000         197.738        264.914   -0.503%    -1236.500      0.000   0.291      120.000       104.603   Calzada                                             -6.179       8862.262 

   9040.000         177.750        264.914   -0.503%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        99.220   Calzada                                             -6.160       8862.250 

   9020.000         157.784        264.914   -0.503%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        93.388   Calzada                                             -6.140       8862.216 

   9000.000         137.848        264.916   -0.503%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        87.024   Calzada                                             -6.119       8862.152 

   8980.000         117.926        265.967   -0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        79.891   Calzada                                             -6.098       8862.074 

   8960.000          98.035        265.967   -0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        72.430   Calzada                                             -6.077       8861.965 

   8940.000          78.205        265.885   -0.642%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        63.844   Calzada                                             -6.056       8861.795 

   8920.000          58.472        265.200   -0.544%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        53.756   Calzada                                             -6.036       8861.528 

   8900.000          58.257        264.498   -0.443%    -1236.500      0.000   0.291      120.000        53.675   Calzada                                             -6.041       8841.743 

   8880.000         263.801        263.801   -0.341%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         263.111        263.111   -0.240%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         262.424        262.424   -0.139%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.741        261.741   -0.038%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.066        261.066    0.063%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         260.393        260.393    0.164%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         259.724        259.724    0.266%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         259.062        259.062    0.367%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         258.403        258.403    0.468%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         257.748        257.748    0.569%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         257.098        257.098    0.671%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         256.454        256.454    0.772%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         255.815        255.815    0.873%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         255.177        255.177    0.974%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         254.544        254.544    1.075%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         253.917        253.917    1.176%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         253.293        253.293    1.278%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         252.673        252.673    1.379%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         252.492        252.492    1.409%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         252.494        252.494    1.408%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         252.494        252.494    1.408%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         252.494        252.494    1.408%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         252.494        252.494    1.408%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         252.503        252.503    1.407%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         253.166        253.166    1.299%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         253.946        253.946    1.172%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         254.731        254.731    1.046%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         255.524        255.524    0.919%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         256.322        256.322    0.793%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         257.110        257.110    0.669%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         257.207        257.207    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         257.205        257.205    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         257.207        257.207    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         257.206        257.206    0.654%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         256.843        256.843    0.711%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         255.561        255.561    0.913%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         254.294        254.294    1.116%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         253.046        253.046    1.318%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         251.814        251.814    1.520%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         250.599        250.599    1.723%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         249.398        249.398    1.925%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         248.212        248.212    2.128%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         247.043        247.043    2.330%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         245.891        245.891    2.532%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         244.750        244.750    2.735%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         244.292        244.292    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         244.294        244.294    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         244.294        244.294    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         244.294        244.294    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         244.294        244.294    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         244.292        244.292    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         244.292        244.292    2.817%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         244.302        244.302    2.815%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         244.855        244.855    2.716%    -1236.500      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         244.496        244.496    2.780%    -1371.351      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         245.154        245.154    2.663%    -1629.821      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         245.815        245.815    2.546%    -2007.708      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         246.481        246.481    2.429%    -2612.632      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         247.152        247.152    2.311%    -3737.056      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         240.000        247.822    2.195%    -6553.791      0.000   0.291      120.000       118.217   Barreras Visuales                                   -2.999       7443.965 

   7560.000         220.000        248.498    2.079%   -26500.635      0.000   0.291      120.000       113.306   Barreras Visuales                                   -2.999       7452.699 

   7540.000         220.000        249.479    1.912%    18814.647      0.000   0.291      120.000       113.104   Barreras Visuales                                   -3.000       7456.448 

   7520.000         200.000        250.159    1.797%     7559.643      0.000   0.291      120.000       107.858   Barreras Visuales                                   -2.999       7430.216 

   7500.000         200.000        250.847    1.681%     4731.767      0.000   0.291      120.000       107.726   Barreras Visuales                                   -3.000       7425.343 

   7480.000         180.000        251.536    1.566%     3444.491      0.000   0.291      120.000       102.080   Barreras Visuales                                   -3.000       7388.919 

   7460.000         180.000        252.229    1.452%     2708.376      0.000   0.291      120.000       101.958   Barreras Visuales                                   -2.998       7382.020 

   7440.000         180.000        252.928    1.337%     2231.862      0.000   0.291      120.000       101.836   Barreras Visuales                                   -2.999       7367.951 

   7420.000         200.000        253.629    1.223%     1898.207      0.000   0.291      120.000       107.201   Barreras Visuales                                   -3.000       7365.053 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

   7400.000         254.334        254.334    1.109%     1651.541      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         255.851        255.851    0.867%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         256.567        256.567    0.754%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         257.292        257.292    0.641%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         258.018        258.018    0.528%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         258.752        258.752    0.414%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         259.490        259.490    0.302%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         260.235        260.235    0.188%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         260.986        260.986    0.075%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.743        261.743   -0.038%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         262.504        262.504   -0.151%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         263.273        263.273   -0.264%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         264.048        264.048   -0.378%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         264.829        264.829   -0.491%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         265.617        265.617   -0.604%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         266.410        266.410   -0.717%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         267.208        267.208   -0.830%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         268.015        268.015   -0.943%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         268.827        268.827   -1.057%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         269.647        269.647   -1.170%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         270.471        270.471   -1.283%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         271.304        271.304   -1.396%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         272.144        272.144   -1.509%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         272.990        272.990   -1.622%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         273.380        273.380   -1.674%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         271.960        271.960   -1.484%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         270.498        270.498   -1.286%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         269.059        269.059   -1.089%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         267.638        267.638   -0.890%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         266.237        266.237   -0.692%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         264.855        264.855   -0.494%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         263.494        263.494   -0.297%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         262.148        262.148   -0.098%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         260.824        260.824    0.099%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         259.514        259.514    0.298%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         258.225        258.225    0.496%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         257.252        257.252    0.647%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         257.260        257.260    0.645%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         257.796        257.796    0.562%     1670.040      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         257.794        257.794    0.562%     1924.112      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         257.792        257.792    0.563%     2269.751      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         257.790        257.790    0.563%     2767.337      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         257.786        257.786    0.564%     3545.294      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         257.784        257.784    0.564%     4933.541      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         257.782        257.782    0.564%     8113.687      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         260.157        260.157    0.200%    22869.156      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         260.157        260.157    0.200%   -27599.946      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         257.774        257.774    0.565%    -8568.319      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         257.774        257.774    0.565%    -5069.354      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         257.772        257.772    0.566%    -3598.463      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         257.768        257.768    0.566%    -2788.568      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         257.768        257.768    0.566%    -2275.853      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         257.766        257.766    0.567%    -1922.106      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         257.762        257.762    0.567%    -1663.318      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         257.384        257.384    0.626%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         257.073        257.073    0.675%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         255.830        255.830    0.870%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         254.563        254.563    1.072%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         253.312        253.312    1.275%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         252.080        252.080    1.476%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         250.863        250.863    1.678%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         249.662        249.662    1.880%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         248.477        248.477    2.083%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         247.306        247.306    2.285%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         246.151        246.151    2.487%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         245.010        245.010    2.689%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         243.886        243.886    2.890%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         243.197        243.197    3.015%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         243.197        243.197    3.015%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         243.197        243.197    3.015%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         243.197        243.197    3.015%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         243.296        243.296    2.997%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         244.002        244.002    2.869%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         244.728        244.728    2.739%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         245.460        245.460    2.609%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         246.198        246.198    2.478%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         246.942        246.942    2.348%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         247.692        247.692    2.218%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         248.450        248.450    2.087%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         249.211        249.211    1.957%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         249.980        249.980    1.827%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         250.757        250.757    1.696%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         251.538        251.538    1.566%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         252.327        252.327    1.436%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 
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   5460.000         253.124        253.124    1.305%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         253.927        253.927    1.175%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         254.735        254.735    1.045%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         255.553        255.553    0.914%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         256.377        256.377    0.784%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         257.157        257.157    0.662%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         257.209        257.209    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         257.211        257.211    0.653%    -1486.500      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         256.664        256.664    0.739%    -1568.583      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         256.666        256.666    0.739%    -1797.476      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         256.672        256.672    0.738%    -2104.234      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         256.674        256.674    0.737%    -2536.734      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         256.675        256.675    0.737%    -3192.223      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         256.677        256.677    0.737%    -4303.047      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         256.681        256.681    0.736%    -6596.136      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         255.231        255.231    0.966%   -14105.862      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         254.391        254.391    1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         255.922        255.922    0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         256.555        256.555    0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         256.131        256.131    0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         255.711        255.711    0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         255.292        255.292    0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         254.872        254.872    1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         254.457        254.457    1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         254.044        254.044    1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         253.631        253.631    1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         253.222        253.222    1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         252.814        252.814    1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         252.407        252.407    1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         252.005        252.005    1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         251.938        251.938    1.500%    47910.854      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         251.938        251.938    1.500%    10076.656      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         251.938        251.938    1.500%     5632.763      0.000   0.291      120.000 

   4200.000         251.938        251.938    1.500%     3910.027      0.000   0.291      120.000 

   4180.000         252.496        252.496    1.408%     2994.916   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         253.296        253.296    1.277%     2427.348   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         254.103        254.103    1.147%     2040.932   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         254.916        254.916    1.016%     1760.877   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         255.737        255.737    0.885%     1548.581   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         240.000        256.565    0.754%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       116.362   Barreras Visuales                                   -3.000       3865.386 

   4060.000         220.000        257.400    0.624%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       111.538   Barreras Visuales                                   -2.999       3866.575 

   4040.000         200.000        258.242    0.493%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       106.355   Barreras Visuales                                   -2.999       3874.423 

   4020.000         200.000        259.092    0.362%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       106.203   Barreras Visuales                                   -2.998       3854.440 

   4000.000         180.000        259.950    0.232%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       100.648   Barreras Visuales                                   -2.998       3868.634 

   3980.000         180.000        260.815    0.101%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       100.506   Barreras Visuales                                   -2.998       3848.640 

   3960.000         180.000        261.688   -0.030%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       100.364   Barreras Visuales                                   -2.998       3828.625 

   3940.000         180.000        262.569   -0.161%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       100.221   Barreras Visuales                                   -2.999       3871.391 

   3920.000         180.000        263.458   -0.291%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000       100.079   Barreras Visuales                                   -3.000       3851.434 

   3900.000         180.000        264.355   -0.422%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000        99.936   Barreras Visuales                                   -2.999       3831.412 

   3880.000         180.000        265.260   -0.553%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000        99.792   Barreras Visuales                                   -2.998       3811.375 

   3860.000         180.000        266.174   -0.684%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000        99.649   Barreras Visuales                                   -2.998       3791.360 

   3840.000         180.000        267.096   -0.814%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000        99.505   Barreras Visuales                                   -2.998       3771.366 

   3820.000         268.026        268.026   -0.945%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         268.966        268.966   -1.076%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         269.914        269.914   -1.206%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         270.871        270.871   -1.337%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         271.837        271.837   -1.468%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         272.812        272.812   -1.599%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3700.000         273.796        273.796   -1.729%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3680.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3620.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3600.000         272.858        272.858   -1.605%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         271.369        271.369   -1.405%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         269.901        269.901   -1.205%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         268.454        268.454   -1.005%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 
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   3520.000         267.028        267.028   -0.805%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         265.622        265.622   -0.605%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         264.235        264.235   -0.405%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         262.868        262.868   -0.205%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3440.000         261.519        261.519   -0.005%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3420.000         260.189        260.189    0.195%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3400.000         258.877        258.877    0.395%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3380.000         257.582        257.582    0.595%     1513.500   10000.000   0.291      120.000 

   3360.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3340.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3320.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3300.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3040.000         257.231        257.231    0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   3020.000         257.831        257.831    0.557%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         258.677        258.677    0.426%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         259.531        259.531    0.295%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         260.393        260.393    0.164%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.262        261.262    0.034%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         262.139        262.139   -0.097%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         263.024        263.024   -0.228%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         263.917        263.917   -0.358%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         264.818        264.818   -0.489%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2840.000         265.728        265.728   -0.620%     1513.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2820.000         265.939        265.939   -0.650%     1513.500      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         265.939        265.939   -0.650%     1589.225      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         265.939        265.939   -0.650%     1813.670      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         265.939        265.939   -0.650%     2112.262      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         265.939        265.939   -0.650%     2529.016      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         265.939        265.939   -0.650%     3151.373      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         265.939        265.939   -0.650%     4181.303      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         265.939        265.939   -0.650%     6214.099      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         265.939        265.939   -0.650%    12104.302      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         265.939        265.939   -0.650%   236270.726      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2400.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.000      0.000   0.291      120.000 

   2380.000         265.079        265.079   -0.527%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         264.158        264.158   -0.393%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         263.245        263.245   -0.260%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         262.340        262.340   -0.127%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.444        261.444    0.007%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         260.555        260.555    0.140%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         259.675        259.675    0.273%    -4994.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         258.803        258.803    0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         257.939        257.939    0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         257.082        257.082    0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         256.233        256.233    0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         255.392        255.392    0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         254.558        254.558    1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         253.731        253.731    1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         252.912        252.912    1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         252.100        252.100    1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         251.295        251.295    1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         250.496        250.496    1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         249.705        249.705    1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         248.920        248.920    2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1980.000         248.143        248.143    2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1960.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1820.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1800.000         247.964        247.964    2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         248.657        248.657    2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         249.355        249.355    1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         250.059        250.059    1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         250.767        250.767    1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         251.482        251.482    1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         252.202        252.202    1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         252.928        252.928    1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         253.659        253.659    1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         254.396        254.396    1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         255.139        255.139    0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1580.000         255.888        255.888    0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         256.643        256.643    0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         257.404        257.404    0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         258.171        258.171    0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         258.944        258.944    0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         259.723        259.723    0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         260.509        260.509    0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.302        261.302    0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         262.100        262.100   -0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         262.906        262.906   -0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         263.718        263.718   -0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         264.536        264.536   -0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.362        265.362   -0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         266.194        266.194   -0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         267.034        267.034   -0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         267.881        267.881   -0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         268.734        268.734   -1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         269.595        269.595   -1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         270.464        270.464   -1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         271.340        271.340   -1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         272.223        272.223   -1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1160.000         273.114        273.114   -1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1140.000         273.575        273.575   -1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1120.000         272.292        272.292   -1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         270.213        270.213   -1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         268.175        268.175   -0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         266.177        266.177   -0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         264.219        264.219   -0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         262.299        262.299   -0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         260.415        260.415    0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         258.568        258.568    0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    960.000         256.755        256.755    0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    940.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    920.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    900.000         256.060        256.060    0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         256.589        256.589    0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         257.120        257.120    0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         257.655        257.655    0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         258.193        258.193    0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         258.733        258.733    0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         259.277        259.277    0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         259.824        259.824    0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         260.374        260.374    0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         260.927        260.927    0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.483        261.483    0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         262.043        262.043   -0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         262.606        262.606   -0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         263.172        263.172   -0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         263.741        263.741   -0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         264.313        264.313   -0.416%   -82314.595   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         264.889        264.889   -0.499%   -13561.595   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         265.468        265.468   -0.583%    -7387.036   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         266.051        266.051   -0.666%    -5074.789   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         266.637        266.637   -0.749%    -3864.310   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         267.227        267.227   -0.833%    -3119.638   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         267.820        267.820   -0.916%    -2615.287   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         268.416        268.416   -0.999%    -2251.084   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         269.016        269.016   -1.083%    -1975.741   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         269.620        269.620   -1.166%    -1760.272   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         270.227        270.227   -1.249%    -1694.000   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         270.838        270.838   -1.333%    -1694.000   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         271.453        271.453   -1.416%    -1694.000   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         272.071        272.071   -1.499%    -1694.000   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         272.693        272.693   -1.583%    -1694.000   -24000.000   0.291      120.000 

    300.000         273.319        273.319   -1.666%    -1873.570   -24000.000   0.291      120.000 

    280.000         273.575        273.575   -1.700%    -2119.493      0.000   0.291      120.000 

    260.000         273.575        273.575   -1.700%    -2439.455      0.000   0.291      120.000 

    240.000         271.547        271.547   -1.429%    -2872.821   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         269.482        269.482   -1.147%    -3492.865   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         267.459        267.459   -0.865%    -4453.317   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         265.475        265.475   -0.584%    -6140.577   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         263.531        263.531   -0.302%    -9881.797   7100.000   0.291      120.000 

    140.000         261.624        261.624   -0.020%   -25260.970   7100.000   0.291      120.000 

    120.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 



º 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     3760.000                  0.000                  Derecho 

     3780.000                  2.861                  Derecho 

     3800.000                  2.819                  Derecho 

     3807.101                  2.845                  Derecho 

     3807.111                  2.845                  Derecho 

     3820.000                  2.778                  Derecho 

     3840.000                  2.737                  Derecho 

     3857.942                  2.682                  Derecho 

     3857.952                  2.682                  Derecho 

     3860.000                  2.698                  Derecho 

     3880.000                  2.659                  Derecho 

     7340.000                  0.000                  Derecho 

     7360.000                  2.072                  Derecho 

     7380.000                  1.819                  Derecho 

     7400.000                  1.475                  Derecho 

     7403.417                  1.440                  Derecho 

     7403.427                  1.440                  Derecho 

     7420.000                  1.171                  Derecho 

     7440.000                  0.733                  Derecho 

     7460.000                  0.229                  Derecho 

     7480.000                  0.010                  Derecho 

     9640.000                  0.000                  Derecho 

     9660.000                  2.573                  Derecho 

     9680.000                  2.572                  Derecho 

     9700.000                  2.573                  Derecho 

     9720.000                  2.573                  Derecho 

     9740.000                  2.571                  Derecho 

     9800.000                  0.000                  Derecho 

     9820.000                  2.573                  Derecho 

     9840.000                  2.573                  Derecho 

     9860.000                  2.573                  Derecho 

     9880.000                  2.573                  Derecho 

     9900.000                  2.572                  Derecho 

     9920.000                  2.573                  Derecho 

 

CARRIL EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
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 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  11060.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         247.803        247.803    2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         248.436        248.436    2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         249.193        249.193    1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         249.953        249.953    1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         250.721        250.721    1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         251.496        251.496    1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         252.277        252.277    1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         253.064        253.064    1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         253.857        253.857    1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         254.658        254.658    1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         255.467        255.467    0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         256.282        256.282    0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         257.104        257.104    0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         257.931        257.931    0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         258.770        258.770    0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         259.612        259.612    0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         260.463        260.463    0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.322        261.322    0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         262.187        262.187   -0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         263.063        263.063   -0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         263.946        263.946   -0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         264.804        264.804   -0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.823        261.823   -0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.821        261.821   -0.050%    30611.071      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         264.302        264.302   -0.414%     8931.552      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         264.300        264.300   -0.414%     5231.824      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         264.298        264.298   -0.414%     3701.043      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         264.296        264.296   -0.414%     2864.251      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         264.296        264.296   -0.414%     2336.721      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         263.937        263.937   -0.361%     1973.748      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         262.761        262.761   -0.189%     1708.722      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         262.168        262.168   -0.101%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.015        261.015    0.071%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         259.875        259.875    0.243%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         258.748        258.748    0.415%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         257.634        257.634    0.587%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10120.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10100.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10080.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10060.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10040.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10020.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

  10000.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9980.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9960.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9940.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9920.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         257.250        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         240.000        257.250    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000       116.222   Calzada                                             -6.199       9324.135 

   9460.000         220.000        257.260    0.645%     1517.000      0.000   0.291      120.000       111.565   Calzada                                             -7.036       9305.814 

   9440.000         200.000        257.910    0.544%     1517.000      0.000   0.291      120.000       106.415   Calzada                                             -8.098       9274.774 

   9420.000         180.000        258.689    0.424%     1517.000      0.000   0.291      120.000       100.856   Calzada                                             -8.648       9260.100 

   9400.000         260.030        260.030    0.219%     1520.925      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         260.826        260.826    0.099%     1726.510      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.627        261.627   -0.021%     1996.827      0.000   0.291      120.000 
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   9340.000         262.436        262.436   -0.141%     2368.162      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         263.257        263.257   -0.262%     2910.155      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         264.086        264.086   -0.383%     3775.549      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         264.920        264.920   -0.504%     5376.874      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         266.344        266.344   -0.708%     9347.316      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         268.063        268.063   -0.950%    35887.792      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         240.000        267.314   -0.845%   -13439.299      0.000   0.291      120.000       114.258   Barreras Visuales                                  -13.502       9013.240 

   9200.000         220.000        265.847   -0.637%    -5279.447      0.000   0.291      120.000       109.976   Barreras Visuales                                  -13.575       9021.189 

   9180.000         220.000        265.853   -0.638%    -3282.236      0.000   0.291      120.000       109.975   Barreras Visuales                                  -13.501       8996.620 

   9160.000         200.000        265.856   -0.638%    -2379.938      0.000   0.291      120.000       105.027   Barreras Visuales                                  -13.501       9006.802 

   9140.000         200.000        265.860   -0.639%    -1865.877      0.000   0.291      120.000       105.026   Barreras Visuales                                  -13.501       8985.180 

   9120.000         200.000        265.860   -0.639%    -1533.844      0.000   0.291      120.000       105.026   Barreras Visuales                                  -13.501       8964.534 

   9100.000         200.000        265.612   -0.603%    -1301.699      0.000   0.291      120.000       105.068   Barreras Visuales                                  -13.501       8944.387 

   9080.000         217.561        264.914   -0.503%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       109.560   Calzada                                             -9.712       8862.439 

   9060.000         197.557        264.914   -0.503%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       104.556   Calzada                                             -9.693       8862.443 

   9040.000         177.571        264.914   -0.503%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        99.170   Calzada                                             -9.673       8862.429 

   9020.000         157.609        264.914   -0.503%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        93.335   Calzada                                             -9.651       8862.391 

   9000.000         137.678        264.916   -0.503%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        86.967   Calzada                                             -9.628       8862.322 

   8980.000         117.764        265.967   -0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        79.834   Calzada                                             -9.605       8862.236 

   8960.000          97.882        265.967   -0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        72.368   Calzada                                             -9.583       8862.118 

   8940.000          78.066        265.885   -0.642%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        63.779   Calzada                                             -9.560       8861.934 

   8920.000          58.355        265.200   -0.544%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        53.689   Calzada                                             -9.538       8861.645 

   8900.000          58.134        264.498   -0.443%    -1233.000      0.000   0.291      120.000        53.605   Calzada                                             -9.543       8841.866 

   8880.000         263.801        263.801   -0.341%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         263.111        263.111   -0.240%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         262.424        262.424   -0.139%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.741        261.741   -0.038%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.066        261.066    0.063%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         260.393        260.393    0.164%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         259.724        259.724    0.266%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         259.062        259.062    0.367%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         258.403        258.403    0.468%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         257.748        257.748    0.569%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         257.098        257.098    0.671%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         256.454        256.454    0.772%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         240.000        255.815    0.873%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       116.516   Barreras Visuales                                  -13.502       8432.428 

   8620.000         220.000        255.177    0.974%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       111.967   Barreras Visuales                                  -13.502       8433.798 

   8600.000         220.000        254.544    1.075%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       112.091   Barreras Visuales                                  -13.502       8413.803 

   8580.000         200.000        253.917    1.176%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.147   Barreras Visuales                                  -13.502       8424.413 

   8560.000         200.000        253.293    1.278%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.264   Barreras Visuales                                  -13.502       8404.412 

   8540.000         200.000        252.673    1.379%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.380   Barreras Visuales                                  -13.501       8384.399 

   8520.000         200.000        252.492    1.409%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.414   Barreras Visuales                                  -13.501       8364.385 

   8500.000         200.000        252.494    1.408%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.414   Barreras Visuales                                  -13.500       8344.372 

   8480.000         200.000        252.494    1.408%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.414   Barreras Visuales                                  -13.501       8324.385 

   8460.000         200.000        252.494    1.408%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       107.414   Barreras Visuales                                  -13.500       8304.372 

   8440.000         252.494        252.494    1.408%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         252.503        252.503    1.407%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         253.166        253.166    1.299%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         253.946        253.946    1.172%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         254.731        254.731    1.046%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         255.524        255.524    0.919%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         256.322        256.322    0.793%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         257.110        257.110    0.669%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         257.207        257.207    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         257.205        257.205    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         257.207        257.207    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         256.843        256.843    0.711%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         255.561        255.561    0.913%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         254.294        254.294    1.116%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         253.046        253.046    1.318%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         251.814        251.814    1.520%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         240.000        250.599    1.723%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       117.613   Barreras Visuales                                  -13.502       7779.301 

   7960.000         220.000        249.398    1.925%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       113.121   Barreras Visuales                                  -13.502       7773.804 

   7940.000         200.000        248.212    2.128%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       108.236   Barreras Visuales                                  -13.502       7784.409 

   7920.000         200.000        247.043    2.330%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       108.465   Barreras Visuales                                  -13.501       7764.405 

   7900.000         200.000        245.891    2.532%    -1233.000      0.000   0.291      120.000       108.693   Barreras Visuales                                  -13.501       7744.428 

   7880.000         244.750        244.750    2.735%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         244.302        244.302    2.815%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         244.855        244.855    2.716%    -1233.000      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         244.496        244.496    2.780%    -1367.851      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         245.154        245.154    2.663%    -1626.321      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         245.815        245.815    2.546%    -2004.208      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         246.481        246.481    2.429%    -2609.132      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         247.152        247.152    2.311%    -3733.556      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         247.822        247.822    2.195%    -6550.291      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         248.498        248.498    2.079%   -26497.135      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         249.479        249.479    1.912%    18818.147      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         250.159        250.159    1.797%     7563.143      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         250.847        250.847    1.681%     4735.267      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         251.536        251.536    1.566%     3447.991      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         252.229        252.229    1.452%     2711.876      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         252.928        252.928    1.337%     2235.362      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         253.629        253.629    1.223%     1901.707      0.000   0.291      120.000 
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   7400.000         254.334        254.334    1.109%     1655.041      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         255.851        255.851    0.867%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         256.567        256.567    0.754%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         257.292        257.292    0.641%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         258.018        258.018    0.528%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         258.752        258.752    0.414%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         259.490        259.490    0.302%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         260.235        260.235    0.188%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         260.986        260.986    0.075%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.743        261.743   -0.038%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         262.504        262.504   -0.151%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         263.273        263.273   -0.264%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         264.048        264.048   -0.378%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         264.829        264.829   -0.491%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         265.617        265.617   -0.604%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         266.410        266.410   -0.717%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         267.208        267.208   -0.830%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         268.015        268.015   -0.943%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         268.827        268.827   -1.057%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         269.647        269.647   -1.170%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         270.471        270.471   -1.283%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         271.304        271.304   -1.396%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         272.144        272.144   -1.509%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         272.990        272.990   -1.622%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         273.380        273.380   -1.674%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         271.960        271.960   -1.484%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         270.498        270.498   -1.286%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         269.059        269.059   -1.089%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         267.638        267.638   -0.890%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         266.237        266.237   -0.692%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         264.855        264.855   -0.494%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         263.494        263.494   -0.297%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         262.148        262.148   -0.098%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         260.824        260.824    0.099%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         259.514        259.514    0.298%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         258.225        258.225    0.496%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         257.252        257.252    0.647%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         257.260        257.260    0.645%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         257.796        257.796    0.562%     1673.540      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         257.794        257.794    0.562%     1927.612      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         257.792        257.792    0.563%     2273.251      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         257.790        257.790    0.563%     2770.837      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         257.786        257.786    0.564%     3548.794      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         257.784        257.784    0.564%     4937.041      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         257.782        257.782    0.564%     8117.187      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         260.157        260.157    0.200%    22872.656      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         260.157        260.157    0.200%   -27596.446      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         257.774        257.774    0.565%    -8564.819      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         257.774        257.774    0.565%    -5065.854      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         257.772        257.772    0.566%    -3594.963      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         257.768        257.768    0.566%    -2785.068      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         240.000        257.768    0.566%    -2272.353      0.000   0.291      120.000       116.117   Barreras Visuales                                  -13.502       6184.008 

   6360.000         220.000        257.766    0.567%    -1918.606      0.000   0.291      120.000       111.468   Barreras Visuales                                  -13.501       6191.543 

   6340.000         220.000        257.762    0.567%    -1659.818      0.000   0.291      120.000       111.469   Barreras Visuales                                  -13.500       6171.221 

   6320.000         220.000        257.384    0.626%    -1483.000      0.000   0.291      120.000       111.541   Barreras Visuales                                  -13.501       6151.222 

   6300.000         220.000        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000       111.575   Barreras Visuales                                  -13.502       6131.242 

   6280.000         220.000        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000       111.575   Barreras Visuales                                  -13.502       6111.249 

   6260.000         220.000        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000       111.574   Barreras Visuales                                  -13.502       6091.243 

   6240.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         257.073        257.073    0.675%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         255.830        255.830    0.870%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         254.563        254.563    1.072%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         253.312        253.312    1.275%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         252.080        252.080    1.476%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         250.863        250.863    1.678%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         249.662        249.662    1.880%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         248.477        248.477    2.083%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         247.306        247.306    2.285%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         246.151        246.151    2.487%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         245.010        245.010    2.689%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         243.886        243.886    2.890%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         243.296        243.296    2.997%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         244.002        244.002    2.869%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         244.728        244.728    2.739%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         245.460        245.460    2.609%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         246.198        246.198    2.478%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         246.942        246.942    2.348%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         247.692        247.692    2.218%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         248.450        248.450    2.087%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         249.211        249.211    1.957%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         249.980        249.980    1.827%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         250.757        250.757    1.696%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         251.538        251.538    1.566%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         252.327        252.327    1.436%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 
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   5460.000         253.124        253.124    1.305%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         253.927        253.927    1.175%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         254.735        254.735    1.045%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         255.553        255.553    0.914%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         256.377        256.377    0.784%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         257.157        257.157    0.662%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.000      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         256.664        256.664    0.739%    -1565.083      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         256.666        256.666    0.739%    -1793.976      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         256.672        256.672    0.738%    -2100.734      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         256.674        256.674    0.737%    -2533.234      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         256.675        256.675    0.737%    -3188.723      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         256.677        256.677    0.737%    -4299.547      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         256.681        256.681    0.736%    -6592.636      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         255.231        255.231    0.966%   -14102.362      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         254.391        254.391    1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         255.922        255.922    0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         256.555        256.555    0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         256.131        256.131    0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         255.711        255.711    0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         255.292        255.292    0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         254.872        254.872    1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         254.457        254.457    1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         254.044        254.044    1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         253.631        253.631    1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         253.222        253.222    1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         252.814        252.814    1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         252.407        252.407    1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         252.005        252.005    1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         251.938        251.938    1.500%    47914.354      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         251.938        251.938    1.500%    10080.156      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         251.938        251.938    1.500%     5636.263      0.000   0.291      120.000 

   4200.000         251.938        251.938    1.500%     3913.527      0.000   0.291      120.000 

   4180.000         252.496        252.496    1.408%     2998.416   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         253.296        253.296    1.277%     2430.848   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         254.103        254.103    1.147%     2044.432   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         254.916        254.916    1.016%     1764.377   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         255.737        255.737    0.885%     1552.081   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         256.565        256.565    0.754%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         257.400        257.400    0.624%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4040.000         258.242        258.242    0.493%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4020.000         259.092        259.092    0.362%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4000.000         259.950        259.950    0.232%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3980.000         260.815        260.815    0.101%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3960.000         261.688        261.688   -0.030%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3940.000         262.569        262.569   -0.161%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3920.000         263.458        263.458   -0.291%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3900.000         264.355        264.355   -0.422%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3880.000         265.260        265.260   -0.553%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3860.000         266.174        266.174   -0.684%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3840.000         267.096        267.096   -0.814%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3820.000         268.026        268.026   -0.945%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         268.966        268.966   -1.076%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         269.914        269.914   -1.206%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         270.871        270.871   -1.337%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         271.837        271.837   -1.468%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         272.812        272.812   -1.599%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3700.000         273.796        273.796   -1.729%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3680.000         274.080        274.080   -1.767%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         274.080        274.080   -1.767%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         274.080        274.080   -1.767%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3620.000         274.080        274.080   -1.767%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3600.000         272.858        272.858   -1.605%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         271.369        271.369   -1.405%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         269.901        269.901   -1.205%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         268.454        268.454   -1.005%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 
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   3520.000         267.028        267.028   -0.805%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         265.622        265.622   -0.605%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         264.235        264.235   -0.405%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         262.868        262.868   -0.205%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3440.000         261.519        261.519   -0.005%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3420.000         260.189        260.189    0.195%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3400.000         258.877        258.877    0.395%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3380.000         257.582        257.582    0.595%     1517.000   10000.000   0.291      120.000 

   3360.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3340.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3320.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3300.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3040.000         257.231        257.231    0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   3020.000         257.831        257.831    0.557%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         258.677        258.677    0.426%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         259.531        259.531    0.295%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         260.393        260.393    0.164%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.262        261.262    0.034%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         262.139        262.139   -0.097%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         263.024        263.024   -0.228%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         263.917        263.917   -0.358%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         264.818        264.818   -0.489%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2840.000         265.728        265.728   -0.620%     1517.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2820.000         265.939        265.939   -0.650%     1517.000      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         265.939        265.939   -0.650%     1592.725      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         265.939        265.939   -0.650%     1817.170      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         265.939        265.939   -0.650%     2115.762      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         265.939        265.939   -0.650%     2532.516      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         265.939        265.939   -0.650%     3154.873      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         265.939        265.939   -0.650%     4184.803      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         265.939        265.939   -0.650%     6217.599      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         265.939        265.939   -0.650%    12107.802      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         265.939        265.939   -0.650%   236274.226      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2400.000         265.939        265.939   -0.650%    -4990.500      0.000   0.291      120.000 

   2380.000         265.079        265.079   -0.527%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         264.158        264.158   -0.393%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         263.245        263.245   -0.260%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         262.340        262.340   -0.127%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.444        261.444    0.007%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         260.555        260.555    0.140%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         259.675        259.675    0.273%    -4990.500   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         258.803        258.803    0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         257.939        257.939    0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         257.082        257.082    0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         256.233        256.233    0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         255.392        255.392    0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         254.558        254.558    1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         253.731        253.731    1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         252.912        252.912    1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         252.100        252.100    1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         251.295        251.295    1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         250.496        250.496    1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         249.705        249.705    1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         248.920        248.920    2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1980.000         248.143        248.143    2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1960.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1820.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1800.000         247.964        247.964    2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         248.657        248.657    2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         249.355        249.355    1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         250.059        250.059    1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         250.767        250.767    1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         251.482        251.482    1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         252.202        252.202    1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         252.928        252.928    1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         253.659        253.659    1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         254.396        254.396    1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         255.139        255.139    0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1580.000         255.888        255.888    0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         256.643        256.643    0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         257.404        257.404    0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         258.171        258.171    0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         258.944        258.944    0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         259.723        259.723    0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         260.509        260.509    0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.302        261.302    0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         262.100        262.100   -0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         262.906        262.906   -0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         263.718        263.718   -0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         264.536        264.536   -0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.362        265.362   -0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         266.194        266.194   -0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         267.034        267.034   -0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         267.881        267.881   -0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         268.734        268.734   -1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         269.595        269.595   -1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         270.464        270.464   -1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         271.340        271.340   -1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         272.223        272.223   -1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1160.000         273.114        273.114   -1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1140.000         273.575        273.575   -1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1120.000         272.292        272.292   -1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         270.213        270.213   -1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         268.175        268.175   -0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         266.177        266.177   -0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         264.219        264.219   -0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         262.299        262.299   -0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         260.415        260.415    0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         258.568        258.568    0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    960.000         256.755        256.755    0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    940.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    920.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    900.000         256.060        256.060    0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         256.589        256.589    0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         257.120        257.120    0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         257.655        257.655    0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         258.193        258.193    0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         258.733        258.733    0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         259.277        259.277    0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         259.824        259.824    0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         260.374        260.374    0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         260.927        260.927    0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.483        261.483    0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         262.043        262.043   -0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         262.606        262.606   -0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         263.172        263.172   -0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         263.741        263.741   -0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         264.313        264.313   -0.416%   -82311.095   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         264.889        264.889   -0.499%   -13558.095   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         265.468        265.468   -0.583%    -7383.536   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         266.051        266.051   -0.666%    -5071.289   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         266.637        266.637   -0.749%    -3860.810   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         267.227        267.227   -0.833%    -3116.138   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         260.000        267.820   -0.916%    -2611.787   -24000.000   0.291      120.000       118.410   Barreras Visuales                                  -13.501        294.175 

    460.000         240.000        268.416   -0.999%    -2247.584   -24000.000   0.291      120.000       114.052   Barreras Visuales                                  -13.501        293.212 

    440.000         269.016        269.016   -1.083%    -1972.241   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         269.620        269.620   -1.166%    -1756.772   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         270.227        270.227   -1.249%    -1690.500   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         270.838        270.838   -1.333%    -1690.500   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         271.453        271.453   -1.416%    -1690.500   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         272.071        272.071   -1.499%    -1690.500   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         272.693        272.693   -1.583%    -1690.500   -24000.000   0.291      120.000 

    300.000         273.319        273.319   -1.666%    -1870.070   -24000.000   0.291      120.000 

    280.000         273.575        273.575   -1.700%    -2115.993      0.000   0.291      120.000 

    260.000         273.575        273.575   -1.700%    -2435.955      0.000   0.291      120.000 

    240.000         271.547        271.547   -1.429%    -2869.321   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         269.482        269.482   -1.147%    -3489.365   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         267.459        267.459   -0.865%    -4449.817   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         265.475        265.475   -0.584%    -6137.077   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         263.531        263.531   -0.302%    -9878.297   7100.000   0.291      120.000 

    140.000         261.624        261.624   -0.020%   -25257.470   7100.000   0.291      120.000 

    120.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.349       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7276.326        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.744          1.500      7560.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     6060.000                  0.000                  Izquierdo 

     6080.000                  0.736                  Izquierdo 

     6080.915                  0.766                  Izquierdo 

     6080.925                  0.766                  Izquierdo 

     6100.000                  1.284                  Izquierdo 

     6120.000                  1.567                  Izquierdo 

     6140.000                  1.567                  Izquierdo 

     6160.000                  1.567                  Izquierdo 

     6180.000                  1.576                  Izquierdo 

     7740.000                  0.000                  Izquierdo 

     7743.015                  1.646                  Izquierdo 

     7743.025                  1.646                  Izquierdo 

     7760.000                  1.992                  Izquierdo 

     7780.000                  2.084                  Izquierdo 

     8280.000                  0.000                  Izquierdo 

     8300.000                  2.017                  Izquierdo 

     8300.000                  0.000                  Izquierdo 

     8320.000                  2.017                  Izquierdo 

     8339.415                  2.387                  Izquierdo 

     8339.425                  2.387                  Izquierdo 

     8340.000                  2.393                  Izquierdo 

     8360.000                  2.392                  Izquierdo 

     8380.000                  2.392                  Izquierdo 

     8400.000                  2.435                  Izquierdo 

     8420.000                  2.437                  Izquierdo 

     8940.000                  0.000                  Izquierdo 

     8960.000                  3.125                  Izquierdo 

     9000.000                  3.093                  Izquierdo 

     9018.313                  2.999                  Izquierdo 

     9020.000                  2.963                  Izquierdo 

     9040.000                  2.286                  Izquierdo 

     9046.114                  2.133                  Izquierdo 

     9060.000                  1.675                  Izquierdo 
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CALZADA DERECHA 

CARRIL INTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 10729.394 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      3680.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     3800.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         261.352        261.352    0.020%   -25272.470   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         259.487        259.487    0.302%    -9893.297   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         257.657        257.657    0.584%    -6152.077   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         255.861        255.861    0.865%    -4464.817   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         254.099        254.099    1.147%    -3504.365   7100.000   0.291      120.000 

    240.000         252.370        252.370    1.429%    -2884.321   7100.000   0.291      120.000 

    260.000         250.735        250.735    1.700%    -2450.955      0.000   0.291      120.000 

    280.000         250.735        250.735    1.700%    -2130.993      0.000   0.291      120.000 

    300.000         250.938        250.938    1.666%    -1885.070   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         251.438        251.438    1.583%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         251.942        251.942    1.499%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         252.447        252.447    1.416%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         252.956        252.956    1.333%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         253.468        253.468    1.249%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         253.982        253.982    1.166%    -1771.772   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         254.499        254.499    1.083%    -1987.241   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         255.019        255.019    0.999%    -2262.584   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         255.542        255.542    0.916%    -2626.787   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         256.068        256.068    0.833%    -3131.138   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         256.597        256.597    0.749%    -3875.810   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         257.128        257.128    0.666%    -5086.289   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         257.663        257.663    0.583%    -7398.536   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         258.201        258.201    0.499%   -13573.095   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         258.742        258.742    0.416%   -82326.095   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         259.286        259.286    0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         259.832        259.832    0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         260.382        260.382    0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         260.936        260.936    0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.492        261.492   -0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         262.051        262.051   -0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         262.614        262.614   -0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         263.180        263.180   -0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         263.750        263.750   -0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         264.322        264.322   -0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         264.898        264.898   -0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         265.477        265.477   -0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         266.060        266.060   -0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         266.646        266.646   -0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    900.000         267.236        267.236   -0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    920.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    940.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    960.000         266.461        266.461   -0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         264.498        264.498   -0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         262.572        262.572   -0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         260.683        260.683    0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.831        258.831    0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         257.013        257.013    0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         255.230        255.230    0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         253.480        253.480    1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1120.000         251.762        251.762    1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1140.000         250.735        250.735    1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1160.000         251.101        251.101    1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         251.818        251.818    1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         252.541        252.541    1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         253.269        253.269    1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         254.003        254.003    1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         254.743        254.743    1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         255.488        255.488    0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         256.240        256.240    0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         256.998        256.998    0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         257.762        257.762    0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         258.531        258.531    0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         259.308        259.308    0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         260.090        260.090    0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         260.879        260.879    0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.674        261.674   -0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         262.476        262.476   -0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         263.284        263.284   -0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         264.100        264.100   -0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         264.921        264.921   -0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.750        265.750   -0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         266.586        266.586   -0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         267.429        267.429   -0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         268.279        268.279   -0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         269.136        269.136   -1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         270.000        270.000   -1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         270.872        270.872   -1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         271.752        271.752   -1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         272.639        272.639   -1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1720.000         273.534        273.534   -1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         274.436        274.436   -1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         275.346        275.346   -1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         276.265        276.265   -2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1800.000         277.192        277.192   -2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1820.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1960.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1980.000         276.951        276.951   -2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         275.916        275.916   -2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         274.892        274.892   -1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         273.877        273.877   -1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         272.872        272.872   -1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         271.877        271.877   -1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         270.891        270.891   -1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         269.915        269.915   -1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         268.948        268.948   -1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         267.990        267.990   -0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         267.042        267.042   -0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         266.102        266.102   -0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         265.171        265.171   -0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         264.248        264.248   -0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         263.334        263.334   -0.273%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         262.429        262.429   -0.140%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.532        261.532   -0.007%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         260.643        260.643    0.127%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         259.762        259.762    0.260%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         258.889        258.889    0.393%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2380.000         258.024        258.024    0.527%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2400.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         257.231        257.231    0.650%   236259.226      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         257.231        257.231    0.650%    12092.802      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         257.231        257.231    0.650%     6202.599      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         257.231        257.231    0.650%     4169.803      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         257.231        257.231    0.650%     3139.873      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         257.231        257.231    0.650%     2517.516      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         257.231        257.231    0.650%     2100.762      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         257.231        257.231    0.650%     1802.170      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         257.231        257.231    0.650%     1577.725      0.000   0.291      120.000 

   2820.000         257.231        257.231    0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   2840.000         257.424        257.424    0.620%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         258.267        258.267    0.489%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         259.117        259.117    0.358%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         259.975        259.975    0.228%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         260.841        260.841    0.097%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.714        261.714   -0.034%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         262.595        262.595   -0.164%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         263.484        263.484   -0.295%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         264.381        264.381   -0.426%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3020.000         265.287        265.287   -0.557%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3040.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.408 Pk fin 3476.367 

   3300.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.280 Pk fin 3499.276 

   3320.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.377 Pk fin 3488.618 

   3340.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.688 Pk fin 3519.149 

   3360.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.625 Pk fin 3515.957 

   3380.000         265.556        265.556   -0.595%     1502.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.210 Pk fin 3514.414 

   3400.000         264.171        264.171   -0.395%     1502.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.002 Pk fin 3515.201 

   3420.000         262.804        262.804   -0.195%     1502.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3460.256 Pk fin 3519.435 

   3440.000         261.456        261.456    0.005%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         260.127        260.127    0.205%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         258.815        258.815    0.405%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         257.522        257.522    0.605%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         256.245        256.245    0.805%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         254.986        254.986    1.005%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         253.743        253.743    1.205%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         252.516        252.516    1.405%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3600.000         251.306        251.306    1.605%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3620.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 
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   3660.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3680.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3700.000         250.560        250.560    1.729%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         251.343        251.343    1.599%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         252.133        252.133    1.468%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         252.929        252.929    1.337%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         253.733        253.733    1.206%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         254.543        254.543    1.076%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3820.000         255.360        255.360    0.945%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3840.000         256.185        256.185    0.814%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3860.000         257.017        257.017    0.684%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3880.000         257.856        257.856    0.553%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3900.000         258.702        258.702    0.422%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3920.000         259.556        259.556    0.291%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3940.000         260.418        260.418    0.161%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3960.000         261.288        261.288    0.030%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3980.000         262.165        262.165   -0.101%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4000.000         263.050        263.050   -0.232%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4020.000         263.943        263.943   -0.362%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4040.000         264.845        264.845   -0.493%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         265.755        265.755   -0.624%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         266.673        266.673   -0.754%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         267.599        267.599   -0.885%     1537.081   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         268.534        268.534   -1.016%     1749.377   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         269.478        269.478   -1.147%     2029.432   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         270.431        270.431   -1.277%     2415.848   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         271.393        271.393   -1.408%     2983.416   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         272.075        272.075   -1.500%     3898.527      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         272.075        272.075   -1.500%     5621.263      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         272.075        272.075   -1.500%    10065.156      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         272.075        272.075   -1.500%    47899.354      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         271.994        271.994   -1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         271.502        271.502   -1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         271.009        271.009   -1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         270.520        270.520   -1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         270.034        270.034   -1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         269.547        269.547   -1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         269.065        269.065   -1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         268.586        268.586   -1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         268.104        268.104   -0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         267.629        267.629   -0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         267.156        267.156   -0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         266.683        266.683   -0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         267.390        267.390   -0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         269.143        269.143   -1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         268.174        268.174   -0.966%   -14117.362      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         266.544        266.544   -0.736%    -6607.636      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         266.548        266.548   -0.737%    -4314.547      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         266.550        266.550   -0.737%    -3203.723      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         266.552        266.552   -0.737%    -2548.234      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         266.554        266.554   -0.738%    -2115.734      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         266.561        266.561   -0.739%    -1808.976      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         266.563        266.563   -0.739%    -1580.083      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         266.020        266.020   -0.662%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         266.882        266.882   -0.784%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         267.807        267.807   -0.914%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         268.744        268.744   -1.045%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         269.685        269.685   -1.175%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         270.636        270.636   -1.305%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         271.599        271.599   -1.436%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         260.000        272.569   -1.566%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       117.492   Barreras Visuales                                   -1.502       5639.415 

   5520.000         260.000        273.546   -1.696%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       117.308   Barreras Visuales                                   -1.501       5652.148 

   5540.000         260.000        274.537   -1.827%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       117.122   Barreras Visuales                                   -1.501       5668.138 

   5560.000         260.000        275.535   -1.957%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       116.936   Barreras Visuales                                   -1.501       5684.991 

   5580.000         260.000        276.540   -2.087%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       116.750   Barreras Visuales                                   -1.500       5702.319 
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   5600.000         260.000        277.560   -2.218%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       116.563   Barreras Visuales                                   -1.502       5720.133 

   5620.000         278.587        278.587   -2.348%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         279.624        279.624   -2.478%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         280.672        280.672   -2.609%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         281.730        281.730   -2.739%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         282.798        282.798   -2.869%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         283.857        283.857   -2.997%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         282.972        282.972   -2.890%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         281.320        281.320   -2.689%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         279.690        279.690   -2.487%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         278.085        278.085   -2.285%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         276.505        276.505   -2.083%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         274.947        274.947   -1.880%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         273.413        273.413   -1.678%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         271.901        271.901   -1.476%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         270.413        270.413   -1.275%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         268.942        268.942   -1.072%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         267.494        267.494   -0.870%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         266.112        266.112   -0.675%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         247.049        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       116.048   Barreras Visuales                                    2.998       6307.049 

   6080.000         225.626        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       111.270   Barreras Visuales                                    2.999       6305.626 

   6100.000         203.772        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       105.969   Barreras Visuales                                    2.999       6303.772 

   6120.000         181.257        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       100.029   Barreras Visuales                                    2.999       6301.257 

   6140.000         181.199        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000       100.013   Barreras Visuales                                    2.999       6321.199 

   6160.000         160.000        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        93.909   Barreras Visuales                                    2.999       6317.481 

   6180.000         140.000        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        87.604   Barreras Visuales                                    2.998       6311.001 

   6200.000         140.000        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        87.604   Barreras Visuales                                    2.999       6329.951 

   6220.000         140.000        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        87.604   Barreras Visuales                                    3.000       6347.274 

   6240.000         140.000        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        87.604   Barreras Visuales                                    3.000       6362.143 

   6260.000         160.000        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        93.909   Barreras Visuales                                    3.000       6400.545 

   6280.000         160.000        265.963   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000        93.909   Barreras Visuales                                    3.000       6406.114 

   6300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         265.772        265.772   -0.626%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         265.361        265.361   -0.567%    -1674.818      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         265.357        265.357   -0.567%    -1933.606      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         265.355        265.355   -0.566%    -2287.353      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         265.355        265.355   -0.566%    -2800.068      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         265.351        265.351   -0.566%    -3609.963      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         265.349        265.349   -0.565%    -5080.854      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         265.349        265.349   -0.565%    -8579.819      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         262.837        262.837   -0.200%   -27611.446      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         262.837        262.837   -0.200%    22857.656      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         265.340        265.340   -0.564%     8102.187      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         265.338        265.338   -0.564%     4922.041      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         265.336        265.336   -0.564%     3533.794      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         265.332        265.332   -0.563%     2755.837      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         265.329        265.329   -0.563%     2258.251      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         265.327        265.327   -0.562%     1912.612      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         265.325        265.325   -0.562%     1658.540      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         265.907        265.907   -0.645%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         264.863        264.863   -0.496%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         263.502        263.502   -0.298%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         262.156        262.156   -0.099%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         260.832        260.832    0.098%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         259.522        259.522    0.297%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         258.233        258.233    0.494%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         256.960        256.960    0.692%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         255.703        255.703    0.890%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         254.463        254.463    1.089%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         253.240        253.240    1.286%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         252.032        252.032    1.484%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         250.889        250.889    1.674%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         251.200        251.200    1.622%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         251.883        251.883    1.509%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         252.570        252.570    1.396%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         253.263        253.263    1.283%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         253.959        253.959    1.170%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         254.662        254.662    1.057%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         255.371        255.371    0.943%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         256.085        256.085    0.830%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         256.802        256.802    0.717%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         257.527        257.527    0.604%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         258.257        258.257    0.491%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         258.993        258.993    0.378%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         259.734        259.734    0.264%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         260.482        260.482    0.151%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.233        261.233    0.038%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         261.992        261.992   -0.075%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         262.756        262.756   -0.188%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         263.527        263.527   -0.302%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         264.302        264.302   -0.414%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         265.085        265.085   -0.528%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         265.873        265.873   -0.641%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         266.671        266.671   -0.754%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         267.470        267.470   -0.867%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         269.209        269.209   -1.109%     1640.041      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         270.036        270.036   -1.223%     1886.707      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         270.872        270.872   -1.337%     2220.362      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         271.719        271.719   -1.452%     2696.876      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         272.572        272.572   -1.566%     3432.991      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         273.433        273.433   -1.681%     4720.267      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         274.307        274.307   -1.797%     7548.143      0.000   0.291      120.000 
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   7540.000         275.186        275.186   -1.912%    18803.147      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         260.000        276.476   -2.079%   -26512.135      0.000   0.291      120.000       116.762   Barreras Visuales                                   -1.502       7682.745 

   7580.000         260.000        277.383   -2.195%    -6565.291      0.000   0.291      120.000       116.596   Barreras Visuales                                   -1.500       7685.179 

   7600.000         240.000        278.297   -2.311%    -3748.556      0.000   0.291      120.000       112.285   Barreras Visuales                                   -1.501       7717.573 

   7620.000         240.000        279.227   -2.429%    -2624.132      0.000   0.291      120.000       112.125   Barreras Visuales                                   -1.501       7727.140 

   7640.000         240.000        280.165   -2.546%    -2019.208      0.000   0.291      120.000       111.966   Barreras Visuales                                   -1.500       7813.783 

   7660.000         281.112        281.112   -2.663%    -1641.321      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         282.069        282.069   -2.780%    -1382.851      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         281.546        281.546   -2.716%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         282.354        282.354   -2.815%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         281.697        281.697   -2.735%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         280.057        280.057   -2.532%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         278.447        278.447   -2.330%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         276.858        276.858   -2.128%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         275.291        275.291   -1.925%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         263.868        273.747   -1.723%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.050   Barreras Visuales                                    2.999       8243.868 

   8000.000         249.497        272.228   -1.520%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       115.384   Barreras Visuales                                    3.000       8249.497 

   8020.000         228.371        270.730   -1.318%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       111.044   Barreras Visuales                                    2.998       8248.371 

   8040.000         206.962        269.255   -1.116%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       106.208   Barreras Visuales                                    2.998       8246.962 

   8060.000         185.141        267.799   -0.913%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       100.799   Barreras Visuales                                    2.999       8245.141 

   8080.000         162.519        266.365   -0.711%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        94.605   Barreras Visuales                                    2.998       8242.519 

   8100.000         162.526        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        94.665   Barreras Visuales                                    2.998       8262.526 

   8120.000         140.000        265.965   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        87.603   Barreras Visuales                                    2.999       8258.511 

   8140.000         120.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.649   Barreras Visuales                                    2.999       8250.460 

   8160.000         120.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.649   Barreras Visuales                                    2.998       8270.427 

   8180.000         120.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.649   Barreras Visuales                                    2.998       8290.416 

   8200.000         120.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.649   Barreras Visuales                                    2.998       8310.429 

   8220.000         120.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.649   Barreras Visuales                                    2.999       8330.467 

   8240.000         120.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.649   Barreras Visuales                                    3.000       8350.512 

   8260.000         265.965        265.965   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         265.967        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         249.497        266.072   -0.669%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       116.551   Barreras Visuales                                    3.000       8549.497 

   8320.000         228.378        266.942   -0.793%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       111.724   Barreras Visuales                                    2.999       8548.378 

   8340.000         206.979        267.840   -0.919%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       106.452   Barreras Visuales                                    2.999       8546.979 

   8360.000         185.149        268.748   -1.046%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       100.652   Barreras Visuales                                    3.000       8545.149 

   8380.000         162.519        269.662   -1.172%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        94.132   Barreras Visuales                                    2.998       8542.519 

   8400.000         162.526        270.587   -1.299%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        94.004   Barreras Visuales                                    2.998       8562.526 

   8420.000         140.000        271.385   -1.407%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        86.912   Barreras Visuales                                    2.999       8558.516 

   8440.000         120.000        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        80.035   Barreras Visuales                                    2.999       8550.460 

   8460.000         140.000        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        86.911   Barreras Visuales                                    2.999       8598.498 

   8480.000         140.000        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        86.911   Barreras Visuales                                    2.998       8618.479 

   8500.000         140.000        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        86.911   Barreras Visuales                                    2.998       8638.474 

   8520.000         140.000        271.398   -1.409%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        86.910   Barreras Visuales                                    2.998       8658.494 

   8540.000         271.180        271.180   -1.379%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         270.435        270.435   -1.278%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         269.696        269.696   -1.176%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         268.964        268.964   -1.075%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         249.497        268.235   -0.974%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       116.135   Barreras Visuales                                    3.000       8869.497 

   8640.000         228.378        267.512   -0.873%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       111.621   Barreras Visuales                                    2.999       8868.378 

   8660.000         206.979        266.795   -0.772%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       106.631   Barreras Visuales                                    2.999       8866.979 

   8680.000         185.149        266.084   -0.671%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       101.073   Barreras Visuales                                    3.000       8865.149 

   8700.000         162.519        265.376   -0.569%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        94.749   Barreras Visuales                                    2.998       8862.519 

   8720.000         162.526        264.673   -0.468%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        94.854   Barreras Visuales                                    2.998       8882.526 

   8740.000         140.000        263.975   -0.367%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        87.864   Barreras Visuales                                    2.999       8878.516 

   8760.000         140.000        263.284   -0.266%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        87.956   Barreras Visuales                                    3.000       8898.529 

   8780.000         140.000        262.595   -0.164%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        88.048   Barreras Visuales                                    2.999       8918.498 

   8800.000         140.000        261.912   -0.063%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        88.139   Barreras Visuales                                    2.998       8938.479 

   8820.000         140.000        261.235    0.038%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        88.231   Barreras Visuales                                    2.998       8958.474 

   8840.000         140.000        260.560    0.139%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        88.322   Barreras Visuales                                    2.998       8978.482 

   8860.000         120.000        259.891    0.240%    -1248.000      0.000   0.291      120.000        81.367   Barreras Visuales                                    3.000       8970.512 

   8880.000         259.228        259.228    0.341%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         240.000        258.568    0.443%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       115.956   Barreras Visuales                                   -1.501       9065.446 

   8920.000         257.912        257.912    0.544%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         257.280        257.280    0.642%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         257.206        257.206    0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         257.206        257.206    0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         258.176        258.176    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         257.530        257.530    0.603%    -1316.699      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         257.303        257.303    0.639%    -1548.844      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         257.303        257.303    0.639%    -1880.877      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         257.307        257.307    0.638%    -2394.938      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         257.309        257.309    0.638%    -3297.236      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         257.315        257.315    0.637%    -5294.447      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         255.990        255.990    0.845%   -13454.299      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         255.328        255.328    0.950%    35872.792      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         256.862        256.862    0.708%     9332.316      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         258.172        258.172    0.504%     5361.874      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         258.957        258.957    0.383%     3760.549      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         259.750        259.750    0.262%     2895.155      0.000   0.291      120.000 

   9340.000         260.548        260.548    0.141%     2353.162      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.349        261.349    0.021%     1981.827      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         262.154        262.154   -0.099%     1711.510      0.000   0.291      120.000 

   9400.000         262.968        262.968   -0.219%     1505.925      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         264.370        264.370   -0.424%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         265.202        265.202   -0.544%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9460.000         265.907        265.907   -0.645%     1502.000      0.000   0.291      120.000
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   9480.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9920.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9940.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9960.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9980.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10000.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10020.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10040.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10060.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10080.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10100.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10120.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         265.500        265.500   -0.587%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         264.307        264.307   -0.415%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         263.128        263.128   -0.243%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.963        261.963   -0.071%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         260.812        260.812    0.101%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         260.231        260.231    0.189%     1693.722      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         259.098        259.098    0.361%     1958.748      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         258.758        258.758    0.414%     2321.721      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         258.758        258.758    0.414%     2849.251      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         258.756        258.756    0.414%     3686.043      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         258.754        258.754    0.414%     5216.824      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         258.752        258.752    0.414%     8916.552      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.155        261.155    0.050%    30596.071      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.153        261.153    0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         258.281        258.281    0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         259.090        259.090    0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         259.937        259.937    0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         260.793        260.793    0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.653        261.653   -0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         262.523        262.523   -0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 10729.394 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 
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 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      3680.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     3800.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     5620.000                  0.000                  Izquierdo 

     5640.000                  0.064                  Izquierdo 

     5660.000                  0.155                  Izquierdo 

     5663.015                  0.163                  Izquierdo 

     5663.025                  0.163                  Izquierdo 

     5680.000                  0.162                  Izquierdo 

     5682.915                  0.208                  Izquierdo 

     5682.925                  0.208                  Izquierdo 

     5700.000                  0.210                  Izquierdo 

     5720.000                  0.259                  Izquierdo 

     5740.000                  0.308                  Izquierdo 

     5760.000                  0.290                  Izquierdo 

     5780.000                  0.010                  Izquierdo 

     6280.000                  0.000                  Izquierdo 

     6300.000                  3.969                  Izquierdo 

     6320.000                  3.754                  Izquierdo 

     6340.000                  3.443                  Izquierdo 

     6360.000                  2.996                  Izquierdo 

     6380.000                  2.601                  Izquierdo 

     6400.000                  2.143                  Izquierdo 

     6420.000                  1.580                  Izquierdo 

     7660.000                  0.000                  Izquierdo 

     7680.000                  0.032                  Izquierdo 

     7700.000                  0.574                  Izquierdo 

     7720.000                  0.945                  Izquierdo 

     7740.000                  1.279                  Izquierdo 

     7743.015                  1.299                  Izquierdo 

     7743.025                  1.299                  Izquierdo 

     7760.000                  1.531                  Izquierdo 

     7780.000                  1.700                  Izquierdo 

     7800.000                  1.658                  Izquierdo 

     7820.000                  1.294                  Izquierdo 

     7840.000                  0.608                  Izquierdo 

     7860.000                  0.010                  Izquierdo 

     8100.000                  0.000                  Izquierdo 

     8120.000                  0.557                  Izquierdo 

     8140.000                  1.074                  Izquierdo 

     8160.000                  1.270                  Izquierdo 

     8180.000                  1.145                  Izquierdo 

     8200.000                  1.055                  Izquierdo 

     8220.000                  0.966                  Izquierdo 

     8240.000                  1.009                  Izquierdo 

     8220.000                  0.000                  Izquierdo 

     8240.000                  5.517                  Izquierdo 

     8260.000                  1.009                  Izquierdo 

     8260.000                  5.515                  Izquierdo 

     8280.000                  1.012                  Izquierdo 

     8280.000                  5.515                  Izquierdo 

     8300.000                  1.014                  Izquierdo 

     8300.000                  5.514                  Izquierdo 

     8320.000                  5.515                  Izquierdo 

     8339.415                  5.487                  Izquierdo 

     8339.425                  5.487                  Izquierdo 

     8340.000                  5.499                  Izquierdo 

     8360.000                  5.517                  Izquierdo 

     8500.000                  0.000                  Izquierdo 

     8560.000                  5.806                  Izquierdo 

     8580.000                  5.742                  Izquierdo 

     8600.000                  5.764                  Izquierdo 

     8620.000                  5.783                  Izquierdo 

     8640.000                  5.797                  Izquierdo 

     8660.000                  5.808                  Izquierdo 

     8780.000                  0.000                  Izquierdo 

     8920.000                  5.334                  Izquierdo 

     8940.000                  5.298                  Izquierdo 

     8960.000                  5.247                  Izquierdo 

     9046.114                  0.000                  Izquierdo 

     9060.000                  0.232                  Izquierdo 

     9080.000                  0.010                  Izquierdo 
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CARRIL EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         261.352        261.352    0.020%   -25275.970   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         259.487        259.487    0.302%    -9896.797   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         257.657        257.657    0.584%    -6155.577   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         255.861        255.861    0.865%    -4468.317   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         254.099        254.099    1.147%    -3507.865   7100.000   0.291      120.000 

    240.000         252.370        252.370    1.429%    -2887.821   7100.000   0.291      120.000 

    260.000         250.735        250.735    1.700%    -2454.455      0.000   0.291      120.000 

    280.000         250.735        250.735    1.700%    -2134.493      0.000   0.291      120.000 

    300.000         250.938        250.938    1.666%    -1888.570   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         251.438        251.438    1.583%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         251.942        251.942    1.499%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         252.447        252.447    1.416%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         252.956        252.956    1.333%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         253.468        253.468    1.249%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         253.982        253.982    1.166%    -1775.272   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         254.499        254.499    1.083%    -1990.741   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         255.019        255.019    0.999%    -2266.084   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         255.542        255.542    0.916%    -2630.287   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         256.068        256.068    0.833%    -3134.638   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         256.597        256.597    0.749%    -3879.310   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         257.128        257.128    0.666%    -5089.789   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         257.663        257.663    0.583%    -7402.036   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         258.201        258.201    0.499%   -13576.595   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         258.742        258.742    0.416%   -82329.595   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         259.286        259.286    0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         259.832        259.832    0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         260.382        260.382    0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         260.936        260.936    0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.492        261.492   -0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         262.051        262.051   -0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         262.614        262.614   -0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         263.180        263.180   -0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         263.750        263.750   -0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         264.322        264.322   -0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         264.898        264.898   -0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         265.477        265.477   -0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         266.060        266.060   -0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         266.646        266.646   -0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    900.000         267.236        267.236   -0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    920.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    940.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    960.000         266.461        266.461   -0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         264.498        264.498   -0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         262.572        262.572   -0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         260.683        260.683    0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.831        258.831    0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         257.013        257.013    0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         255.230        255.230    0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         253.480        253.480    1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1120.000         251.762        251.762    1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1140.000         250.735        250.735    1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1160.000         251.101        251.101    1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         251.818        251.818    1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         252.541        252.541    1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         253.269        253.269    1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         254.003        254.003    1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         254.743        254.743    1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         255.488        255.488    0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         256.240        256.240    0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         256.998        256.998    0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         257.762        257.762    0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         258.531        258.531    0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         259.308        259.308    0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         260.090        260.090    0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         260.879        260.879    0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.674        261.674   -0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         262.476        262.476   -0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         263.284        263.284   -0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         264.100        264.100   -0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         264.921        264.921   -0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.750        265.750   -0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         266.586        266.586   -0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         267.429        267.429   -0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         268.279        268.279   -0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         269.136        269.136   -1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         270.000        270.000   -1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         270.872        270.872   -1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         271.752        271.752   -1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         272.639        272.639   -1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1720.000         273.534        273.534   -1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         274.436        274.436   -1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         275.346        275.346   -1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         276.265        276.265   -2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1800.000         277.192        277.192   -2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1820.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1960.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1980.000         276.951        276.951   -2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         275.916        275.916   -2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         274.892        274.892   -1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         273.877        273.877   -1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         272.872        272.872   -1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         271.877        271.877   -1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         270.891        270.891   -1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         269.915        269.915   -1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         268.948        268.948   -1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         267.990        267.990   -0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         267.042        267.042   -0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         266.102        266.102   -0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         265.171        265.171   -0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         264.248        264.248   -0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         263.334        263.334   -0.273%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         262.429        262.429   -0.140%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.532        261.532   -0.007%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         260.643        260.643    0.127%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         259.762        259.762    0.260%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         258.889        258.889    0.393%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2380.000         258.024        258.024    0.527%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2400.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         240.000        257.231    0.650%   236255.726      0.000   0.291      120.000       116.226   Barreras Visuales                                   13.500       2844.968 

   2660.000         220.000        257.231    0.650%    12089.302      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.502       2841.435 

   2680.000         220.000        257.231    0.650%     6199.099      0.000   0.291      120.000       111.571   Barreras Visuales                                   13.502       2867.773 

   2700.000         200.000        257.231    0.650%     4166.303      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.500       2854.281 

   2720.000         200.000        257.231    0.650%     3136.373      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.501       2879.834 

   2740.000         200.000        257.231    0.650%     2514.016      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.501       2902.585 

   2760.000         200.000        257.231    0.650%     2097.262      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.502       2923.873 

   2780.000         200.000        257.231    0.650%     1798.670      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.502       2944.400 

   2800.000         200.000        257.231    0.650%     1574.225      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.501       2882.984 

   2820.000         200.000        257.231    0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.538   Barreras Visuales                                   13.500       2902.949 

   2840.000         200.000        257.424    0.620%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       106.503   Barreras Visuales                                   13.501       2922.973 

   2860.000         200.000        258.267    0.489%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       106.351   Barreras Visuales                                   13.501       2942.997 

   2880.000         200.000        259.117    0.358%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       106.198   Barreras Visuales                                   13.502       2963.012 

   2900.000         200.000        259.975    0.228%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       106.046   Barreras Visuales                                   13.502       3064.529 

   2920.000         200.000        260.841    0.097%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       105.893   Barreras Visuales                                   13.501       3084.546 

   2940.000         200.000        261.714   -0.034%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       105.740   Barreras Visuales                                   13.502       3112.432 

   2960.000         200.000        262.595   -0.164%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       105.586   Barreras Visuales                                   13.502       3144.948 

   2980.000         180.000        263.484   -0.295%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       100.074   Barreras Visuales                                   13.501       3133.985 

   3000.000         180.000        264.381   -0.426%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000        99.931   Barreras Visuales                                   13.786       3159.497 

   3020.000         180.000        265.287   -0.557%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000        99.788   Barreras Visuales                                   14.243       3177.174 

   3040.000         180.000        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000        99.685   Barreras Visuales                                   14.691       3194.452 

   3060.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.323 Pk fin 3444.026 

   3220.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.261 Pk fin 3446.013 

   3240.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.200 Pk fin 3447.528 

   3260.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.140 Pk fin 3504.656 

   3280.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.079 Pk fin 3532.431 

   3300.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.017 Pk fin 3532.920 

   3320.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.954 Pk fin 3533.443 

   3340.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.888 Pk fin 3539.143 

   3360.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.817 Pk fin 3538.361 

   3380.000         265.556        265.556   -0.595%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.737 Pk fin 3537.199 

   3400.000         264.171        264.171   -0.395%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.506 Pk fin 3563.400 

   3420.000         262.804        262.804   -0.195%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.931 Pk fin 3564.848 

   3440.000         261.456        261.456    0.005%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.028 Pk fin 3564.705 

   3460.000         260.127        260.127    0.205%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3479.094 Pk fin 3563.290 

   3480.000         258.815        258.815    0.405%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3489.220 Pk fin 3560.837 

   3500.000         240.000        257.522    0.605%     1498.500   10000.000   0.291      120.000       116.167   Barreras Visuales                                   13.500       3718.625 

   3520.000         220.000        256.245    0.805%     1498.500   10000.000   0.291      120.000       111.760   Barreras Visuales                                   13.502       3715.346 

   3540.000         220.000        254.986    1.005%     1498.500   10000.000   0.291      120.000       112.005   Barreras Visuales                                   13.502       3735.343 

   3560.000         200.000        253.743    1.205%     1498.500   10000.000   0.291      120.000       107.179   Barreras Visuales                                   13.502       3724.541 

   3580.000         200.000        252.516    1.405%     1498.500   10000.000   0.291      120.000       107.409   Barreras Visuales                                   13.502       3744.528 

   3600.000         200.000        251.306    1.605%     1498.500   10000.000   0.291      120.000       107.639   Barreras Visuales                                   13.502       3764.531 

   3620.000         200.000        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.824   Barreras Visuales                                   13.501       3784.550 

   3640.000         200.000        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.824   Barreras Visuales                                   13.500       3722.958 
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   3660.000         200.000        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.824   Barreras Visuales                                   13.501       3742.974 

   3680.000         200.000        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.824   Barreras Visuales                                   13.502       3763.003 

   3700.000         200.000        250.560    1.729%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       107.781   Barreras Visuales                                   13.502       3783.015 

   3720.000         200.000        251.343    1.599%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       107.632   Barreras Visuales                                   13.502       3803.004 

   3740.000         200.000        252.133    1.468%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       107.482   Barreras Visuales                                   13.500       3822.951 

   3760.000         200.000        252.929    1.337%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       107.332   Barreras Visuales                                   13.502       3843.001 

   3780.000         200.000        253.733    1.206%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       107.181   Barreras Visuales                                   13.502       3863.004 

   3800.000         200.000        254.543    1.076%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       107.031   Barreras Visuales                                   13.500       3882.951   Derecha Pk inicio 4009.790 Pk fin 4021.888 

   3820.000         200.000        255.360    0.945%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       106.880   Barreras Visuales                                   13.502       3903.001   Derecha Pk inicio 4009.586 Pk fin 4021.148 

   3840.000         200.000        256.185    0.814%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       106.728   Barreras Visuales                                   13.501       3922.998   Derecha Pk inicio 3993.504 Pk fin 4078.213 

   3860.000         257.017        257.017    0.684%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3988.194 Pk fin 4078.221 

   3880.000         240.000        257.856    0.553%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       116.100   Barreras Visuales                                   17.001       4081.431   Derecha Pk inicio 3983.240 Pk fin 4078.230 

   3900.000         240.000        258.702    0.422%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       115.929   Barreras Visuales                                   17.000       4099.822   Derecha Pk inicio 3980.608 Pk fin 4078.239 

   3920.000         140.000        259.556    0.291%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000        88.459   Barreras Visuales                                   13.501       3990.394   Derecha Pk inicio 3980.307 Pk fin 4078.250 

   3940.000         240.000        260.418    0.161%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000       115.587   Barreras Visuales                                   17.001       4124.002   Derecha Pk inicio 4007.648 Pk fin 4078.261 

   3960.000         261.288        261.288    0.030%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4002.569 Pk fin 4078.274 

   3980.000         262.165        262.165   -0.101%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4020.226 Pk fin 4078.407 

   4000.000         263.050        263.050   -0.232%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4026.387 Pk fin 4078.673 

   4020.000         263.943        263.943   -0.362%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4020.682 Pk fin 4079.072 

   4040.000         264.845        264.845   -0.493%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4040.812 Pk fin 4079.598 

   4060.000         265.755        265.755   -0.624%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4064.317 Pk fin 4079.993 

   4080.000         266.673        266.673   -0.754%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         267.599        267.599   -0.885%     1533.581   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         268.534        268.534   -1.016%     1745.877   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         269.478        269.478   -1.147%     2025.932   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         270.431        270.431   -1.277%     2412.348   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         271.393        271.393   -1.408%     2979.916   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         272.075        272.075   -1.500%     3895.027      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         272.075        272.075   -1.500%     5617.763      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         272.075        272.075   -1.500%    10061.656      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         272.075        272.075   -1.500%    47895.854      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         271.994        271.994   -1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         271.502        271.502   -1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         271.009        271.009   -1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         270.520        270.520   -1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         270.034        270.034   -1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         269.547        269.547   -1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         269.065        269.065   -1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         268.586        268.586   -1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         268.104        268.104   -0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         267.629        267.629   -0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         267.156        267.156   -0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         266.683        266.683   -0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         267.390        267.390   -0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         269.143        269.143   -1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         268.174        268.174   -0.966%   -14120.862      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         266.544        266.544   -0.736%    -6611.136      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         266.548        266.548   -0.737%    -4318.047      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         266.550        266.550   -0.737%    -3207.223      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         266.552        266.552   -0.737%    -2551.734      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         266.554        266.554   -0.738%    -2119.234      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         266.561        266.561   -0.739%    -1812.476      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         266.563        266.563   -0.739%    -1583.583      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         265.963        265.963   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         266.020        266.020   -0.662%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         266.882        266.882   -0.784%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         267.807        267.807   -0.914%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         268.744        268.744   -1.045%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         269.685        269.685   -1.175%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         270.636        270.636   -1.305%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         271.599        271.599   -1.436%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         272.569        272.569   -1.566%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         273.546        273.546   -1.696%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         274.537        274.537   -1.827%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         275.535        275.535   -1.957%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         276.540        276.540   -2.087%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 
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   5600.000         277.560        277.560   -2.218%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         278.587        278.587   -2.348%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         279.624        279.624   -2.478%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         280.672        280.672   -2.609%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         281.730        281.730   -2.739%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         282.798        282.798   -2.869%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         283.857        283.857   -2.997%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         282.972        282.972   -2.890%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         281.320        281.320   -2.689%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         279.690        279.690   -2.487%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         278.085        278.085   -2.285%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         276.505        276.505   -2.083%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         274.947        274.947   -1.880%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         273.413        273.413   -1.678%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         271.901        271.901   -1.476%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         270.413        270.413   -1.275%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         268.942        268.942   -1.072%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         267.494        267.494   -0.870%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         266.112        266.112   -0.675%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         265.772        265.772   -0.626%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         265.361        265.361   -0.567%    -1678.318      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         265.357        265.357   -0.567%    -1937.106      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         265.355        265.355   -0.566%    -2290.853      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         265.355        265.355   -0.566%    -2803.568      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         265.351        265.351   -0.566%    -3613.463      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         265.349        265.349   -0.565%    -5084.354      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         265.349        265.349   -0.565%    -8583.319      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         262.837        262.837   -0.200%   -27614.946      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         262.837        262.837   -0.200%    22854.156      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         265.340        265.340   -0.564%     8098.687      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         265.338        265.338   -0.564%     4918.541      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         265.336        265.336   -0.564%     3530.294      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         265.332        265.332   -0.563%     2752.337      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         265.329        265.329   -0.563%     2254.751      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         265.327        265.327   -0.562%     1909.112      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         265.325        265.325   -0.562%     1655.040      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         265.907        265.907   -0.645%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         264.863        264.863   -0.496%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         263.502        263.502   -0.298%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         262.156        262.156   -0.099%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         260.832        260.832    0.098%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         259.522        259.522    0.297%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         258.233        258.233    0.494%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         256.960        256.960    0.692%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         255.703        255.703    0.890%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         254.463        254.463    1.089%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         240.000        253.240    1.286%     1498.500      0.000   0.291      120.000       117.051   Barreras Visuales                                   13.501       7093.114 

   6900.000         220.000        252.032    1.484%     1498.500      0.000   0.291      120.000       112.588   Barreras Visuales                                   13.501       7095.374 

   6920.000         200.000        250.889    1.674%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.718   Barreras Visuales                                   13.500       7084.588 

   6940.000         200.000        251.200    1.622%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.659   Barreras Visuales                                   13.500       7104.582 

   6960.000         200.000        251.883    1.509%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.529   Barreras Visuales                                   13.500       7124.594 

   6980.000         200.000        252.570    1.396%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.399   Barreras Visuales                                   13.500       7144.585 

   7000.000         200.000        253.263    1.283%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.269   Barreras Visuales                                   13.501       7082.982 

   7020.000         200.000        253.959    1.170%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.139   Barreras Visuales                                   13.502       7103.013 

   7040.000         200.000        254.662    1.057%     1498.500      0.000   0.291      120.000       107.009   Barreras Visuales                                   13.502       7123.002 

   7060.000         200.000        255.371    0.943%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.878   Barreras Visuales                                   13.501       7142.984 

   7080.000         200.000        256.085    0.830%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.747   Barreras Visuales                                   13.500       7162.960 

   7100.000         200.000        256.802    0.717%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.616   Barreras Visuales                                   13.500       7182.954 

   7120.000         200.000        257.527    0.604%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.484   Barreras Visuales                                   13.501       7202.974 

   7140.000         200.000        258.257    0.491%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.353   Barreras Visuales                                   13.501       7222.993 

   7160.000         200.000        258.993    0.378%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.221   Barreras Visuales                                   13.502       7243.013 

   7180.000         200.000        259.734    0.264%     1498.500      0.000   0.291      120.000       106.088   Barreras Visuales                                   13.502       7263.039 

   7200.000         200.000        260.482    0.151%     1498.500      0.000   0.291      120.000       105.956   Barreras Visuales                                   13.502       7283.351 

   7220.000         200.000        261.233    0.038%     1498.500      0.000   0.291      120.000       105.824   Barreras Visuales                                   13.500       7304.413 

   7240.000         200.000        261.992   -0.075%     1498.500      0.000   0.291      120.000       105.691   Barreras Visuales                                   13.500       7327.005 

   7260.000         200.000        262.756   -0.188%     1498.500      0.000   0.291      120.000       105.558   Barreras Visuales                                   13.501       7352.521 

   7280.000         200.000        263.527   -0.302%     1498.500      0.000   0.291      120.000       105.425   Barreras Visuales                                   13.501       7389.427 

   7300.000         220.000        264.302   -0.414%     1498.500      0.000   0.291      120.000       110.254   Barreras Visuales                                   13.500       7404.379 

   7320.000         265.085        265.085   -0.528%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         265.873        265.873   -0.641%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         266.671        266.671   -0.754%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         267.470        267.470   -0.867%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         269.209        269.209   -1.109%     1636.541      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         270.036        270.036   -1.223%     1883.207      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         270.872        270.872   -1.337%     2216.862      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         271.719        271.719   -1.452%     2693.376      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         272.572        272.572   -1.566%     3429.491      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         273.433        273.433   -1.681%     4716.767      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         274.307        274.307   -1.797%     7544.643      0.000   0.291      120.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

   7540.000         275.186        275.186   -1.912%    18799.647      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         276.476        276.476   -2.079%   -26515.635      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         277.383        277.383   -2.195%    -6568.791      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         278.297        278.297   -2.311%    -3752.056      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         279.227        279.227   -2.429%    -2627.632      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         280.165        280.165   -2.546%    -2022.708      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         281.112        281.112   -2.663%    -1644.821      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         282.069        282.069   -2.780%    -1386.351      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         281.546        281.546   -2.716%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         282.354        282.354   -2.815%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         282.369        282.369   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         282.369        282.369   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         282.369        282.369   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         281.697        281.697   -2.735%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         280.057        280.057   -2.532%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         278.447        278.447   -2.330%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         276.858        276.858   -2.128%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         275.291        275.291   -1.925%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         273.747        273.747   -1.723%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         272.228        272.228   -1.520%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         270.730        270.730   -1.318%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         269.255        269.255   -1.116%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         267.799        267.799   -0.913%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         266.365        266.365   -0.711%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         265.965        265.965   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         265.965        265.965   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         266.072        266.072   -0.669%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         266.942        266.942   -0.793%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         267.840        267.840   -0.919%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         268.748        268.748   -1.046%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         269.662        269.662   -1.172%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         270.587        270.587   -1.299%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         271.385        271.385   -1.407%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         271.398        271.398   -1.409%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         271.180        271.180   -1.379%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         270.435        270.435   -1.278%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         269.696        269.696   -1.176%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         268.964        268.964   -1.075%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         268.235        268.235   -0.974%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         267.512        267.512   -0.873%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         266.795        266.795   -0.772%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         266.084        266.084   -0.671%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         265.376        265.376   -0.569%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         264.673        264.673   -0.468%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         263.975        263.975   -0.367%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         263.284        263.284   -0.266%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         262.595        262.595   -0.164%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.912        261.912   -0.063%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.235        261.235    0.038%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         260.560        260.560    0.139%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         259.891        259.891    0.240%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         259.228        259.228    0.341%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         258.568        258.568    0.443%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         257.912        257.912    0.544%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         257.280        257.280    0.642%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         257.206        257.206    0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         257.206        257.206    0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         258.176        258.176    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         257.530        257.530    0.603%    -1320.199      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9319.394 Pk fin 9351.974 

   9120.000         257.303        257.303    0.639%    -1552.344      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.115 Pk fin 9372.656 

   9140.000         257.303        257.303    0.639%    -1884.377      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.168 Pk fin 9395.800 

   9160.000         257.307        257.307    0.638%    -2398.438      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.001 Pk fin 9394.034 

   9180.000         257.309        257.309    0.638%    -3300.736      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.131 Pk fin 9418.912 

   9200.000         257.315        257.315    0.637%    -5297.947      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.038 Pk fin 9436.738 

   9220.000         255.990        255.990    0.845%   -13457.799      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.073 Pk fin 9436.450 

   9240.000         240.000        255.328    0.950%    35869.292      0.000   0.291      120.000       116.616   Barreras Visuales                                   13.502       9444.164   Derecha Pk inicio 9300.009 Pk fin 9456.366 

   9260.000         220.000        256.862    0.708%     9328.816      0.000   0.291      120.000       111.641   Barreras Visuales                                   13.502       9444.217   Derecha Pk inicio 9300.025 Pk fin 9456.388 

   9280.000         220.000        258.172    0.504%     5358.374      0.000   0.291      120.000       111.391   Barreras Visuales                                   13.500       9469.285   Derecha Pk inicio 9300.090 Pk fin 9472.811 

   9300.000         200.000        258.957    0.383%     3757.049      0.000   0.291      120.000       106.227   Barreras Visuales                                   13.501       9456.835   Derecha Pk inicio 9323.547 Pk fin 9477.570 

   9320.000         200.000        259.750    0.262%     2891.655      0.000   0.291      120.000       106.086   Barreras Visuales                                   13.500       9481.107   Derecha Pk inicio 9344.028 Pk fin 9494.385 

   9340.000         200.000        260.548    0.141%     2349.662      0.000   0.291      120.000       105.944   Barreras Visuales                                   13.502       9503.157   Derecha Pk inicio 9363.124 Pk fin 9488.561 

   9360.000         200.000        261.349    0.021%     1978.327      0.000   0.291      120.000       105.804   Barreras Visuales                                   13.502       9524.136   Derecha Pk inicio 9382.014 Pk fin 9487.424 

   9380.000         220.000        262.154   -0.099%     1708.010      0.000   0.291      120.000       110.646   Barreras Visuales                                   13.500       9575.356   Derecha Pk inicio 9425.929 Pk fin 9496.658 

   9400.000         220.000        262.968   -0.219%     1502.425      0.000   0.291      120.000       110.497   Barreras Visuales                                   13.501       9595.359 

   9420.000         220.000        264.370   -0.424%     1498.500      0.000   0.291      120.000       110.242   Barreras Visuales                                   13.502       9615.346 

   9440.000         220.000        265.202   -0.544%     1498.500      0.000   0.291      120.000       110.092   Barreras Visuales                                   13.502       9635.343 

   9460.000         220.000        265.907   -0.645%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.966   Barreras Visuales                                   13.502       9655.350 
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   9480.000         220.000        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9675.368 

   9500.000         220.000        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.500       9695.382 

   9520.000         240.000        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       114.522   Barreras Visuales                                   13.502       9741.735 

   9540.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9735.369 

   9560.000         220.000        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.502       9755.350 

   9580.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.502       9775.343 

   9600.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.502       9795.348 

   9620.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.501       9815.365 

   9640.000         220.000        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000       109.964   Barreras Visuales                                   13.500       9835.383 

   9660.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10041.345 Pk fin 10078.255 

   9880.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10044.986 Pk fin 10112.179 

   9900.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10048.559 Pk fin 10155.748 

   9920.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10040.141 Pk fin 10197.273 

   9940.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10046.171 Pk fin 10215.245 

   9960.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10042.207 Pk fin 10234.532 

   9980.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10045.185 Pk fin 10243.509 

  10000.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10070.517 Pk fin 10243.508 

  10020.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10091.376 Pk fin 10243.508 

  10040.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10080.707 Pk fin 10243.508 

  10060.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10103.652 Pk fin 10243.508 

  10080.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10123.401 Pk fin 10243.509 

  10100.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10129.064 Pk fin 10243.509 

  10120.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10120.730 Pk fin 10243.509 

  10140.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10167.738 Pk fin 10243.509 

  10160.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10190.838 Pk fin 10243.510 

  10180.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10212.686 Pk fin 10243.510 

  10200.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10200.811 Pk fin 10243.512 

  10220.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10220.959 Pk fin 10243.513 

  10240.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         265.500        265.500   -0.587%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         264.307        264.307   -0.415%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         263.128        263.128   -0.243%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.963        261.963   -0.071%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         260.812        260.812    0.101%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         260.231        260.231    0.189%     1690.222      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         259.098        259.098    0.361%     1955.248      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         258.758        258.758    0.414%     2318.221      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         258.758        258.758    0.414%     2845.751      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         258.756        258.756    0.414%     3682.543      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         258.754        258.754    0.414%     5213.324      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         258.752        258.752    0.414%     8913.052      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.155        261.155    0.050%    30592.571      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.153        261.153    0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         258.281        258.281    0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         259.090        259.090    0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         259.937        259.937    0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         260.793        260.793    0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.653        261.653   -0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         262.523        262.523   -0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         263.400        263.400   -0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         264.283        264.283   -0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         265.179        265.179   -0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         266.078        266.078   -0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         266.988        266.988   -0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         267.905        267.905   -0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         268.832        268.832   -1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         269.767        269.767   -1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         270.708        270.708   -1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         271.661        271.661   -1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         272.622        272.622   -1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         273.592        273.592   -1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         274.572        274.572   -1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         275.558        275.558   -1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         276.559        276.559   -2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         277.409        277.409   -2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     2820.000                  0.000                  Derecho 

     2840.000                  1.736                  Derecho 

     2860.000                  1.905                  Derecho 

     2880.000                  2.011                  Derecho 

     2900.000                  2.070                  Derecho 

     2920.000                  2.095                  Derecho 

     2939.060                  2.048                  Derecho 

     2939.070                  2.049                  Derecho 

     2940.000                  2.067                  Derecho 

     2960.000                  2.082                  Derecho 

     2980.000                  2.100                  Derecho 

     2980.000                  0.000                  Derecho 

     3000.000                  2.146                  Derecho 

     3020.000                  2.181                  Derecho 

     3040.000                  2.434                  Derecho 

     3060.000                  2.701                  Derecho 
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     3080.000                  2.660                  Derecho 

     3100.000                  2.358                  Derecho 

     3100.000                  0.000                  Derecho 

     3120.000                  3.669                  Derecho 

     3140.000                  3.989                  Derecho 

     3148.550                  4.083                  Derecho 

     3160.000                  3.987                  Derecho 

     3180.000                  3.653                  Derecho 

     3680.000                  0.000                  Derecho 

     3700.000                  1.892                  Derecho 

     3720.000                  1.854                  Derecho 

     3740.000                  1.817                  Derecho 

     3760.000                  1.787                  Derecho 

     3780.000                  1.814                  Derecho 

     3800.000                  1.815                  Derecho 

     3800.000                  0.000                  Derecho 

     3807.101                  1.786                  Derecho 

     3807.111                  1.786                  Derecho 

     3820.000                  1.814                  Derecho 

     3840.000                  1.745                  Derecho 

     3857.942                  1.857                  Derecho 

     3857.952                  1.857                  Derecho 

     3857.952                  0.000                  Derecho 

     3860.000                  1.857                  Derecho 

     3880.000                  1.888                  Derecho 

     3900.000                  1.831                  Derecho 

     3920.000                  1.957                  Derecho 

     3920.000                  0.000                  Derecho 

     3940.000                  2.901                  Derecho 

     3940.000                  0.000                  Derecho 

     3960.000                  2.025                  Derecho 

     3980.000                  1.886                  Derecho 

     4000.000                  1.928                  Derecho 

     4076.074                  0.000                  Derecho 

     4080.000                  0.489                  Derecho 

     4100.000                  0.010                  Derecho 

     4100.000                  0.000                  Derecho 

     4120.000                  0.181                  Derecho 

     4180.000                  0.010                  Derecho 

     7080.000                  0.000                  Derecho 

     7100.000                  1.880                  Derecho 

     7120.000                  1.907                  Derecho 

     7140.000                  1.936                  Derecho 

     7160.000                  1.964                  Derecho 

     7180.000                  1.994                  Derecho 

     7200.000                  2.023                  Derecho 

     7220.000                  2.053                  Derecho 

     7240.000                  2.084                  Derecho 

     7260.000                  2.115                  Derecho 

     7280.000                  2.145                  Derecho 

     7280.000                  0.000                  Derecho 

     7300.000                  2.164                  Derecho 

     7320.000                  2.096                  Derecho 

     7340.000                  2.034                  Derecho 

     7360.000                  1.969                  Derecho 

     7380.000                  1.827                  Derecho 

     7380.000                  0.000                  Derecho 

     7400.000                  1.590                  Derecho 

     7403.417                  1.534                  Derecho 

     7403.427                  1.534                  Derecho 

     7420.000                  1.204                  Derecho 

     7440.000                  0.849                  Derecho 

     7460.000                  0.452                  Derecho 

     9440.000                  0.000                  Derecho 

     9460.000                  2.055                  Derecho 

     9480.000                  2.178                  Derecho 

     9500.000                  2.256                  Derecho 

     9520.000                  2.283                  Derecho 

     9540.000                  2.211                  Derecho 

     9560.000                  1.851                  Derecho 

     9580.000                  1.229                  Derecho 

     9580.000                  0.000                  Derecho 

     9600.000                  2.438                  Derecho 

     9620.000                  2.430                  Derecho 

     9640.000                  2.393                  Derecho 

     9660.000                  2.393                  Derecho 

     9680.000                  2.055                  Derecho 

     9720.000                  0.000                  Derecho 

     9740.000                  2.405                  Derecho 

     9780.000                  2.393                  Derecho 

     9800.000                  2.392                  Derecho 

     9820.000                  2.056                  Derecho 

     9840.000                  1.457                  Derecho 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 10720.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 
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 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  10720.000         259.612        259.612    0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         260.463        260.463    0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.322        261.322    0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         262.187        262.187   -0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         263.063        263.063   -0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         263.946        263.946   -0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         264.804        264.804   -0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.823        261.823   -0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.821        261.821   -0.050%    30607.071      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         264.302        264.302   -0.414%     8927.552      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         264.300        264.300   -0.414%     5227.824      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         264.298        264.298   -0.414%     3697.043      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         264.296        264.296   -0.414%     2860.251      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         264.296        264.296   -0.414%     2332.721      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         263.937        263.937   -0.361%     1969.748      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         262.761        262.761   -0.189%     1704.722      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         262.168        262.168   -0.101%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.015        261.015    0.071%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         259.875        259.875    0.243%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         258.748        258.748    0.415%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         257.634        257.634    0.587%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         243.991        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       117.115   Barreras Visuales                                   -3.000       9916.009 

  10140.000         225.451        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       112.867   Barreras Visuales                                   -2.999       9914.549 

  10120.000         203.579        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       107.465   Barreras Visuales                                   -2.999       9916.421 

  10100.000         181.020        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       101.384   Barreras Visuales                                   -2.999       9918.980 

  10080.000         160.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        95.206   Barreras Visuales                                   -2.998       9922.781 

  10060.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -2.999       9929.364 

  10040.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -2.999       9909.357 

  10020.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -2.998       9889.406 

  10000.000         140.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -3.000       9869.341 

   9980.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -3.000       9849.334 

   9960.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -3.000       9829.342 

   9940.000         181.022        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       101.384   Barreras Visuales                                   -2.999       9758.978 

   9920.000         160.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        95.206   Barreras Visuales                                   -2.998       9762.780 

   9900.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -2.999       9769.380 

   9880.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -2.999       9749.354 

   9860.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -3.000       9729.347 

   9840.000         140.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -2.998       9709.393 

   9820.000         140.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -3.000       9689.335 

   9800.000         140.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000        88.777   Barreras Visuales                                   -3.000       9669.344 

   9780.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9460.000         257.260        257.260    0.645%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         257.910        257.910    0.544%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         258.689        258.689    0.424%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9400.000         260.030        260.030    0.219%     1516.925      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         260.826        260.826    0.099%     1722.510      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.627        261.627   -0.021%     1992.827      0.000   0.291      120.000 

   9340.000         262.436        262.436   -0.141%     2364.162      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         263.257        263.257   -0.262%     2906.155      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         264.086        264.086   -0.383%     3771.549      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         264.920        264.920   -0.504%     5372.874      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         266.344        266.344   -0.708%     9343.316      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         268.063        268.063   -0.950%    35883.792      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         267.314        267.314   -0.845%   -13443.299      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         265.847        265.847   -0.637%    -5283.447      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         265.853        265.853   -0.638%    -3286.236      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         265.856        265.856   -0.638%    -2383.938      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         265.860        265.860   -0.639%    -1869.877      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         265.860        265.860   -0.639%    -1537.844      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         265.612        265.612   -0.603%    -1305.699      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 
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   9000.000         264.916        264.916   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         265.967        265.967   -0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         265.967        265.967   -0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         265.885        265.885   -0.642%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         265.200        265.200   -0.544%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         264.498        264.498   -0.443%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         263.801        263.801   -0.341%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         263.111        263.111   -0.240%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         262.424        262.424   -0.139%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.741        261.741   -0.038%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.066        261.066    0.063%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         260.393        260.393    0.164%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         259.724        259.724    0.266%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         259.062        259.062    0.367%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         258.403        258.403    0.468%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         257.748        257.748    0.569%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         257.098        257.098    0.671%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         256.454        256.454    0.772%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         255.815        255.815    0.873%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         255.177        255.177    0.974%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         254.544        254.544    1.075%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         253.917        253.917    1.176%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         253.293        253.293    1.278%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         252.673        252.673    1.379%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         252.492        252.492    1.409%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         252.503        252.503    1.407%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         253.166        253.166    1.299%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         253.946        253.946    1.172%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         254.731        254.731    1.046%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         255.524        255.524    0.919%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         256.322        256.322    0.793%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         257.110        257.110    0.669%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         257.207        257.207    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         257.205        257.205    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         257.207        257.207    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         256.843        256.843    0.711%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         255.561        255.561    0.913%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         254.294        254.294    1.116%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         253.046        253.046    1.318%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         251.814        251.814    1.520%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         250.599        250.599    1.723%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         249.398        249.398    1.925%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         248.212        248.212    2.128%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         247.043        247.043    2.330%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         245.891        245.891    2.532%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         244.750        244.750    2.735%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         244.292        244.292    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         244.292        244.292    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         244.292        244.292    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         244.302        244.302    2.815%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         244.855        244.855    2.716%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         244.496        244.496    2.780%    -1371.851      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         245.154        245.154    2.663%    -1630.321      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         245.815        245.815    2.546%    -2008.208      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         220.000        246.481    2.429%    -2613.132      0.000   0.291      120.000       113.725   Barreras Visuales                                   -2.999       7419.649 

   7600.000         200.000        247.152    2.311%    -3737.556      0.000   0.291      120.000       108.444   Barreras Visuales                                   -3.000       7469.941 

   7580.000         200.000        247.822    2.195%    -6554.291      0.000   0.291      120.000       108.312   Barreras Visuales                                   -3.000       7388.788 

   7560.000         180.000        248.498    2.079%   -26501.135      0.000   0.291      120.000       102.622   Barreras Visuales                                   -3.000       7466.351 

   7540.000         160.000        249.479    1.912%    18814.147      0.000   0.291      120.000        96.443   Barreras Visuales                                   -3.000       7442.105 

   7520.000         160.000        250.159    1.797%     7559.143      0.000   0.291      120.000        96.331   Barreras Visuales                                   -2.999       7442.353 

   7500.000         140.000        250.847    1.681%     4731.267      0.000   0.291      120.000        89.692   Barreras Visuales                                   -2.999       7411.999 

   7480.000         140.000        251.536    1.566%     3443.991      0.000   0.291      120.000        89.591   Barreras Visuales                                   -3.000       7407.135 

   7460.000         140.000        252.229    1.452%     2707.876      0.000   0.291      120.000        89.491   Barreras Visuales                                   -3.000       7395.160 

   7440.000         140.000        252.928    1.337%     2231.362      0.000   0.291      120.000        89.389   Barreras Visuales                                   -2.999       7379.670 

   7420.000         253.629        253.629    1.223%     1897.707      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         254.334        254.334    1.109%     1651.041      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         255.851        255.851    0.867%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         256.567        256.567    0.754%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         257.292        257.292    0.641%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         258.018        258.018    0.528%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         258.752        258.752    0.414%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         259.490        259.490    0.302%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         260.235        260.235    0.188%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         260.986        260.986    0.075%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.743        261.743   -0.038%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         262.504        262.504   -0.151%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         263.273        263.273   -0.264%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         264.048        264.048   -0.378%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         264.829        264.829   -0.491%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         265.617        265.617   -0.604%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         266.410        266.410   -0.717%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         267.208        267.208   -0.830%     1513.000      0.000   0.291      120.000 
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   7060.000         268.015        268.015   -0.943%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         268.827        268.827   -1.057%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         269.647        269.647   -1.170%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         270.471        270.471   -1.283%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         271.304        271.304   -1.396%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         272.144        272.144   -1.509%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         272.990        272.990   -1.622%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         273.380        273.380   -1.674%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         271.960        271.960   -1.484%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         270.498        270.498   -1.286%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         269.059        269.059   -1.089%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         267.638        267.638   -0.890%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         266.237        266.237   -0.692%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         264.855        264.855   -0.494%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         263.494        263.494   -0.297%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         262.148        262.148   -0.098%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         260.824        260.824    0.099%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         259.514        259.514    0.298%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         240.000        258.225    0.496%     1513.000      0.000   0.291      120.000       116.025   Barreras Visuales                                   -3.000       6499.986 

   6680.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         257.260        257.260    0.645%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         257.796        257.796    0.562%     1669.540      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         257.794        257.794    0.562%     1923.612      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         257.792        257.792    0.563%     2269.251      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         257.790        257.790    0.563%     2766.837      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         257.786        257.786    0.564%     3544.794      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         257.784        257.784    0.564%     4933.041      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         257.782        257.782    0.564%     8113.187      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         260.157        260.157    0.200%    22868.656      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         260.157        260.157    0.200%   -27600.446      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         257.774        257.774    0.565%    -8568.819      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         257.774        257.774    0.565%    -5069.854      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         257.772        257.772    0.566%    -3598.963      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         257.768        257.768    0.566%    -2789.068      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         257.768        257.768    0.566%    -2276.353      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         257.766        257.766    0.567%    -1922.606      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         257.762        257.762    0.567%    -1663.818      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         257.384        257.384    0.626%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         257.073        257.073    0.675%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         255.830        255.830    0.870%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         254.563        254.563    1.072%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         253.312        253.312    1.275%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         252.080        252.080    1.476%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         250.863        250.863    1.678%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         249.662        249.662    1.880%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         248.477        248.477    2.083%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         247.306        247.306    2.285%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         246.151        246.151    2.487%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         245.010        245.010    2.689%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         243.886        243.886    2.890%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         243.296        243.296    2.997%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         244.002        244.002    2.869%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         244.728        244.728    2.739%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         245.460        245.460    2.609%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         246.198        246.198    2.478%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         246.942        246.942    2.348%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         247.692        247.692    2.218%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         248.450        248.450    2.087%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         249.211        249.211    1.957%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         249.980        249.980    1.827%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         250.757        250.757    1.696%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         251.538        251.538    1.566%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         252.327        252.327    1.436%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         253.124        253.124    1.305%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         253.927        253.927    1.175%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         254.735        254.735    1.045%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         255.553        255.553    0.914%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         256.377        256.377    0.784%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         257.157        257.157    0.662%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 
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   5120.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         256.664        256.664    0.739%    -1569.083      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         256.666        256.666    0.739%    -1797.976      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         256.672        256.672    0.738%    -2104.734      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         256.674        256.674    0.737%    -2537.234      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         256.675        256.675    0.737%    -3192.723      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         256.677        256.677    0.737%    -4303.547      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         256.681        256.681    0.736%    -6596.636      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         255.231        255.231    0.966%   -14106.362      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         254.391        254.391    1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         255.922        255.922    0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         256.555        256.555    0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         256.131        256.131    0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         255.711        255.711    0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         255.292        255.292    0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         254.872        254.872    1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         254.457        254.457    1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         254.044        254.044    1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         253.631        253.631    1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         253.222        253.222    1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         252.814        252.814    1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         252.407        252.407    1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         252.005        252.005    1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         251.938        251.938    1.500%    47910.354      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         251.938        251.938    1.500%    10076.156      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         251.938        251.938    1.500%     5632.263      0.000   0.291      120.000 

   4200.000         251.938        251.938    1.500%     3909.527      0.000   0.291      120.000 

   4180.000         252.496        252.496    1.408%     2994.416   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         253.296        253.296    1.277%     2426.848   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         254.103        254.103    1.147%     2040.432   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         241.474        254.916    1.016%     1760.377   -15300.000   0.291      120.000       117.034   Barreras Visuales                                   -2.998       3878.526 

   4100.000         225.458        255.737    0.885%     1548.081   -15300.000   0.291      120.000       113.166   Barreras Visuales                                   -2.999       3874.542 

   4080.000         203.569        256.565    0.754%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000       107.589   Barreras Visuales                                   -2.999       3876.431 

   4060.000         181.017        257.400    0.624%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000       101.358   Barreras Visuales                                   -2.999       3878.983 

   4040.000         181.005        258.242    0.493%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000       101.213   Barreras Visuales                                   -2.998       3858.995 

   4020.000         160.000        259.092    0.362%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        94.925   Barreras Visuales                                   -2.998       3862.780 

   4000.000         140.000        259.950    0.232%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        88.405   Barreras Visuales                                   -2.999       3869.380 

   3980.000         140.000        260.815    0.101%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        88.287   Barreras Visuales                                   -2.998       3849.402 

   3960.000         140.000        261.688   -0.030%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        88.169   Barreras Visuales                                   -2.998       3829.406 

   3940.000         140.000        262.569   -0.161%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        88.051   Barreras Visuales                                   -2.998       3809.393 

   3920.000         140.000        263.458   -0.291%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        87.933   Barreras Visuales                                   -2.999       3789.360 

   3900.000         140.000        264.355   -0.422%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000        87.814   Barreras Visuales                                   -3.000       3769.344 

   3880.000         265.260        265.260   -0.553%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3860.000         266.174        266.174   -0.684%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3840.000         267.096        267.096   -0.814%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3820.000         268.026        268.026   -0.945%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         268.966        268.966   -1.076%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         269.914        269.914   -1.206%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         270.871        270.871   -1.337%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         271.837        271.837   -1.468%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         272.812        272.812   -1.599%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3700.000         273.796        273.796   -1.729%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3680.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3620.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3600.000         272.858        272.858   -1.605%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         271.369        271.369   -1.405%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         269.901        269.901   -1.205%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         268.454        268.454   -1.005%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         267.028        267.028   -0.805%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         265.622        265.622   -0.605%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         264.235        264.235   -0.405%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         262.868        262.868   -0.205%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3440.000         261.519        261.519   -0.005%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3420.000         260.189        260.189    0.195%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3400.000         258.877        258.877    0.395%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3380.000         257.582        257.582    0.595%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3360.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3340.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3320.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3300.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 
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   3180.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3040.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3020.000         257.831        257.831    0.557%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         258.677        258.677    0.426%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         259.531        259.531    0.295%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         260.393        260.393    0.164%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.262        261.262    0.034%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         262.139        262.139   -0.097%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         263.024        263.024   -0.228%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         263.917        263.917   -0.358%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         264.818        264.818   -0.489%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2840.000         265.728        265.728   -0.620%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2820.000         265.939        265.939   -0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         265.939        265.939   -0.650%     1588.725      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         265.939        265.939   -0.650%     1813.170      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         265.939        265.939   -0.650%     2111.762      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         265.939        265.939   -0.650%     2528.516      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         265.939        265.939   -0.650%     3150.873      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         265.939        265.939   -0.650%     4180.803      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         265.939        265.939   -0.650%     6213.599      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         265.939        265.939   -0.650%    12103.802      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         265.939        265.939   -0.650%   236270.226      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2400.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2380.000         265.079        265.079   -0.527%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         264.158        264.158   -0.393%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         263.245        263.245   -0.260%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         262.340        262.340   -0.127%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.444        261.444    0.007%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         260.555        260.555    0.140%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         259.675        259.675    0.273%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         258.803        258.803    0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         257.939        257.939    0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         257.082        257.082    0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         256.233        256.233    0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         255.392        255.392    0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         254.558        254.558    1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         253.731        253.731    1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         252.912        252.912    1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         252.100        252.100    1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         251.295        251.295    1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         250.496        250.496    1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         249.705        249.705    1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         248.920        248.920    2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1980.000         248.143        248.143    2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1960.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1820.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1800.000         247.964        247.964    2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         248.657        248.657    2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         249.355        249.355    1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         250.059        250.059    1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         250.767        250.767    1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         251.482        251.482    1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         252.202        252.202    1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         252.928        252.928    1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         253.659        253.659    1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         254.396        254.396    1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         255.139        255.139    0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         255.888        255.888    0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         256.643        256.643    0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         257.404        257.404    0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         258.171        258.171    0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         258.944        258.944    0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         259.723        259.723    0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         260.509        260.509    0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.302        261.302    0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         262.100        262.100   -0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         262.906        262.906   -0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         263.718        263.718   -0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         264.536        264.536   -0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.362        265.362   -0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         266.194        266.194   -0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         267.034        267.034   -0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         267.881        267.881   -0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         268.734        268.734   -1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         269.595        269.595   -1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         270.464        270.464   -1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         271.340        271.340   -1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         272.223        272.223   -1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1160.000         273.114        273.114   -1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1140.000         273.575        273.575   -1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1120.000         272.292        272.292   -1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         270.213        270.213   -1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         268.175        268.175   -0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         266.177        266.177   -0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         264.219        264.219   -0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         262.299        262.299   -0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         260.415        260.415    0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         258.568        258.568    0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    960.000         256.755        256.755    0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    940.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    920.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    900.000         256.060        256.060    0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         256.589        256.589    0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         257.120        257.120    0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         257.655        257.655    0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         258.193        258.193    0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         258.733        258.733    0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         259.277        259.277    0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         259.824        259.824    0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         260.374        260.374    0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         260.927        260.927    0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.483        261.483    0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         262.043        262.043   -0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         262.606        262.606   -0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         263.172        263.172   -0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         263.741        263.741   -0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         264.313        264.313   -0.416%   -82315.095   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         264.889        264.889   -0.499%   -13562.095   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         265.468        265.468   -0.583%    -7387.536   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         266.051        266.051   -0.666%    -5075.289   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         266.637        266.637   -0.749%    -3864.810   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         267.227        267.227   -0.833%    -3120.138   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         267.820        267.820   -0.916%    -2615.787   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         268.416        268.416   -0.999%    -2251.584   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         269.016        269.016   -1.083%    -1976.241   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         269.620        269.620   -1.166%    -1760.772   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         270.227        270.227   -1.249%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         270.838        270.838   -1.333%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         271.453        271.453   -1.416%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         272.071        272.071   -1.499%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         272.693        272.693   -1.583%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    300.000         273.319        273.319   -1.666%    -1874.070   -24000.000   0.291      120.000 

    280.000         273.575        273.575   -1.700%    -2119.993      0.000   0.291      120.000 

    260.000         273.575        273.575   -1.700%    -2439.955      0.000   0.291      120.000 

    240.000         271.547        271.547   -1.429%    -2873.321   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         269.482        269.482   -1.147%    -3493.365   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         267.459        267.459   -0.865%    -4453.817   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         265.475        265.475   -0.584%    -6141.077   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         263.531        263.531   -0.302%    -9882.297   7100.000   0.291      120.000 

    140.000         261.624        261.624   -0.020%   -25261.470   7100.000   0.291      120.000 

    120.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 10720.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     3760.000                  0.000                  Derecho 

     3780.000                  4.153                  Derecho 

     3800.000                  4.114                  Derecho 

     3807.101                  4.017                  Derecho 

     3807.111                  4.018                  Derecho 

     3820.000                  4.075                  Derecho 

     3840.000                  4.038                  Derecho 

     3857.942                  3.997                  Derecho 

     3857.952                  3.997                  Derecho 

     3860.000                  4.001                  Derecho 

     3880.000                  3.965                  Derecho 

     6480.000                  0.000                  Derecho 

     6500.000                  0.110                  Derecho 

     7340.000                  0.000                  Derecho 

     7360.000                  3.284                  Derecho 

     7380.000                  3.033                  Derecho 

     7400.000                  2.691                  Derecho 

     7403.417                  2.636                  Derecho 

     7403.427                  2.636                  Derecho 

     7420.000                  2.264                  Derecho 

     7440.000                  1.792                  Derecho 

     7460.000                  1.331                  Derecho 

     7480.000                  0.790                  Derecho 

     9640.000                  0.000                  Derecho 

     9660.000                  3.885                  Derecho 

     9680.000                  3.884                  Derecho 

     9700.000                  3.885                  Derecho 

     9720.000                  3.885                  Derecho 

     9740.000                  3.883                  Derecho 

     9800.000                  0.000                  Derecho 

     9820.000                  3.885                  Derecho 

     9840.000                  3.884                  Derecho 

     9860.000                  3.885                  Derecho 

     9880.000                  3.885                  Derecho 

     9900.000                  3.883                  Derecho 

     9920.000                  3.885                  Derecho 

  



º 
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 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

CARRIL EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  11060.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         247.803        247.803    2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         248.436        248.436    2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         249.193        249.193    1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         249.953        249.953    1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         250.721        250.721    1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         251.496        251.496    1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         252.277        252.277    1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         253.064        253.064    1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         253.857        253.857    1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         254.658        254.658    1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         255.467        255.467    0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         256.282        256.282    0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         257.104        257.104    0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         257.931        257.931    0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         258.770        258.770    0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         259.612        259.612    0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         260.463        260.463    0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.322        261.322    0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         262.187        262.187   -0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         263.063        263.063   -0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         263.946        263.946   -0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         264.804        264.804   -0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.823        261.823   -0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.821        261.821   -0.050%    30610.571      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         264.302        264.302   -0.414%     8931.052      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         264.300        264.300   -0.414%     5231.324      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         264.298        264.298   -0.414%     3700.543      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         264.296        264.296   -0.414%     2863.751      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         264.296        264.296   -0.414%     2336.221      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         263.937        263.937   -0.361%     1973.248      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         262.761        262.761   -0.189%     1708.222      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         262.168        262.168   -0.101%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.015        261.015    0.071%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         259.875        259.875    0.243%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         258.748        258.748    0.415%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         257.634        257.634    0.587%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10120.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10100.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10080.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10060.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10040.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10020.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10000.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9980.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9960.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9940.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9920.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         240.000        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000       116.222   Calzada                                            -10.124       9300.564 

   9460.000         240.000        257.260    0.645%     1516.500      0.000   0.291      120.000       116.220   Calzada                                             -9.224       9313.389 

   9440.000         220.000        257.910    0.544%     1516.500      0.000   0.291      120.000       111.441   Calzada                                            -11.224       9270.739 

   9420.000         258.689        258.689    0.424%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9400.000         260.030        260.030    0.219%     1520.425      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         260.826        260.826    0.099%     1726.010      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.627        261.627   -0.021%     1996.327      0.000   0.291      120.000 
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   9340.000         262.436        262.436   -0.141%     2367.662      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         263.257        263.257   -0.262%     2909.655      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         264.086        264.086   -0.383%     3775.049      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         264.920        264.920   -0.504%     5376.374      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         266.344        266.344   -0.708%     9346.816      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         268.063        268.063   -0.950%    35887.292      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         240.000        267.314   -0.845%   -13439.799      0.000   0.291      120.000       114.258   Barreras Visuales                                  -13.501       8993.128 

   9200.000         240.000        265.847   -0.637%    -5279.947      0.000   0.291      120.000       114.535   Barreras Visuales                                  -13.502       8971.635 

   9180.000         220.000        265.853   -0.638%    -3282.736      0.000   0.291      120.000       109.975   Barreras Visuales                                  -13.502       8975.332 

   9160.000         220.000        265.856   -0.638%    -2380.438      0.000   0.291      120.000       109.975   Barreras Visuales                                  -13.500       8954.445 

   9140.000         265.860        265.860   -0.639%    -1866.377      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         265.860        265.860   -0.639%    -1534.344      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         265.612        265.612   -0.603%    -1302.199      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         264.916        264.916   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         265.967        265.967   -0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         265.967        265.967   -0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         265.885        265.885   -0.642%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         265.200        265.200   -0.544%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         264.498        264.498   -0.443%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         263.801        263.801   -0.341%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         263.111        263.111   -0.240%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         262.424        262.424   -0.139%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.741        261.741   -0.038%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.066        261.066    0.063%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         260.393        260.393    0.164%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         259.724        259.724    0.266%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         259.062        259.062    0.367%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         258.403        258.403    0.468%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         257.748        257.748    0.569%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         257.098        257.098    0.671%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         256.454        256.454    0.772%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         240.000        255.815    0.873%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       116.516   Barreras Visuales                                  -13.502       8414.613 

   8620.000         220.000        255.177    0.974%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       111.967   Barreras Visuales                                  -13.502       8413.811 

   8600.000         200.000        254.544    1.075%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       107.030   Barreras Visuales                                  -13.502       8419.811 

   8580.000         200.000        253.917    1.176%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       107.147   Barreras Visuales                                  -13.502       8399.824 

   8560.000         180.000        253.293    1.278%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       101.773   Barreras Visuales                                  -13.501       8410.289 

   8540.000         180.000        252.673    1.379%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       101.881   Barreras Visuales                                  -13.502       8390.312 

   8520.000         180.000        252.492    1.409%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       101.912   Barreras Visuales                                  -13.502       8370.319 

   8500.000         180.000        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       101.912   Barreras Visuales                                  -13.502       8350.308 

   8480.000         180.000        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       101.912   Barreras Visuales                                  -13.501       8330.279 

   8460.000         180.000        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000       101.912   Barreras Visuales                                  -13.502       8310.294 

   8440.000         252.494        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         252.503        252.503    1.407%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         253.166        253.166    1.299%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         253.946        253.946    1.172%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         254.731        254.731    1.046%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         255.524        255.524    0.919%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         256.322        256.322    0.793%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         257.110        257.110    0.669%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         257.207        257.207    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         257.205        257.205    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         257.207        257.207    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         256.843        256.843    0.711%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         255.561        255.561    0.913%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         254.294        254.294    1.116%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         253.046        253.046    1.318%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         251.814        251.814    1.520%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         250.599        250.599    1.723%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         249.398        249.398    1.925%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         248.212        248.212    2.128%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         247.043        247.043    2.330%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         245.891        245.891    2.532%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         244.750        244.750    2.735%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         244.302        244.302    2.815%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         244.855        244.855    2.716%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         244.496        244.496    2.780%    -1368.351      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         245.154        245.154    2.663%    -1626.821      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         245.815        245.815    2.546%    -2004.708      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         246.481        246.481    2.429%    -2609.632      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         247.152        247.152    2.311%    -3734.056      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         247.822        247.822    2.195%    -6550.791      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         248.498        248.498    2.079%   -26497.635      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         249.479        249.479    1.912%    18817.647      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         250.159        250.159    1.797%     7562.643      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         250.847        250.847    1.681%     4734.767      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         251.536        251.536    1.566%     3447.491      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         252.229        252.229    1.452%     2711.376      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         252.928        252.928    1.337%     2234.862      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         253.629        253.629    1.223%     1901.207      0.000   0.291      120.000 
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   7400.000         254.334        254.334    1.109%     1654.541      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         255.851        255.851    0.867%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         256.567        256.567    0.754%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         257.292        257.292    0.641%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         258.018        258.018    0.528%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         258.752        258.752    0.414%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         259.490        259.490    0.302%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         260.235        260.235    0.188%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         260.986        260.986    0.075%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.743        261.743   -0.038%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         262.504        262.504   -0.151%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         263.273        263.273   -0.264%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         264.048        264.048   -0.378%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         264.829        264.829   -0.491%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         265.617        265.617   -0.604%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         266.410        266.410   -0.717%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         267.208        267.208   -0.830%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         268.015        268.015   -0.943%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         268.827        268.827   -1.057%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         269.647        269.647   -1.170%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         270.471        270.471   -1.283%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         271.304        271.304   -1.396%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         272.144        272.144   -1.509%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         272.990        272.990   -1.622%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         273.380        273.380   -1.674%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         271.960        271.960   -1.484%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         270.498        270.498   -1.286%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         269.059        269.059   -1.089%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         267.638        267.638   -0.890%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         266.237        266.237   -0.692%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         264.855        264.855   -0.494%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         263.494        263.494   -0.297%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         262.148        262.148   -0.098%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         260.824        260.824    0.099%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         259.514        259.514    0.298%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         258.225        258.225    0.496%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         257.260        257.260    0.645%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         257.796        257.796    0.562%     1673.040      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         257.794        257.794    0.562%     1927.112      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         257.792        257.792    0.563%     2272.751      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         257.790        257.790    0.563%     2770.337      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         257.786        257.786    0.564%     3548.294      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         257.784        257.784    0.564%     4936.541      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         257.782        257.782    0.564%     8116.687      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         260.157        260.157    0.200%    22872.156      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         260.157        260.157    0.200%   -27596.946      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         257.774        257.774    0.565%    -8565.319      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         257.774        257.774    0.565%    -5066.354      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         257.772        257.772    0.566%    -3595.463      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         240.000        257.768    0.566%    -2785.568      0.000   0.291      120.000       116.117   Barreras Visuales                                  -13.501       6181.423 

   6380.000         240.000        257.768    0.566%    -2272.853      0.000   0.291      120.000       116.117   Barreras Visuales                                  -13.501       6160.891 

   6360.000         240.000        257.766    0.567%    -1919.106      0.000   0.291      120.000       116.118   Barreras Visuales                                  -13.502       6140.651 

   6340.000         240.000        257.762    0.567%    -1660.318      0.000   0.291      120.000       116.119   Barreras Visuales                                  -13.502       6120.573 

   6320.000         220.000        257.384    0.626%    -1483.500      0.000   0.291      120.000       111.541   Barreras Visuales                                  -13.500       6123.940 

   6300.000         220.000        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000       111.575   Barreras Visuales                                  -13.500       6103.931 

   6280.000         220.000        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000       111.575   Barreras Visuales                                  -13.501       6083.955 

   6260.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         257.073        257.073    0.675%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         255.830        255.830    0.870%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         254.563        254.563    1.072%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         253.312        253.312    1.275%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         252.080        252.080    1.476%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         250.863        250.863    1.678%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         249.662        249.662    1.880%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         248.477        248.477    2.083%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         247.306        247.306    2.285%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         246.151        246.151    2.487%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         245.010        245.010    2.689%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         243.886        243.886    2.890%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         243.296        243.296    2.997%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         244.002        244.002    2.869%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         244.728        244.728    2.739%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         245.460        245.460    2.609%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         246.198        246.198    2.478%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         246.942        246.942    2.348%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         247.692        247.692    2.218%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         248.450        248.450    2.087%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         249.211        249.211    1.957%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         249.980        249.980    1.827%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         250.757        250.757    1.696%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         251.538        251.538    1.566%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         252.327        252.327    1.436%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 
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   5460.000         253.124        253.124    1.305%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         253.927        253.927    1.175%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         254.735        254.735    1.045%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         255.553        255.553    0.914%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         256.377        256.377    0.784%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         257.157        257.157    0.662%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         256.664        256.664    0.739%    -1565.583      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         256.666        256.666    0.739%    -1794.476      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         256.672        256.672    0.738%    -2101.234      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         256.674        256.674    0.737%    -2533.734      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         256.675        256.675    0.737%    -3189.223      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         256.677        256.677    0.737%    -4300.047      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         256.681        256.681    0.736%    -6593.136      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         255.231        255.231    0.966%   -14102.862      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         254.391        254.391    1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         255.922        255.922    0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         256.555        256.555    0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         256.131        256.131    0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         255.711        255.711    0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         255.292        255.292    0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         254.872        254.872    1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         254.457        254.457    1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         254.044        254.044    1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         253.631        253.631    1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         253.222        253.222    1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         252.814        252.814    1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         252.407        252.407    1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         252.005        252.005    1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         251.938        251.938    1.500%    47913.854      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         251.938        251.938    1.500%    10079.656      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         251.938        251.938    1.500%     5635.763      0.000   0.291      120.000 

   4200.000         251.938        251.938    1.500%     3913.027      0.000   0.291      120.000 

   4180.000         252.496        252.496    1.408%     2997.916   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         253.296        253.296    1.277%     2430.348   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         254.103        254.103    1.147%     2043.932   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         254.916        254.916    1.016%     1763.877   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         255.737        255.737    0.885%     1551.581   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         256.565        256.565    0.754%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         257.400        257.400    0.624%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.104 Pk fin 3835.846 

   4040.000         258.242        258.242    0.493%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3836.247 

   4020.000         259.092        259.092    0.362%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3835.949 

   4000.000         259.950        259.950    0.232%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3835.674 

   3980.000         260.815        260.815    0.101%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.103 Pk fin 3835.435 

   3960.000         261.688        261.688   -0.030%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.632 

   3940.000         262.569        262.569   -0.161%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.313 

   3920.000         263.458        263.458   -0.291%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.132 

   3900.000         264.355        264.355   -0.422%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.165 

   3880.000         265.260        265.260   -0.553%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.534 

   3860.000         266.174        266.174   -0.684%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3837.075 

   3840.000         267.096        267.096   -0.814%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3813.435 

   3820.000         268.026        268.026   -0.945%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         268.966        268.966   -1.076%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         269.914        269.914   -1.206%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         270.871        270.871   -1.337%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         271.837        271.837   -1.468%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         272.812        272.812   -1.599%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3700.000         273.796        273.796   -1.729%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3680.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3620.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3600.000         272.858        272.858   -1.605%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         271.369        271.369   -1.405%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         269.901        269.901   -1.205%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         268.454        268.454   -1.005%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 
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   3520.000         267.028        267.028   -0.805%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         265.622        265.622   -0.605%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         264.235        264.235   -0.405%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         262.868        262.868   -0.205%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3440.000         261.519        261.519   -0.005%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3420.000         260.189        260.189    0.195%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3400.000         258.877        258.877    0.395%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3380.000         257.582        257.582    0.595%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3360.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3340.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3320.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3300.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3040.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3020.000         257.831        257.831    0.557%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         258.677        258.677    0.426%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         259.531        259.531    0.295%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         260.393        260.393    0.164%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.262        261.262    0.034%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         262.139        262.139   -0.097%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         263.024        263.024   -0.228%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         263.917        263.917   -0.358%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         264.818        264.818   -0.489%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2840.000         265.728        265.728   -0.620%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2820.000         265.939        265.939   -0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         265.939        265.939   -0.650%     1592.225      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         265.939        265.939   -0.650%     1816.670      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         265.939        265.939   -0.650%     2115.262      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         265.939        265.939   -0.650%     2532.016      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         265.939        265.939   -0.650%     3154.373      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         265.939        265.939   -0.650%     4184.303      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         265.939        265.939   -0.650%     6217.099      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         265.939        265.939   -0.650%    12107.302      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         265.939        265.939   -0.650%   236273.726      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2400.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2380.000         265.079        265.079   -0.527%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         264.158        264.158   -0.393%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         263.245        263.245   -0.260%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         262.340        262.340   -0.127%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.444        261.444    0.007%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         260.555        260.555    0.140%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         259.675        259.675    0.273%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         258.803        258.803    0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         257.939        257.939    0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         257.082        257.082    0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         256.233        256.233    0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         255.392        255.392    0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         254.558        254.558    1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         253.731        253.731    1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         252.912        252.912    1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         252.100        252.100    1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         251.295        251.295    1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         250.496        250.496    1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         249.705        249.705    1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         248.920        248.920    2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1980.000         248.143        248.143    2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1960.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1820.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1800.000         247.964        247.964    2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         248.657        248.657    2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         249.355        249.355    1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         250.059        250.059    1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         250.767        250.767    1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         251.482        251.482    1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         252.202        252.202    1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         252.928        252.928    1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         253.659        253.659    1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         254.396        254.396    1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         255.139        255.139    0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1580.000         255.888        255.888    0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         256.643        256.643    0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         257.404        257.404    0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         258.171        258.171    0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         258.944        258.944    0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         259.723        259.723    0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         260.509        260.509    0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.302        261.302    0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         262.100        262.100   -0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         262.906        262.906   -0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         263.718        263.718   -0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         264.536        264.536   -0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.362        265.362   -0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         266.194        266.194   -0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         267.034        267.034   -0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         267.881        267.881   -0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         268.734        268.734   -1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         269.595        269.595   -1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         270.464        270.464   -1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         271.340        271.340   -1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         272.223        272.223   -1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1160.000         273.114        273.114   -1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1140.000         273.575        273.575   -1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1120.000         272.292        272.292   -1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         270.213        270.213   -1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         268.175        268.175   -0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         266.177        266.177   -0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         264.219        264.219   -0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         262.299        262.299   -0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         260.415        260.415    0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         258.568        258.568    0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    960.000         256.755        256.755    0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    940.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    920.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    900.000         256.060        256.060    0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         256.589        256.589    0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         257.120        257.120    0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         257.655        257.655    0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         258.193        258.193    0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         258.733        258.733    0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         259.277        259.277    0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         259.824        259.824    0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         260.374        260.374    0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         260.927        260.927    0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.483        261.483    0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         262.043        262.043   -0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         262.606        262.606   -0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         263.172        263.172   -0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         263.741        263.741   -0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         264.313        264.313   -0.416%   -82311.595   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         264.889        264.889   -0.499%   -13558.595   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         265.468        265.468   -0.583%    -7384.036   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         266.051        266.051   -0.666%    -5071.789   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         266.637        266.637   -0.749%    -3861.310   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         240.000        267.227   -0.833%    -3116.638   -24000.000   0.291      120.000       114.274   Barreras Visuales                                  -13.500        291.633 

    480.000         240.000        267.820   -0.916%    -2612.287   -24000.000   0.291      120.000       114.163   Barreras Visuales                                  -13.501        274.837 

    460.000         268.416        268.416   -0.999%    -2248.084   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         269.016        269.016   -1.083%    -1972.741   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         269.620        269.620   -1.166%    -1757.272   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         270.227        270.227   -1.249%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         270.838        270.838   -1.333%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         271.453        271.453   -1.416%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         272.071        272.071   -1.499%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         272.693        272.693   -1.583%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    300.000         273.319        273.319   -1.666%    -1870.570   -24000.000   0.291      120.000 

    280.000         273.575        273.575   -1.700%    -2116.493      0.000   0.291      120.000 

    260.000         273.575        273.575   -1.700%    -2436.455      0.000   0.291      120.000 

    240.000         271.547        271.547   -1.429%    -2869.821   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         269.482        269.482   -1.147%    -3489.865   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         267.459        267.459   -0.865%    -4450.317   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         265.475        265.475   -0.584%    -6137.577   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         263.531        263.531   -0.302%    -9878.797   7100.000   0.291      120.000 

    140.000         261.624        261.624   -0.020%   -25257.970   7100.000   0.291      120.000 

    120.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       300.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6200.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -13.500      8320.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.000        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9337.686        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -13.500      8440.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9060.000      -14.581 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000         -3.000      3880.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000         -3.000      6500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000         -3.000      7480.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000         -3.000      8440.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000         -3.000      8740.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000         -3.000      9060.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         13.500      3000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         13.500      3100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         13.500      3200.000       14.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3800.000         13.500      3860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         13.500      3920.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         13.500      3960.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         13.500      4000.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.000      4100.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.000      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         13.500      7100.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7100.000         13.500      7280.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         13.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         13.500      9320.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         13.500      9580.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         13.500      3800.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         13.500      7400.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         13.500      9700.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         13.500      9840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000          3.000      3800.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000          3.000      6420.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000          3.000      7400.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000          3.000      8360.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000          3.000      8660.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000          3.000      8980.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          3.000      9700.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          3.000      9840.000        3.000 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -1.500      6380.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -1.500      8320.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     8740.000         -1.500      8940.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     9060.000         -1.500      9240.000       -1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7280.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     7400.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 



º 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

      260.000                  0.000                  Izquierdo 

      280.000                  0.610                  Izquierdo 

     6060.000                  0.000                  Izquierdo 

     6080.000                  0.972                  Izquierdo 

     6080.915                  1.007                  Izquierdo 

     6080.925                  1.007                  Izquierdo 

     6100.000                  1.631                  Izquierdo 

     6120.000                  2.025                  Izquierdo 

     6140.000                  2.105                  Izquierdo 

     6160.000                  2.088                  Izquierdo 

     6180.000                  2.162                  Izquierdo 

     8280.000                  0.000                  Izquierdo 

     8300.000                  2.780                  Izquierdo 

     8300.000                  0.000                  Izquierdo 

     8320.000                  2.780                  Izquierdo 

     8339.415                  2.998                  Izquierdo 

     8339.425                  2.998                  Izquierdo 

     8340.000                  2.999                  Izquierdo 

     8360.000                  2.998                  Izquierdo 

     8380.000                  2.998                  Izquierdo 

     8400.000                  3.008                  Izquierdo 

     8420.000                  3.040                  Izquierdo 

     8940.000                  0.000                  Izquierdo 

     8960.000                  2.300                  Izquierdo 

     9000.000                  3.455                  Izquierdo 

     9018.313                  3.563                  Izquierdo 

     9020.000                  3.514                  Izquierdo 

     9040.000                  2.838                  Izquierdo 

     9046.114                  2.639                  Izquierdo 

     9060.000                  2.066                  Izquierdo 
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VISIBILIDAD DE PARADA: 

TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

Estudio FINAL: 

- Vp=120 /100 Km/h. 

- Con Bermas de Despeje 

- P.S. sin apoyo en Mediana 
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NORMA 3.1-IC (Marzo 2016) 

CALZADA DERECHA 

CARRIL INTERIOR (v=120 km/h) 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         261.352        261.352    0.020%   -25272.470   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         259.487        259.487    0.302%    -9893.297   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         257.657        257.657    0.584%    -6152.077   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         255.861        255.861    0.865%    -4464.817   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         254.099        254.099    1.147%    -3504.365   7100.000   0.291      120.000 

    240.000         252.370        252.370    1.429%    -2884.321   7100.000   0.291      120.000 

    260.000         250.735        250.735    1.700%    -2450.955      0.000   0.291      120.000 

    280.000         250.735        250.735    1.700%    -2130.993      0.000   0.291      120.000 

    300.000         250.938        250.938    1.666%    -1885.070   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         251.438        251.438    1.583%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         251.942        251.942    1.499%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         252.447        252.447    1.416%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         252.956        252.956    1.333%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         253.468        253.468    1.249%    -1705.500   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         253.982        253.982    1.166%    -1771.772   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         254.499        254.499    1.083%    -1987.241   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         255.019        255.019    0.999%    -2262.584   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         255.542        255.542    0.916%    -2626.787   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         256.068        256.068    0.833%    -3131.138   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         256.597        256.597    0.749%    -3875.810   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         257.128        257.128    0.666%    -5086.289   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         257.663        257.663    0.583%    -7398.536   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         258.201        258.201    0.499%   -13573.095   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         258.742        258.742    0.416%   -82326.095   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         259.286        259.286    0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         259.832        259.832    0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         260.382        260.382    0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         260.936        260.936    0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.492        261.492   -0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         262.051        262.051   -0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         262.614        262.614   -0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         263.180        263.180   -0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         263.750        263.750   -0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         264.322        264.322   -0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         264.898        264.898   -0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         265.477        265.477   -0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         266.060        266.060   -0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         266.646        266.646   -0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    900.000         267.236        267.236   -0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    920.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    940.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    960.000         266.461        266.461   -0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         264.498        264.498   -0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         262.572        262.572   -0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         260.683        260.683    0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.831        258.831    0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         257.013        257.013    0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         255.230        255.230    0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         253.480        253.480    1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1120.000         251.762        251.762    1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1140.000         250.735        250.735    1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1160.000         251.101        251.101    1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         251.818        251.818    1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         252.541        252.541    1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         253.269        253.269    1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         254.003        254.003    1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         254.743        254.743    1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         255.488        255.488    0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         256.240        256.240    0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         256.998        256.998    0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         257.762        257.762    0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         258.531        258.531    0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         259.308        259.308    0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         260.090        260.090    0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         260.879        260.879    0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.674        261.674   -0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         262.476        262.476   -0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         263.284        263.284   -0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         264.100        264.100   -0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         264.921        264.921   -0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.750        265.750   -0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         266.586        266.586   -0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         267.429        267.429   -0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         268.279        268.279   -0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         269.136        269.136   -1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         270.000        270.000   -1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         270.872        270.872   -1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         271.752        271.752   -1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         272.639        272.639   -1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1720.000         273.534        273.534   -1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         274.436        274.436   -1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         275.346        275.346   -1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         276.265        276.265   -2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1800.000         277.192        277.192   -2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1820.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1960.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1980.000         276.951        276.951   -2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         275.916        275.916   -2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         274.892        274.892   -1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         273.877        273.877   -1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         272.872        272.872   -1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         271.877        271.877   -1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         270.891        270.891   -1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         269.915        269.915   -1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         268.948        268.948   -1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         267.990        267.990   -0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         267.042        267.042   -0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         266.102        266.102   -0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         265.171        265.171   -0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         264.248        264.248   -0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         263.334        263.334   -0.273%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         262.429        262.429   -0.140%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.532        261.532   -0.007%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         260.643        260.643    0.127%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         259.762        259.762    0.260%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         258.889        258.889    0.393%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2380.000         258.024        258.024    0.527%    -5005.500   15000.000   0.291      120.000 

   2400.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         257.231        257.231    0.650%    -5005.500      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         257.231        257.231    0.650%   236259.226      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         257.231        257.231    0.650%    12092.802      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         257.231        257.231    0.650%     6202.599      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         257.231        257.231    0.650%     4169.803      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         257.231        257.231    0.650%     3139.873      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         257.231        257.231    0.650%     2517.516      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         257.231        257.231    0.650%     2100.762      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         257.231        257.231    0.650%     1802.170      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         257.231        257.231    0.650%     1577.725      0.000   0.291      120.000 

   2820.000         257.231        257.231    0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   2840.000         257.424        257.424    0.620%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         258.267        258.267    0.489%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         259.117        259.117    0.358%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         259.975        259.975    0.228%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         260.841        260.841    0.097%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.714        261.714   -0.034%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         262.595        262.595   -0.164%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         263.484        263.484   -0.295%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         264.381        264.381   -0.426%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3020.000         265.287        265.287   -0.557%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3040.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.619 Pk fin 3478.440 

   3300.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.488 Pk fin 3497.350 

   3320.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.583 Pk fin 3486.483 

   3340.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.889 Pk fin 3518.412 

   3360.000         265.939        265.939   -0.650%     1502.000      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.823 Pk fin 3515.488 

   3380.000         265.556        265.556   -0.595%     1502.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.404 Pk fin 3514.076 

   3400.000         264.171        264.171   -0.395%     1502.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3440.191 Pk fin 3514.721 

   3420.000         262.804        262.804   -0.195%     1502.000   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3461.815 Pk fin 3518.266 

   3440.000         261.456        261.456    0.005%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         260.127        260.127    0.205%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         258.815        258.815    0.405%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         257.522        257.522    0.605%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         256.245        256.245    0.805%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         254.986        254.986    1.005%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         253.743        253.743    1.205%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         252.516        252.516    1.405%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3600.000         251.306        251.306    1.605%     1502.000   10000.000   0.291      120.000 

   3620.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000
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   3640.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3680.000         250.336        250.336    1.767%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   3700.000         250.560        250.560    1.729%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         251.343        251.343    1.599%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         252.133        252.133    1.468%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         252.929        252.929    1.337%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         253.733        253.733    1.206%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         254.543        254.543    1.076%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3820.000         255.360        255.360    0.945%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3840.000         256.185        256.185    0.814%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3860.000         257.017        257.017    0.684%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3880.000         257.856        257.856    0.553%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3900.000         258.702        258.702    0.422%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3920.000         259.556        259.556    0.291%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3940.000         260.418        260.418    0.161%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3960.000         261.288        261.288    0.030%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3980.000         262.165        262.165   -0.101%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4000.000         263.050        263.050   -0.232%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4020.000         263.943        263.943   -0.362%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4040.000         264.845        264.845   -0.493%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         265.755        265.755   -0.624%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         266.673        266.673   -0.754%     1502.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         267.599        267.599   -0.885%     1537.081   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         268.534        268.534   -1.016%     1749.377   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         269.478        269.478   -1.147%     2029.432   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         270.431        270.431   -1.277%     2415.848   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         271.393        271.393   -1.408%     2983.416   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         272.075        272.075   -1.500%     3898.527      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         272.075        272.075   -1.500%     5621.263      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         272.075        272.075   -1.500%    10065.156      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         272.075        272.075   -1.500%    47899.354      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         271.994        271.994   -1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         271.502        271.502   -1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         271.009        271.009   -1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         270.520        270.520   -1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         270.034        270.034   -1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         269.547        269.547   -1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         269.065        269.065   -1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         268.586        268.586   -1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         268.104        268.104   -0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         267.629        267.629   -0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         267.156        267.156   -0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         266.683        266.683   -0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         267.390        267.390   -0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         269.143        269.143   -1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         268.174        268.174   -0.966%   -14117.362      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         266.544        266.544   -0.736%    -6607.636      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         266.548        266.548   -0.737%    -4314.547      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         266.550        266.550   -0.737%    -3203.723      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         266.552        266.552   -0.737%    -2548.234      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         266.554        266.554   -0.738%    -2115.734      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         266.561        266.561   -0.739%    -1808.976      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         266.563        266.563   -0.739%    -1580.083      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         266.020        266.020   -0.662%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         266.882        266.882   -0.784%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         267.807        267.807   -0.914%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         268.744        268.744   -1.045%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         269.685        269.685   -1.175%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         270.636        270.636   -1.305%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         271.599        271.599   -1.436%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         272.569        272.569   -1.566%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         273.546        273.546   -1.696%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         274.537        274.537   -1.827%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         275.535        275.535   -1.957%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         276.540        276.540   -2.087%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         277.560        277.560   -2.218%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         278.587        278.587   -2.348%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         279.624        279.624   -2.478%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         280.672        280.672   -2.609%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         281.730        281.730   -2.739%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         282.798        282.798   -2.869%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         283.857        283.857   -2.997%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         284.007        284.007   -3.015%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         282.972        282.972   -2.890%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         281.320        281.320   -2.689%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         279.690        279.690   -2.487%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         278.085        278.085   -2.285%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         276.505        276.505   -2.083%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         274.947        274.947   -1.880%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         273.413        273.413   -1.678%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         271.901        271.901   -1.476%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         270.413        270.413   -1.275%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         268.942        268.942   -1.072%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         267.494        267.494   -0.870%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         266.112        266.112   -0.675%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         265.772        265.772   -0.626%    -1498.000      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         265.361        265.361   -0.567%    -1674.818      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         265.357        265.357   -0.567%    -1933.606      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         265.355        265.355   -0.566%    -2287.353      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         265.355        265.355   -0.566%    -2800.068      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         265.351        265.351   -0.566%    -3609.963      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         265.349        265.349   -0.565%    -5080.854      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         265.349        265.349   -0.565%    -8579.819      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         262.837        262.837   -0.200%   -27611.446      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         262.837        262.837   -0.200%    22857.656      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         265.340        265.340   -0.564%     8102.187      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         265.338        265.338   -0.564%     4922.041      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         265.336        265.336   -0.564%     3533.794      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         265.332        265.332   -0.563%     2755.837      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         265.329        265.329   -0.563%     2258.251      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         265.327        265.327   -0.562%     1912.612      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         265.325        265.325   -0.562%     1658.540      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         265.907        265.907   -0.645%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         264.863        264.863   -0.496%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         263.502        263.502   -0.298%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         262.156        262.156   -0.099%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         260.832        260.832    0.098%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         259.522        259.522    0.297%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         258.233        258.233    0.494%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         256.960        256.960    0.692%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         255.703        255.703    0.890%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         254.463        254.463    1.089%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         253.240        253.240    1.286%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         252.032        252.032    1.484%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         250.889        250.889    1.674%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         251.200        251.200    1.622%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         251.883        251.883    1.509%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         252.570        252.570    1.396%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         253.263        253.263    1.283%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         253.959        253.959    1.170%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         254.662        254.662    1.057%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         255.371        255.371    0.943%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         256.085        256.085    0.830%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         256.802        256.802    0.717%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         257.527        257.527    0.604%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         258.257        258.257    0.491%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         258.993        258.993    0.378%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         259.734        259.734    0.264%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         260.482        260.482    0.151%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.233        261.233    0.038%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         261.992        261.992   -0.075%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         262.756        262.756   -0.188%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         263.527        263.527   -0.302%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         264.302        264.302   -0.414%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         265.085        265.085   -0.528%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         265.873        265.873   -0.641%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         266.671        266.671   -0.754%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         267.470        267.470   -0.867%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         269.209        269.209   -1.109%     1640.041      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         270.036        270.036   -1.223%     1886.707      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         270.872        270.872   -1.337%     2220.362      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         271.719        271.719   -1.452%     2696.876      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         272.572        272.572   -1.566%     3432.991      0.000   0.291      120.000
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   7500.000         273.433        273.433   -1.681%     4720.267      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         274.307        274.307   -1.797%     7548.143      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         275.186        275.186   -1.912%    18803.147      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         276.476        276.476   -2.079%   -26512.135      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         260.000        277.383   -2.195%    -6565.291      0.000   0.291      120.000       116.596   Barreras Visuales                                   -2.202       7711.278 

   7600.000         260.000        278.297   -2.311%    -3748.556      0.000   0.291      120.000       116.429   Barreras Visuales                                   -2.201       7713.885 

   7620.000         260.000        279.227   -2.429%    -2624.132      0.000   0.291      120.000       116.261   Barreras Visuales                                   -2.202       7811.079 

   7640.000         280.165        280.165   -2.546%    -2019.208      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         281.112        281.112   -2.663%    -1641.321      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         282.069        282.069   -2.780%    -1382.851      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         281.546        281.546   -2.716%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         282.354        282.354   -2.815%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         282.367        282.367   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         282.369        282.369   -2.817%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         281.697        281.697   -2.735%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         280.057        280.057   -2.532%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         278.447        278.447   -2.330%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         276.858        276.858   -2.128%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         275.291        275.291   -1.925%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         273.747        273.747   -1.723%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         272.228        272.228   -1.520%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         270.730        270.730   -1.318%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         269.255        269.255   -1.116%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         267.799        267.799   -0.913%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         260.000        266.365   -0.711%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.698   Barreras Visuales                                   -2.201       8243.879 

   8100.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.201       8262.594 

   8120.000         260.000        265.965   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8282.593 

   8140.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.201       8257.277 

   8160.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.201       8277.303 

   8180.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8297.264 

   8200.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8317.263 

   8220.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8337.261 

   8240.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8357.259 

   8260.000         260.000        265.965   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8377.263 

   8280.000         260.000        265.967   -0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.778   Barreras Visuales                                   -2.200       8397.256 

   8300.000         260.000        266.072   -0.669%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.757   Barreras Visuales                                   -2.200       8417.003 

   8320.000         260.000        266.942   -0.793%    -1248.000      0.000   0.291      120.000       118.584   Barreras Visuales                                   -2.200       8485.786 

   8340.000         267.840        267.840   -0.919%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         268.748        268.748   -1.046%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         269.662        269.662   -1.172%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         270.587        270.587   -1.299%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         271.385        271.385   -1.407%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         271.396        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         271.396        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         271.396        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         271.396        271.396   -1.408%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         271.398        271.398   -1.409%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         271.180        271.180   -1.379%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         270.435        270.435   -1.278%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         269.696        269.696   -1.176%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         268.964        268.964   -1.075%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         268.235        268.235   -0.974%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         267.512        267.512   -0.873%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         266.795        266.795   -0.772%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         266.084        266.084   -0.671%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         265.376        265.376   -0.569%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         264.673        264.673   -0.468%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         263.975        263.975   -0.367%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         263.284        263.284   -0.266%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         262.595        262.595   -0.164%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.912        261.912   -0.063%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.235        261.235    0.038%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         260.560        260.560    0.139%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         259.891        259.891    0.240%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         259.228        259.228    0.341%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         258.568        258.568    0.443%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         257.912        257.912    0.544%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         257.280        257.280    0.642%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         257.206        257.206    0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         257.206        257.206    0.654%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         258.176        258.176    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         258.178        258.178    0.503%    -1248.000      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         257.530        257.530    0.603%    -1316.699      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         257.303        257.303    0.639%    -1548.844      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         257.303        257.303    0.639%    -1880.877      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         257.307        257.307    0.638%    -2394.938      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         257.309        257.309    0.638%    -3297.236      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         257.315        257.315    0.637%    -5294.447      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         255.990        255.990    0.845%   -13454.299      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         255.328        255.328    0.950%    35872.792      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         256.862        256.862    0.708%     9332.316      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         258.172        258.172    0.504%     5361.874      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         258.957        258.957    0.383%     3760.549      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         259.750        259.750    0.262%     2895.155      0.000   0.291      120.000 

   9340.000         260.548        260.548    0.141%     2353.162      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.349        261.349    0.021%     1981.827      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         262.154        262.154   -0.099%     1711.510      0.000   0.291      120.000 
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   9400.000         262.968        262.968   -0.219%     1505.925      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         264.370        264.370   -0.424%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         265.202        265.202   -0.544%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9460.000         265.907        265.907   -0.645%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9920.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9940.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9960.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

   9980.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10000.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10020.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10040.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10060.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10080.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10100.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10120.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         265.915        265.915   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         265.918        265.918   -0.647%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         265.500        265.500   -0.587%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         264.307        264.307   -0.415%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         263.128        263.128   -0.243%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.963        261.963   -0.071%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         260.812        260.812    0.101%     1502.000      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         260.231        260.231    0.189%     1693.722      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         259.098        259.098    0.361%     1958.748      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         258.758        258.758    0.414%     2321.721      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         258.758        258.758    0.414%     2849.251      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         258.756        258.756    0.414%     3686.043      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         258.754        258.754    0.414%     5216.824      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         258.752        258.752    0.414%     8916.552      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.155        261.155    0.050%    30596.071      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.153        261.153    0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         258.281        258.281    0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         259.090        259.090    0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         259.937        259.937    0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         260.793        260.793    0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.653        261.653   -0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         262.523        262.523   -0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         263.400        263.400   -0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         264.283        264.283   -0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         265.179        265.179   -0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         266.078        266.078   -0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         266.988        266.988   -0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         267.905        267.905   -0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         268.832        268.832   -1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         269.767        269.767   -1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         270.708        270.708   -1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         271.661        271.661   -1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         272.622        272.622   -1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         273.592        273.592   -1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         274.572        274.572   -1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         275.558        275.558   -1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         276.559        276.559   -2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         277.409        277.409   -2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 
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 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     7700.000                  0.000                  Izquierdo 

     7720.000                  0.234                  Izquierdo 

     7740.000                  0.580                  Izquierdo 

     7743.015                  0.598                  Izquierdo 

     7743.025                  0.598                  Izquierdo 

     7760.000                  0.832                  Izquierdo 

     7780.000                  0.799                  Izquierdo 

     7800.000                  0.446                  Izquierdo 

     7820.000                  0.010                  Izquierdo 

     8180.000                  0.000                  Izquierdo 

     8200.000                  0.173                  Izquierdo 

     8220.000                  0.336                  Izquierdo 

     8240.000                  0.314                  Izquierdo 

     8260.000                  0.314                  Izquierdo 

     8280.000                  0.314                  Izquierdo 

     8300.000                  0.314                  Izquierdo 

     8320.000                  0.314                  Izquierdo 

     8339.415                  0.314                  Izquierdo 

     8339.425                  0.314                  Izquierdo 

     8340.000                  0.314                  Izquierdo 

     8360.000                  0.314                  Izquierdo 

     8380.000                  0.314                  Izquierdo 

     8400.000                  0.314                  Izquierdo 

     8420.000                  0.314                  Izquierdo 

     8440.000                  0.320                  Izquierdo 

     8460.000                  0.366                  Izquierdo 

     8480.000                  0.212                  Izquierdo 

     8500.000                  0.010                  Izquierdo 

CARRIL INTERIOR (v=100 km/h) 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 10729.394 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     20.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     40.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     60.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     80.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    100.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    120.000         178.895        178.895   -0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    140.000         178.509        178.509    0.020%   -25272.470   7100.000   0.320      100.000 

    160.000         177.437        177.437    0.302%    -9893.297   7100.000   0.320      100.000 

    180.000         176.383        176.383    0.584%    -6152.077   7100.000   0.320      100.000 

    200.000         175.347        175.347    0.865%    -4464.817   7100.000   0.320      100.000 

    220.000         174.329        174.329    1.147%    -3504.365   7100.000   0.320      100.000 

    240.000         173.329        173.329    1.429%    -2884.321   7100.000   0.320      100.000 

    260.000         172.381        172.381    1.700%    -2450.955      0.000   0.320      100.000 

    280.000         172.381        172.381    1.700%    -2130.993      0.000   0.320      100.000 

    300.000         172.499        172.499    1.666%    -1885.070   -24000.000   0.320      100.000 

    320.000         172.789        172.789    1.583%    -1705.500   -24000.000   0.320      100.000 

    340.000         173.080        173.080    1.499%    -1705.500   -24000.000   0.320      100.000 

    360.000         173.374        173.374    1.416%    -1705.500   -24000.000   0.320      100.000 

    380.000         173.668        173.668    1.333%    -1705.500   -24000.000   0.320      100.000 

    400.000         173.964        173.964    1.249%    -1705.500   -24000.000   0.320      100.000 

    420.000         174.262        174.262    1.166%    -1771.772   -24000.000   0.320      100.000 

    440.000         174.561        174.561    1.083%    -1987.241   -24000.000   0.320      100.000 

    460.000         174.861        174.861    0.999%    -2262.584   -24000.000   0.320      100.000 

    480.000         175.163        175.163    0.916%    -2626.787   -24000.000   0.320      100.000 

    500.000         175.467        175.467    0.833%    -3131.138   -24000.000   0.320      100.000 

    520.000         175.772        175.772    0.749%    -3875.810   -24000.000   0.320      100.000 

    540.000         176.079        176.079    0.666%    -5086.289   -24000.000   0.320      100.000 

    560.000         176.387        176.387    0.583%    -7398.536   -24000.000   0.320      100.000 

    580.000         176.697        176.697    0.499%   -13573.095   -24000.000   0.320      100.000 

    600.000         177.008        177.008    0.416%   -82326.095   -24000.000   0.320      100.000 

    620.000         177.321        177.321    0.333%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    640.000         177.636        177.636    0.249%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    660.000         177.952        177.952    0.166%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    680.000         178.270        178.270    0.083%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    700.000         178.590        178.590   -0.001%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    720.000         178.911        178.911   -0.084%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    740.000         179.234        179.234   -0.167%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    760.000         179.558        179.558   -0.251%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    780.000         179.885        179.885   -0.334%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    800.000         180.213        180.213   -0.417%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    820.000         180.542        180.542   -0.501%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    840.000         180.874        180.874   -0.584%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    860.000         181.207        181.207   -0.667%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    880.000         181.542        181.542   -0.751%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    900.000         181.879        181.879   -0.834%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    920.000         182.147        182.147   -0.900%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    940.000         182.147        182.147   -0.900%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    960.000         181.437        181.437   -0.724%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

    980.000         180.313        180.313   -0.443%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1000.000         179.209        179.209   -0.161%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1020.000         178.125        178.125    0.121%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1040.000         177.059        177.059    0.402%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1060.000         176.012        176.012    0.684%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1080.000         174.983        174.983    0.966%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1100.000         173.971        173.971    1.247%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1120.000         172.976        172.976    1.529%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1140.000         172.381        172.381    1.700%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1160.000         172.593        172.593    1.639%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1180.000         173.009        173.009    1.520%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1200.000         173.427        173.427    1.401%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1220.000         173.849        173.849    1.282%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1240.000         174.274        174.274    1.163%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1260.000         174.701        174.701    1.044%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1280.000         175.132        175.132    0.925%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1300.000         175.566        175.566    0.806%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1320.000         176.003        176.003    0.686%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1340.000         176.444        176.444    0.567%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1360.000         176.887        176.887    0.448%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1380.000         177.334        177.334    0.329%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1400.000         177.784        177.784    0.210%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1420.000         178.237        178.237    0.091%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1440.000         178.694        178.694   -0.028%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1460.000         179.154        179.154   -0.147%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1480.000         179.618        179.618   -0.266%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1500.000         180.085        180.085   -0.385%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1520.000         180.556        180.556   -0.504%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1540.000         181.030        181.030   -0.623%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1560.000         181.508        181.508   -0.742%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1580.000         181.990        181.990   -0.861%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1600.000         182.475        182.475   -0.980%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1620.000         182.964        182.964   -1.099%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1640.000         183.456        183.456   -1.218%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1660.000         183.953        183.953   -1.337%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1680.000         184.454        184.454   -1.456%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1700.000         184.958        184.958   -1.575%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1720.000         185.466        185.466   -1.694%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1740.000         185.979        185.979   -1.814%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1760.000         186.495        186.495   -1.933%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1780.000         187.015        187.015   -2.052%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1800.000         187.540        187.540   -2.171%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1820.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1840.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1860.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1880.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1900.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1920.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1940.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1960.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1980.000         187.404        187.404   -2.140%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2000.000         186.818        186.818   -2.007%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2020.000         186.237        186.237   -1.873%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2040.000         185.661        185.661   -1.740%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2060.000         185.090        185.090   -1.607%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2080.000         184.525        184.525   -1.473%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2100.000         183.964        183.964   -1.340%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2120.000         183.408        183.408   -1.207%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2140.000         182.857        182.857   -1.073%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2160.000         182.310        182.310   -0.940%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2180.000         181.768        181.768   -0.807%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2200.000         181.231        181.231   -0.673%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2220.000         180.698        180.698   -0.540%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2240.000         180.170        180.170   -0.407%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2260.000         179.647        179.647   -0.273%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 

   2280.000         179.127        179.127   -0.140%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 
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   2300.000         178.612        178.612   -0.007%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 

   2320.000         178.102        178.102    0.127%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 

   2340.000         177.595        177.595    0.260%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 

   2360.000         177.093        177.093    0.393%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 

   2380.000         176.595        176.595    0.527%    -5005.500   15000.000   0.320      100.000 

   2400.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2420.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2440.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2460.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2480.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2500.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2520.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2540.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2560.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2580.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2600.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2620.000         176.138        176.138    0.650%    -5005.500      0.000   0.320      100.000 

   2640.000         176.138        176.138    0.650%   236259.226      0.000   0.320      100.000 

   2660.000         176.138        176.138    0.650%    12092.802      0.000   0.320      100.000 

   2680.000         176.138        176.138    0.650%     6202.599      0.000   0.320      100.000 

   2700.000         176.138        176.138    0.650%     4169.803      0.000   0.320      100.000 

   2720.000         176.138        176.138    0.650%     3139.873      0.000   0.320      100.000 

   2740.000         176.138        176.138    0.650%     2517.516      0.000   0.320      100.000 

   2760.000         176.138        176.138    0.650%     2100.762      0.000   0.320      100.000 

   2780.000         176.138        176.138    0.650%     1802.170      0.000   0.320      100.000 

   2800.000         176.138        176.138    0.650%     1577.725      0.000   0.320      100.000 

   2820.000         176.138        176.138    0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   2840.000         176.249        176.249    0.620%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2860.000         176.735        176.735    0.489%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2880.000         177.224        177.224    0.358%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2900.000         177.718        177.718    0.228%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2920.000         178.215        178.215    0.097%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2940.000         178.717        178.717   -0.034%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2960.000         179.223        179.223   -0.164%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2980.000         179.732        179.732   -0.295%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3000.000         180.247        180.247   -0.426%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3020.000         180.765        180.765   -0.557%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3040.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3060.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3080.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3100.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3120.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3140.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3160.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3180.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3200.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3220.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3240.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3260.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3280.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3300.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3320.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3340.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3360.000         181.138        181.138   -0.650%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3380.000         180.919        180.919   -0.595%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3400.000         180.126        180.126   -0.395%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3420.000         179.343        179.343   -0.195%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3440.000         178.569        178.569    0.005%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3460.000         177.805        177.805    0.205%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3480.000         177.051        177.051    0.405%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3500.000         176.305        176.305    0.605%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3520.000         175.569        175.569    0.805%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3540.000         174.842        174.842    1.005%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3560.000         174.123        174.123    1.205%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3580.000         173.414        173.414    1.405%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3600.000         172.712        172.712    1.605%     1502.000   10000.000   0.320      100.000 

   3620.000         172.150        172.150    1.767%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3640.000         172.150        172.150    1.767%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3660.000         172.150        172.150    1.767%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3680.000         172.150        172.150    1.767%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   3700.000         172.279        172.279    1.729%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3720.000         172.733        172.733    1.599%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3740.000         173.191        173.191    1.468%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3760.000         173.652        173.652    1.337%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3780.000         174.117        174.117    1.206%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3800.000         174.586        174.586    1.076%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3820.000         175.058        175.058    0.945%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3840.000         175.534        175.534    0.814%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3860.000         176.014        176.014    0.684%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3880.000         176.498        176.498    0.553%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3900.000         176.985        176.985    0.422%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3920.000         177.477        177.477    0.291%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3940.000         177.973        177.973    0.161%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3960.000         178.472        178.472    0.030%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3980.000         178.976        178.976   -0.101%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4000.000         179.484        179.484   -0.232%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4020.000         179.996        179.996   -0.362%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4040.000         180.512        180.512   -0.493%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4060.000         181.033        181.033   -0.624%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4080.000         181.558        181.558   -0.754%     1502.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4100.000         182.087        182.087   -0.885%     1537.081   -15300.000   0.320      100.000 

   4120.000         182.621        182.621   -1.016%     1749.377   -15300.000   0.320      100.000 

   4140.000         183.159        183.159   -1.147%     2029.432   -15300.000   0.320      100.000 

   4160.000         183.702        183.702   -1.277%     2415.848   -15300.000   0.320      100.000 

   4180.000         184.250        184.250   -1.408%     2983.416   -15300.000   0.320      100.000 

   4200.000         184.638        184.638   -1.500%     3898.527      0.000   0.320      100.000 

   4220.000         184.638        184.638   -1.500%     5621.263      0.000   0.320      100.000 

   4240.000         184.638        184.638   -1.500%    10065.156      0.000   0.320      100.000 

   4260.000         184.638        184.638   -1.500%    47899.354      0.000   0.320      100.000 

   4280.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4300.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4320.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4340.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4360.000         184.639        184.639   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4380.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4400.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4420.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4440.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4460.000         184.639        184.639   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4480.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4500.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4520.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4540.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4560.000         184.639        184.639   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4580.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4600.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4620.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4640.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4660.000         184.591        184.591   -1.489%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4680.000         184.312        184.312   -1.423%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4700.000         184.031        184.031   -1.356%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4720.000         183.752        183.752   -1.289%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4740.000         183.475        183.475   -1.223%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4760.000         183.198        183.198   -1.156%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4780.000         182.923        182.923   -1.089%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4800.000         182.650        182.650   -1.023%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4820.000         182.375        182.375   -0.956%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4840.000         182.104        182.104   -0.889%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4860.000         181.834        181.834   -0.823%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4880.000         181.564        181.564   -0.756%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4900.000         181.967        181.967   -0.856%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4920.000         182.967        182.967   -1.100%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4940.000         182.415        182.415   -0.966%   -14117.362      0.000   0.320      100.000 

   4960.000         181.484        181.484   -0.736%    -6607.636      0.000   0.320      100.000 

   4980.000         181.486        181.486   -0.737%    -4314.547      0.000   0.320      100.000 

   5000.000         181.487        181.487   -0.737%    -3203.723      0.000   0.320      100.000 

   5020.000         181.489        181.489   -0.737%    -2548.234      0.000   0.320      100.000 

   5040.000         181.490        181.490   -0.738%    -2115.734      0.000   0.320      100.000 

   5060.000         181.494        181.494   -0.739%    -1808.976      0.000   0.320      100.000 

   5080.000         181.495        181.495   -0.739%    -1580.083      0.000   0.320      100.000 

   5100.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5120.000         181.152        181.152   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5140.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5160.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5180.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5200.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5220.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5240.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5260.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5280.000         181.152        181.152   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5300.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5320.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5340.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5360.000         181.185        181.185   -0.662%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5380.000         181.677        181.677   -0.784%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5400.000         182.206        182.206   -0.914%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5420.000         182.740        182.740   -1.045%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5440.000         183.277        183.277   -1.175%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5460.000         183.819        183.819   -1.305%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5480.000         184.367        184.367   -1.436%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5500.000         184.918        184.918   -1.566%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5520.000         185.473        185.473   -1.696%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5540.000         186.036        186.036   -1.827%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5560.000         186.602        186.602   -1.957%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5580.000         187.171        187.171   -2.087%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5600.000         187.748        187.748   -2.218%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5620.000         188.329        188.329   -2.348%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5640.000         188.915        188.915   -2.478%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5660.000         189.507        189.507   -2.609%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5680.000         190.103        190.103   -2.739%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5700.000         190.705        190.705   -2.869%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5720.000         191.301        191.301   -2.997%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5740.000         191.385        191.385   -3.015%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5760.000         191.385        191.385   -3.015%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5780.000         191.385        191.385   -3.015%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5800.000         191.385        191.385   -3.015%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5820.000         190.803        190.803   -2.890%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5840.000         189.872        189.872   -2.689%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5860.000         188.953        188.953   -2.487%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5880.000         188.046        188.046   -2.285%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5900.000         187.151        187.151   -2.083%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5920.000         186.268        186.268   -1.880%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5940.000         185.398        185.398   -1.678%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5960.000         184.538        184.538   -1.476%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   5980.000         183.691        183.691   -1.275%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6000.000         182.853        182.853   -1.072%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6020.000         182.027        182.027   -0.870%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6040.000         181.237        181.237   -0.675%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6060.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6080.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6100.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6120.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6140.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6160.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 
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   6180.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6200.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6220.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6240.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6260.000         181.150        181.150   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6280.000         181.152        181.152   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6300.000         181.151        181.151   -0.653%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6320.000         181.043        181.043   -0.626%    -1498.000      0.000   0.320      100.000 

   6340.000         180.808        180.808   -0.567%    -1674.818      0.000   0.320      100.000 

   6360.000         180.805        180.805   -0.567%    -1933.606      0.000   0.320      100.000 

   6380.000         180.804        180.804   -0.566%    -2287.353      0.000   0.320      100.000 

   6400.000         180.804        180.804   -0.566%    -2800.068      0.000   0.320      100.000 

   6420.000         180.802        180.802   -0.566%    -3609.963      0.000   0.320      100.000 

   6440.000         180.800        180.800   -0.565%    -5080.854      0.000   0.320      100.000 

   6460.000         180.800        180.800   -0.565%    -8579.819      0.000   0.320      100.000 

   6480.000         179.362        179.362   -0.200%   -27611.446      0.000   0.320      100.000 

   6500.000         179.362        179.362   -0.200%    22857.656      0.000   0.320      100.000 

   6520.000         180.795        180.795   -0.564%     8102.187      0.000   0.320      100.000 

   6540.000         180.794        180.794   -0.564%     4922.041      0.000   0.320      100.000 

   6560.000         180.793        180.793   -0.564%     3533.794      0.000   0.320      100.000 

   6580.000         180.791        180.791   -0.563%     2755.837      0.000   0.320      100.000 

   6600.000         180.789        180.789   -0.563%     2258.251      0.000   0.320      100.000 

   6620.000         180.788        180.788   -0.562%     1912.612      0.000   0.320      100.000 

   6640.000         180.787        180.787   -0.562%     1658.540      0.000   0.320      100.000 

   6660.000         181.120        181.120   -0.645%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6680.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6700.000         180.523        180.523   -0.496%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6720.000         179.743        179.743   -0.298%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6740.000         178.971        178.971   -0.099%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6760.000         178.210        178.210    0.098%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6780.000         177.457        177.457    0.297%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6800.000         176.715        176.715    0.494%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6820.000         175.981        175.981    0.692%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6840.000         175.256        175.256    0.890%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6860.000         174.540        174.540    1.089%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6880.000         173.833        173.833    1.286%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6900.000         173.133        173.133    1.484%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6920.000         172.470        172.470    1.674%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6940.000         172.651        172.651    1.622%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6960.000         173.046        173.046    1.509%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   6980.000         173.445        173.445    1.396%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7000.000         173.846        173.846    1.283%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7020.000         174.248        174.248    1.170%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7040.000         174.655        174.655    1.057%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7060.000         175.064        175.064    0.943%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7080.000         175.476        175.476    0.830%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7100.000         175.890        175.890    0.717%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7120.000         176.308        176.308    0.604%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7140.000         176.729        176.729    0.491%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7160.000         177.153        177.153    0.378%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7180.000         177.579        177.579    0.264%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7200.000         178.009        178.009    0.151%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7220.000         178.441        178.441    0.038%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7240.000         178.876        178.876   -0.075%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7260.000         179.315        179.315   -0.188%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7280.000         179.757        179.757   -0.302%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7300.000         180.201        180.201   -0.414%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7320.000         180.650        180.650   -0.528%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7340.000         181.100        181.100   -0.641%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7360.000         181.556        181.556   -0.754%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7380.000         182.013        182.013   -0.867%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   7400.000         183.005        183.005   -1.109%     1640.041      0.000   0.320      100.000 

   7420.000         183.477        183.477   -1.223%     1886.707      0.000   0.320      100.000 

   7440.000         183.953        183.953   -1.337%     2220.362      0.000   0.320      100.000 

   7460.000         184.435        184.435   -1.452%     2696.876      0.000   0.320      100.000 

   7480.000         184.920        184.920   -1.566%     3432.991      0.000   0.320      100.000 

   7500.000         185.409        185.409   -1.681%     4720.267      0.000   0.320      100.000 

   7520.000         185.905        185.905   -1.797%     7548.143      0.000   0.320      100.000 

   7540.000         186.404        186.404   -1.912%    18803.147      0.000   0.320      100.000 

   7560.000         187.135        187.135   -2.079%   -26512.135      0.000   0.320      100.000 

   7580.000         187.648        187.648   -2.195%    -6565.291      0.000   0.320      100.000 

   7600.000         188.166        188.166   -2.311%    -3748.556      0.000   0.320      100.000 

   7620.000         188.691        188.691   -2.429%    -2624.132      0.000   0.320      100.000 

   7640.000         189.221        189.221   -2.546%    -2019.208      0.000   0.320      100.000 

   7660.000         189.755        189.755   -2.663%    -1641.321      0.000   0.320      100.000 

   7680.000         190.294        190.294   -2.780%    -1382.851      0.000   0.320      100.000 

   7700.000         190.000        190.000   -2.716%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7720.000         190.455        190.455   -2.815%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7740.000         190.464        190.464   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7760.000         190.464        190.464   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7780.000         190.462        190.462   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7800.000         190.462        190.462   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7820.000         190.462        190.462   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7840.000         190.462        190.462   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7860.000         190.464        190.464   -2.817%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7880.000         190.085        190.085   -2.735%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7900.000         189.160        189.160   -2.532%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7920.000         188.250        188.250   -2.330%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7940.000         187.351        187.351   -2.128%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7960.000         186.463        186.463   -1.925%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   7980.000         185.587        185.587   -1.723%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8000.000         184.724        184.724   -1.520%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8020.000         183.872        183.872   -1.318%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8040.000         183.032        183.032   -1.116%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8060.000         182.201        182.201   -0.913%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8080.000         181.382        181.382   -0.711%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8100.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8120.000         181.153        181.153   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8140.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8160.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8180.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8200.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8220.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8240.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8260.000         181.153        181.153   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8280.000         181.154        181.154   -0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8300.000         181.214        181.214   -0.669%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8320.000         181.712        181.712   -0.793%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8340.000         182.224        182.224   -0.919%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8360.000         182.743        182.743   -1.046%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8380.000         183.264        183.264   -1.172%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8400.000         183.791        183.791   -1.299%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8420.000         184.245        184.245   -1.407%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8440.000         184.251        184.251   -1.408%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8460.000         184.251        184.251   -1.408%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8480.000         184.251        184.251   -1.408%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8500.000         184.251        184.251   -1.408%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8520.000         184.252        184.252   -1.409%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8540.000         184.128        184.128   -1.379%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8560.000         183.704        183.704   -1.278%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8580.000         183.283        183.283   -1.176%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8600.000         182.866        182.866   -1.075%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8620.000         182.450        182.450   -0.974%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8640.000         182.037        182.037   -0.873%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8660.000         181.628        181.628   -0.772%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8680.000         181.221        181.221   -0.671%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8700.000         180.816        180.816   -0.569%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8720.000         180.414        180.414   -0.468%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8740.000         180.014        180.014   -0.367%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8760.000         179.618        179.618   -0.266%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8780.000         179.223        179.223   -0.164%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8800.000         178.830        178.830   -0.063%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8820.000         178.442        178.442    0.038%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8840.000         178.054        178.054    0.139%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8860.000         177.669        177.669    0.240%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8880.000         177.288        177.288    0.341%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8900.000         176.908        176.908    0.443%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8920.000         176.530        176.530    0.544%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8940.000         176.166        176.166    0.642%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8960.000         176.123        176.123    0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   8980.000         176.123        176.123    0.654%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   9000.000         176.682        176.682    0.503%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   9020.000         176.683        176.683    0.503%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   9040.000         176.683        176.683    0.503%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   9060.000         176.683        176.683    0.503%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   9080.000         176.683        176.683    0.503%    -1248.000      0.000   0.320      100.000 

   9100.000         176.310        176.310    0.603%    -1316.699      0.000   0.320      100.000 

   9120.000         176.179        176.179    0.639%    -1548.844      0.000   0.320      100.000 

   9140.000         176.179        176.179    0.639%    -1880.877      0.000   0.320      100.000 

   9160.000         176.182        176.182    0.638%    -2394.938      0.000   0.320      100.000 

   9180.000         176.183        176.183    0.638%    -3297.236      0.000   0.320      100.000 

   9200.000         176.186        176.186    0.637%    -5294.447      0.000   0.320      100.000 

   9220.000         175.422        175.422    0.845%   -13454.299      0.000   0.320      100.000 

   9240.000         175.040        175.040    0.950%    35872.792      0.000   0.320      100.000 

   9260.000         175.925        175.925    0.708%     9332.316      0.000   0.320      100.000 

   9280.000         176.680        176.680    0.504%     5361.874      0.000   0.320      100.000 

   9300.000         177.132        177.132    0.383%     3760.549      0.000   0.320      100.000 

   9320.000         177.588        177.588    0.262%     2895.155      0.000   0.320      100.000 

   9340.000         178.047        178.047    0.141%     2353.162      0.000   0.320      100.000 

   9360.000         178.507        178.507    0.021%     1981.827      0.000   0.320      100.000 

   9380.000         178.970        178.970   -0.099%     1711.510      0.000   0.320      100.000 

   9400.000         179.436        179.436   -0.219%     1505.925      0.000   0.320      100.000 

   9420.000         180.240        180.240   -0.424%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9440.000         180.716        180.716   -0.544%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9460.000         181.120        181.120   -0.645%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9480.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9500.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9520.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9540.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9560.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9580.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9600.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9620.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9640.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9660.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9680.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9700.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9720.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9740.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9760.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9780.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9800.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9820.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9840.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9860.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9880.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9900.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9920.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9940.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9960.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

   9980.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10000.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10020.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10040.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 
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  10060.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10080.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10100.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10120.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10140.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10160.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10180.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10200.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10220.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10240.000         181.125        181.125   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10260.000         181.126        181.126   -0.647%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10280.000         180.887        180.887   -0.587%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10300.000         180.204        180.204   -0.415%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10320.000         179.528        179.528   -0.243%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10340.000         178.860        178.860   -0.071%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10360.000         178.199        178.199    0.101%     1502.000      0.000   0.320      100.000 

  10380.000         177.865        177.865    0.189%     1693.722      0.000   0.320      100.000 

  10400.000         177.213        177.213    0.361%     1958.748      0.000   0.320      100.000 

  10420.000         177.018        177.018    0.414%     2321.721      0.000   0.320      100.000 

  10440.000         177.018        177.018    0.414%     2849.251      0.000   0.320      100.000 

  10460.000         177.016        177.016    0.414%     3686.043      0.000   0.320      100.000 

  10480.000         177.015        177.015    0.414%     5216.824      0.000   0.320      100.000 

  10500.000         177.014        177.014    0.414%     8916.552      0.000   0.320      100.000 

  10520.000         178.396        178.396    0.050%    30596.071      0.000   0.320      100.000 

  10540.000         178.395        178.395    0.050%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10560.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10580.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10600.000         176.743        176.743    0.487%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10620.000         177.209        177.209    0.363%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10640.000         177.696        177.696    0.233%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10660.000         178.188        178.188    0.104%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10680.000         178.682        178.682   -0.025%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10700.000         179.181        179.181   -0.154%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 10729.394 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 
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 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

 

 

CARRIL EXTERIOR (v=120 km/h) 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 
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 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    120.000         262.025        262.025   -0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    140.000         261.352        261.352    0.020%   -25275.970   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         259.487        259.487    0.302%    -9896.797   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         257.657        257.657    0.584%    -6155.577   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         255.861        255.861    0.865%    -4468.317   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         254.099        254.099    1.147%    -3507.865   7100.000   0.291      120.000 

    240.000         252.370        252.370    1.429%    -2887.821   7100.000   0.291      120.000 

    260.000         250.735        250.735    1.700%    -2454.455      0.000   0.291      120.000 

    280.000         250.735        250.735    1.700%    -2134.493      0.000   0.291      120.000 

    300.000         250.938        250.938    1.666%    -1888.570   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         251.438        251.438    1.583%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         251.942        251.942    1.499%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         252.447        252.447    1.416%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         252.956        252.956    1.333%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         253.468        253.468    1.249%    -1709.000   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         253.982        253.982    1.166%    -1775.272   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         254.499        254.499    1.083%    -1990.741   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         255.019        255.019    0.999%    -2266.084   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         255.542        255.542    0.916%    -2630.287   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         256.068        256.068    0.833%    -3134.638   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         256.597        256.597    0.749%    -3879.310   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         257.128        257.128    0.666%    -5089.789   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         257.663        257.663    0.583%    -7402.036   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         258.201        258.201    0.499%   -13576.595   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         258.742        258.742    0.416%   -82329.595   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         259.286        259.286    0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         259.832        259.832    0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         260.382        260.382    0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         260.936        260.936    0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.492        261.492   -0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         262.051        262.051   -0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         262.614        262.614   -0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         263.180        263.180   -0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         263.750        263.750   -0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         264.322        264.322   -0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         264.898        264.898   -0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         265.477        265.477   -0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         266.060        266.060   -0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         266.646        266.646   -0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    900.000         267.236        267.236   -0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    920.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    940.000         267.705        267.705   -0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    960.000         266.461        266.461   -0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         264.498        264.498   -0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         262.572        262.572   -0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         260.683        260.683    0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         258.831        258.831    0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         257.013        257.013    0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         255.230        255.230    0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         253.480        253.480    1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1120.000         251.762        251.762    1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1140.000         250.735        250.735    1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1160.000         251.101        251.101    1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         251.818        251.818    1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         252.541        252.541    1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         253.269        253.269    1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         254.003        254.003    1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         254.743        254.743    1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         255.488        255.488    0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         256.240        256.240    0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         256.998        256.998    0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         257.762        257.762    0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         258.531        258.531    0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         259.308        259.308    0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         260.090        260.090    0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         260.879        260.879    0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.674        261.674   -0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         262.476        262.476   -0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         263.284        263.284   -0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         264.100        264.100   -0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         264.921        264.921   -0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         265.750        265.750   -0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         266.586        266.586   -0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         267.429        267.429   -0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         268.279        268.279   -0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         269.136        269.136   -1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1640.000         270.000        270.000   -1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         270.872        270.872   -1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         271.752        271.752   -1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         272.639        272.639   -1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         273.534        273.534   -1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         274.436        274.436   -1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         275.346        275.346   -1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         276.265        276.265   -2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1800.000         277.192        277.192   -2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1820.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1960.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1980.000         276.951        276.951   -2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         275.916        275.916   -2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         274.892        274.892   -1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         273.877        273.877   -1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         272.872        272.872   -1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         271.877        271.877   -1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         270.891        270.891   -1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         269.915        269.915   -1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         268.948        268.948   -1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         267.990        267.990   -0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         267.042        267.042   -0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         266.102        266.102   -0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         265.171        265.171   -0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         264.248        264.248   -0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         263.334        263.334   -0.273%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         262.429        262.429   -0.140%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.532        261.532   -0.007%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         260.643        260.643    0.127%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         259.762        259.762    0.260%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         258.889        258.889    0.393%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2380.000         258.024        258.024    0.527%    -5009.000   15000.000   0.291      120.000 

   2400.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         257.231        257.231    0.650%    -5009.000      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         257.231        257.231    0.650%   236255.726      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         257.231        257.231    0.650%    12089.302      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         257.231        257.231    0.650%     6199.099      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         257.231        257.231    0.650%     4166.303      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         257.231        257.231    0.650%     3136.373      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         257.231        257.231    0.650%     2514.016      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         257.231        257.231    0.650%     2097.262      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         257.231        257.231    0.650%     1798.670      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         257.231        257.231    0.650%     1574.225      0.000   0.291      120.000 

   2820.000         257.231        257.231    0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   2840.000         257.424        257.424    0.620%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         258.267        258.267    0.489%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         259.117        259.117    0.358%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         259.975        259.975    0.228%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         260.841        260.841    0.097%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.714        261.714   -0.034%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         262.595        262.595   -0.164%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         263.484        263.484   -0.295%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         264.381        264.381   -0.426%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3020.000         265.287        265.287   -0.557%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3040.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.550 Pk fin 3444.253 

   3220.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.486 Pk fin 3446.237 

   3240.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.422 Pk fin 3447.749 

   3260.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.359 Pk fin 3505.187 

   3280.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.295 Pk fin 3533.034 

   3300.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.231 Pk fin 3533.543 

   3320.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.165 Pk fin 3534.090 

   3340.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.096 Pk fin 3539.490 

   3360.000         265.939        265.939   -0.650%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3443.022 Pk fin 3538.604 

   3380.000         265.556        265.556   -0.595%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.939 Pk fin 3537.267 

   3400.000         264.171        264.171   -0.395%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.704 Pk fin 3562.318 

   3420.000         262.804        262.804   -0.195%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3442.125 Pk fin 3563.811 

   3440.000         261.456        261.456    0.005%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3441.218 Pk fin 3563.746 

   3460.000         260.127        260.127    0.205%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3476.889 Pk fin 3562.428 

   3480.000         258.815        258.815    0.405%     1498.500   10000.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3498.402 Pk fin 3560.083 

   3500.000         257.522        257.522    0.605%     1498.500   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         256.245        256.245    0.805%     1498.500   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         254.986        254.986    1.005%     1498.500   10000.000   0.291      120.000 
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   3560.000         253.743        253.743    1.205%     1498.500   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         252.516        252.516    1.405%     1498.500   10000.000   0.291      120.000 

   3600.000         251.306        251.306    1.605%     1498.500   10000.000   0.291      120.000 

   3620.000         250.336        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         250.336        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         250.336        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3680.000         250.336        250.336    1.767%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   3700.000         250.560        250.560    1.729%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         251.343        251.343    1.599%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         252.133        252.133    1.468%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         252.929        252.929    1.337%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         253.733        253.733    1.206%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         254.543        254.543    1.076%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4010.025 Pk fin 4010.025 

   3820.000         255.360        255.360    0.945%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4009.817 Pk fin 4018.650 

   3840.000         256.185        256.185    0.814%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3992.437 Pk fin 4078.215 

   3860.000         257.017        257.017    0.684%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3987.415 Pk fin 4078.224 

   3880.000         257.856        257.856    0.553%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3982.704 Pk fin 4078.233 

   3900.000         258.702        258.702    0.422%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3980.214 Pk fin 4078.242 

   3920.000         259.556        259.556    0.291%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 3981.521 Pk fin 4078.253 

   3940.000         260.418        260.418    0.161%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4007.866 Pk fin 4078.265 

   3960.000         261.288        261.288    0.030%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4002.998 Pk fin 4078.278 

   3980.000         262.165        262.165   -0.101%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4000.301 Pk fin 4078.417 

   4000.000         263.050        263.050   -0.232%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4026.312 Pk fin 4078.695 

   4020.000         263.943        263.943   -0.362%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4020.365 Pk fin 4079.112 

   4040.000         264.845        264.845   -0.493%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 4041.234 Pk fin 4079.662 

   4060.000         265.755        265.755   -0.624%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         266.673        266.673   -0.754%     1498.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         267.599        267.599   -0.885%     1533.581   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         268.534        268.534   -1.016%     1745.877   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         269.478        269.478   -1.147%     2025.932   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         270.431        270.431   -1.277%     2412.348   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         271.393        271.393   -1.408%     2979.916   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         272.075        272.075   -1.500%     3895.027      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         272.075        272.075   -1.500%     5617.763      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         272.075        272.075   -1.500%    10061.656      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         272.075        272.075   -1.500%    47895.854      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         272.078        272.078   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         272.075        272.075   -1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         271.994        271.994   -1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         271.502        271.502   -1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         271.009        271.009   -1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         270.520        270.520   -1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         270.034        270.034   -1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         269.547        269.547   -1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         269.065        269.065   -1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         268.586        268.586   -1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         268.104        268.104   -0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         267.629        267.629   -0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         267.156        267.156   -0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         266.683        266.683   -0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         267.390        267.390   -0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         269.143        269.143   -1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         268.174        268.174   -0.966%   -14120.862      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         266.544        266.544   -0.736%    -6611.136      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         266.548        266.548   -0.737%    -4318.047      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         266.550        266.550   -0.737%    -3207.223      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         266.552        266.552   -0.737%    -2551.734      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         266.554        266.554   -0.738%    -2119.234      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         266.561        266.561   -0.739%    -1812.476      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         266.563        266.563   -0.739%    -1583.583      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         265.963        265.963   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         266.020        266.020   -0.662%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         266.882        266.882   -0.784%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         267.807        267.807   -0.914%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         268.744        268.744   -1.045%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         269.685        269.685   -1.175%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 
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   5460.000         270.636        270.636   -1.305%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         271.599        271.599   -1.436%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         272.569        272.569   -1.566%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         273.546        273.546   -1.696%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         274.537        274.537   -1.827%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         275.535        275.535   -1.957%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         276.540        276.540   -2.087%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         277.560        277.560   -2.218%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         278.587        278.587   -2.348%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         279.624        279.624   -2.478%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         280.672        280.672   -2.609%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         281.730        281.730   -2.739%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         282.798        282.798   -2.869%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         283.857        283.857   -2.997%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         284.007        284.007   -3.015%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         282.972        282.972   -2.890%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         281.320        281.320   -2.689%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         279.690        279.690   -2.487%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         278.085        278.085   -2.285%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         276.505        276.505   -2.083%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         274.947        274.947   -1.880%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         273.413        273.413   -1.678%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         271.901        271.901   -1.476%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         270.413        270.413   -1.275%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         268.942        268.942   -1.072%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         267.494        267.494   -0.870%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         266.112        266.112   -0.675%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         265.960        265.960   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         265.963        265.963   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         265.962        265.962   -0.653%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         265.772        265.772   -0.626%    -1501.500      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         265.361        265.361   -0.567%    -1678.318      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         265.357        265.357   -0.567%    -1937.106      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         265.355        265.355   -0.566%    -2290.853      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         265.355        265.355   -0.566%    -2803.568      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         265.351        265.351   -0.566%    -3613.463      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         265.349        265.349   -0.565%    -5084.354      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         265.349        265.349   -0.565%    -8583.319      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         262.837        262.837   -0.200%   -27614.946      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         262.837        262.837   -0.200%    22854.156      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         265.340        265.340   -0.564%     8098.687      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         265.338        265.338   -0.564%     4918.541      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         265.336        265.336   -0.564%     3530.294      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         265.332        265.332   -0.563%     2752.337      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         265.329        265.329   -0.563%     2254.751      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         265.327        265.327   -0.562%     1909.112      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         265.325        265.325   -0.562%     1655.040      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         265.907        265.907   -0.645%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         264.863        264.863   -0.496%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         263.502        263.502   -0.298%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         262.156        262.156   -0.099%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         260.832        260.832    0.098%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         259.522        259.522    0.297%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         258.233        258.233    0.494%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         256.960        256.960    0.692%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         255.703        255.703    0.890%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         254.463        254.463    1.089%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         253.240        253.240    1.286%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         252.032        252.032    1.484%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         250.889        250.889    1.674%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         251.200        251.200    1.622%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         251.883        251.883    1.509%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         252.570        252.570    1.396%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         253.263        253.263    1.283%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         253.959        253.959    1.170%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         254.662        254.662    1.057%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         255.371        255.371    0.943%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         256.085        256.085    0.830%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         256.802        256.802    0.717%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         257.527        257.527    0.604%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         240.000        258.257    0.491%     1498.500      0.000   0.291      120.000       116.019   Barreras Visuales                                   15.525       7275.159 

   7160.000         258.993        258.993    0.378%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         259.734        259.734    0.264%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         260.482        260.482    0.151%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.233        261.233    0.038%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         261.992        261.992   -0.075%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         262.756        262.756   -0.188%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         263.527        263.527   -0.302%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         264.302        264.302   -0.414%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         265.085        265.085   -0.528%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         265.873        265.873   -0.641%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         266.671        266.671   -0.754%     1498.500      0.000   0.291      120.000 
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   7380.000         267.470        267.470   -0.867%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         269.209        269.209   -1.109%     1636.541      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         270.036        270.036   -1.223%     1883.207      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         270.872        270.872   -1.337%     2216.862      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         271.719        271.719   -1.452%     2693.376      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         272.572        272.572   -1.566%     3429.491      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         273.433        273.433   -1.681%     4716.767      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         274.307        274.307   -1.797%     7544.643      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         275.186        275.186   -1.912%    18799.647      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         276.476        276.476   -2.079%   -26515.635      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         277.383        277.383   -2.195%    -6568.791      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         278.297        278.297   -2.311%    -3752.056      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         279.227        279.227   -2.429%    -2627.632      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         280.165        280.165   -2.546%    -2022.708      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         281.112        281.112   -2.663%    -1644.821      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         282.069        282.069   -2.780%    -1386.351      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         281.546        281.546   -2.716%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         282.354        282.354   -2.815%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         282.369        282.369   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         282.369        282.369   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         282.367        282.367   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         282.369        282.369   -2.817%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         281.697        281.697   -2.735%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         280.057        280.057   -2.532%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         278.447        278.447   -2.330%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         276.858        276.858   -2.128%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         275.291        275.291   -1.925%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         273.747        273.747   -1.723%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         272.228        272.228   -1.520%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         270.730        270.730   -1.318%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         269.255        269.255   -1.116%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         267.799        267.799   -0.913%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         266.365        266.365   -0.711%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         265.965        265.965   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         265.965        265.965   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         265.967        265.967   -0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         266.072        266.072   -0.669%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         266.942        266.942   -0.793%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         267.840        267.840   -0.919%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         268.748        268.748   -1.046%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         269.662        269.662   -1.172%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         270.587        270.587   -1.299%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         271.385        271.385   -1.407%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         271.396        271.396   -1.408%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         271.398        271.398   -1.409%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         271.180        271.180   -1.379%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         270.435        270.435   -1.278%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         269.696        269.696   -1.176%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         268.964        268.964   -1.075%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         268.235        268.235   -0.974%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         267.512        267.512   -0.873%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         266.795        266.795   -0.772%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         266.084        266.084   -0.671%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         265.376        265.376   -0.569%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         264.673        264.673   -0.468%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         263.975        263.975   -0.367%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         263.284        263.284   -0.266%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         262.595        262.595   -0.164%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.912        261.912   -0.063%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.235        261.235    0.038%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         260.560        260.560    0.139%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         259.891        259.891    0.240%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         259.228        259.228    0.341%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         258.568        258.568    0.443%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         257.912        257.912    0.544%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         257.280        257.280    0.642%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         257.206        257.206    0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         257.206        257.206    0.654%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         258.176        258.176    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.072 Pk fin 9317.473 

   9080.000         258.178        258.178    0.503%    -1251.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.067 Pk fin 9317.977 

   9100.000         257.530        257.530    0.603%    -1320.199      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.032 Pk fin 9337.889 

   9120.000         257.303        257.303    0.639%    -1552.344      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.091 Pk fin 9373.562 

   9140.000         257.303        257.303    0.639%    -1884.377      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.106 Pk fin 9393.919 

   9160.000         257.307        257.307    0.638%    -2398.438      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.107 Pk fin 9419.039 

   9180.000         257.309        257.309    0.638%    -3300.736      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.102 Pk fin 9417.937 

   9200.000         257.315        257.315    0.637%    -5297.947      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.054 Pk fin 9436.820 

   9220.000         255.990        255.990    0.845%   -13457.799      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.022 Pk fin 9436.558 

   9240.000         255.328        255.328    0.950%    35869.292      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.031 Pk fin 9457.917 

   9260.000         256.862        256.862    0.708%     9328.816      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.155 Pk fin 9458.093 

   9280.000         258.172        258.172    0.504%     5358.374      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9300.013 Pk fin 9472.161 

   9300.000         258.957        258.957    0.383%     3757.049      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9323.031 Pk fin 9476.853 
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   9320.000         259.750        259.750    0.262%     2891.655      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9342.334 Pk fin 9494.449 

   9340.000         260.548        260.548    0.141%     2349.662      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9360.423 Pk fin 9489.691 

   9360.000         261.349        261.349    0.021%     1978.327      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9384.021 Pk fin 9489.198 

   9380.000         262.154        262.154   -0.099%     1708.010      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 9454.672 Pk fin 9498.342 

   9400.000         262.968        262.968   -0.219%     1502.425      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         264.370        264.370   -0.424%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         265.202        265.202   -0.544%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9460.000         265.907        265.907   -0.645%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10041.511 Pk fin 10077.741 

   9880.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10044.838 Pk fin 10115.172 

   9900.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10048.186 Pk fin 10158.333 

   9920.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10040.341 Pk fin 10196.448 

   9940.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10046.013 Pk fin 10217.425 

   9960.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10042.263 Pk fin 10235.702 

   9980.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10045.112 Pk fin 10243.509 

  10000.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10071.242 Pk fin 10243.508 

  10020.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10091.307 Pk fin 10243.508 

  10040.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10082.380 Pk fin 10243.508 

  10060.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10104.145 Pk fin 10243.509 

  10080.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10122.181 Pk fin 10243.509 

  10100.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10128.610 Pk fin 10243.509 

  10120.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10121.190 Pk fin 10243.509 

  10140.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10167.654 Pk fin 10243.509 

  10160.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10190.456 Pk fin 10243.510 

  10180.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10210.146 Pk fin 10243.511 

  10200.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10232.638 Pk fin 10243.512 

  10220.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000                                                                                             Derecha Pk inicio 10220.011 Pk fin 10243.513 

  10240.000         265.915        265.915   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         265.918        265.918   -0.647%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         265.500        265.500   -0.587%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         264.307        264.307   -0.415%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         263.128        263.128   -0.243%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.963        261.963   -0.071%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         260.812        260.812    0.101%     1498.500      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         260.231        260.231    0.189%     1690.222      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         259.098        259.098    0.361%     1955.248      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         258.758        258.758    0.414%     2318.221      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         258.758        258.758    0.414%     2845.751      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         258.756        258.756    0.414%     3682.543      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         258.754        258.754    0.414%     5213.324      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         258.752        258.752    0.414%     8913.052      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.155        261.155    0.050%    30592.571      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.153        261.153    0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         258.196        258.196    0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         258.281        258.281    0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         259.090        259.090    0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         259.937        259.937    0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         260.793        260.793    0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.653        261.653   -0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         262.523        262.523   -0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         263.400        263.400   -0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         264.283        264.283   -0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         265.179        265.179   -0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         266.078        266.078   -0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         266.988        266.988   -0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         267.905        267.905   -0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         268.832        268.832   -1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         269.767        269.767   -1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         270.708        270.708   -1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         271.661        271.661   -1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         272.622        272.622   -1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         273.592        273.592   -1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         274.572        274.572   -1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         275.558        275.558   -1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         276.559        276.559   -2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         277.409        277.409   -2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         277.421        277.421   -2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  11060.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         247.803        247.803    2.198%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         248.436        248.436    2.090%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         249.193        249.193    1.960%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         249.953        249.953    1.831%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         250.721        250.721    1.702%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         251.496        251.496    1.573%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         252.277        252.277    1.444%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         253.064        253.064    1.315%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         253.857        253.857    1.186%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         254.658        254.658    1.057%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         255.467        255.467    0.928%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         256.282        256.282    0.799%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         257.104        257.104    0.670%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         257.931        257.931    0.541%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         258.770        258.770    0.412%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         259.612        259.612    0.283%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         260.463        260.463    0.154%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.322        261.322    0.025%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         262.187        262.187   -0.104%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         263.063        263.063   -0.233%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         263.946        263.946   -0.363%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         264.804        264.804   -0.487%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         264.895        264.895   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         261.823        261.823   -0.050%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         261.821        261.821   -0.050%    30607.071      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         264.302        264.302   -0.414%     8927.552      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         264.300        264.300   -0.414%     5227.824      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         264.298        264.298   -0.414%     3697.043      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         264.296        264.296   -0.414%     2860.251      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         264.296        264.296   -0.414%     2332.721      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         263.937        263.937   -0.361%     1969.748      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         262.761        262.761   -0.189%     1704.722      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         262.168        262.168   -0.101%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.015        261.015    0.071%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         259.875        259.875    0.243%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         258.748        258.748    0.415%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         257.634        257.634    0.587%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         240.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       116.222   Barreras Visuales                                   -1.699       9916.262 

  10120.000         220.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       111.567   Barreras Visuales                                   -1.698       9917.681 

  10100.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.699       9924.660 

  10080.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.698       9904.682 

  10060.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.698       9884.691 

  10040.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.698       9864.686 

  10020.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.699       9844.666 

  10000.000         200.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.700       9824.645 

   9980.000         220.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       111.567   Barreras Visuales                                   -1.698       9777.688 

   9960.000         220.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       111.567   Barreras Visuales                                   -1.699       9757.675 

   9940.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.699       9764.672 

   9920.000         200.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.698       9744.687 

   9900.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.698       9724.691 

   9880.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.698       9704.684 

   9860.000         200.000        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.699       9684.664 

   9840.000         200.000        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000       106.534   Barreras Visuales                                   -1.700       9664.645 

   9820.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         257.250        257.250    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9460.000         257.260        257.260    0.645%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         257.910        257.910    0.544%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         258.689        258.689    0.424%     1513.000      0.000   0.291      120.000 
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   9400.000         260.030        260.030    0.219%     1516.925      0.000   0.291      120.000 

   9380.000         260.826        260.826    0.099%     1722.510      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.627        261.627   -0.021%     1992.827      0.000   0.291      120.000 

   9340.000         262.436        262.436   -0.141%     2364.162      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         263.257        263.257   -0.262%     2906.155      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         264.086        264.086   -0.383%     3771.549      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         264.920        264.920   -0.504%     5372.874      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         266.344        266.344   -0.708%     9343.316      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         268.063        268.063   -0.950%    35883.792      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         267.314        267.314   -0.845%   -13443.299      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         265.847        265.847   -0.637%    -5283.447      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         265.853        265.853   -0.638%    -3286.236      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         265.856        265.856   -0.638%    -2383.938      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         265.860        265.860   -0.639%    -1869.877      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         265.860        265.860   -0.639%    -1537.844      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         265.612        265.612   -0.603%    -1305.699      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         264.914        264.914   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         264.916        264.916   -0.503%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         265.967        265.967   -0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         265.967        265.967   -0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         265.885        265.885   -0.642%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         265.200        265.200   -0.544%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         264.498        264.498   -0.443%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         263.801        263.801   -0.341%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         263.111        263.111   -0.240%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         262.424        262.424   -0.139%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.741        261.741   -0.038%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.066        261.066    0.063%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         260.393        260.393    0.164%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         259.724        259.724    0.266%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         259.062        259.062    0.367%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         258.403        258.403    0.468%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         257.748        257.748    0.569%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         257.098        257.098    0.671%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         256.454        256.454    0.772%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         255.815        255.815    0.873%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         255.177        255.177    0.974%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         254.544        254.544    1.075%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         253.917        253.917    1.176%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         253.293        253.293    1.278%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         252.673        252.673    1.379%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         252.492        252.492    1.409%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         252.494        252.494    1.408%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         252.503        252.503    1.407%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         253.166        253.166    1.299%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         253.946        253.946    1.172%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         254.731        254.731    1.046%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         255.524        255.524    0.919%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         256.322        256.322    0.793%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         257.110        257.110    0.669%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         257.207        257.207    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         257.205        257.205    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         257.207        257.207    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         257.206        257.206    0.654%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         256.843        256.843    0.711%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         255.561        255.561    0.913%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         254.294        254.294    1.116%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         253.046        253.046    1.318%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         251.814        251.814    1.520%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         250.599        250.599    1.723%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         249.398        249.398    1.925%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         248.212        248.212    2.128%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         247.043        247.043    2.330%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         245.891        245.891    2.532%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         244.750        244.750    2.735%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         244.292        244.292    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         244.294        244.294    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         244.292        244.292    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         244.292        244.292    2.817%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         244.302        244.302    2.815%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         244.855        244.855    2.716%    -1237.000      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         244.496        244.496    2.780%    -1371.851      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         245.154        245.154    2.663%    -1630.321      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         245.815        245.815    2.546%    -2008.208      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         246.481        246.481    2.429%    -2613.132      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         247.152        247.152    2.311%    -3737.556      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         247.822        247.822    2.195%    -6554.291      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         248.498        248.498    2.079%   -26501.135      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         249.479        249.479    1.912%    18814.147      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         250.159        250.159    1.797%     7559.143      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         250.847        250.847    1.681%     4731.267      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         251.536        251.536    1.566%     3443.991      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         252.229        252.229    1.452%     2707.876      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         252.928        252.928    1.337%     2231.362      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         253.629        253.629    1.223%     1897.707      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         254.334        254.334    1.109%     1651.041      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         255.851        255.851    0.867%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         256.567        256.567    0.754%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         257.292        257.292    0.641%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         258.018        258.018    0.528%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         258.752        258.752    0.414%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         259.490        259.490    0.302%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         260.235        260.235    0.188%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         260.986        260.986    0.075%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.743        261.743   -0.038%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         262.504        262.504   -0.151%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         263.273        263.273   -0.264%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         264.048        264.048   -0.378%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         264.829        264.829   -0.491%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         265.617        265.617   -0.604%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         266.410        266.410   -0.717%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         267.208        267.208   -0.830%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         268.015        268.015   -0.943%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         268.827        268.827   -1.057%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         269.647        269.647   -1.170%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         270.471        270.471   -1.283%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         271.304        271.304   -1.396%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         272.144        272.144   -1.509%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         272.990        272.990   -1.622%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         273.380        273.380   -1.674%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         271.960        271.960   -1.484%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         270.498        270.498   -1.286%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         269.059        269.059   -1.089%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         267.638        267.638   -0.890%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         266.237        266.237   -0.692%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         264.855        264.855   -0.494%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         263.494        263.494   -0.297%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         262.148        262.148   -0.098%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         260.824        260.824    0.099%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         259.514        259.514    0.298%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         258.225        258.225    0.496%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         257.252        257.252    0.647%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         257.260        257.260    0.645%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         257.796        257.796    0.562%     1669.540      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         257.794        257.794    0.562%     1923.612      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         257.792        257.792    0.563%     2269.251      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         257.790        257.790    0.563%     2766.837      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         257.786        257.786    0.564%     3544.794      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         257.784        257.784    0.564%     4933.041      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         257.782        257.782    0.564%     8113.187      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         260.157        260.157    0.200%    22868.656      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         260.157        260.157    0.200%   -27600.446      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         257.774        257.774    0.565%    -8568.819      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         257.774        257.774    0.565%    -5069.854      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         257.772        257.772    0.566%    -3598.963      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         257.768        257.768    0.566%    -2789.068      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         257.768        257.768    0.566%    -2276.353      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         257.766        257.766    0.567%    -1922.606      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         257.762        257.762    0.567%    -1663.818      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         257.384        257.384    0.626%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         257.073        257.073    0.675%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         255.830        255.830    0.870%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         254.563        254.563    1.072%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         253.312        253.312    1.275%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         252.080        252.080    1.476%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         250.863        250.863    1.678%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         249.662        249.662    1.880%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         248.477        248.477    2.083%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         247.306        247.306    2.285%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         246.151        246.151    2.487%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         245.010        245.010    2.689%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         243.886        243.886    2.890%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         243.197        243.197    3.015%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         243.296        243.296    2.997%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         244.002        244.002    2.869%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         244.728        244.728    2.739%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         245.460        245.460    2.609%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         246.198        246.198    2.478%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         246.942        246.942    2.348%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         247.692        247.692    2.218%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         248.450        248.450    2.087%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         249.211        249.211    1.957%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5540.000         249.980        249.980    1.827%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 
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   5520.000         250.757        250.757    1.696%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         251.538        251.538    1.566%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         252.327        252.327    1.436%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         253.124        253.124    1.305%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         253.927        253.927    1.175%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         254.735        254.735    1.045%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         255.553        255.553    0.914%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         256.377        256.377    0.784%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         257.157        257.157    0.662%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         257.209        257.209    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         257.211        257.211    0.653%    -1487.000      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         256.664        256.664    0.739%    -1569.083      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         256.666        256.666    0.739%    -1797.976      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         256.672        256.672    0.738%    -2104.734      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         256.674        256.674    0.737%    -2537.234      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         256.675        256.675    0.737%    -3192.723      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         256.677        256.677    0.737%    -4303.547      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         256.681        256.681    0.736%    -6596.636      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         255.231        255.231    0.966%   -14106.362      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         254.391        254.391    1.100%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         255.922        255.922    0.856%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         256.555        256.555    0.756%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         256.131        256.131    0.823%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         255.711        255.711    0.889%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         255.292        255.292    0.956%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         254.872        254.872    1.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         254.457        254.457    1.089%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         254.044        254.044    1.156%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         253.631        253.631    1.223%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         253.222        253.222    1.289%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         252.814        252.814    1.356%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         252.407        252.407    1.423%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         252.005        252.005    1.489%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         251.938        251.938    1.500%    47910.354      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         251.938        251.938    1.500%    10076.156      0.000   0.291      120.000 

   4220.000         251.938        251.938    1.500%     5632.263      0.000   0.291      120.000 

   4200.000         251.938        251.938    1.500%     3909.527      0.000   0.291      120.000 

   4180.000         252.496        252.496    1.408%     2994.416   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         253.296        253.296    1.277%     2426.848   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         254.103        254.103    1.147%     2040.432   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         254.916        254.916    1.016%     1760.377   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         255.737        255.737    0.885%     1548.081   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         256.565        256.565    0.754%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         257.400        257.400    0.624%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4040.000         258.242        258.242    0.493%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4020.000         259.092        259.092    0.362%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   4000.000         259.950        259.950    0.232%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3980.000         260.815        260.815    0.101%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3960.000         261.688        261.688   -0.030%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3940.000         262.569        262.569   -0.161%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3920.000         263.458        263.458   -0.291%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3900.000         264.355        264.355   -0.422%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3880.000         265.260        265.260   -0.553%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3860.000         266.174        266.174   -0.684%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3840.000         267.096        267.096   -0.814%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3820.000         268.026        268.026   -0.945%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         268.966        268.966   -1.076%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         269.914        269.914   -1.206%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         270.871        270.871   -1.337%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         271.837        271.837   -1.468%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         272.812        272.812   -1.599%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3700.000         273.796        273.796   -1.729%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3680.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3640.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3620.000         274.080        274.080   -1.767%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3600.000         272.858        272.858   -1.605%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         271.369        271.369   -1.405%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         269.901        269.901   -1.205%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         268.454        268.454   -1.005%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         267.028        267.028   -0.805%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         265.622        265.622   -0.605%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         264.235        264.235   -0.405%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         262.868        262.868   -0.205%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3440.000         261.519        261.519   -0.005%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3420.000         260.189        260.189    0.195%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3400.000         258.877        258.877    0.395%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3380.000         257.582        257.582    0.595%     1513.000   10000.000   0.291      120.000 

   3360.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3340.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3320.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3300.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3040.000         257.231        257.231    0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   3020.000         257.831        257.831    0.557%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         258.677        258.677    0.426%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         259.531        259.531    0.295%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         260.393        260.393    0.164%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.262        261.262    0.034%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         262.139        262.139   -0.097%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         263.024        263.024   -0.228%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         263.917        263.917   -0.358%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         264.818        264.818   -0.489%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2840.000         265.728        265.728   -0.620%     1513.000   -15300.000   0.291      120.000 

   2820.000         265.939        265.939   -0.650%     1513.000      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         265.939        265.939   -0.650%     1588.725      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         265.939        265.939   -0.650%     1813.170      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         265.939        265.939   -0.650%     2111.762      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         265.939        265.939   -0.650%     2528.516      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         265.939        265.939   -0.650%     3150.873      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         265.939        265.939   -0.650%     4180.803      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         265.939        265.939   -0.650%     6213.599      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         265.939        265.939   -0.650%    12103.802      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         265.939        265.939   -0.650%   236270.226      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2400.000         265.939        265.939   -0.650%    -4994.500      0.000   0.291      120.000 

   2380.000         265.079        265.079   -0.527%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         264.158        264.158   -0.393%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         263.245        263.245   -0.260%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         262.340        262.340   -0.127%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.444        261.444    0.007%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         260.555        260.555    0.140%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         259.675        259.675    0.273%    -4994.500   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         258.803        258.803    0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         257.939        257.939    0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         257.082        257.082    0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         256.233        256.233    0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         255.392        255.392    0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         254.558        254.558    1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         253.731        253.731    1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         252.912        252.912    1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         252.100        252.100    1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         251.295        251.295    1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         250.496        250.496    1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         249.705        249.705    1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         248.920        248.920    2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1980.000         248.143        248.143    2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1960.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1820.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1800.000         247.964        247.964    2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         248.657        248.657    2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         249.355        249.355    1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         250.059        250.059    1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         250.767        250.767    1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         251.482        251.482    1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         252.202        252.202    1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         252.928        252.928    1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 
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   1640.000         253.659        253.659    1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         254.396        254.396    1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         255.139        255.139    0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         255.888        255.888    0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         256.643        256.643    0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         257.404        257.404    0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         258.171        258.171    0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         258.944        258.944    0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         259.723        259.723    0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         260.509        260.509    0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.302        261.302    0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         262.100        262.100   -0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         262.906        262.906   -0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         263.718        263.718   -0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         264.536        264.536   -0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.362        265.362   -0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         266.194        266.194   -0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         267.034        267.034   -0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         267.881        267.881   -0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         268.734        268.734   -1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         269.595        269.595   -1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         270.464        270.464   -1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         271.340        271.340   -1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         272.223        272.223   -1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1160.000         273.114        273.114   -1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1140.000         273.575        273.575   -1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1120.000         272.292        272.292   -1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         270.213        270.213   -1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         268.175        268.175   -0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         266.177        266.177   -0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         264.219        264.219   -0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         262.299        262.299   -0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         260.415        260.415    0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         258.568        258.568    0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    960.000         256.755        256.755    0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    940.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    920.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    900.000         256.060        256.060    0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         256.589        256.589    0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         257.120        257.120    0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         257.655        257.655    0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         258.193        258.193    0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         258.733        258.733    0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         259.277        259.277    0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         259.824        259.824    0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         260.374        260.374    0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         260.927        260.927    0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.483        261.483    0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         262.043        262.043   -0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         262.606        262.606   -0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         263.172        263.172   -0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         263.741        263.741   -0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         264.313        264.313   -0.416%   -82315.095   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         264.889        264.889   -0.499%   -13562.095   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         265.468        265.468   -0.583%    -7387.536   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         266.051        266.051   -0.666%    -5075.289   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         266.637        266.637   -0.749%    -3864.810   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         267.227        267.227   -0.833%    -3120.138   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         267.820        267.820   -0.916%    -2615.787   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         268.416        268.416   -0.999%    -2251.584   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         269.016        269.016   -1.083%    -1976.241   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         269.620        269.620   -1.166%    -1760.772   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         270.227        270.227   -1.249%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         270.838        270.838   -1.333%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         271.453        271.453   -1.416%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         272.071        272.071   -1.499%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         272.693        272.693   -1.583%    -1694.500   -24000.000   0.291      120.000 

    300.000         273.319        273.319   -1.666%    -1874.070   -24000.000   0.291      120.000 

    280.000         273.575        273.575   -1.700%    -2119.993      0.000   0.291      120.000 

    260.000         273.575        273.575   -1.700%    -2439.955      0.000   0.291      120.000 

    240.000         271.547        271.547   -1.429%    -2873.321   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         269.482        269.482   -1.147%    -3493.365   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         267.459        267.459   -0.865%    -4453.817   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         265.475        265.475   -0.584%    -6141.077   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         263.531        263.531   -0.302%    -9882.297   7100.000   0.291      120.000 

    140.000         261.624        261.624   -0.020%   -25261.470   7100.000   0.291      120.000 

    120.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 
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 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     9640.000                  0.000                  Derecho 

     9660.000                  1.984                  Derecho 

     9680.000                  2.416                  Derecho 

     9700.000                  2.585                  Derecho 

     9720.000                  2.585                  Derecho 

     9740.000                  2.583                  Derecho 

     9780.000                  2.585                  Derecho 

     9820.000                  0.000                  Derecho 

     9840.000                  2.417                  Derecho 

     9860.000                  2.585                  Derecho 

     9880.000                  2.585                  Derecho 

     9900.000                  2.583                  Derecho 

     9920.000                  2.585                  Derecho 

CARRIL INTERIOR (v=100 km/h) 
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                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 
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 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  11060.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  11040.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  11020.000         170.678        170.678    2.198%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  11000.000         171.046        171.046    2.090%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10980.000         171.486        171.486    1.960%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10960.000         171.927        171.927    1.831%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10940.000         172.373        172.373    1.702%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10920.000         172.822        172.822    1.573%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10900.000         173.275        173.275    1.444%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10880.000         173.731        173.731    1.315%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10860.000         174.189        174.189    1.186%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10840.000         174.653        174.653    1.057%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10820.000         175.120        175.120    0.928%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10800.000         175.590        175.590    0.799%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10780.000         176.064        176.064    0.670%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10760.000         176.541        176.541    0.541%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10740.000         177.024        177.024    0.412%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10720.000         177.509        177.509    0.283%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10700.000         177.999        177.999    0.154%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10680.000         178.492        178.492    0.025%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10660.000         178.988        178.988   -0.104%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10640.000         179.491        179.491   -0.233%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10620.000         179.997        179.997   -0.363%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10600.000         180.489        180.489   -0.487%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10580.000         180.541        180.541   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10560.000         180.541        180.541   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10540.000         178.780        178.780   -0.050%        0.000      0.000   0.320      100.000 

  10520.000         178.779        178.779   -0.050%    30607.071      0.000   0.320      100.000 

  10500.000         180.201        180.201   -0.414%     8927.552      0.000   0.320      100.000 

  10480.000         180.200        180.200   -0.414%     5227.824      0.000   0.320      100.000 

  10460.000         180.199        180.199   -0.414%     3697.043      0.000   0.320      100.000 

  10440.000         180.198        180.198   -0.414%     2860.251      0.000   0.320      100.000 

  10420.000         180.198        180.198   -0.414%     2332.721      0.000   0.320      100.000 

  10400.000         179.992        179.992   -0.361%     1969.748      0.000   0.320      100.000 

  10380.000         179.318        179.318   -0.189%     1704.722      0.000   0.320      100.000 

  10360.000         178.978        178.978   -0.101%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10340.000         178.315        178.315    0.071%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10320.000         177.660        177.660    0.243%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10300.000         177.012        177.012    0.415%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10280.000         176.370        176.370    0.587%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10260.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10240.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10220.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10200.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10180.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10160.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10140.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10120.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10100.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10080.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10060.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10040.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10020.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

  10000.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9980.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9960.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9940.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9920.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9900.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9880.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9860.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9840.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9820.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9800.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9780.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9760.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9740.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9720.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9700.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9680.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9660.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9640.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9620.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9600.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9580.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9560.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9540.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9520.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9500.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9480.000         176.149        176.149    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9460.000         176.155        176.155    0.645%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9440.000         176.529        176.529    0.544%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9420.000         176.977        176.977    0.424%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   9400.000         177.749        177.749    0.219%     1516.925      0.000   0.320      100.000 

   9380.000         178.207        178.207    0.099%     1722.510      0.000   0.320      100.000 

   9360.000         178.667        178.667   -0.021%     1992.827      0.000   0.320      100.000 

   9340.000         179.132        179.132   -0.141%     2364.162      0.000   0.320      100.000 

   9320.000         179.602        179.602   -0.262%     2906.155      0.000   0.320      100.000 

   9300.000         180.077        180.077   -0.383%     3771.549      0.000   0.320      100.000 

   9280.000         180.555        180.555   -0.504%     5372.874      0.000   0.320      100.000 

   9260.000         181.370        181.370   -0.708%     9343.316      0.000   0.320      100.000 

   9240.000         182.351        182.351   -0.950%    35883.792      0.000   0.320      100.000 

   9220.000         181.924        181.924   -0.845%   -13443.299      0.000   0.320      100.000 

   9200.000         181.085        181.085   -0.637%    -5283.447      0.000   0.320      100.000 

   9180.000         181.089        181.089   -0.638%    -3286.236      0.000   0.320      100.000 

   9160.000         181.090        181.090   -0.638%    -2383.938      0.000   0.320      100.000 

   9140.000         181.093        181.093   -0.639%    -1869.877      0.000   0.320      100.000 

   9120.000         181.093        181.093   -0.639%    -1537.844      0.000   0.320      100.000 

   9100.000         180.951        180.951   -0.603%    -1305.699      0.000   0.320      100.000 

   9080.000         180.552        180.552   -0.503%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   9060.000         180.552        180.552   -0.503%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   9040.000         180.552        180.552   -0.503%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   9020.000         180.552        180.552   -0.503%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   9000.000         180.553        180.553   -0.503%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8980.000         181.154        181.154   -0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8960.000         181.154        181.154   -0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8940.000         181.107        181.107   -0.642%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8920.000         180.715        180.715   -0.544%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8900.000         180.313        180.313   -0.443%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8880.000         179.914        179.914   -0.341%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8860.000         179.519        179.519   -0.240%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8840.000         179.124        179.124   -0.139%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8820.000         178.733        178.733   -0.038%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8800.000         178.345        178.345    0.063%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8780.000         177.958        177.958    0.164%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

   8760.000         177.574        177.574    0.266%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8740.000         177.193        177.193    0.367%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8720.000         176.813        176.813    0.468%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8700.000         176.436        176.436    0.569%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8680.000         176.061        176.061    0.671%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8660.000         175.690        175.690    0.772%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8640.000         175.320        175.320    0.873%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8620.000         174.952        174.952    0.974%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8600.000         174.587        174.587    1.075%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8580.000         174.224        174.224    1.176%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8560.000         173.863        173.863    1.278%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8540.000         173.504        173.504    1.379%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8520.000         173.399        173.399    1.409%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8500.000         173.400        173.400    1.408%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8480.000         173.400        173.400    1.408%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8460.000         173.400        173.400    1.408%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8440.000         173.400        173.400    1.408%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8420.000         173.406        173.406    1.407%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8400.000         173.789        173.789    1.299%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8380.000         174.241        174.241    1.172%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8360.000         174.694        174.694    1.046%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8340.000         175.153        175.153    0.919%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8320.000         175.614        175.614    0.793%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8300.000         176.068        176.068    0.669%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8280.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8260.000         176.124        176.124    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8240.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8220.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8200.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8180.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8160.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8140.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8120.000         176.124        176.124    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8100.000         176.123        176.123    0.654%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8080.000         175.914        175.914    0.711%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8060.000         175.174        175.174    0.913%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8040.000         174.442        174.442    1.116%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8020.000         173.720        173.720    1.318%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   8000.000         173.007        173.007    1.520%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7980.000         172.302        172.302    1.723%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7960.000         171.605        171.605    1.925%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7940.000         170.916        170.916    2.128%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7920.000         170.236        170.236    2.330%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7900.000         169.565        169.565    2.532%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7880.000         168.900        168.900    2.735%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7860.000         168.632        168.632    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7840.000         168.633        168.633    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7820.000         168.633        168.633    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7800.000         168.633        168.633    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7780.000         168.633        168.633    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7760.000         168.632        168.632    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7740.000         168.632        168.632    2.817%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7720.000         168.638        168.638    2.815%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7700.000         168.960        168.960    2.716%    -1237.000      0.000   0.320      100.000 

   7680.000         168.752        168.752    2.780%    -1371.851      0.000   0.320      100.000 

   7660.000         169.135        169.135    2.663%    -1630.321      0.000   0.320      100.000 

   7640.000         169.521        169.521    2.546%    -2008.208      0.000   0.320      100.000 

   7620.000         169.908        169.908    2.429%    -2613.132      0.000   0.320      100.000 

   7600.000         170.299        170.299    2.311%    -3737.556      0.000   0.320      100.000 

   7580.000         170.689        170.689    2.195%    -6554.291      0.000   0.320      100.000 

   7560.000         171.082        171.082    2.079%   -26501.135      0.000   0.320      100.000 

   7540.000         171.652        171.652    1.912%    18814.147      0.000   0.320      100.000 

   7520.000         172.047        172.047    1.797%     7559.143      0.000   0.320      100.000 

   7500.000         172.446        172.446    1.681%     4731.267      0.000   0.320      100.000 

   7480.000         172.845        172.845    1.566%     3443.991      0.000   0.320      100.000 

   7460.000         173.247        173.247    1.452%     2707.876      0.000   0.320      100.000 

   7440.000         173.652        173.652    1.337%     2231.362      0.000   0.320      100.000 

   7420.000         174.058        174.058    1.223%     1897.707      0.000   0.320      100.000 

   7400.000         174.465        174.465    1.109%     1651.041      0.000   0.320      100.000 

   7380.000         175.342        175.342    0.867%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7360.000         175.755        175.755    0.754%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7340.000         176.173        176.173    0.641%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7320.000         176.591        176.591    0.528%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7300.000         177.014        177.014    0.414%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7280.000         177.439        177.439    0.302%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7260.000         177.867        177.867    0.188%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7240.000         178.299        178.299    0.075%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7220.000         178.734        178.734   -0.038%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7200.000         179.171        179.171   -0.151%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7180.000         179.612        179.612   -0.264%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7160.000         180.056        180.056   -0.378%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7140.000         180.503        180.503   -0.491%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7120.000         180.954        180.954   -0.604%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7100.000         181.408        181.408   -0.717%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7080.000         181.863        181.863   -0.830%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7060.000         182.324        182.324   -0.943%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7040.000         182.788        182.788   -1.057%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7020.000         183.255        183.255   -1.170%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   7000.000         183.724        183.724   -1.283%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6980.000         184.199        184.199   -1.396%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6960.000         184.676        184.676   -1.509%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6940.000         185.158        185.158   -1.622%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6920.000         185.379        185.379   -1.674%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6900.000         184.572        184.572   -1.484%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6880.000         183.740        183.740   -1.286%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6860.000         182.920        182.920   -1.089%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6840.000         182.109        182.109   -0.890%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6820.000         181.308        181.308   -0.692%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6800.000         180.518        180.518   -0.494%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6780.000         179.738        179.738   -0.297%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6760.000         178.966        178.966   -0.098%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6740.000         178.206        178.206    0.099%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6720.000         177.452        177.452    0.298%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6700.000         176.711        176.711    0.496%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6680.000         176.150        176.150    0.647%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6660.000         176.155        176.155    0.645%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   6640.000         176.463        176.463    0.562%     1669.540      0.000   0.320      100.000 

   6620.000         176.462        176.462    0.562%     1923.612      0.000   0.320      100.000 

   6600.000         176.461        176.461    0.563%     2269.251      0.000   0.320      100.000 

   6580.000         176.460        176.460    0.563%     2766.837      0.000   0.320      100.000 

   6560.000         176.457        176.457    0.564%     3544.794      0.000   0.320      100.000 

   6540.000         176.456        176.456    0.564%     4933.041      0.000   0.320      100.000 

   6520.000         176.455        176.455    0.564%     8113.187      0.000   0.320      100.000 

   6500.000         177.822        177.822    0.200%    22868.656      0.000   0.320      100.000 

   6480.000         177.822        177.822    0.200%   -27600.446      0.000   0.320      100.000 

   6460.000         176.451        176.451    0.565%    -8568.819      0.000   0.320      100.000 

   6440.000         176.451        176.451    0.565%    -5069.854      0.000   0.320      100.000 

   6420.000         176.449        176.449    0.566%    -3598.963      0.000   0.320      100.000 

   6400.000         176.447        176.447    0.566%    -2789.068      0.000   0.320      100.000 

   6380.000         176.447        176.447    0.566%    -2276.353      0.000   0.320      100.000 

   6360.000         176.446        176.446    0.567%    -1922.606      0.000   0.320      100.000 

   6340.000         176.444        176.444    0.567%    -1663.818      0.000   0.320      100.000 

   6320.000         176.226        176.226    0.626%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6300.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6280.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6260.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6240.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6220.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6200.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6180.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6160.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6140.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6120.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6100.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6080.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6060.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6040.000         176.046        176.046    0.675%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6020.000         175.329        175.329    0.870%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   6000.000         174.598        174.598    1.072%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5980.000         173.874        173.874    1.275%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5960.000         173.161        173.161    1.476%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5940.000         172.455        172.455    1.678%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5920.000         171.758        171.758    1.880%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5900.000         171.070        171.070    2.083%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5880.000         170.389        170.389    2.285%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5860.000         169.716        169.716    2.487%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5840.000         169.051        169.051    2.689%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5820.000         168.395        168.395    2.890%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5800.000         167.993        167.993    3.015%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5780.000         167.993        167.993    3.015%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5760.000         167.993        167.993    3.015%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5740.000         167.993        167.993    3.015%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5720.000         168.051        168.051    2.997%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5700.000         168.463        168.463    2.869%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5680.000         168.887        168.887    2.739%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5660.000         169.313        169.313    2.609%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5640.000         169.743        169.743    2.478%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5620.000         170.177        170.177    2.348%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5600.000         170.613        170.613    2.218%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5580.000         171.054        171.054    2.087%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5560.000         171.496        171.496    1.957%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5540.000         171.943        171.943    1.827%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5520.000         172.394        172.394    1.696%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5500.000         172.847        172.847    1.566%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5480.000         173.304        173.304    1.436%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5460.000         173.765        173.765    1.305%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5440.000         174.230        174.230    1.175%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5420.000         174.697        174.697    1.045%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5400.000         175.169        175.169    0.914%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5380.000         175.645        175.645    0.784%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5360.000         176.095        176.095    0.662%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5340.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5320.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5300.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5280.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5260.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5240.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5220.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5200.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5180.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5160.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5140.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5120.000         176.125        176.125    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5100.000         176.126        176.126    0.653%    -1487.000      0.000   0.320      100.000 

   5080.000         175.811        175.811    0.739%    -1569.083      0.000   0.320      100.000 

   5060.000         175.812        175.812    0.739%    -1797.976      0.000   0.320      100.000 

   5040.000         175.815        175.815    0.738%    -2104.734      0.000   0.320      100.000 

   5020.000         175.816        175.816    0.737%    -2537.234      0.000   0.320      100.000 

   5000.000         175.817        175.817    0.737%    -3192.723      0.000   0.320      100.000 

   4980.000         175.818        175.818    0.737%    -4303.547      0.000   0.320      100.000 

   4960.000         175.821        175.821    0.736%    -6596.636      0.000   0.320      100.000 

   4940.000         174.983        174.983    0.966%   -14106.362      0.000   0.320      100.000 

   4920.000         174.498        174.498    1.100%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4900.000         175.383        175.383    0.856%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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   4880.000         175.748        175.748    0.756%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4860.000         175.503        175.503    0.823%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4840.000         175.260        175.260    0.889%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4820.000         175.019        175.019    0.956%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4800.000         174.776        174.776    1.023%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4780.000         174.536        174.536    1.089%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4760.000         174.298        174.298    1.156%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4740.000         174.059        174.059    1.223%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4720.000         173.822        173.822    1.289%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4700.000         173.586        173.586    1.356%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4680.000         173.350        173.350    1.423%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4660.000         173.117        173.117    1.489%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4640.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4620.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4600.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4580.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4560.000         173.077        173.077    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4540.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4520.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4500.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4480.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4460.000         173.077        173.077    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4440.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4420.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4400.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4380.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4360.000         173.077        173.077    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4340.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4320.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4300.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4280.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   4260.000         173.078        173.078    1.500%    47910.354      0.000   0.320      100.000 

   4240.000         173.078        173.078    1.500%    10076.156      0.000   0.320      100.000 

   4220.000         173.078        173.078    1.500%     5632.263      0.000   0.320      100.000 

   4200.000         173.078        173.078    1.500%     3909.527      0.000   0.320      100.000 

   4180.000         173.402        173.402    1.408%     2994.416   -15300.000   0.320      100.000 

   4160.000         173.865        173.865    1.277%     2426.848   -15300.000   0.320      100.000 

   4140.000         174.331        174.331    1.147%     2040.432   -15300.000   0.320      100.000 

   4120.000         174.802        174.802    1.016%     1760.377   -15300.000   0.320      100.000 

   4100.000         175.276        175.276    0.885%     1548.081   -15300.000   0.320      100.000 

   4080.000         175.753        175.753    0.754%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4060.000         176.235        176.235    0.624%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4040.000         176.721        176.721    0.493%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4020.000         177.210        177.210    0.362%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   4000.000         177.703        177.703    0.232%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3980.000         178.201        178.201    0.101%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3960.000         178.702        178.702   -0.030%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3940.000         179.208        179.208   -0.161%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3920.000         179.718        179.718   -0.291%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3900.000         180.232        180.232   -0.422%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3880.000         180.750        180.750   -0.553%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3860.000         181.272        181.272   -0.684%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3840.000         181.799        181.799   -0.814%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3820.000         182.331        182.331   -0.945%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3800.000         182.867        182.867   -1.076%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3780.000         183.407        183.407   -1.206%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3760.000         183.952        183.952   -1.337%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3740.000         184.502        184.502   -1.468%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3720.000         185.056        185.056   -1.599%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3700.000         185.615        185.615   -1.729%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3680.000         185.777        185.777   -1.767%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3660.000         185.777        185.777   -1.767%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3640.000         185.777        185.777   -1.767%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3620.000         185.777        185.777   -1.767%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3600.000         185.082        185.082   -1.605%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3580.000         184.236        184.236   -1.405%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3560.000         183.400        183.400   -1.205%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3540.000         182.575        182.575   -1.005%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3520.000         181.761        181.761   -0.805%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3500.000         180.957        180.957   -0.605%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3480.000         180.163        180.163   -0.405%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3460.000         179.379        179.379   -0.205%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3440.000         178.605        178.605   -0.005%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3420.000         177.841        177.841    0.195%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3400.000         177.086        177.086    0.395%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3380.000         176.340        176.340    0.595%     1513.000   10000.000   0.320      100.000 

   3360.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3340.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3320.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3300.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3280.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3260.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3240.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3220.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3200.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3180.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3160.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3140.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3120.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3100.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3080.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3060.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3040.000         176.138        176.138    0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   3020.000         176.484        176.484    0.557%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   3000.000         176.971        176.971    0.426%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2980.000         177.463        177.463    0.295%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2960.000         177.958        177.958    0.164%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2940.000         178.457        178.457    0.034%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2920.000         178.961        178.961   -0.097%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2900.000         179.469        179.469   -0.228%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2880.000         179.981        179.981   -0.358%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2860.000         180.497        180.497   -0.489%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2840.000         181.017        181.017   -0.620%     1513.000   -15300.000   0.320      100.000 

   2820.000         181.138        181.138   -0.650%     1513.000      0.000   0.320      100.000 

   2800.000         181.138        181.138   -0.650%     1588.725      0.000   0.320      100.000 

   2780.000         181.138        181.138   -0.650%     1813.170      0.000   0.320      100.000 

   2760.000         181.138        181.138   -0.650%     2111.762      0.000   0.320      100.000 

   2740.000         181.138        181.138   -0.650%     2528.516      0.000   0.320      100.000 

   2720.000         181.138        181.138   -0.650%     3150.873      0.000   0.320      100.000 

   2700.000         181.138        181.138   -0.650%     4180.803      0.000   0.320      100.000 

   2680.000         181.138        181.138   -0.650%     6213.599      0.000   0.320      100.000 

   2660.000         181.138        181.138   -0.650%    12103.802      0.000   0.320      100.000 

   2640.000         181.138        181.138   -0.650%   236270.226      0.000   0.320      100.000 

   2620.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2600.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2580.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2560.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2540.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2520.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2500.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2480.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2460.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2440.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2420.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2400.000         181.138        181.138   -0.650%    -4994.500      0.000   0.320      100.000 

   2380.000         180.646        180.646   -0.527%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2360.000         180.119        180.119   -0.393%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2340.000         179.595        179.595   -0.260%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2320.000         179.076        179.076   -0.127%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2300.000         178.562        178.562    0.007%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2280.000         178.051        178.051    0.140%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2260.000         177.545        177.545    0.273%    -4994.500   15000.000   0.320      100.000 

   2240.000         177.044        177.044    0.407%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2220.000         176.546        176.546    0.540%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2200.000         176.052        176.052    0.673%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2180.000         175.562        175.562    0.807%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2160.000         175.076        175.076    0.940%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2140.000         174.595        174.595    1.073%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2120.000         174.117        174.117    1.207%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2100.000         173.643        173.643    1.340%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2080.000         173.172        173.172    1.473%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2060.000         172.705        172.705    1.607%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2040.000         172.243        172.243    1.740%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2020.000         171.783        171.783    1.873%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   2000.000         171.328        171.328    2.007%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   1980.000         170.875        170.875    2.140%        0.000   15000.000   0.320      100.000 

   1960.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1940.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1920.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1900.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1880.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1860.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1840.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1820.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1800.000         170.772        170.772    2.171%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1780.000         171.174        171.174    2.052%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1760.000         171.580        171.580    1.933%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1740.000         171.988        171.988    1.814%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1720.000         172.400        172.400    1.694%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1700.000         172.814        172.814    1.575%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1680.000         173.231        173.231    1.456%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1660.000         173.652        173.652    1.337%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1640.000         174.075        174.075    1.218%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1620.000         174.501        174.501    1.099%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1600.000         174.930        174.930    0.980%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1580.000         175.363        175.363    0.861%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1560.000         175.799        175.799    0.742%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1540.000         176.237        176.237    0.623%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1520.000         176.679        176.679    0.504%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1500.000         177.125        177.125    0.385%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1480.000         177.573        177.573    0.266%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1460.000         178.025        178.025    0.147%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1440.000         178.480        178.480    0.028%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1420.000         178.939        178.939   -0.091%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1400.000         179.401        179.401   -0.210%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1380.000         179.866        179.866   -0.329%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1360.000         180.335        180.335   -0.448%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1340.000         180.808        180.808   -0.567%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1320.000         181.284        181.284   -0.686%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1300.000         181.764        181.764   -0.806%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1280.000         182.247        182.247   -0.925%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1260.000         182.735        182.735   -1.044%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1240.000         183.226        183.226   -1.163%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1220.000         183.720        183.720   -1.282%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1200.000         184.219        184.219   -1.401%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1180.000         184.722        184.722   -1.520%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1160.000         185.228        185.228   -1.639%        0.000   -16800.000   0.320      100.000 

   1140.000         185.490        185.490   -1.700%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   1120.000         184.761        184.761   -1.529%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1100.000         183.578        183.578   -1.247%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1080.000         182.415        182.415   -0.966%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1060.000         181.274        181.274   -0.684%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1040.000         180.154        180.154   -0.402%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

   1020.000         179.053        179.053   -0.121%        0.000   7100.000   0.320      100.000 
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   1000.000         177.971        177.971    0.161%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

    980.000         176.908        176.908    0.443%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

    960.000         175.863        175.863    0.724%        0.000   7100.000   0.320      100.000 

    940.000         175.221        175.221    0.900%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    920.000         175.221        175.221    0.900%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    900.000         175.462        175.462    0.834%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    880.000         175.767        175.767    0.751%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    860.000         176.074        176.074    0.667%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    840.000         176.382        176.382    0.584%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    820.000         176.692        176.692    0.501%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    800.000         177.003        177.003    0.417%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    780.000         177.316        177.316    0.334%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    760.000         177.631        177.631    0.251%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    740.000         177.947        177.947    0.167%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    720.000         178.265        178.265    0.084%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    700.000         178.585        178.585    0.001%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    680.000         178.906        178.906   -0.083%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    660.000         179.229        179.229   -0.166%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    640.000         179.553        179.553   -0.249%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    620.000         179.880        179.880   -0.333%        0.000   -24000.000   0.320      100.000 

    600.000         180.208        180.208   -0.416%   -82315.095   -24000.000   0.320      100.000 

    580.000         180.537        180.537   -0.499%   -13562.095   -24000.000   0.320      100.000 

    560.000         180.869        180.869   -0.583%    -7387.536   -24000.000   0.320      100.000 

    540.000         181.202        181.202   -0.666%    -5075.289   -24000.000   0.320      100.000 

    520.000         181.537        181.537   -0.749%    -3864.810   -24000.000   0.320      100.000 

    500.000         181.874        181.874   -0.833%    -3120.138   -24000.000   0.320      100.000 

    480.000         182.213        182.213   -0.916%    -2615.787   -24000.000   0.320      100.000 

    460.000         182.553        182.553   -0.999%    -2251.584   -24000.000   0.320      100.000 

    440.000         182.895        182.895   -1.083%    -1976.241   -24000.000   0.320      100.000 

    420.000         183.240        183.240   -1.166%    -1760.772   -24000.000   0.320      100.000 

    400.000         183.586        183.586   -1.249%    -1694.500   -24000.000   0.320      100.000 

    380.000         183.934        183.934   -1.333%    -1694.500   -24000.000   0.320      100.000 

    360.000         184.283        184.283   -1.416%    -1694.500   -24000.000   0.320      100.000 

    340.000         184.635        184.635   -1.499%    -1694.500   -24000.000   0.320      100.000 

    320.000         184.989        184.989   -1.583%    -1694.500   -24000.000   0.320      100.000 

    300.000         185.344        185.344   -1.666%    -1874.070   -24000.000   0.320      100.000 

    280.000         185.490        185.490   -1.700%    -2119.993      0.000   0.320      100.000 

    260.000         185.490        185.490   -1.700%    -2439.955      0.000   0.320      100.000 

    240.000         184.337        184.337   -1.429%    -2873.321   7100.000   0.320      100.000 

    220.000         183.161        183.161   -1.147%    -3493.365   7100.000   0.320      100.000 

    200.000         182.007        182.007   -0.865%    -4453.817   7100.000   0.320      100.000 

    180.000         180.873        180.873   -0.584%    -6141.077   7100.000   0.320      100.000 

    160.000         179.759        179.759   -0.302%    -9882.297   7100.000   0.320      100.000 

    140.000         178.665        178.665   -0.020%   -25261.470   7100.000   0.320      100.000 

    120.000         178.280        178.280    0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    100.000         178.280        178.280    0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     80.000         178.280        178.280    0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     60.000         178.280        178.280    0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     40.000         178.280        178.280    0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     20.000         178.280        178.280    0.080%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.423 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.423       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -1.700      9780.000       -1.700 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -1.700      9930.000       -1.700 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.423 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.423       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 
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 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.500      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.700      7400.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.500      9700.000        1.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.500      9840.000        1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

 

CARRIL EXTERIOR (v=120 km/h) 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750    10195.731         10.227     10243.503       10.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3838.871        -219.701      3835.577      -222.448 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.800 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.600      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.800      7320.000       15.800 

 3252 BiondaS_D                0.750     7320.000         15.800      7340.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7340.000         15.600      7400.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.300      9700.000        1.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.300      9840.000        1.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

  11060.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11040.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11020.000         247.966        247.966    2.170%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  11000.000         248.715        248.715    2.042%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10980.000         249.473        249.473    1.913%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10960.000         250.237        250.237    1.783%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10940.000         251.008        251.008    1.654%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10920.000         251.783        251.783    1.526%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10900.000         252.568        252.568    1.396%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10880.000         253.357        253.357    1.267%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10860.000         254.154        254.154    1.138%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10840.000         254.958        254.958    1.009%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10820.000         255.768        255.768    0.880%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10800.000         256.584        256.584    0.751%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10780.000         257.409        257.409    0.622%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10760.000         258.241        258.241    0.493%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10740.000         259.080        259.080    0.364%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10720.000         259.925        259.925    0.235%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10700.000         260.781        260.781    0.106%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10680.000         261.641        261.641   -0.023%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10660.000         262.513        262.513   -0.152%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10640.000         263.388        263.388   -0.281%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10620.000         264.273        264.273   -0.410%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10600.000         264.893        264.893   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10580.000         264.893        264.893   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10560.000         264.893        264.893   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10540.000         264.893        264.893   -0.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

  10520.000         264.372        264.372   -0.424%    30610.571      0.000   0.291      120.000 

  10500.000         264.374        264.374   -0.425%     8931.052      0.000   0.291      120.000 

  10480.000         264.372        264.372   -0.424%     5231.324      0.000   0.291      120.000 

  10460.000         264.368        264.368   -0.424%     3700.543      0.000   0.291      120.000 

  10440.000         264.368        264.368   -0.424%     2863.751      0.000   0.291      120.000 

  10420.000         264.365        264.365   -0.424%     2336.221      0.000   0.291      120.000 

  10400.000         263.916        263.916   -0.358%     1973.248      0.000   0.291      120.000 

  10380.000         262.769        262.769   -0.190%     1708.222      0.000   0.291      120.000 

  10360.000         262.137        262.137   -0.097%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10340.000         261.015        261.015    0.071%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10320.000         259.903        259.903    0.239%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10300.000         258.804        258.804    0.406%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10280.000         257.717        257.717    0.574%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10260.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10240.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10220.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10200.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10180.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10160.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10140.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10120.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10100.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10080.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10060.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10040.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10020.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

  10000.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9980.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9960.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9940.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9920.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9900.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9880.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9860.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9840.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9820.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9800.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9780.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9760.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9740.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9720.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9700.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9680.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9660.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9640.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9620.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9600.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9580.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9560.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9540.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9520.000         257.252        257.252    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9500.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9480.000         257.250        257.250    0.647%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9460.000         257.260        257.260    0.645%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9440.000         257.910        257.910    0.544%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9420.000         258.689        258.689    0.424%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   9400.000         260.030        260.030    0.219%     1520.425      0.000   0.291      120.000 
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   9380.000         260.826        260.826    0.099%     1726.010      0.000   0.291      120.000 

   9360.000         261.627        261.627   -0.021%     1996.327      0.000   0.291      120.000 

   9340.000         262.436        262.436   -0.141%     2367.662      0.000   0.291      120.000 

   9320.000         263.257        263.257   -0.262%     2909.655      0.000   0.291      120.000 

   9300.000         264.086        264.086   -0.383%     3775.049      0.000   0.291      120.000 

   9280.000         264.920        264.920   -0.504%     5376.374      0.000   0.291      120.000 

   9260.000         266.344        266.344   -0.708%     9346.816      0.000   0.291      120.000 

   9240.000         268.063        268.063   -0.950%    35887.292      0.000   0.291      120.000 

   9220.000         267.314        267.314   -0.845%   -13439.799      0.000   0.291      120.000 

   9200.000         265.847        265.847   -0.637%    -5279.947      0.000   0.291      120.000 

   9180.000         265.853        265.853   -0.638%    -3282.736      0.000   0.291      120.000 

   9160.000         265.856        265.856   -0.638%    -2380.438      0.000   0.291      120.000 

   9140.000         265.860        265.860   -0.639%    -1866.377      0.000   0.291      120.000 

   9120.000         265.860        265.860   -0.639%    -1534.344      0.000   0.291      120.000 

   9100.000         265.612        265.612   -0.603%    -1302.199      0.000   0.291      120.000 

   9080.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9060.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9040.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9020.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   9000.000         264.916        264.916   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8980.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8960.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8940.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8920.000         264.914        264.914   -0.503%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8900.000         264.469        264.469   -0.439%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8880.000         263.774        263.774   -0.338%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8860.000         263.082        263.082   -0.236%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8840.000         262.397        262.397   -0.135%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8820.000         261.715        261.715   -0.034%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8800.000         261.037        261.037    0.067%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8780.000         260.364        260.364    0.169%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8760.000         259.698        259.698    0.270%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8740.000         259.035        259.035    0.371%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8720.000         258.375        258.375    0.472%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8700.000         257.723        257.723    0.573%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8680.000         257.075        257.075    0.674%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8660.000         256.429        256.429    0.776%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8640.000         255.788        255.788    0.877%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8620.000         255.151        255.151    0.978%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8600.000         254.518        254.518    1.080%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8580.000         253.891        253.891    1.181%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8560.000         253.269        253.269    1.282%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8540.000         252.648        252.648    1.383%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8520.000         252.494        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8500.000         252.494        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8480.000         252.494        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8460.000         252.494        252.494    1.408%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8440.000         252.492        252.492    1.409%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8420.000         252.626        252.626    1.387%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8400.000         253.396        253.396    1.261%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8380.000         254.176        254.176    1.135%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8360.000         254.963        254.963    1.008%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8340.000         255.759        255.759    0.882%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8320.000         256.561        256.561    0.755%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8300.000         257.204        257.204    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8280.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8260.000         257.208        257.208    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8240.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8220.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8200.000         257.207        257.207    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8180.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8160.000         257.207        257.207    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8140.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8120.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8100.000         257.206        257.206    0.654%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8080.000         256.462        256.462    0.771%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8060.000         255.185        255.185    0.973%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8040.000         253.925        253.925    1.175%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8020.000         252.682        252.682    1.378%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   8000.000         251.453        251.453    1.580%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7980.000         250.243        250.243    1.783%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7960.000         249.046        249.046    1.985%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7940.000         247.867        247.867    2.188%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7920.000         246.702        246.702    2.390%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7900.000         245.551        245.551    2.592%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7880.000         244.438        244.438    2.791%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7860.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7840.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7820.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7800.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7780.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7760.000         244.294        244.294    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7740.000         244.292        244.292    2.817%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7720.000         244.403        244.403    2.797%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7700.000         244.668        244.668    2.750%    -1233.500      0.000   0.291      120.000 

   7680.000         244.689        244.689    2.746%    -1368.351      0.000   0.291      120.000 

   7660.000         245.350        245.350    2.628%    -1626.821      0.000   0.291      120.000 

   7640.000         246.012        246.012    2.511%    -2004.708      0.000   0.291      120.000 

   7620.000         246.680        246.680    2.394%    -2609.632      0.000   0.291      120.000 

   7600.000         247.350        247.350    2.277%    -3734.056      0.000   0.291      120.000 

   7580.000         248.022        248.022    2.161%    -6550.791      0.000   0.291      120.000 

   7560.000         248.790        248.790    2.029%   -26497.635      0.000   0.291      120.000 

   7540.000         249.680        249.680    1.877%    18817.647      0.000   0.291      120.000 

   7520.000         250.364        250.364    1.762%     7562.643      0.000   0.291      120.000 

   7500.000         251.050        251.050    1.647%     4734.767      0.000   0.291      120.000 

   7480.000         251.742        251.742    1.532%     3447.491      0.000   0.291      120.000 

   7460.000         252.434        252.434    1.418%     2711.376      0.000   0.291      120.000 

   7440.000         253.134        253.134    1.304%     2234.862      0.000   0.291      120.000 

   7420.000         253.836        253.836    1.190%     1901.207      0.000   0.291      120.000 

   7400.000         254.546        254.546    1.075%     1654.541      0.000   0.291      120.000 

   7380.000         256.061        256.061    0.834%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7360.000         256.780        256.780    0.721%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7340.000         257.505        257.505    0.607%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7320.000         258.235        258.235    0.494%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7300.000         258.969        258.969    0.381%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7280.000         259.710        259.710    0.268%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7260.000         260.457        260.457    0.155%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7240.000         261.210        261.210    0.042%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7220.000         261.967        261.967   -0.071%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7200.000         262.732        262.732   -0.185%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7180.000         263.502        263.502   -0.298%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7160.000         264.279        264.279   -0.411%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7140.000         265.062        265.062   -0.524%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7120.000         265.849        265.849   -0.637%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7100.000         266.645        266.645   -0.750%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7080.000         267.446        267.446   -0.864%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7060.000         268.253        268.253   -0.977%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7040.000         269.067        269.067   -1.090%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7020.000         269.889        269.889   -1.203%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   7000.000         270.717        270.717   -1.316%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6980.000         271.552        271.552   -1.429%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6960.000         272.391        272.391   -1.542%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6940.000         273.242        273.242   -1.656%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6920.000         273.004        273.004   -1.624%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6900.000         271.525        271.525   -1.426%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6880.000         270.069        270.069   -1.228%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6860.000         268.634        268.634   -1.030%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6840.000         267.221        267.221   -0.832%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6820.000         265.828        265.828   -0.634%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6800.000         264.452        264.452   -0.436%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6780.000         263.094        263.094   -0.238%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6760.000         261.754        261.754   -0.040%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6740.000         260.433        260.433    0.158%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6720.000         259.130        259.130    0.356%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6700.000         257.847        257.847    0.554%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6680.000         257.311        257.311    0.638%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6660.000         257.581        257.581    0.595%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   6640.000         257.796        257.796    0.562%     1673.040      0.000   0.291      120.000 

   6620.000         257.794        257.794    0.562%     1927.112      0.000   0.291      120.000 

   6600.000         257.794        257.794    0.562%     2272.751      0.000   0.291      120.000 

   6580.000         257.788        257.788    0.563%     2770.337      0.000   0.291      120.000 

   6560.000         257.788        257.788    0.563%     3548.294      0.000   0.291      120.000 

   6540.000         257.784        257.784    0.564%     4936.541      0.000   0.291      120.000 

   6520.000         257.780        257.780    0.565%     8116.687      0.000   0.291      120.000 

   6500.000         260.157        260.157    0.200%    22872.156      0.000   0.291      120.000 

   6480.000         260.155        260.155    0.201%   -27596.946      0.000   0.291      120.000 

   6460.000         257.827        257.827    0.557%    -8565.319      0.000   0.291      120.000 

   6440.000         257.823        257.823    0.558%    -5066.354      0.000   0.291      120.000 

   6420.000         257.823        257.823    0.558%    -3595.463      0.000   0.291      120.000 

   6400.000         257.821        257.821    0.558%    -2785.568      0.000   0.291      120.000 

   6380.000         257.821        257.821    0.558%    -2272.853      0.000   0.291      120.000 

   6360.000         257.817        257.817    0.559%    -1919.106      0.000   0.291      120.000 

   6340.000         257.813        257.813    0.559%    -1660.318      0.000   0.291      120.000 

   6320.000         257.648        257.648    0.585%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6300.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6280.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6260.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6240.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6220.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6200.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6180.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6160.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6140.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6120.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6100.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6080.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6060.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6040.000         256.732        256.732    0.728%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6020.000         255.453        255.453    0.930%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   6000.000         254.192        254.192    1.132%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5980.000         252.949        252.949    1.334%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5960.000         251.720        251.720    1.536%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5940.000         250.506        250.506    1.738%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5920.000         249.310        249.310    1.940%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5900.000         248.129        248.129    2.142%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5880.000         246.963        246.963    2.344%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5860.000         245.813        245.813    2.546%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5840.000         244.677        244.677    2.748%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5820.000         243.555        243.555    2.950%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5800.000         243.204        243.204    3.014%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5780.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5760.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5740.000         243.197        243.197    3.015%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5720.000         243.494        243.494    2.961%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5700.000         244.216        244.216    2.831%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5680.000         244.943        244.943    2.700%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5660.000         245.677        245.677    2.570%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5640.000         246.418        246.418    2.440%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5620.000         247.164        247.164    2.309%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5600.000         247.916        247.916    2.179%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5580.000         248.673        248.673    2.049%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5560.000         249.439        249.439    1.918%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 





 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

 

   5540.000         250.208        250.208    1.788%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5520.000         250.986        250.986    1.658%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5500.000         251.772        251.772    1.527%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5480.000         252.563        252.563    1.397%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5460.000         253.360        253.360    1.267%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5440.000         254.165        254.165    1.136%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5420.000         254.977        254.977    1.006%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5400.000         255.795        255.795    0.876%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5380.000         256.621        256.621    0.746%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5360.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5340.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5320.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5300.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5280.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5260.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5240.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5220.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5200.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5180.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5160.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5140.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5120.000         257.209        257.209    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5100.000         257.211        257.211    0.653%    -1483.500      0.000   0.291      120.000 

   5080.000         256.340        256.340    0.790%    -1565.583      0.000   0.291      120.000 

   5060.000         256.342        256.342    0.789%    -1794.476      0.000   0.291      120.000 

   5040.000         256.346        256.346    0.789%    -2101.234      0.000   0.291      120.000 

   5020.000         256.348        256.348    0.789%    -2533.734      0.000   0.291      120.000 

   5000.000         256.351        256.351    0.788%    -3189.223      0.000   0.291      120.000 

   4980.000         256.355        256.355    0.787%    -4300.047      0.000   0.291      120.000 

   4960.000         256.357        256.357    0.787%    -6593.136      0.000   0.291      120.000 

   4940.000         256.359        256.359    0.787%   -14102.862      0.000   0.291      120.000 

   4920.000         256.355        256.355    0.787%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4900.000         255.988        255.988    0.845%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4880.000         255.568        255.568    0.912%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4860.000         255.668        255.668    0.896%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4840.000         255.586        255.586    0.909%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4820.000         255.166        255.166    0.976%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4800.000         254.750        254.750    1.042%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4780.000         254.336        254.336    1.109%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4760.000         253.921        253.921    1.176%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4740.000         253.511        253.511    1.242%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4720.000         253.100        253.100    1.309%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4700.000         252.693        252.693    1.376%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4680.000         252.288        252.288    1.442%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4660.000         251.943        251.943    1.499%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4640.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4620.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4600.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4580.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4560.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4540.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4520.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4500.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4480.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4460.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4440.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4420.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4400.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4380.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4360.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4340.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4320.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4300.000         251.936        251.936    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4280.000         251.938        251.938    1.500%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   4260.000         250.016        250.016    1.821%    47913.854      0.000   0.291      120.000 

   4240.000         250.249        250.249    1.781%    10079.656   -15300.000   0.291      120.000 

   4220.000         251.030        251.030    1.651%     5635.763   -15300.000   0.291      120.000 

   4200.000         251.817        251.817    1.520%     3913.027   -15300.000   0.291      120.000 

   4180.000         252.610        252.610    1.389%     2997.916   -15300.000   0.291      120.000 

   4160.000         253.411        253.411    1.259%     2430.348   -15300.000   0.291      120.000 

   4140.000         254.219        254.219    1.128%     2043.932   -15300.000   0.291      120.000 

   4120.000         255.033        255.033    0.997%     1763.877   -15300.000   0.291      120.000 

   4100.000         255.855        255.855    0.866%     1551.581   -15300.000   0.291      120.000 

   4080.000         256.684        256.684    0.736%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   4060.000         257.520        257.520    0.605%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.104 Pk fin 3835.879 

   4040.000         258.364        258.364    0.474%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3836.247 

   4020.000         259.215        259.215    0.344%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3835.949 

   4000.000         260.073        260.073    0.213%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3835.674 

   3980.000         260.940        260.940    0.082%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.103 Pk fin 3835.435 

   3960.000         261.814        261.814   -0.049%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.632 

   3940.000         262.696        262.696   -0.179%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.313 

   3920.000         263.586        263.586   -0.310%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.132 

   3900.000         264.484        264.484   -0.441%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.165 

   3880.000         265.390        265.390   -0.572%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3839.534 

   3860.000         266.305        266.305   -0.702%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.101 Pk fin 3837.075 

   3840.000         267.228        267.228   -0.833%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 3807.102 Pk fin 3813.435 

   3820.000         268.160        268.160   -0.964%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3800.000         269.101        269.101   -1.094%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3780.000         270.050        270.050   -1.225%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3760.000         271.008        271.008   -1.356%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3740.000         271.976        271.976   -1.487%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3720.000         272.952        272.952   -1.617%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3700.000         273.938        273.938   -1.748%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3680.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3660.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 
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   3640.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3620.000         274.080        274.080   -1.767%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3600.000         272.858        272.858   -1.605%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3580.000         271.369        271.369   -1.405%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3560.000         269.901        269.901   -1.205%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3540.000         268.454        268.454   -1.005%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3520.000         267.028        267.028   -0.805%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3500.000         265.622        265.622   -0.605%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3480.000         264.235        264.235   -0.405%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3460.000         262.868        262.868   -0.205%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3440.000         261.519        261.519   -0.005%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3420.000         260.189        260.189    0.195%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3400.000         258.877        258.877    0.395%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3380.000         257.582        257.582    0.595%     1516.500   10000.000   0.291      120.000 

   3360.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3340.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3320.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3300.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3280.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3260.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3240.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3220.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3200.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3180.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3160.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3140.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3120.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3100.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3080.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3060.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3040.000         257.231        257.231    0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   3020.000         257.831        257.831    0.557%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   3000.000         258.677        258.677    0.426%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2980.000         259.531        259.531    0.295%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2960.000         260.393        260.393    0.164%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2940.000         261.262        261.262    0.034%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2920.000         262.139        262.139   -0.097%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2900.000         263.024        263.024   -0.228%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2880.000         263.917        263.917   -0.358%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2860.000         264.818        264.818   -0.489%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2840.000         265.728        265.728   -0.620%     1516.500   -15300.000   0.291      120.000 

   2820.000         265.939        265.939   -0.650%     1516.500      0.000   0.291      120.000 

   2800.000         265.939        265.939   -0.650%     1592.225      0.000   0.291      120.000 

   2780.000         265.939        265.939   -0.650%     1816.670      0.000   0.291      120.000 

   2760.000         265.939        265.939   -0.650%     2115.262      0.000   0.291      120.000 

   2740.000         265.939        265.939   -0.650%     2532.016      0.000   0.291      120.000 

   2720.000         265.939        265.939   -0.650%     3154.373      0.000   0.291      120.000 

   2700.000         265.939        265.939   -0.650%     4184.303      0.000   0.291      120.000 

   2680.000         265.939        265.939   -0.650%     6217.099      0.000   0.291      120.000 

   2660.000         265.939        265.939   -0.650%    12107.302      0.000   0.291      120.000 

   2640.000         265.939        265.939   -0.650%   236273.726      0.000   0.291      120.000 

   2620.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2600.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2580.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2560.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2540.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2520.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2500.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2480.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2460.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2440.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2420.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2400.000         265.939        265.939   -0.650%    -4991.000      0.000   0.291      120.000 

   2380.000         265.079        265.079   -0.527%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2360.000         264.158        264.158   -0.393%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2340.000         263.245        263.245   -0.260%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2320.000         262.340        262.340   -0.127%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2300.000         261.444        261.444    0.007%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2280.000         260.555        260.555    0.140%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2260.000         259.675        259.675    0.273%    -4991.000   15000.000   0.291      120.000 

   2240.000         258.803        258.803    0.407%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2220.000         257.939        257.939    0.540%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2200.000         257.082        257.082    0.673%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2180.000         256.233        256.233    0.807%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2160.000         255.392        255.392    0.940%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2140.000         254.558        254.558    1.073%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2120.000         253.731        253.731    1.207%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2100.000         252.912        252.912    1.340%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2080.000         252.100        252.100    1.473%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2060.000         251.295        251.295    1.607%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2040.000         250.496        250.496    1.740%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2020.000         249.705        249.705    1.873%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   2000.000         248.920        248.920    2.007%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1980.000         248.143        248.143    2.140%        0.000   15000.000   0.291      120.000 

   1960.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1940.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1920.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1900.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1880.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1860.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1840.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1820.000         247.794        247.794    2.200%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1800.000         247.964        247.964    2.171%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1780.000         248.657        248.657    2.052%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1760.000         249.355        249.355    1.933%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1740.000         250.059        250.059    1.814%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1720.000         250.767        250.767    1.694%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1700.000         251.482        251.482    1.575%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1680.000         252.202        252.202    1.456%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1660.000         252.928        252.928    1.337%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1640.000         253.659        253.659    1.218%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1620.000         254.396        254.396    1.099%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1600.000         255.139        255.139    0.980%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1580.000         255.888        255.888    0.861%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1560.000         256.643        256.643    0.742%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1540.000         257.404        257.404    0.623%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1520.000         258.171        258.171    0.504%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1500.000         258.944        258.944    0.385%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1480.000         259.723        259.723    0.266%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1460.000         260.509        260.509    0.147%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1440.000         261.302        261.302    0.028%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1420.000         262.100        262.100   -0.091%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1400.000         262.906        262.906   -0.210%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1380.000         263.718        263.718   -0.329%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1360.000         264.536        264.536   -0.448%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1340.000         265.362        265.362   -0.567%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1320.000         266.194        266.194   -0.686%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1300.000         267.034        267.034   -0.806%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1280.000         267.881        267.881   -0.925%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1260.000         268.734        268.734   -1.044%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1240.000         269.595        269.595   -1.163%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1220.000         270.464        270.464   -1.282%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1200.000         271.340        271.340   -1.401%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1180.000         272.223        272.223   -1.520%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1160.000         273.114        273.114   -1.639%        0.000   -16800.000   0.291      120.000 

   1140.000         273.575        273.575   -1.700%        0.000      0.000   0.291      120.000 

   1120.000         272.292        272.292   -1.529%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1100.000         270.213        270.213   -1.247%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1080.000         268.175        268.175   -0.966%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1060.000         266.177        266.177   -0.684%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1040.000         264.219        264.219   -0.402%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1020.000         262.299        262.299   -0.121%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

   1000.000         260.415        260.415    0.161%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    980.000         258.568        258.568    0.443%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    960.000         256.755        256.755    0.724%        0.000   7100.000   0.291      120.000 

    940.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    920.000         255.643        255.643    0.900%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    900.000         256.060        256.060    0.834%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    880.000         256.589        256.589    0.751%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    860.000         257.120        257.120    0.667%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    840.000         257.655        257.655    0.584%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    820.000         258.193        258.193    0.501%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    800.000         258.733        258.733    0.417%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    780.000         259.277        259.277    0.334%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    760.000         259.824        259.824    0.251%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    740.000         260.374        260.374    0.167%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    720.000         260.927        260.927    0.084%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    700.000         261.483        261.483    0.001%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    680.000         262.043        262.043   -0.083%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    660.000         262.606        262.606   -0.166%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    640.000         263.172        263.172   -0.249%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    620.000         263.741        263.741   -0.333%        0.000   -24000.000   0.291      120.000 

    600.000         264.313        264.313   -0.416%   -82311.595   -24000.000   0.291      120.000 

    580.000         264.889        264.889   -0.499%   -13558.595   -24000.000   0.291      120.000 

    560.000         265.468        265.468   -0.583%    -7384.036   -24000.000   0.291      120.000 

    540.000         266.051        266.051   -0.666%    -5071.789   -24000.000   0.291      120.000 

    520.000         266.637        266.637   -0.749%    -3861.310   -24000.000   0.291      120.000 

    500.000         267.227        267.227   -0.833%    -3116.638   -24000.000   0.291      120.000 

    480.000         267.820        267.820   -0.916%    -2612.287   -24000.000   0.291      120.000 

    460.000         268.416        268.416   -0.999%    -2248.084   -24000.000   0.291      120.000 

    440.000         269.016        269.016   -1.083%    -1972.741   -24000.000   0.291      120.000 

    420.000         269.620        269.620   -1.166%    -1757.272   -24000.000   0.291      120.000 

    400.000         270.227        270.227   -1.249%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    380.000         270.838        270.838   -1.333%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    360.000         271.453        271.453   -1.416%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    340.000         272.071        272.071   -1.499%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    320.000         272.693        272.693   -1.583%    -1691.000   -24000.000   0.291      120.000 

    300.000         273.319        273.319   -1.666%    -1870.570   -24000.000   0.291      120.000 

    280.000         273.575        273.575   -1.700%    -2116.493      0.000   0.291      120.000 

    260.000         273.575        273.575   -1.700%    -2436.455      0.000   0.291      120.000 

    240.000         271.547        271.547   -1.429%    -2869.821   7100.000   0.291      120.000 

    220.000         269.482        269.482   -1.147%    -3489.865   7100.000   0.291      120.000 

    200.000         267.459        267.459   -0.865%    -4450.317   7100.000   0.291      120.000 

    180.000         265.475        265.475   -0.584%    -6137.577   7100.000   0.291      120.000 

    160.000         263.531        263.531   -0.302%    -9878.797   7100.000   0.291      120.000 

    140.000         261.624        261.624   -0.020%   -25257.970   7100.000   0.291      120.000 

    120.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

    100.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     80.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     60.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     40.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 

     20.000         260.954        260.954    0.080%        0.000      0.000   0.291      120.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   2: TRONCO FUTURA AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 120.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 11076.830 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 11060.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -1.423        40.000       -1.424 

 3250 BiondaS_i                0.750       40.000         -1.424       140.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      140.000         -3.000       160.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750      600.000         -3.000      1500.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000         -3.000      2240.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4270.000         -3.000      4920.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750    10520.000         -3.000     11076.830       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000        -10.424       260.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      260.000        -13.500       280.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      280.000        -14.200       300.000      -14.200 

 3250 BiondaS_i                0.750      500.000        -13.500       660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750      880.000        -13.500      1500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     1600.000        -13.500      3220.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3380.000        -13.500      3540.000      -17.007 

 3250 BiondaS_i                0.750     3618.234        -17.117      3760.000      -17.315 

 3250 BiondaS_i                0.750     3880.000        -13.500      3940.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4000.000        -13.500      4020.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     4064.191        -17.000      4300.000      -15.597 

 3250 BiondaS_i                0.750     6080.000        -13.500      6100.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6100.000        -15.600      6200.000      -15.600 

 3250 BiondaS_i                0.750     6320.000        -13.500      6380.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6500.000        -13.500      6540.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6700.000        -13.500      6980.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7100.000        -13.500      7160.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7743.015        -13.500      7800.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8300.000        -16.500      8320.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8740.000        -13.500      8780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9060.010        -14.581      9337.336      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9340.000        -13.500      9660.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9930.000        -13.500     10153.119      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10153.585        -17.000     10720.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750    10840.000        -13.500     11076.830      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     3760.000        -17.315      3807.101      -17.381 

 3250 BiondaS_i                0.750     3808.000        -13.500      3880.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     6380.000        -13.500      6500.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     7360.000        -13.500      7480.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8320.000        -16.500      8440.000      -16.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8620.000        -13.500      8740.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     8940.000        -13.500      9000.000      -17.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9000.000        -17.000      9060.000      -18.081 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000        -13.500      9780.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000        -13.500      9930.000      -13.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     9660.000         -3.000      9780.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9820.000         -3.000      9930.000       -3.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     9794.335         55.804      9953.520       28.576 

 3250 BiondaS_i                0.750    10195.731         10.227     10243.503       10.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3584.809         32.286      3758.563       94.616 

 3250 BiondaS_i                0.750     3838.871        -219.701      3835.577      -222.448 

 3250 BiondaS_i                0.750     3810.912        105.617      3904.461       58.903 

 3250 BiondaS_i                0.750     3940.452         39.130      3949.568       34.484 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          1.423        40.000        1.424 

 3252 BiondaS_D                0.750       40.000          1.424       140.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      140.000          3.000       160.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750      600.000          3.000      1500.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000          3.000      2240.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4270.000          3.000      4920.000        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750    10520.000          3.000     11076.830        3.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000         10.424       680.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      880.000         13.500      1500.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1600.000         13.500      2740.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     2740.000         13.500      2840.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     2840.000         15.700      3000.000       15.700 

 3252 BiondaS_D                0.750     3000.000         15.700      3100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3100.000         17.500      3200.000       18.834 

 3252 BiondaS_D                0.750     3360.000         17.000      3440.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000         13.500      3660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3660.000         13.500      3680.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3820.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     3820.000         15.300      3860.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3860.000         15.500      3920.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3920.000         15.500      3960.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000         17.500      4000.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4077.306         17.500      4100.000       17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000         17.500      4180.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4180.000         17.000      4340.000       16.387 

 3252 BiondaS_D                0.750     6080.000         13.500      6300.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     6460.000         13.500      6980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7080.000         15.600      7260.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7260.000         15.600      7280.000       15.800 

 3252 BiondaS_D                0.750     7400.000         15.600      7480.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7480.000         13.500      7840.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8000.000         13.500      8240.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8360.000         13.500      8460.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8660.000         13.500      8860.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8980.000         13.500      9300.000       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     9300.000         17.000      9314.781       18.478 

 3252 BiondaS_D                0.750     9316.000         15.100      9320.000       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9320.000         15.500      9579.999       15.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750    10180.000         13.500     10243.503       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750    10244.404         17.000     10720.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     3680.000         15.300      3800.000       15.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     6300.000         13.500      6420.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     7280.000         15.800      7320.000       15.800 

 3252 BiondaS_D                0.750     7320.000         15.800      7340.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     7340.000         15.600      7400.000       15.600 

 3252 BiondaS_D                0.750     8240.000         13.500      8360.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8540.000         13.500      8660.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     8860.000         13.500      8980.000       13.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000         15.900      9700.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000         15.900      9840.000       15.900 

 3252 BiondaS_D                0.750     9580.000          1.300      9700.000        1.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     9730.000          1.300      9840.000        1.300 

 3252 BiondaS_D                0.750     9799.127         61.075      9954.260       36.041 

 3252 BiondaS_D                0.750    10175.756         17.683     10243.503       17.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3457.460         15.028      3487.383       15.662 

 3252 BiondaS_D                0.750     3591.951         43.461      3756.181      101.778 

 3252 BiondaS_D                0.750     3814.471        112.351      3908.335       65.419 

 3252 BiondaS_D                0.750     3935.264         50.554      3953.089       41.274 

 3252 BiondaS_D                0.750     4002.704         23.161      4027.982       18.626 

 3251 BiondaD_i                0.750      160.000         -1.500       600.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     2240.000         -1.500      2640.000       -1.500 

 3251 BiondaD_i                0.750     4920.000         -2.200      6490.000       -2.200 

 3251 BiondaD_i                0.750     7560.000         -2.200      9240.000       -2.200 

 3253 BiondaD_D                0.750     2640.000          1.500      4270.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     6490.000          1.500      7560.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9240.000          1.500      9580.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9700.000          1.500      9730.000        1.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     9840.000          1.500     10520.000        1.500 

 3261 BViaduc_i                1.050     1500.000        -13.500      1600.000      -13.500 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000          3.000      1600.000        3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         -3.000      1600.000       -3.000 

 3262 BViaduc_d                1.050     1500.000         13.500      1600.000       13.500 
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VISIBILIDAD DE PARADA: 

- TRONCO TRANSICIÓN (Vp=100 Km/h) 
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NORMA 3.1-IC (Febrero 2000) 

CALZADA DERECHA 

ESTUDIO TRAMO CON DOS CARRILES (0+000 - 0+820) 

CARRIL INTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 840.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 

  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

   0.000  176.138  176.138   0.650% -5006.000      0.000 0.320  100.000                 

  20.000  176.138  176.138   0.650% 14599.679      0.000 0.320  100.000                 

  40.000  176.138  176.138   0.650%  6732.675      0.000 0.320  100.000                 

  60.000  176.138  176.138   0.650%  4374.650      0.000 0.320  100.000                 

  80.000  176.138  176.138   0.650%  3239.646      0.000 0.320  100.000                 

 100.000  176.138  176.138   0.650%  2572.100      0.000 0.320  100.000                 

 120.000  176.138  176.138   0.650%  2132.539      0.000 0.320  100.000                 

 140.000  176.138  176.138   0.650%  1821.203      0.000 0.320  100.000                 

 160.000  176.138  176.138   0.650%  1589.127      0.000 0.320  100.000                 

 180.000  176.138  176.138   0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 200.000  176.523  176.523   0.546%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 220.000  176.962  176.962   0.428%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 240.000  177.404  177.404   0.311%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 260.000  177.850  177.850   0.193%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 280.000  178.298  178.298   0.075%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 300.000  178.750  178.750  -0.042%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 320.000  179.205  179.205  -0.160%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 340.000  179.664  179.664  -0.278%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 360.000  180.126  180.126  -0.395%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 380.000  180.591  180.591  -0.513%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 400.000  181.060  181.060  -0.631%  1498.000 -17000.000 0.320  100.000                 

 420.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 440.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 460.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 480.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 500.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 520.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 540.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 560.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 580.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 600.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 620.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 640.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 660.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                 

 680.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 839.009 

 700.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 844.010 

 720.000  181.138  181.138  -0.650%  1498.000      0.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 851.997 

 740.000  181.111  181.111  -0.643%  1498.000  10000.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 866.116 

 760.000  180.315  180.315  -0.443%  1498.000  10000.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 862.327 

 780.000  179.529  179.529  -0.243%  1498.000  10000.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 868.359 

 800.000  178.753  178.753  -0.043%  1498.000  10000.000 0.320  100.000                Derecha Pk inicio 831.528 Pk fin 869.929 

 820.000  177.987  177.987   0.157%  1498.000  10000.000 0.320  100.000                 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 840.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

CARRIL EXTERIOR 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

    0.000  176.138  176.138   0.650% -5009.500      0.000  0.320  100.000 

   20.000  176.138  176.138   0.650% 14596.179      0.000  0.320  100.000 

   40.000  176.138  176.138   0.650%  6729.175      0.000  0.320  100.000 

   60.000  176.138  176.138   0.650%  4371.150      0.000  0.320  100.000 

   80.000  176.138  176.138   0.650%  3236.146      0.000  0.320  100.000 

  100.000  176.138  176.138   0.650%  2568.600      0.000  0.320  100.000 

  120.000  176.138  176.138   0.650%  2129.039      0.000  0.320  100.000 

  140.000  176.138  176.138   0.650%  1817.703      0.000  0.320  100.000 

  160.000  176.138  176.138   0.650%  1585.627      0.000  0.320  100.000 

  180.000  176.138  176.138   0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  200.000  176.523  176.523   0.546%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  220.000  176.962  176.962   0.428%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  240.000  177.404  177.404   0.311%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  260.000  177.850  177.850   0.193%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  280.000  178.298  178.298   0.075%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  300.000  178.750  178.750  -0.042%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  320.000  179.205  179.205  -0.160%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  340.000  179.664  179.664  -0.278%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  360.000  180.126  180.126  -0.395%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  380.000  180.591  180.591  -0.513%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  400.000  181.060  181.060  -0.631%  1494.500 -17000.000  0.320  100.000 

  420.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  440.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  460.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  480.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  500.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  520.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  540.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  560.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  580.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  600.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  620.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000 

  640.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.024 Pk fin 820.024 

  660.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.025 Pk fin 820.025 

  680.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.025 Pk fin 820.026 

  700.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.025 Pk fin 871.896 

  720.000  181.138  181.138  -0.650%  1494.500      0.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.025 Pk fin 885.923 

  740.000  181.111  181.111  -0.643%  1494.500  10000.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.025 Pk fin 886.524 

  760.000  180.315  180.315  -0.443%  1494.500  10000.000  0.320  100.000                                                Derecha Pk inicio 820.025 Pk fin 898.308 

  780.000  160.811  179.529  -0.243%  1494.500  10000.000  0.320  100.000  94.567  Barreras Visuales  6.500  940.811     Derecha Pk inicio 820.024 Pk fin 899.401 

  800.000  160.000  178.753  -0.043%  1494.500  10000.000  0.320  100.000  94.521  Barreras Visuales  6.500  959.936     Derecha Pk inicio 820.024 Pk fin 898.427 

  820.000  140.000  177.987   0.157%  1494.500  10000.000  0.320  100.000  88.338  Barreras Visuales  6.500  958.219     Derecha Pk inicio 820.024 Pk fin 898.349 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 840.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

      940.000                  0.000                  Derecho 

      950.000                  1.182                  Derecho 

      960.000                  0.876                  Derecho 

      970.000                  0.505                  Derecho 

      980.000                  0.010                  Derecho 
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TRAMO CON UN CARRIL (0+800 - Final) 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 800.000 hasta PK: 1625.345 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

 

 800.000  178.753  178.753  -0.043%   1498.000  10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 821.423 Pk fin 879.832 

 820.000  177.987  177.987   0.157%   1498.000  10000.000  0.320  100.000        

 840.000  177.230  177.230   0.357%   1498.000  10000.000  0.320  100.000        

 860.000  176.483  176.483   0.557%   1498.000  10000.000  0.320  100.000        

 880.000  175.745  175.745   0.757%   1497.828  10000.000  0.320  100.000        

 900.000  175.015  175.015   0.957%   1497.652  10000.000  0.320  100.000        

 920.000  174.295  174.295   1.157%   1497.500  10000.000  0.320  100.000        

 940.000  173.583  173.583   1.357%   1497.500  10000.000  0.320  100.000        

 960.000  172.879  172.879   1.557%   1497.500  10000.000  0.320  100.000        

 980.000  172.184  172.184   1.757%   1497.500  10000.000  0.320  100.000        

1000.000  172.035  172.035   1.800%   1497.500      0.000  0.320  100.000        

1020.000  172.035  172.035   1.800%   1497.500      0.000  0.320  100.000        

1040.000  172.035  172.035   1.800%   1497.500      0.000  0.320  100.000        

1060.000  172.315  172.315   1.719%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1080.000  172.763  172.763   1.590%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1100.000  173.215  173.215   1.461%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1120.000  173.671  173.671   1.332%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1140.000  174.130  174.130   1.203%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1160.000  174.593  174.593   1.074%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1180.000  175.059  175.059   0.945%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1200.000  175.529  175.529   0.816%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1220.000  176.002  176.002   0.687%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1240.000  176.480  176.480   0.558%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1260.000  176.961  176.961   0.429%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000        

1280.000  177.446  177.446   0.300%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 1381.981 Pk fin 1421.573 

1300.000  177.935  177.935   0.171%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 1383.896 Pk fin 1437.256 

1320.000  178.427  178.427   0.042%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 1382.809 Pk fin 1437.257 

1340.000  178.924  178.924  -0.087%   1497.500 -15500.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 1392.831 Pk fin 1437.257 

1360.000  179.425  179.425  -0.216%   1497.676 -15500.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 1398.610 Pk fin 1437.257 

1380.000  179.930  179.930  -0.346%   1497.852 -15500.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 1411.498 Pk fin 1437.257 

1400.000  180.439  180.439  -0.475%   1498.000 -15500.000  0.320  100.000        

1420.000  180.952  180.952  -0.604%   1498.000 -15500.000  0.320  100.000        

1440.000  181.470  181.470  -0.733%   1498.000 -15500.000  0.320  100.000        

1460.000  181.992  181.992  -0.862%   1567.722 -15500.000  0.320  100.000        

1480.000  182.518  182.518  -0.991%   1793.154 -15500.000  0.320  100.000        

1500.000  183.048  183.048  -1.120%   2094.193 -15500.000  0.320  100.000        

1520.000  183.583  183.583  -1.249%   2516.541 -15500.000  0.320  100.000        

1540.000  184.123  184.123  -1.378%   3152.023 -15500.000  0.320  100.000        

1560.000  184.638  184.638  -1.500%   4216.424      0.000  0.320  100.000        

1580.000  184.638  184.638  -1.500%   6365.182      0.000  0.320  100.000        

1600.000  184.638  184.638  -1.500%  12975.684      0.000  0.320  100.000        
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 800.000 hasta PK: 1625.345 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 

 

 

 Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

NORMA 3.1-IC (Febrero 2000) 

CALZADA IZQUIERDA 

ESTUDIO TRAMO CON UN CARRIL (0+000 - 0+500) 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 500.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 

  

  

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

    0.000  173.078  173.078   1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000        

   20.000  173.078  173.078   1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000        

   40.000  173.078  173.078   1.500% -24905.385      0.000  0.320  100.000        

   60.000  173.078  173.078   1.500%  -8324.571      0.000  0.320  100.000        

   80.000  173.151  173.151   1.479%  -4998.123 -15500.000  0.320  100.000        

  100.000  173.606  173.606   1.350%  -3571.450 -15500.000  0.320  100.000        

  120.000  174.065  174.065   1.221%  -2778.581 -15500.000  0.320  100.000        

  140.000  174.527  174.527   1.092%  -2273.926 -15500.000  0.320  100.000       Izquierda Pk inicio 248.692 Pk fin 248.692 

  160.000  174.993  174.993   0.963%  -1924.503 -15500.000  0.320  100.000       Izquierda Pk inicio 247.455 Pk fin 247.455 

  180.000  175.462  175.462   0.834%  -1668.236 -15500.000  0.320  100.000       Izquierda Pk inicio 248.440 Pk fin 248.440 

  200.000  175.935  175.935   0.705%  -1472.253 -15500.000  0.320  100.000        

  220.000  176.412  176.412   0.576%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000        

  240.000  176.893  176.893   0.447%  -1472.059 -15500.000  0.320  100.000        

  260.000  177.377  177.377   0.318%  -1472.236 -15500.000  0.320  100.000        

  280.000  177.865  177.865   0.189%  -1472.412 -15500.000  0.320  100.000        

  300.000  178.358  178.358   0.060%  -1472.500 -15500.000  0.320  100.000        

  320.000  178.854  178.854  -0.069%  -1472.500 -15500.000  0.320  100.000        

  340.000  179.354  179.354  -0.198%  -1472.500 -15500.000  0.320  100.000        

  360.000  179.859  179.859  -0.327%  -1472.500 -15500.000  0.320  100.000        

  380.000  180.367  180.367  -0.456%  -1472.500 -15500.000  0.320  100.000        

  400.000  180.880  180.880  -0.585%  -1472.475 -15500.000  0.320  100.000        

  420.000  181.397  181.397  -0.714%  -1472.353 -15500.000  0.320  100.000        

  440.000  181.918  181.918  -0.843%  -1472.231 -15500.000  0.320  100.000        

  460.000  182.443  182.443  -0.972%  -1472.109 -15500.000  0.320  100.000        

  480.000  182.973  182.973  -1.102%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000        

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 500.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 

  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          -----------------TRAMO CON DOS CARRILES (0+500 - Final) 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

ESTUDIO TRAMO CON DOS CARRILES (0+500 - FINAL) 

CARRIL INTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 

   

 Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

 500.000  183.507  183.507  -1.231%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000 

 520.000  184.046  184.046  -1.360%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000 

 540.000  184.590  184.590  -1.489%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000 

 560.000  185.138  185.138  -1.618%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000 

 580.000  185.690  185.690  -1.747%  -1472.000 -15500.000  0.320  100.000 

 600.000  185.920  185.920  -1.800%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

 620.000  185.920  185.920  -1.800%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

 640.000  185.846  185.846  -1.783%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 660.000  184.989  184.989  -1.583%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 680.000  184.143  184.143  -1.383%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 700.000  183.309  183.309  -1.183%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 720.000  182.485  182.485  -0.983%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 740.000  181.672  181.672  -0.783%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 760.000  180.869  180.869  -0.583%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 780.000  180.076  180.076  -0.383%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 800.000  179.294  179.294  -0.183%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 820.000  178.521  178.521   0.017%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 840.000  177.757  177.757   0.217%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 860.000  177.004  177.004   0.417%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 880.000  176.259  176.259   0.617%  -1472.000  10000.000  0.320  100.000 

 900.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

 920.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

 940.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

 960.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

 980.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1000.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1020.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1040.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1060.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1080.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1100.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1120.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1140.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1160.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1180.000  176.138  176.138   0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1200.000  176.270  176.270   0.614%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1220.000  176.707  176.707   0.496%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1240.000  177.148  177.148   0.379%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1260.000  177.591  177.591   0.261%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1280.000  178.038  178.038   0.144%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1300.000  178.488  178.488   0.026%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1320.000  178.941  178.941  -0.092%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1340.000  179.397  179.397  -0.209%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1360.000  179.857  179.857  -0.327%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1380.000  180.321  180.321  -0.445%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1400.000  180.788  180.788  -0.562%  -1472.000 -17000.000  0.320  100.000 

1420.000  181.138  181.138  -0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1440.000  181.138  181.138  -0.650%  -1472.000      0.000  0.320  100.000 

1460.000  181.138  181.138  -0.650%  -1538.894      0.000  0.320  100.000 

1480.000  181.138  181.138  -0.650%  -1754.348      0.000  0.320  100.000 

1500.000  181.138  181.138  -0.650%  -2040.059      0.000  0.320  100.000 

1520.000  181.138  181.138  -0.650%  -2437.087      0.000  0.320  100.000 

1540.000  181.138  181.138  -0.650%  -3026.228      0.000  0.320  100.000 

1560.000  181.138  181.138  -0.650%  -3991.421      0.000  0.320  100.000 

1580.000  181.138  181.138  -0.650%  -5861.503      0.000  0.320  100.000 

1600.000  181.138  181.138  -0.650% -11031.864      0.000  0.320  100.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

 

CARRIL EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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    PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

   500.000  183.507  183.507  -1.231%  -1475.500 -15500.000  0.320  100.000 

   520.000  184.046  184.046  -1.360%  -1475.500 -15500.000  0.320  100.000 

   540.000  184.590  184.590  -1.489%  -1475.500 -15500.000  0.320  100.000 

   560.000  185.138  185.138  -1.618%  -1475.500 -15500.000  0.320  100.000 

   580.000  185.690  185.690  -1.747%  -1475.500 -15500.000  0.320  100.000 

   600.000  185.920  185.920  -1.800%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

   620.000  185.920  185.920  -1.800%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

   640.000  185.846  185.846  -1.783%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   660.000  184.989  184.989  -1.583%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   680.000  184.143  184.143  -1.383%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   700.000  183.309  183.309  -1.183%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   720.000  182.485  182.485  -0.983%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   740.000  181.672  181.672  -0.783%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   760.000  180.869  180.869  -0.583%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   780.000  180.076  180.076  -0.383%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   800.000  179.294  179.294  -0.183%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   820.000  178.521  178.521   0.017%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   840.000  177.757  177.757   0.217%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   860.000  177.004  177.004   0.417%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   880.000  176.259  176.259   0.617%  -1475.500  10000.000  0.320  100.000 

   900.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

   920.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

   940.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

   960.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

   980.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1000.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1020.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1040.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1060.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1080.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1100.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1120.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1140.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1160.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1180.000  176.138  176.138   0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1200.000  176.270  176.270   0.614%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1220.000  176.707  176.707   0.496%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1240.000  177.148  177.148   0.379%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1260.000  177.591  177.591   0.261%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1280.000  178.038  178.038   0.144%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1300.000  178.488  178.488   0.026%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1320.000  178.941  178.941  -0.092%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1340.000  179.397  179.397  -0.209%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1360.000  179.857  179.857  -0.327%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1380.000  180.321  180.321  -0.445%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1400.000  180.788  180.788  -0.562%  -1475.500 -17000.000  0.320  100.000 

  1420.000  181.138  181.138  -0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1440.000  181.138  181.138  -0.650%  -1475.500      0.000  0.320  100.000 

  1460.000  181.138  181.138  -0.650%  -1542.394      0.000  0.320  100.000 

  1480.000  181.138  181.138  -0.650%  -1757.848      0.000  0.320  100.000 

  1500.000  181.138  181.138  -0.650%  -2043.559      0.000  0.320  100.000 

  1520.000  181.138  181.138  -0.650%  -2440.587      0.000  0.320  100.000 

  1540.000  181.138  181.138  -0.650%  -3029.728      0.000  0.320  100.000 

  1560.000  181.138  181.138  -0.650%  -3994.921      0.000  0.320  100.000 

  1580.000  181.138  181.138  -0.650%  -5865.003      0.000  0.320  100.000 

  1600.000  181.138  181.138  -0.650% -11035.364      0.000  0.320  100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

     0.000  176.138  176.138   0.650%  -5005.500      0.000  0.320  100.000        

    20.000  176.138  176.138   0.650%  14600.179      0.000  0.320  100.000        

    40.000  176.138  176.138   0.650%   6733.175      0.000  0.320  100.000        

    60.000  176.138  176.138   0.650%   4375.150      0.000  0.320  100.000        

    80.000  176.138  176.138   0.650%   3240.146      0.000  0.320  100.000        

   100.000  176.138  176.138   0.650%   2572.600      0.000  0.320  100.000        

   120.000  176.138  176.138   0.650%   2133.039      0.000  0.320  100.000        

   140.000  176.138  176.138   0.650%   1821.703      0.000  0.320  100.000        

   160.000  176.138  176.138   0.650%   1589.627      0.000  0.320  100.000        

   180.000  176.138  176.138   0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   200.000  176.523  176.523   0.546%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   220.000  176.962  176.962   0.428%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   240.000  177.404  177.404   0.311%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   260.000  177.850  177.850   0.193%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   280.000  178.298  178.298   0.075%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   300.000  178.750  178.750  -0.042%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   320.000  179.205  179.205  -0.160%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   340.000  179.664  179.664  -0.278%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   360.000  180.126  180.126  -0.395%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   380.000  180.591  180.591  -0.513%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   400.000  181.060  181.060  -0.631%   1498.500 -17000.000  0.320  100.000        

   420.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   440.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   460.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   480.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   500.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   520.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   540.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   560.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   580.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   600.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   620.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   640.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   660.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   680.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   700.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   720.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

   740.000  181.111  181.111  -0.643%   1498.500  10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 824.074 

   760.000  180.315  180.315  -0.443%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   780.000  179.529  179.529  -0.243%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   800.000  178.753  178.753  -0.043%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   820.000  177.987  177.987   0.157%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   840.000  177.230  177.230   0.357%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   860.000  176.483  176.483   0.557%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   880.000  175.745  175.745   0.757%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   900.000  175.015  175.015   0.957%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   920.000  174.295  174.295   1.157%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   940.000  173.583  173.583   1.357%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   960.000  172.879  172.879   1.557%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

   980.000  172.184  172.184   1.757%   1498.500  10000.000  0.320  100.000        

  1000.000  172.035  172.035   1.800%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

  1020.000  172.035  172.035   1.800%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

  1040.000  172.035  172.035   1.800%   1498.500      0.000  0.320  100.000        

  1060.000  172.315  172.315   1.719%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1080.000  172.763  172.763   1.590%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1100.000  173.215  173.215   1.461%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1120.000  173.671  173.671   1.332%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1140.000  174.130  174.130   1.203%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1160.000  174.593  174.593   1.074%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1180.000  175.059  175.059   0.945%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1200.000  175.529  175.529   0.816%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1220.000  176.002  176.002   0.687%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1240.000  176.480  176.480   0.558%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1260.000  176.961  176.961   0.429%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1280.000  177.446  177.446   0.300%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1300.000  177.935  177.935   0.171%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1320.000  178.427  178.427   0.042%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1340.000  178.924  178.924  -0.087%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1360.000  179.425  179.425  -0.216%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1380.000  179.930  179.930  -0.346%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1400.000  180.439  180.439  -0.475%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1420.000  180.952  180.952  -0.604%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1440.000  181.470  181.470  -0.733%   1498.500 -15500.000  0.320  100.000        

  1460.000  181.992  181.992  -0.862%   1568.222 -15500.000  0.320  100.000        
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  1480.000  182.518  182.518  -0.991%   1793.654 -15500.000  0.320  100.000        

  1500.000  183.048  183.048  -1.120%   2094.693 -15500.000  0.320  100.000 

  1520.000  183.583  183.583  -1.249%   2517.041 -15500.000  0.320  100.000 

  1540.000  184.123  184.123  -1.378%   3152.523 -15500.000  0.320  100.000 

  1560.000  184.638  184.638  -1.500%   4216.924      0.000  0.320  100.000 

  1580.000  184.638  184.638  -1.500%   6365.682      0.000  0.320  100.000 

  1600.000  184.638  184.638  -1.500%  12976.184      0.000  0.320  100.000 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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 ---------------           -------------          ----------------- 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

OBSTÁCULO BORDE EXTERIOR 
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  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.555         -8.191      1355.605       -8.692 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.755         -9.899      1215.948      -11.032 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 

  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

     0.000  176.138  176.138   0.650%  -5005.500       0.000  0.320  100.000         

    20.000  176.138  176.138   0.650%  14600.179       0.000  0.320  100.000         

    40.000  176.138  176.138   0.650%   6733.175       0.000  0.320  100.000         

    60.000  176.138  176.138   0.650%   4375.150       0.000  0.320  100.000         

    80.000  176.138  176.138   0.650%   3240.146       0.000  0.320  100.000         

   100.000  176.138  176.138   0.650%   2572.600       0.000  0.320  100.000         

   120.000  176.138  176.138   0.650%   2133.039       0.000  0.320  100.000         

   140.000  176.138  176.138   0.650%   1821.703       0.000  0.320  100.000         

   160.000  176.138  176.138   0.650%   1589.627       0.000  0.320  100.000         

   180.000  176.138  176.138   0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   200.000  176.523  176.523   0.546%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   220.000  176.962  176.962   0.428%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   240.000  177.404  177.404   0.311%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   260.000  177.850  177.850   0.193%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   280.000  178.298  178.298   0.075%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   300.000  178.750  178.750  -0.042%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   320.000  179.205  179.205  -0.160%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   340.000  179.664  179.664  -0.278%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   360.000  180.126  180.126  -0.395%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   380.000  180.591  180.591  -0.513%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   400.000  181.060  181.060  -0.631%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000         

   420.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   440.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   460.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   480.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   500.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   520.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   540.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   560.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   580.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   600.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   620.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000         

   640.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 828.973 

   660.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 831.188 

   680.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 856.551 

   700.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 865.820 

   720.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 878.283 

   740.000  181.111  181.111  -0.643%   1498.500   10000.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 874.028 

   760.000  180.315  180.315  -0.443%   1498.500   10000.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 877.156 

   780.000  179.529  179.529  -0.243%   1498.500   10000.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 877.233 

   800.000  178.753  178.753  -0.043%   1498.500   10000.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 834.065 Pk fin 876.543 

   820.000  177.987  177.987   0.157%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   840.000  177.230  177.230   0.357%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   860.000  176.483  176.483   0.557%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   880.000  175.745  175.745   0.757%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   900.000  175.015  175.015   0.957%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   920.000  174.295  174.295   1.157%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   940.000  173.583  173.583   1.357%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   960.000  172.879  172.879   1.557%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

   980.000  172.184  172.184   1.757%   1498.500   10000.000  0.320  100.000       

  1000.000  172.035  172.035   1.800%   1498.500       0.000  0.320  100.000       

  1020.000  172.035  172.035   1.800%   1498.500       0.000  0.320  100.000       

  1040.000  172.035  172.035   1.800%   1498.500       0.000  0.320  100.000       

  1060.000  172.315  172.315   1.719%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1080.000  172.763  172.763   1.590%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1100.000  173.215  173.215   1.461%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1120.000  173.671  173.671   1.332%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1140.000  174.130  174.130   1.203%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1160.000  174.593  174.593   1.074%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1180.000  175.059  175.059   0.945%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1200.000  175.529  175.529   0.816%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1220.000  176.002  176.002   0.687%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1240.000  176.480  176.480   0.558%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1380.442 Pk fin 1416.034 

  1260.000  176.961  176.961   0.429%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1385.925 Pk fin 1430.319 

  1280.000  177.446  177.446   0.300%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1360.488 Pk fin 1437.253 

  1300.000  177.935  177.935   0.171%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1375.075 Pk fin 1437.253 

  1320.000  178.427  178.427   0.042%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1370.461 Pk fin 1437.253 

  1340.000  178.924  178.924  -0.087%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1383.039 Pk fin 1437.254 

  1360.000  179.425  179.425  -0.216%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1391.387 Pk fin 1437.254 

  1380.000  179.930  179.930  -0.346%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1400.579 Pk fin 1437.255 

  1400.000  180.439  180.439  -0.475%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000      Derecha Pk inicio 1410.552 Pk fin 1437.257 

  1420.000  180.952  180.952  -0.604%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1440.000  181.470  181.470  -0.733%   1498.500  -15500.000  0.320  100.000       

  1460.000  181.992  181.992  -0.862%   1568.222  -15500.000  0.320  100.000       

  1480.000  182.518  182.518  -0.991%   1793.654  -15500.000  0.320  100.000       

  1500.000  183.048  183.048  -1.120%   2094.693  -15500.000  0.320  100.000       

  1520.000  183.583  183.583  -1.249%   2517.041  -15500.000  0.320  100.000       

  1540.000  184.123  184.123  -1.378%   3152.523  -15500.000  0.320  100.000       

  1560.000  184.638  184.638  -1.500%   4216.924       0.000  0.320  100.000       

  1580.000  184.638  184.638  -1.500%   6365.682       0.000  0.320  100.000       

  1600.000  184.638  184.638  -1.500%  12976.184       0.000  0.320  100.000       

                                                                                   



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

ESTUDIO TRAMO CON DOS CARRILES (0+000 – 0+820) 

CARRIL INTERIOR OBSTÁCULO EXTERIOR  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 820.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   0.000  176.138  176.138   0.650%  -5005.500       0.000  0.320  100.000 

  20.000  176.138  176.138   0.650%  14600.179       0.000  0.320  100.000 

  40.000  176.138  176.138   0.650%   6733.175       0.000  0.320  100.000 

  60.000  176.138  176.138   0.650%   4375.150       0.000  0.320  100.000 

  80.000  176.138  176.138   0.650%   3240.146       0.000  0.320  100.000 

 100.000  176.138  176.138   0.650%   2572.600       0.000  0.320  100.000 

 120.000  176.138  176.138   0.650%   2133.039       0.000  0.320  100.000 

 140.000  176.138  176.138   0.650%   1821.703       0.000  0.320  100.000 

 160.000  176.138  176.138   0.650%   1589.627       0.000  0.320  100.000 

 180.000  176.138  176.138   0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 200.000  176.523  176.523   0.546%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 220.000  176.962  176.962   0.428%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 240.000  177.404  177.404   0.311%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 260.000  177.850  177.850   0.193%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 280.000  178.298  178.298   0.075%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 300.000  178.750  178.750  -0.042%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 320.000  179.205  179.205  -0.160%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 340.000  179.664  179.664  -0.278%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 360.000  180.126  180.126  -0.395%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 380.000  180.591  180.591  -0.513%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 400.000  181.060  181.060  -0.631%   1498.500  -17000.000  0.320  100.000 

 420.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 440.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 460.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 480.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 500.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 520.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 540.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 560.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 580.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 600.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 620.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000 

 640.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000     

 660.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.506 Pk fin 831.188 

 680.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.411 Pk fin 856.551 

 700.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.313 Pk fin 865.361 

 720.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.500       0.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.211 Pk fin 878.283 

 740.000  181.111  181.111  -0.643%   1498.500   10000.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.100 Pk fin 874.028 

 760.000  180.315  180.315  -0.443%   1498.500   10000.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.098 Pk fin 877.155 

 780.000  179.529  179.529  -0.243%   1498.500   10000.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 820.143 Pk fin 877.233 

 800.000  178.753  178.753  -0.043%   1498.500   10000.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 834.065 Pk fin 876.543 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 820.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 

  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

CARRIL EXTERIOR OBSTÁCULO EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 840.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

   0.000  176.138  176.138   0.650%  -5009.000       0.000  0.320  100.000        

  20.000  176.138  176.138   0.650%  14596.679       0.000  0.320  100.000        

  40.000  176.138  176.138   0.650%   6729.675       0.000  0.320  100.000        

  60.000  176.138  176.138   0.650%   4371.650       0.000  0.320  100.000        

  80.000  176.138  176.138   0.650%   3236.646       0.000  0.320  100.000        

 100.000  176.138  176.138   0.650%   2569.100       0.000  0.320  100.000        

 120.000  176.138  176.138   0.650%   2129.539       0.000  0.320  100.000        

 140.000  176.138  176.138   0.650%   1818.203       0.000  0.320  100.000        

 160.000  176.138  176.138   0.650%   1586.127       0.000  0.320  100.000        

 180.000  176.138  176.138   0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 200.000  176.523  176.523   0.546%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 220.000  176.962  176.962   0.428%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 240.000  177.404  177.404   0.311%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 260.000  177.850  177.850   0.193%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 280.000  178.298  178.298   0.075%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 300.000  178.750  178.750  -0.042%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 320.000  179.205  179.205  -0.160%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 340.000  179.664  179.664  -0.278%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 360.000  180.126  180.126  -0.395%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 380.000  180.591  180.591  -0.513%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 400.000  181.060  181.060  -0.631%   1495.000  -17000.000  0.320  100.000        

 420.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 440.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 460.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 480.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 500.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 520.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 540.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 560.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 580.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 600.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 620.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000        

 640.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.022 Pk fin 828.952 

 660.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 849.796 

 680.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 855.174 

 700.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 863.592 

 720.000  181.138  181.138  -0.650%   1495.000       0.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 874.846 

 740.000  181.111  181.111  -0.643%   1495.000   10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 888.474 

 760.000  180.315  180.315  -0.443%   1495.000   10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 889.827 

 780.000  179.529  179.529  -0.243%   1495.000   10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 886.463 

 800.000  178.753  178.753  -0.043%   1495.000   10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.023 Pk fin 888.623 

 820.000  177.987  177.987   0.157%   1495.000   10000.000  0.320  100.000       Derecha Pk inicio 820.024 Pk fin 887.451 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 840.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      946.947         26.434      1120.185       88.302 

 3250 BiondaS_i                0.750     1365.874         -9.808      1355.179      -12.739 

 3250 BiondaS_i                0.750     1311.543        -33.689      1254.323      -100.488 

 3250 BiondaS_i                0.750     1231.143        -161.569      1224.959      -184.523 

 3250 BiondaS_i                0.750     1199.355        -226.233      1196.070      -228.971 

 3250 BiondaS_i                0.750     1172.349         99.161      1265.348       52.190 

 3250 BiondaS_i                0.750     1301.121         32.317      1310.181       27.646 

 3250 BiondaS_i                0.750     1248.578        -109.616      1208.599      -19.069 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          9.500       160.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      310.000          9.500       510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      730.000          9.500       820.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      940.000          6.500      1080.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1210.000          6.500      1260.000        6.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1360.000          6.324      1437.247        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1438.947          9.500      1510.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1580.000          8.148      1625.345        6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750     1625.345         -6.741      1425.558      -11.068 

 3252 BiondaS_D                0.750     1385.556         -8.249      1355.609       -8.966 

 3252 BiondaS_D                0.750     1285.758        -10.144      1215.948      -10.985 

 3252 BiondaS_D                0.750     1076.477        -15.691       986.864      -16.565 

 3252 BiondaS_D                0.750      907.247        -17.227       738.157      -18.271 

 3252 BiondaS_D                0.750      579.093        -18.792       251.067      -18.436 

 3252 BiondaS_D                0.750      201.352        -18.214         0.000      -17.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      820.032          9.500       849.846       10.059 

 3252 BiondaS_D                0.750      954.092         37.590      1117.835       95.471 

 3252 BiondaS_D                0.750     1425.529        -11.068      1423.329      -11.105 

 3252 BiondaS_D                0.750     1376.915        -14.983      1357.355      -19.910 

 3252 BiondaS_D                0.750     1307.886        -45.489      1189.174      -248.294 

 3252 BiondaS_D                0.750     1175.915        105.885      1269.225       58.695 

 3252 BiondaS_D                0.750     1295.990         43.755      1313.706       34.426 

 3252 BiondaS_D                0.750     1363.041         16.174      1388.189       11.569 

 3252 BiondaS_D                0.750     1231.146        -161.559      1208.714      -28.272 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -1.700      1180.000       -1.700 

 3253 BiondaD_D                0.750        2.879         -2.500      1180.000       -2.500 
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                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.000       270.000        6.049 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.255       410.000        6.462 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 

  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

     0.000  173.078  173.078   1.500%       0.000       0.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 70.822 Pk fin 121.880 

    20.000  173.078  173.078   1.500%       0.000       0.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 86.050 Pk fin 129.282 

    40.000  173.078  173.078   1.500%  -24904.885       0.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 95.463 Pk fin 119.416 

    60.000  173.078  173.078   1.500%   -8324.071       0.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 100.853 Pk fin 134.681 

    80.000  173.151  173.151   1.479%   -4997.623  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 112.822 Pk fin 246.958 

   100.000  173.606  173.606   1.350%   -3570.950  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 131.935 Pk fin 245.786 

   120.000  174.065  174.065   1.221%   -2778.081  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 242.195 Pk fin 252.129 

   140.000  174.527  174.527   1.092%   -2273.426  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 243.777 Pk fin 259.592 

   160.000  174.993  174.993   0.963%   -1924.003  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 242.541 Pk fin 258.802 

   180.000  175.462  175.462   0.834%   -1667.736  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 240.127 Pk fin 250.531 

   200.000  175.935  175.935   0.705%   -1471.753  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 242.583 Pk fin 249.174 

   220.000  176.412  176.412   0.576%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   240.000  176.893  176.893   0.447%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   260.000  177.377  177.377   0.318%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   280.000  177.865  177.865   0.189%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   300.000  178.358  178.358   0.060%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   320.000  178.854  178.854  -0.069%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   340.000  179.354  179.354  -0.198%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   360.000  179.859  179.859  -0.327%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   380.000  180.367  180.367  -0.456%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   400.000  180.880  180.880  -0.585%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   420.000  181.397  181.397  -0.714%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   440.000  181.918  181.918  -0.843%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   460.000  182.443  182.443  -0.972%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   480.000  182.973  182.973  -1.102%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   500.000  183.507  183.507  -1.231%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000      

   520.000  184.046  184.046  -1.360%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 650.428 Pk fin 669.657 

   540.000  184.590  184.590  -1.489%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 651.826 Pk fin 668.386 

   560.000  185.138  185.138  -1.618%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 650.054 Pk fin 669.950 

   580.000  185.690  185.690  -1.747%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 651.450 Pk fin 668.448 

   600.000  185.920  185.920  -1.800%   -1471.500       0.000  0.320  100.000     Izquierda Pk inicio 650.298 Pk fin 669.645 

   620.000  185.920  185.920  -1.800%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   640.000  185.846  185.846  -1.783%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   660.000  184.989  184.989  -1.583%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   680.000  184.143  184.143  -1.383%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   700.000  183.309  183.309  -1.183%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   720.000  182.485  182.485  -0.983%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   740.000  181.672  181.672  -0.783%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   760.000  180.869  180.869  -0.583%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   780.000  180.076  180.076  -0.383%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   800.000  179.294  179.294  -0.183%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   820.000  178.521  178.521   0.017%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   840.000  177.757  177.757   0.217%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   860.000  177.004  177.004   0.417%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   880.000  176.259  176.259   0.617%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   900.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   920.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   940.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   960.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   980.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1000.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1020.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1040.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1060.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1080.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1100.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1120.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1140.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1160.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1180.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1200.000  176.270  176.270   0.614%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1220.000  176.707  176.707   0.496%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1240.000  177.148  177.148   0.379%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1260.000  177.591  177.591   0.261%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1280.000  178.038  178.038   0.144%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1300.000  178.488  178.488   0.026%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1320.000  178.941  178.941  -0.092%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1340.000  179.397  179.397  -0.209%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1360.000  179.857  179.857  -0.327%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1380.000  180.321  180.321  -0.445%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1400.000  180.788  180.788  -0.562%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1420.000  181.138  181.138  -0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1440.000  181.138  181.138  -0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1460.000  181.138  181.138  -0.650%   -1538.394       0.000  0.320  100.000 

  1480.000  181.138  181.138  -0.650%   -1753.848       0.000  0.320  100.000 

  1500.000  181.138  181.138  -0.650%   -2039.559       0.000  0.320  100.000 

  1520.000  181.138  181.138  -0.650%   -2436.587       0.000  0.320  100.000 

 

  1540.000  181.138  181.138  -0.650%   -3025.728       0.000  0.320  100.000 

  1560.000  181.138  181.138  -0.650%   -3990.921       0.000  0.320  100.000 

  1580.000  181.138  181.138  -0.650%   -5861.003       0.000  0.320  100.000 

  1600.000  181.138  181.138  -0.650%  -11031.364       0.000  0.320  100.000 

                                                               

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.000       270.000        6.049 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.255       410.000        6.462 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

 

 

OBSTÁCULO BORDE EXTERIOR 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.000       270.000        6.049 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.255       410.000        6.462 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  
  

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

     0.000  173.078  173.078   1.500%       0.000       0.000  0.320  100.000    

    20.000  173.078  173.078   1.500%       0.000       0.000  0.320  100.000    

    40.000  173.078  173.078   1.500%  -24904.885       0.000  0.320  100.000    

    60.000  173.078  173.078   1.500%   -8324.071       0.000  0.320  100.000    

    80.000  173.151  173.151   1.479%   -4997.623  -15500.000  0.320  100.000    

   100.000  173.606  173.606   1.350%   -3570.950  -15500.000  0.320  100.000    

   120.000  174.065  174.065   1.221%   -2778.081  -15500.000  0.320  100.000    

   140.000  174.527  174.527   1.092%   -2273.426  -15500.000  0.320  100.000    

   160.000  174.993  174.993   0.963%   -1924.003  -15500.000  0.320  100.000    Izquierda Pk inicio 249.707 Pk fin 249.707 

   180.000  175.462  175.462   0.834%   -1667.736  -15500.000  0.320  100.000    Izquierda Pk inicio 249.458 Pk fin 249.458 

   200.000  175.935  175.935   0.705%   -1471.753  -15500.000  0.320  100.000    

   220.000  176.412  176.412   0.576%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    

   240.000  176.893  176.893   0.447%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    

   260.000  177.377  177.377   0.318%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    

   280.000  177.865  177.865   0.189%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    

   300.000  178.358  178.358   0.060%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 442.090 Pk fin 477.856 

   320.000  178.854  178.854  -0.069%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 441.956 Pk fin 477.858 

   340.000  179.354  179.354  -0.198%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 442.255 Pk fin 477.860 

   360.000  179.859  179.859  -0.327%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 442.300 Pk fin 477.860 

   380.000  180.367  180.367  -0.456%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 441.937 Pk fin 477.860 

   400.000  180.880  180.880  -0.585%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 440.907 Pk fin 477.860 

   420.000  181.397  181.397  -0.714%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 450.119 Pk fin 477.860 

   440.000  181.918  181.918  -0.843%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000    Derecha Pk inicio 463.970 Pk fin 477.860 

   460.000  182.443  182.443  -0.972%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   480.000  182.973  182.973  -1.102%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   500.000  183.507  183.507  -1.231%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   520.000  184.046  184.046  -1.360%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   540.000  184.590  184.590  -1.489%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   560.000  185.138  185.138  -1.618%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   580.000  185.690  185.690  -1.747%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   600.000  185.920  185.920  -1.800%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   620.000  185.920  185.920  -1.800%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   640.000  185.846  185.846  -1.783%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   660.000  184.989  184.989  -1.583%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   680.000  184.143  184.143  -1.383%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   700.000  183.309  183.309  -1.183%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   720.000  182.485  182.485  -0.983%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   740.000  181.672  181.672  -0.783%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   760.000  180.869  180.869  -0.583%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   780.000  180.076  180.076  -0.383%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   800.000  179.294  179.294  -0.183%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   820.000  178.521  178.521   0.017%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   840.000  177.757  177.757   0.217%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   860.000  177.004  177.004   0.417%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   880.000  176.259  176.259   0.617%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   900.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   920.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   940.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   960.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   980.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1000.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1020.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1040.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1060.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1080.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1100.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1120.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1140.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1160.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1180.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1200.000  176.270  176.270   0.614%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1220.000  176.707  176.707   0.496%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1240.000  177.148  177.148   0.379%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1260.000  177.591  177.591   0.261%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1280.000  178.038  178.038   0.144%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1300.000  178.488  178.488   0.026%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1320.000  178.941  178.941  -0.092%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1340.000  179.397  179.397  -0.209%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1360.000  179.857  179.857  -0.327%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1380.000  180.321  180.321  -0.445%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1400.000  180.788  180.788  -0.562%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1420.000  181.138  181.138  -0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1440.000  181.138  181.138  -0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1460.000  181.138  181.138  -0.650%   -1538.394       0.000  0.320  100.000 

  1480.000  181.138  181.138  -0.650%   -1753.848       0.000  0.320  100.000 

  1500.000  181.138  181.138  -0.650%   -2039.559       0.000  0.320  100.000 

  1520.000  181.138  181.138  -0.650%   -2436.587       0.000  0.320  100.000 

  1540.000  181.138  181.138  -0.650%   -3025.728       0.000  0.320  100.000 

  1560.000  181.138  181.138  -0.650%   -3990.921       0.000  0.320  100.000 

  1580.000  181.138  181.138  -0.650%   -5861.003       0.000  0.320  100.000 

  1600.000  181.138  181.138  -0.650%  -11031.364       0.000  0.320  100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.000       270.000        6.049 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.255       410.000        6.462 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

ESTUDIO TRAMO CON  DOS CARRILES (0+500 – FINAL) 

CARRIL INTERIOR OBSTÁCULO EXTERIOR 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   500.000  183.507  183.507  -1.231%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   520.000  184.046  184.046  -1.360%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   540.000  184.590  184.590  -1.489%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   560.000  185.138  185.138  -1.618%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   580.000  185.690  185.690  -1.747%   -1471.500  -15500.000  0.320  100.000 

   600.000  185.920  185.920  -1.800%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   620.000  185.920  185.920  -1.800%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   640.000  185.846  185.846  -1.783%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   660.000  184.989  184.989  -1.583%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   680.000  184.143  184.143  -1.383%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   700.000  183.309  183.309  -1.183%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   720.000  182.485  182.485  -0.983%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   740.000  181.672  181.672  -0.783%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   760.000  180.869  180.869  -0.583%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   780.000  180.076  180.076  -0.383%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   800.000  179.294  179.294  -0.183%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   820.000  178.521  178.521   0.017%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   840.000  177.757  177.757   0.217%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   860.000  177.004  177.004   0.417%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   880.000  176.259  176.259   0.617%   -1471.500   10000.000  0.320  100.000 

   900.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   920.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   940.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   960.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

   980.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1000.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1020.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1040.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1060.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1080.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1100.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1120.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1140.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1160.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1180.000  176.138  176.138   0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1200.000  176.270  176.270   0.614%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1220.000  176.707  176.707   0.496%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1240.000  177.148  177.148   0.379%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1260.000  177.591  177.591   0.261%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1280.000  178.038  178.038   0.144%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1300.000  178.488  178.488   0.026%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1320.000  178.941  178.941  -0.092%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1340.000  179.397  179.397  -0.209%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1360.000  179.857  179.857  -0.327%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1380.000  180.321  180.321  -0.445%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1400.000  180.788  180.788  -0.562%   -1471.500  -17000.000  0.320  100.000 

  1420.000  181.138  181.138  -0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1440.000  181.138  181.138  -0.650%   -1471.500       0.000  0.320  100.000 

  1460.000  181.138  181.138  -0.650%   -1538.394       0.000  0.320  100.000 

  1480.000  181.138  181.138  -0.650%   -1753.848       0.000  0.320  100.000 

  1500.000  181.138  181.138  -0.650%   -2039.559       0.000  0.320  100.000 

  1520.000  181.138  181.138  -0.650%   -2436.587       0.000  0.320  100.000 

  1540.000  181.138  181.138  -0.650%   -3025.728       0.000  0.320  100.000 

  1560.000  181.138  181.138  -0.650%   -3990.921       0.000  0.320  100.000 

  1580.000  181.138  181.138  -0.650%   -5861.003       0.000  0.320  100.000 

  1600.000  181.138  181.138  -0.650%  -11031.364       0.000  0.320  100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.200 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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   PK  D. Disponible D. Necesaria   i    Radio    Kv   fl  V. Estudio  V. Reducida    Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ------- 

   500.000  183.507  183.507  -1.231%   -1475.000  -15500.000  0.320  100.000 

   520.000  184.046  184.046  -1.360%   -1475.000  -15500.000  0.320  100.000 

   540.000  184.590  184.590  -1.489%   -1475.000  -15500.000  0.320  100.000 

   560.000  185.138  185.138  -1.618%   -1475.000  -15500.000  0.320  100.000 

   580.000  185.690  185.690  -1.747%   -1475.000  -15500.000  0.320  100.000 

   600.000  185.920  185.920  -1.800%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

   620.000  185.920  185.920  -1.800%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

   640.000  185.846  185.846  -1.783%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   660.000  184.989  184.989  -1.583%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   680.000  184.143  184.143  -1.383%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   700.000  183.309  183.309  -1.183%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   720.000  182.485  182.485  -0.983%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   740.000  181.672  181.672  -0.783%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   760.000  180.869  180.869  -0.583%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   780.000  180.076  180.076  -0.383%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   800.000  179.294  179.294  -0.183%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   820.000  178.521  178.521   0.017%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   840.000  177.757  177.757   0.217%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   860.000  177.004  177.004   0.417%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   880.000  176.259  176.259   0.617%   -1475.000   10000.000  0.320  100.000 

   900.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

   920.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

   940.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

   960.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

   980.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1000.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1020.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1040.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1060.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1080.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1100.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1120.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1140.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1160.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1180.000  176.138  176.138   0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1200.000  176.270  176.270   0.614%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1220.000  176.707  176.707   0.496%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1240.000  177.148  177.148   0.379%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1260.000  177.591  177.591   0.261%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1280.000  178.038  178.038   0.144%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1300.000  178.488  178.488   0.026%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1320.000  178.941  178.941  -0.092%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1340.000  179.397  179.397  -0.209%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1360.000  179.857  179.857  -0.327%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1380.000  180.321  180.321  -0.445%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1400.000  180.788  180.788  -0.562%   -1475.000  -17000.000  0.320  100.000 

  1420.000  181.138  181.138  -0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1440.000  181.138  181.138  -0.650%   -1475.000       0.000  0.320  100.000 

  1460.000  181.138  181.138  -0.650%   -1541.894       0.000  0.320  100.000 

  1480.000  181.138  181.138  -0.650%   -1757.348       0.000  0.320  100.000 

  1500.000  181.138  181.138  -0.650%   -2043.059       0.000  0.320  100.000 

  1520.000  181.138  181.138  -0.650%   -2440.087       0.000  0.320  100.000 

  1540.000  181.138  181.138  -0.650%   -3029.228       0.000  0.320  100.000 

  1560.000  181.138  181.138  -0.650%   -3994.421       0.000  0.320  100.000 

  1580.000  181.138  181.138  -0.650%   -5864.503       0.000  0.320  100.000 

  1600.000  181.138  181.138  -0.650%  -11034.864       0.000  0.320  100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1632.040 

Estudio desde PK: 500.000 hasta PK: 1632.040 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750      679.740        -33.842       504.897      -94.013 

 3250 BiondaS_i                0.750      259.732          7.319       270.485       10.090 

 3250 BiondaS_i                0.750      314.486         30.404       372.632       96.410 

 3250 BiondaS_i                0.750      396.513        157.182       402.939      180.055 

 3250 BiondaS_i                0.750      428.958        221.439       432.268      224.136 

 3250 BiondaS_i                0.750      452.315        -104.263       359.589      -56.106 

 3250 BiondaS_i                0.750      323.998        -35.742       314.982      -30.944 

 3250 BiondaS_i                0.750      378.490        105.461       417.470       14.404 

 3252 BiondaS_D                0.750     1632.039        -17.500      1471.726      -18.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1320.805        -18.642      1119.494      -18.878 

 3252 BiondaS_D                0.750      898.077        -18.308       807.535      -17.827 

 3252 BiondaS_D                0.750      686.893        -13.967       546.230      -12.653 

 3252 BiondaS_D                0.750      415.744        -11.144       365.596      -10.493 

 3252 BiondaS_D                0.750      265.374         -8.900       188.032       -7.380 

 3252 BiondaS_D                0.750      186.275        -10.853       115.259       -9.954 

 3252 BiondaS_D                0.750       45.324         -8.186         0.000       -6.878 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.741       200.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      240.000          6.059       270.000        6.324 

 3252 BiondaS_D                0.750      340.000          6.500       410.000        6.414 

 3252 BiondaS_D                0.750      550.000          9.500       640.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      720.000          9.500       890.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1050.000          9.500      1380.000        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     1430.000          9.500      1632.040        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750      807.503        -17.827       777.513      -18.195 

 3252 BiondaS_D                0.750      672.457        -44.938       507.168      -101.207 

 3252 BiondaS_D                0.750      200.029          9.500       202.232        9.502 

 3252 BiondaS_D                0.750      248.753         12.660       268.411       17.292 

 3252 BiondaS_D                0.750      318.308         42.151       439.342      243.373 

 3252 BiondaS_D                0.750      448.637        -110.943       355.604      -62.558 

 3252 BiondaS_D                0.750      328.974        -47.252       311.347      -37.673 

 3252 BiondaS_D                0.750      262.177        -18.703       237.059      -13.717 

 3252 BiondaS_D                0.750      396.511        157.173       417.468       23.609 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -6.300       445.944       -3.317 

 3253 BiondaD_D                0.750     1629.165         -5.500       445.954       -2.517 
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                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.200      5440.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.200      5580.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.300      3054.711        8.300 

 3250 BiondaS_i                0.750     3057.686          8.300      3063.636        8.264 

 3250 BiondaS_i                0.750     3067.603          8.224      3123.141        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3126.116          8.100      3140.000        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4059.339        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4061.322          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2187.541        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2191.475          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2441.986        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2445.957          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2860.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3560.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3948.288        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3952.252          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5220.000          8.000      5320.000        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.000      5329.836        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5333.771          8.400      5384.918        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5388.852          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2112.397        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2114.380          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 

 

  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

     0.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

    20.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

    40.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

    60.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

    80.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   100.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   120.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   140.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   160.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   180.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   200.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   220.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   240.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   260.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   280.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   300.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   320.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   340.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   360.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   380.000  184.638  184.638  -1.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

   400.000  184.522  184.522  -1.473%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   420.000  184.241  184.241  -1.406%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   440.000  183.962  183.962  -1.339%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   460.000  183.683  183.683  -1.273%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   480.000  183.406  183.406  -1.206%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   500.000  183.129  183.129  -1.139%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   520.000  182.854  182.854  -1.073%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   540.000  182.581  182.581  -1.006%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   560.000  182.308  182.308  -0.939%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   580.000  182.036  182.036  -0.873%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   600.000  181.766  181.766  -0.806%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   620.000  181.497  181.497  -0.739%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   640.000  181.229  181.229  -0.673%      0.000  30000.000  0.320  100.000 

   660.000  181.138  181.138  -0.650% -67581.990      0.000  0.320  100.000 

   680.000  181.138  181.138  -0.650% -10550.826      0.000  0.320  100.000 

   700.000  181.138  181.138  -0.650%  -5722.913      0.000  0.320  100.000 

   720.000  181.138  181.138  -0.650%  -3926.689      0.000  0.320  100.000 

   740.000  181.138  181.138  -0.650%  -2988.882      0.000  0.320  100.000 

   760.000  181.138  181.138  -0.650%  -2412.816      0.000  0.320  100.000 

   780.000  181.138  181.138  -0.650%  -2023.030      0.000  0.320  100.000 

   800.000  181.138  181.138  -0.650%  -1741.744      0.000  0.320  100.000 

   820.000  181.138  181.138  -0.650%  -1529.190      0.000  0.320  100.000 

   840.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   860.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   880.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   900.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   920.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   940.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   960.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

   980.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1000.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1020.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1040.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1060.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1080.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1100.000  181.223  181.223  -0.671%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1120.000  181.742  181.742  -0.800%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1140.000  182.266  182.266  -0.929%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1160.000  182.795  182.795  -1.058%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1180.000  183.328  183.328  -1.187%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1200.000  183.865  183.865  -1.316%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 
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  1220.000  184.407  184.407  -1.445%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1240.000  184.953  184.953  -1.574%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1260.000  185.504  185.504  -1.703%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1280.000  186.060  186.060  -1.832%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1300.000  186.621  186.621  -1.961%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1320.000  187.186  187.186  -2.090%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1340.000  187.756  187.756  -2.220%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1360.000  188.332  188.332  -2.349%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1380.000  188.912  188.912  -2.478%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1400.000  189.497  189.497  -2.607%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1420.000  190.088  190.088  -2.736%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1440.000  190.684  190.684  -2.865%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1460.000  191.285  191.285  -2.994%  -1502.000 -15500.000  0.320  100.000 

  1480.000  191.314  191.314  -3.000%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1500.000  191.314  191.314  -3.000%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1520.000  191.314  191.314  -3.000%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1540.000  191.314  191.314  -3.000%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1560.000  190.695  190.695  -2.867%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1580.000  189.774  189.774  -2.667%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1600.000  188.865  188.865  -2.467%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1620.000  187.968  187.968  -2.267%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1640.000  187.083  187.083  -2.067%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1660.000  186.210  186.210  -1.867%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1680.000  185.349  185.349  -1.667%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1700.000  184.499  184.499  -1.467%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1720.000  183.660  183.660  -1.267%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1740.000  182.831  182.831  -1.067%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1760.000  182.014  182.014  -0.867%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1780.000  181.206  181.206  -0.667%  -1502.000  10000.000  0.320  100.000 

  1800.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1820.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1840.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1860.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1880.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1900.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1920.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1940.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1960.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  1980.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  2000.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  2020.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  2040.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  2060.000  181.138  181.138  -0.650%  -1502.000      0.000  0.320  100.000 

  2080.000  181.138  181.138  -0.650%  -1667.116      0.000  0.320  100.000 

  2100.000  181.138  181.138  -0.650%  -1923.013      0.000  0.320  100.000 

  2120.000  181.138  181.138  -0.650%  -2271.845      0.000  0.320  100.000 

  2140.000  181.138  181.138  -0.650%  -2775.474      0.000  0.320  100.000 

  2160.000  181.138  181.138  -0.650%  -3566.317      0.000  0.320  100.000 

  2180.000  181.138  181.138  -0.650%  -4988.073      0.000  0.320  100.000 

  2200.000  181.138  181.138  -0.650%  -8296.719      0.000  0.320  100.000 

  2220.000  181.138  181.138  -0.650% -24657.661      0.000  0.320  100.000 

  2240.000  181.138  181.138  -0.650%  25352.093      0.000  0.320  100.000 

  2260.000  181.138  181.138  -0.650%   8370.309      0.000  0.320  100.000 

  2280.000  181.138  181.138  -0.650%   5012.005      0.000  0.320  100.000 

  2300.000  181.138  181.138  -0.650%   3576.568      0.000  0.320  100.000º 

  2320.000  181.138  181.138  -0.650%   2780.095      0.000  0.320  100.000 

  2340.000  181.138  181.138  -0.650%   2273.616      0.000  0.320  100.000 

  2360.000  181.138  181.138  -0.650%   1923.145      0.000  0.320  100.000 

  2380.000  181.138  181.138  -0.650%   1666.220      0.000  0.320  100.000 

  2400.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000 

  2420.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000 

  2440.000  180.588  180.588  -0.512%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2460.000  179.799  179.799  -0.312%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2480.000  179.020  179.020  -0.112%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2500.000  178.250  178.250   0.088%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2520.000  177.490  177.490   0.288%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2540.000  176.740  176.740   0.488%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2560.000  175.998  175.998   0.688%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2580.000  175.266  175.266   0.888%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2600.000  174.542  174.542   1.088%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2620.000  173.827  173.827   1.288%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2640.000  173.121  173.121   1.488%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2660.000  172.423  172.423   1.688%   1498.000  10000.000  0.320  100.000 

  2680.000  172.619  172.619   1.632%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2700.000  173.018  173.018   1.517%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2720.000  173.420  173.420   1.403%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2740.000  173.824  173.824   1.289%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2760.000  174.232  174.232   1.174%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2780.000  174.642  174.642   1.060%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2800.000  175.055  175.055   0.946%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2820.000  175.471  175.471   0.832%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2840.000  175.890  175.890   0.717%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2860.000  176.312  176.312   0.603%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2880.000  176.737  176.737   0.489%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2900.000  177.164  177.164   0.374%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2920.000  177.595  177.595   0.260%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2940.000  178.029  178.029   0.146%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2960.000  178.466  178.466   0.032%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  2980.000  178.906  178.906  -0.083%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3000.000  179.349  179.349  -0.197%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3020.000  179.796  179.796  -0.311%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3040.000  180.246  180.246  -0.426%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3060.000  180.698  180.698  -0.540%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3080.000  181.155  181.155  -0.654%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3100.000  181.614  181.614  -0.768%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3120.000  182.077  182.077  -0.883%   1498.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3140.000  182.544  182.544  -0.997%   1668.187 -17500.000  0.320  100.000 

  3160.000  183.014  183.014  -1.111%   1925.765 -17500.000  0.320  100.000 

  3180.000  183.487  183.487  -1.226%   2277.278 -17500.000  0.320  100.000 

  3200.000  183.964  183.964  -1.340%   2785.569 -17500.000  0.320  100.000 

  3220.000  184.444  184.444  -1.454%   3585.631 -17500.000  0.320  100.000 

  3240.000  184.928  184.928  -1.568%   5029.814 -17500.000  0.320  100.000 

  3260.000  185.416  185.416  -1.683%   8420.081 -17500.000  0.320  100.000 

  3280.000  185.907  185.907  -1.797%  25814.111 -17500.000  0.320  100.000 

  3300.000  186.402  186.402  -1.911% -17101.444 -17500.000  0.320  100.000 

  3320.000  186.901  186.901  -2.026%  -5820.686 -17500.000  0.320  100.000 

  3340.000  187.404  187.404  -2.140%  -3507.834 -17500.000  0.320  100.000 

  3360.000  187.911  187.911  -2.254%  -2510.671 -17500.000  0.320  100.000 

  3380.000  188.421  188.421  -2.368%  -1955.140 -17500.000  0.320  100.000 

  3400.000  188.936  188.936  -2.483%  -1601.041 -17500.000  0.320  100.000 

  3420.000  189.454  189.454  -2.597%  -1355.631 -17500.000  0.320  100.000 

  3440.000  189.976  189.976  -2.711%  -1252.000 -17500.000  0.320  100.000 

  3460.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3480.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3500.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3520.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3540.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3560.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3580.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3600.000  190.385  190.385  -2.800%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3620.000  189.969  189.969  -2.710%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3640.000  189.058  189.058  -2.510%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3660.000  188.159  188.159  -2.310%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3680.000  187.271  187.271  -2.110%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3700.000  186.396  186.396  -1.910%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3720.000  185.532  185.532  -1.710%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3740.000  184.679  184.679  -1.510%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3760.000  183.838  183.838  -1.310%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3780.000  183.007  183.007  -1.110%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3800.000  182.187  182.187  -0.910%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3820.000  181.378  181.378  -0.710%  -1252.000  10000.000  0.320  100.000 

  3840.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3860.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3880.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3900.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3920.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3940.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3960.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  3980.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4000.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4020.000  181.138  181.138  -0.650%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4040.000  181.144  181.144  -0.652%  -1252.000 -16000.000  0.320  100.000 

  4060.000  181.647  181.647  -0.777%  -1252.000 -16000.000  0.320  100.000 

  4080.000  182.154  182.154  -0.902%  -1252.000 -16000.000  0.320  100.000 

  4100.000  182.665  182.665  -1.027%  -1252.000 -16000.000  0.320  100.000 

  4120.000  183.180  183.180  -1.152%  -1252.000 -16000.000  0.320  100.000 

  4140.000  183.699  183.699  -1.277%  -1252.000 -16000.000  0.320  100.000 

  4160.000  184.216  184.216  -1.400%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4180.000  184.216  184.216  -1.400%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4200.000  184.216  184.216  -1.400%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4220.000  184.216  184.216  -1.400%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4240.000  184.216  184.216  -1.400%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4260.000  184.216  184.216  -1.400%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4280.000  184.051  184.051  -1.361%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4300.000  183.633  183.633  -1.261%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4320.000  183.217  183.217  -1.161%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4340.000  182.805  182.805  -1.061%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4360.000  182.395  182.395  -0.961%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4380.000  181.987  181.987  -0.861%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4400.000  181.583  181.583  -0.761%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4420.000  181.181  181.181  -0.661%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4440.000  180.781  180.781  -0.561%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4460.000  180.384  180.384  -0.461%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4480.000  179.989  179.989  -0.361%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4500.000  179.597  179.597  -0.261%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4520.000  179.208  179.208  -0.161%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4540.000  178.821  178.821  -0.061%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4560.000  178.436  178.436   0.039%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4580.000  178.054  178.054   0.139%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4600.000  177.674  177.674   0.239%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4620.000  177.296  177.296   0.339%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4640.000  176.921  176.921   0.439%  -1252.000  20000.000  0.320  100.000 

  4660.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4680.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4700.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4720.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4740.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4760.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4780.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4800.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4820.000  176.694  176.694   0.500%  -1252.000      0.000  0.320  100.000 

  4840.000  176.694  176.694   0.500%  -1268.145      0.000  0.320  100.000 

  4860.000  176.694  176.694   0.500%  -1480.371      0.000  0.320  100.000 

  4880.000  176.694  176.694   0.500%  -1778.067      0.000  0.320  100.000 

  4900.000  176.694  176.694   0.500%  -2225.888      0.000  0.320  100.000 

  4920.000  176.694  176.694   0.500%  -2975.674      0.000  0.320  100.000 

  4940.000  140.000  176.694   0.500%  -4488.204      0.000  0.320  100.000  88.646  Barreras Visuales  2.500  5062.430 

  4960.000  176.694  176.694   0.500%  -9132.174      0.000  0.320  100.000   

  4980.000  176.694  176.694   0.500% 367943.191      0.000  0.320  100.000   

  5000.000  176.694  176.694   0.500%  12087.297      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5060.170 Pk fin 5106.885 

  5020.000  176.975  176.975   0.425%   6143.609 -16500.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5060.188 Pk fin 5125.831 

  5040.000  177.430  177.430   0.304%   4118.011 -16500.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5080.622 Pk fin 5158.524 

  5060.000  177.889  177.889   0.182%   3096.683 -16500.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5080.502 Pk fin 5152.275 

  5080.000  178.352  178.352   0.061%   2481.128 -16500.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5100.298 Pk fin 5151.046 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

  5100.000  178.818  178.818  -0.060%   2069.604 -16500.000  0.320  100.000    

  5120.000  179.287  179.287  -0.181%   1775.090 -16500.000  0.320  100.000    

  5140.000  179.761  179.761  -0.302%   1553.893 -16500.000  0.320  100.000    

  5160.000  180.237  180.237  -0.424%   1498.000 -16500.000  0.320  100.000    

  5180.000  180.718  180.718  -0.545%   1498.000 -16500.000  0.320  100.000    

  5200.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5220.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5240.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5260.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5280.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5300.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5320.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5340.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5360.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5380.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5400.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5420.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5440.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5460.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5480.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5500.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5520.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5540.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5560.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5580.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5600.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5620.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5640.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5660.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5680.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5700.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5720.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5740.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000    

  5760.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000      

  5780.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5893.307 Pk fin 5937.246 

  5800.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5895.979 Pk fin 5952.513 

  5820.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5891.421 Pk fin 5971.092 

  5840.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5884.446 Pk fin 5999.252 

  5860.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5905.794 Pk fin 5999.796 

  5880.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5901.472 Pk fin 5998.936 

  5900.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5920.064 Pk fin 5999.788 

  5920.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5942.199 Pk fin 5999.782 

  5940.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000   Derecha Pk inicio 5962.877 Pk fin 5999.771 

  5960.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000 

  5980.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000 

  6000.000  181.138  181.138  -0.650%   1498.000      0.000  0.320  100.000 

  6020.000  180.767  180.767  -0.557%   1498.000  11500.000  0.320  100.000 

  6040.000  180.078  180.078  -0.383%   1498.000  11500.000  0.320  100.000 

  6060.000  179.397  179.397  -0.209%   1498.000  11500.000  0.320  100.000 

  6080.000  178.723  178.723  -0.035%   1498.000  11500.000  0.320  100.000 

  6100.000  178.057  178.057   0.139%   1498.000  11500.000  0.320  100.000 

  6120.000  177.397  177.397   0.312%   1683.026  11500.000  0.320  100.000 

  6140.000  176.745  176.745   0.486%   1945.561  11500.000  0.320  100.000 

  6160.000  176.694  176.694   0.500%   2305.003      0.000  0.320  100.000 

  6180.000  176.694  176.694   0.500%   2827.152      0.000  0.320  100.000 

  6200.000  176.694  176.694   0.500%   3654.805      0.000  0.320  100.000 

  6220.000  176.694  176.694   0.500%   5166.953      0.000  0.320  100.000 

  6240.000  176.694  176.694   0.500%   8811.462      0.000  0.320  100.000 

  6260.000  176.694  176.694   0.500%  29881.944      0.000  0.320  100.000 

  6280.000  176.694  176.694   0.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

  6300.000  176.694  176.694   0.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

  6320.000  176.694  176.694   0.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

  6340.000  176.694  176.694   0.500%      0.000      0.000  0.320  100.000 

  6360.000  177.143  177.143   0.380%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6380.000  177.630  177.630   0.251%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6400.000  178.120  178.120   0.122%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6420.000  178.614  178.614  -0.007%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6440.000  179.113  179.113  -0.136%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6460.000  179.615  179.615  -0.265%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6480.000  180.121  180.121  -0.394%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6500.000  180.632  180.632  -0.523%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6520.000  181.147  181.147  -0.652%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6540.000  181.666  181.666  -0.781%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6560.000  182.189  182.189  -0.910%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6580.000  182.717  182.717  -1.039%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6600.000  183.249  183.249  -1.168%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6620.000  183.786  183.786  -1.297%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6640.000  184.327  184.327  -1.426%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6660.000  184.873  184.873  -1.555%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6680.000  185.423  185.423  -1.685%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6700.000  185.979  185.979  -1.814%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6720.000  186.538  186.538  -1.943%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6740.000  187.103  187.103  -2.072%      0.000 -15500.000  0.320  100.000 

  6760.000  187.670  187.670  -2.200%      0.000      0.000  0.320  100.000 

  6780.000  187.670  187.670  -2.200%      0.000      0.000  0.320  100.000 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.200      5440.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.200      5580.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.300      3054.711        8.300 

 3250 BiondaS_i                0.750     3057.686          8.300      3063.636        8.264 

 3250 BiondaS_i                0.750     3067.603          8.224      3123.141        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3126.116          8.100      3140.000        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4059.339        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4061.322          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2187.541        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2191.475          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2441.986        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2445.957          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2860.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3560.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3948.288        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3952.252          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5220.000          8.000      5320.000        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.000      5329.836        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5333.771          8.400      5384.918        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5388.852          8.400      5440.000        8.400 
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 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2112.397        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2114.380          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 
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                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 
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       PK            Izquierda        Derecha 

  ------------      -----------       -------- 

     2820.000                           2.110 

     2840.000                           2.110 

     2860.000                           2.110 

     2960.000                           2.110 

     2980.000                           2.110 

     3020.000                           2.310 

     3040.000                           2.310 

     3060.000                           2.310 

     3080.000                           2.110 

     3100.000                           2.110 

     3120.000                           2.110 

     3123.017                           2.110 

     3140.000                           2.110 

     5340.000                           2.410 

     5360.000                           2.410 

     5400.000                           2.410 

     5420.000                           2.410 

     5440.000                           2.410 

     5460.000                           2.410 

     5480.000                           2.410 

     5500.000                           2.410 

     5520.000                           2.410 

     5540.000                           2.410 

     5560.000                           2.410 

     5580.000                           2.410 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.200      5440.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.200      5580.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.300      3054.711        8.300 

 3250 BiondaS_i                0.750     3057.686          8.300      3063.636        8.264 

 3250 BiondaS_i                0.750     3067.603          8.224      3123.141        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3126.116          8.100      3140.000        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4059.339        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4061.322          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.200      5440.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.200      5580.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.300      3054.711        8.300 

 3250 BiondaS_i                0.750     3057.686          8.300      3063.636        8.264 

 3250 BiondaS_i                0.750     3067.603          8.224      3123.141        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3126.116          8.100      3140.000        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4059.339        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4061.322          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2187.541        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2191.475          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2441.986        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2445.957          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2860.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3560.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3948.288        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3952.252          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5220.000          8.000      5320.000        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.000      5329.836        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5333.771          8.400      5384.918        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5388.852          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2112.397        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2114.380          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2187.541        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2191.475          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2441.986        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2445.957          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2860.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3560.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3948.288        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3952.252          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5220.000          8.000      5320.000        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.000      5329.836        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5333.771          8.400      5384.918        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5388.852          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2112.397        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2114.380          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 
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    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
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  6800.000  170.673  170.673   2.200%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6780.000  170.673  170.673   2.200%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6760.000  170.673  170.673   2.200%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6740.000  171.107  171.107   2.072%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6720.000  171.546  171.546   1.943%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6700.000  171.988  171.988   1.814%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6680.000  172.434  172.434   1.685%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6660.000  172.884  172.884   1.555%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6640.000  173.337  173.337   1.426%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6620.000  173.793  173.793   1.297%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6600.000  174.253  174.253   1.168%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6580.000  174.717  174.717   1.039%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6560.000  175.184  175.184   0.910%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6540.000  175.655  175.655   0.781%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6520.000  176.129  176.129   0.652%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6500.000  176.608  176.608   0.523%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6480.000  177.090  177.090   0.394%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6460.000  177.576  177.576   0.265%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6440.000  178.066  178.066   0.136%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6420.000  178.560  178.560   0.007%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6400.000  179.058  179.058  -0.122%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6380.000  179.560  179.560  -0.251%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6360.000  180.066  180.066  -0.380%      0.000   -15500.000  0.320  100.000 

  6340.000  180.540  180.540  -0.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6320.000  180.540  180.540  -0.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6300.000  180.540  180.540  -0.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6280.000  180.540  180.540  -0.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

  6260.000  180.540  180.540  -0.500%  29885.944        0.000  0.320  100.000 

  6240.000  180.540  180.540  -0.500%   8815.462        0.000  0.320  100.000 

  6220.000  180.540  180.540  -0.500%   5170.953        0.000  0.320  100.000 

  6200.000  180.540  180.540  -0.500%   3658.805        0.000  0.320  100.000 

  6180.000  180.540  180.540  -0.500%   2831.152        0.000  0.320  100.000 

  6160.000  180.540  180.540  -0.500%   2309.003        0.000  0.320  100.000 

  6140.000  180.486  180.486  -0.486%   1949.561    11500.000  0.320  100.000 

  6120.000  179.800  179.800  -0.312%   1687.026    11500.000  0.320  100.000 

  6100.000  179.122  179.122  -0.139%   1502.000    11500.000  0.320  100.000 

  6080.000  178.451  178.451   0.035%   1502.000    11500.000  0.320  100.000 

  6060.000  177.788  177.788   0.209%   1502.000    11500.000  0.320  100.000 

  6040.000  177.131  177.131   0.383%   1502.000    11500.000  0.320  100.000 

  6020.000  176.482  176.482   0.557%   1502.000    11500.000  0.320  100.000 

  6000.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5980.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5960.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5940.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5920.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5900.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5880.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5860.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5840.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5820.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5800.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5780.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5760.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5740.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5720.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5700.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5680.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5660.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5640.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5620.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5600.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5580.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5560.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5540.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5520.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5500.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5480.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5460.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5440.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5420.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5400.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5380.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5360.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5340.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5320.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5300.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5280.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5260.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5240.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5220.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5200.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  5180.000  176.528  176.528   0.545%   1502.000   -16500.000  0.320  100.000 

  5160.000  176.980  176.980   0.424%   1502.000   -16500.000  0.320  100.000 

  5140.000  177.435  177.435   0.302%   1557.893   -16500.000  0.320  100.000 

  5120.000  177.894  177.894   0.181%   1779.090   -16500.000  0.320  100.000 

  5100.000  178.357  178.357   0.060%   2073.604   -16500.000  0.320  100.000 

  5080.000  178.823  178.823  -0.061%   2485.128   -16500.000  0.320  100.000 

  5060.000  179.293  179.293  -0.182%   3100.683   -16500.000  0.320  100.000 

  5040.000  179.766  179.766  -0.304%   4122.011   -16500.000  0.320  100.000 

  5020.000  180.243  180.243  -0.425%   6147.609   -16500.000  0.320  100.000 

  5000.000  180.540  180.540  -0.500%  12091.297        0.000  0.320  100.000 

  4980.000  180.540  180.540  -0.500% 367947.191        0.000  0.320  100.000 

  4960.000  180.540  180.540  -0.500%  -9128.174        0.000  0.320  100.000 

  4940.000  180.540  180.540  -0.500%  -4484.204        0.000  0.320  100.000 

  4920.000  180.540  180.540  -0.500%  -2971.674        0.000  0.320  100.000 

  4900.000  180.540  180.540  -0.500%  -2221.888        0.000  0.320  100.000 

  4880.000  180.540  180.540  -0.500%  -1774.067        0.000  0.320  100.000 

  4860.000  180.540  180.540  -0.500%  -1476.371        0.000  0.320  100.000 

  4840.000  180.540  180.540  -0.500%  -1264.145        0.000  0.320  100.000 

  4820.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4800.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4780.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4760.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4740.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4720.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4700.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4680.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4660.000  180.540  180.540  -0.500%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4640.000  180.300  180.300  -0.439%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4620.000  179.906  179.906  -0.339%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4600.000  179.514  179.514  -0.239%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4580.000  179.125  179.125  -0.139%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4560.000  178.739  178.739  -0.039%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4540.000  178.354  178.354   0.061%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4520.000  177.972  177.972   0.161%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4500.000  177.593  177.593   0.261%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4480.000  177.216  177.216   0.361%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4460.000  176.841  176.841   0.461%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4440.000  176.469  176.469   0.561%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4420.000  176.098  176.098   0.661%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4400.000  175.730  175.730   0.761%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4380.000  175.365  175.365   0.861%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4360.000  175.001  175.001   0.961%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4340.000  174.640  174.640   1.061%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4320.000  174.281  174.281   1.161%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4300.000  173.924  173.924   1.261%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4280.000  173.569  173.569   1.361%  -1248.000    20000.000  0.320  100.000 

  4260.000  173.430  173.430   1.400%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4240.000  173.430  173.430   1.400%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4220.000  173.430  173.430   1.400%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4200.000  173.430  173.430   1.400%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4180.000  173.430  173.430   1.400%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4160.000  173.430  173.430   1.400%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4140.000  173.867  173.867   1.277%  -1248.000   -16000.000  0.320  100.000 

  4120.000  174.313  174.313   1.152%  -1248.000   -16000.000  0.320  100.000 

  4100.000  174.763  174.763   1.027%  -1248.000   -16000.000  0.320  100.000 

  4080.000  175.216  175.216   0.902%  -1248.000   -16000.000  0.320  100.000 

  4060.000  175.672  175.672   0.777%  -1248.000   -16000.000  0.320  100.000 

  4040.000  176.132  176.132   0.652%  -1248.000   -16000.000  0.320  100.000 

  4020.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  4000.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3980.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3960.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3940.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3920.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3900.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3880.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3860.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3840.000  176.138  176.138   0.650%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3820.000  175.917  175.917   0.710%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3800.000  175.186  175.186   0.910%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3780.000  174.463  174.463   1.110%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3760.000  173.749  173.749   1.310%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3740.000  173.044  173.044   1.510%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3720.000  172.347  172.347   1.710%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3700.000  171.658  171.658   1.910%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3680.000  170.977  170.977   2.110%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3660.000  170.304  170.304   2.310%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3640.000  169.639  169.639   2.510%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3620.000  168.982  168.982   2.710%  -1248.000    10000.000  0.320  100.000 

  3600.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3580.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3560.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3540.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3520.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3500.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3480.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3460.000  168.688  168.688   2.800%  -1248.000        0.000  0.320  100.000 

  3440.000  168.977  168.977   2.711%  -1248.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3420.000  169.352  169.352   2.597%  -1351.631   -17500.000  0.320  100.000 

  3400.000  169.729  169.729   2.483%  -1597.041   -17500.000  0.320  100.000 

  3380.000  170.108  170.108   2.368%  -1951.140   -17500.000  0.320  100.000 

  3360.000  170.491  170.491   2.254%  -2506.671   -17500.000  0.320  100.000 

  3340.000  170.875  170.875   2.140%  -3503.834   -17500.000  0.320  100.000 

  3320.000  171.263  171.263   2.026%  -5816.686   -17500.000  0.320  100.000 

  3300.000  171.653  171.653   1.911% -17097.444   -17500.000  0.320  100.000 

  3280.000  172.045  172.045   1.797%  25818.111   -17500.000  0.320  100.000 

  3260.000  172.440  172.440   1.683%   8424.081   -17500.000  0.320  100.000 

  3240.000  172.838  172.838   1.568%   5033.814   -17500.000  0.320  100.000 

  3220.000  173.239  173.239   1.454%   3589.631   -17500.000  0.320  100.000 

  3200.000  173.642  173.642   1.340%   2789.569   -17500.000  0.320  100.000 

  3180.000  174.049  174.049   1.226%   2281.278   -17500.000  0.320  100.000 

  3160.000  174.458  174.458   1.111%   1929.765   -17500.000  0.320  100.000 

  3140.000  174.869  174.869   0.997%   1672.187   -17500.000  0.320  100.000 

  3120.000  175.284  175.284   0.883%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3100.000  175.702  175.702   0.768%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3080.000  176.122  176.122   0.654%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3060.000  176.546  176.546   0.540%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3040.000  176.972  176.972   0.426%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3020.000  177.402  177.402   0.311%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  3000.000  177.834  177.834   0.197%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2980.000  178.270  178.270   0.083%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2960.000  178.708  178.708  -0.032%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2940.000  179.150  179.150  -0.146%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 
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  2920.000  179.595  179.595  -0.260%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2900.000  180.043  180.043  -0.374%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2880.000  180.495  180.495  -0.489%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2860.000  180.950  180.950  -0.603%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2840.000  181.408  181.408  -0.717%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2820.000  181.869  181.869  -0.832%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2800.000  182.334  182.334  -0.946%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2780.000  182.802  182.802  -1.060%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2760.000  183.274  183.274  -1.174%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2740.000  183.750  183.750  -1.289%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2720.000  184.228  184.228  -1.403%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2700.000  184.711  184.711  -1.517%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2680.000  185.197  185.197  -1.632%   1502.000   -17500.000  0.320  100.000 

  2660.000  185.438  185.438  -1.688%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2640.000  184.586  184.586  -1.488%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2620.000  183.746  183.746  -1.288%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2600.000  182.917  182.917  -1.088%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2580.000  182.098  182.098  -0.888%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2560.000  181.290  181.290  -0.688%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2540.000  180.492  180.492  -0.488%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2520.000  179.704  179.704  -0.288%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2500.000  178.926  178.926  -0.088%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2480.000  178.157  178.157   0.112%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2460.000  177.399  177.399   0.312%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2440.000  176.649  176.649   0.512%   1502.000    10000.000  0.320  100.000 

  2420.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  2400.000  176.138  176.138   0.650%   1502.000        0.000  0.320  100.000 

  2380.000  176.138  176.138   0.650%   1670.220        0.000  0.320  100.000 

  2360.000  176.138  176.138   0.650%   1927.145        0.000  0.320  100.000 

  2340.000  176.138  176.138   0.650%   2277.616        0.000  0.320  100.000 

  2320.000  176.138  176.138   0.650%   2784.095        0.000  0.320  100.000 

  2300.000  176.138  176.138   0.650%   3580.568        0.000  0.320  100.000 

  2280.000  176.138  176.138   0.650%   5016.005        0.000  0.320  100.000 

  2260.000  176.138  176.138   0.650%   8374.309        0.000  0.320  100.000 

  2240.000  176.138  176.138   0.650%  25356.093        0.000  0.320  100.000 

  2220.000  176.138  176.138   0.650% -24653.661        0.000  0.320  100.000 

  2200.000  176.138  176.138   0.650%  -8292.719        0.000  0.320  100.000 

  2180.000  176.138  176.138   0.650%  -4984.073        0.000  0.320  100.000 

  2160.000  176.138  176.138   0.650%  -3562.317        0.000  0.320  100.000 

  2140.000  176.138  176.138   0.650%  -2771.474        0.000  0.320  100.000 

  2120.000  176.138  176.138   0.650%  -2267.845        0.000  0.320  100.000 

  2100.000  176.138  176.138   0.650%  -1919.013        0.000  0.320  100.000 

  2080.000  176.138  176.138   0.650%  -1663.116        0.000  0.320  100.000 

  2060.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  2040.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  2020.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  2000.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1980.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1960.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1940.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1920.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1900.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1880.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1860.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1840.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1820.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1800.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1780.000  176.075  176.075   0.667%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1760.000  175.341  175.341   0.867%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1740.000  174.617  174.617   1.067%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1720.000  173.901  173.901   1.267%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1700.000  173.194  173.194   1.467%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1680.000  172.495  172.495   1.667%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1660.000  171.804  171.804   1.867%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1640.000  171.122  171.122   2.067%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1620.000  170.447  170.447   2.267%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1600.000  169.781  169.781   2.467%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1580.000  169.122  169.122   2.667%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1560.000  168.470  168.470   2.867%  -1498.000    10000.000  0.320  100.000 

  1540.000  168.041  168.041   3.000%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1520.000  168.041  168.041   3.000%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1500.000  168.041  168.041   3.000%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1480.000  168.041  168.041   3.000%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1460.000  168.062  168.062   2.994%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1440.000  168.478  168.478   2.865%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1420.000  168.898  168.898   2.736%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1400.000  169.320  169.320   2.607%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1380.000  169.746  169.746   2.478%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1360.000  170.175  170.175   2.349%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1340.000  170.607  170.607   2.220%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1320.000  171.043  171.043   2.090%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1300.000  171.481  171.481   1.961%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1280.000  171.923  171.923   1.832%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1260.000  172.369  172.369   1.703%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1240.000  172.818  172.818   1.574%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1220.000  173.270  173.270   1.445%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1200.000  173.726  173.726   1.316%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1180.000  174.186  174.186   1.187%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1160.000  174.649  174.649   1.058%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1140.000  175.115  175.115   0.929%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1120.000  175.586  175.586   0.800%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1100.000  176.060  176.060   0.671%  -1498.000   -15500.000  0.320  100.000 

  1080.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1060.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1040.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1020.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

  1000.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   980.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   960.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   940.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   920.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   900.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   880.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   860.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   840.000  176.138  176.138   0.650%  -1498.000        0.000  0.320  100.000 

   820.000  176.138  176.138   0.650%  -1525.190        0.000  0.320  100.000 

   800.000  176.138  176.138   0.650%  -1737.744        0.000  0.320  100.000 

   780.000  176.138  176.138   0.650%  -2019.030        0.000  0.320  100.000 

   760.000  176.138  176.138   0.650%  -2408.816        0.000  0.320  100.000 

   740.000  176.138  176.138   0.650%  -2984.882        0.000  0.320  100.000 

   720.000  176.138  176.138   0.650%  -3922.689        0.000  0.320  100.000 

   700.000  176.138  176.138   0.650%  -5718.913        0.000  0.320  100.000 

   680.000  176.138  176.138   0.650% -10546.826        0.000  0.320  100.000 

   660.000  176.138  176.138   0.650% -67577.990        0.000  0.320  100.000 

   640.000  176.054  176.054   0.673%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   620.000  175.809  175.809   0.739%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   600.000  175.564  175.564   0.806%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   580.000  175.321  175.321   0.873%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   560.000  175.078  175.078   0.939%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   540.000  174.837  174.837   1.006%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   520.000  174.597  174.597   1.073%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   500.000  174.357  174.357   1.139%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   480.000  174.119  174.119   1.206%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   460.000  173.881  173.881   1.273%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   440.000  173.644  173.644   1.339%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   420.000  173.409  173.409   1.406%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   400.000  173.174  173.174   1.473%      0.000    30000.000  0.320  100.000 

   380.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   360.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   340.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   320.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   300.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   280.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   260.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   240.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   220.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   200.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   180.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   160.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   140.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   120.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

   100.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

    80.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

    60.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

    40.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 

    20.000  173.078  173.078   1.500%      0.000        0.000  0.320  100.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.200      5440.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.200      5580.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.300      3054.711        8.300 

 3250 BiondaS_i                0.750     3057.686          8.300      3063.636        8.264 

 3250 BiondaS_i                0.750     3067.603          8.224      3123.141        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3126.116          8.100      3140.000        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4059.339        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4061.322          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.200      5440.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.200      5580.000       -6.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.300      3054.711        8.300 

 3250 BiondaS_i                0.750     3057.686          8.300      3063.636        8.264 

 3250 BiondaS_i                0.750     3067.603          8.224      3123.141        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3126.116          8.100      3140.000        8.100 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4059.339        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4061.322          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5537.913         48.304      5696.307       21.076 

 3250 BiondaS_i                0.750     5060.640          2.500      5436.158       43.762 

 3250 BiondaS_i                0.750     5416.036        -44.557      5172.690       -8.641 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2187.541        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2191.475          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2441.986        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2445.957          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2860.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3560.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3948.288        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3952.252          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5220.000          8.000      5320.000        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.000      5329.836        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5333.771          8.400      5384.918        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5388.852          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2112.397        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2114.380          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2187.541        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2191.475          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2441.986        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2445.957          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2860.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3560.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3948.288        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3952.252          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5220.000          8.000      5320.000        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.000      5329.836        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5333.771          8.400      5384.918        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5388.852          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2112.397        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2114.380          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5542.682         53.575      5697.042       28.541 

 3252 BiondaS_D                0.750     5917.437         10.183      5984.847        9.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5995.845         -9.500      5539.986      -69.091 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.640          9.500      5431.611       47.833 

 3252 BiondaS_D                0.750     5436.368        -65.481      5052.972       -9.500 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.200 m desde Calzada Pral. 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BERMAS DE DESPEJE            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK            Izquierda        Derecha 

  ------------      -----------       -------- 

     2820.000                           2.110 

     2840.000                           2.110 

     2860.000                           2.110 

     2960.000                           2.110 

     2980.000                           2.110 

     3020.000                           2.310 

     3040.000                           2.310 

     3060.000                           2.310 

     3080.000                           2.110 

     3100.000                           2.110 

     3120.000                           2.110 

     3123.017                           2.110 

     3140.000                           2.110 

     5340.000                           2.410 

     5360.000                           2.410 

     5400.000                           2.410 

     5420.000                           2.410 

     5440.000                           2.410 

     5460.000                           2.410 

     5480.000                           2.410 

     5500.000                           2.410 

     5520.000                           2.410 

     5540.000                           2.410 

     5560.000                           2.410 

     5580.000                           2.410 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     20.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     40.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     60.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     80.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    100.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    120.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    140.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    160.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    180.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    200.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    220.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    240.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    260.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    280.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    300.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    320.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    340.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    360.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    380.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    400.000         184.522        184.522   -1.473%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    420.000         184.241        184.241   -1.406%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    440.000         183.962        183.962   -1.339%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    460.000         183.683        183.683   -1.273%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    480.000         183.406        183.406   -1.206%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    500.000         183.129        183.129   -1.139%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    520.000         182.854        182.854   -1.073%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    540.000         182.581        182.581   -1.006%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    560.000         182.308        182.308   -0.939%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    580.000         182.036        182.036   -0.873%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    600.000         181.766        181.766   -0.806%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    620.000         181.497        181.497   -0.739%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    640.000         181.229        181.229   -0.673%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    660.000         181.138        181.138   -0.650%   -67581.490      0.000   0.320      100.000 

    680.000         181.138        181.138   -0.650%   -10550.326      0.000   0.320      100.000 

    700.000         181.138        181.138   -0.650%    -5722.413      0.000   0.320      100.000 

    720.000         181.138        181.138   -0.650%    -3926.189      0.000   0.320      100.000 

    740.000         181.138        181.138   -0.650%    -2988.382      0.000   0.320      100.000 

    760.000         181.138        181.138   -0.650%    -2412.316      0.000   0.320      100.000 

    780.000         181.138        181.138   -0.650%    -2022.530      0.000   0.320      100.000 

    800.000         181.138        181.138   -0.650%    -1741.244      0.000   0.320      100.000 

    820.000         181.138        181.138   -0.650%    -1528.690      0.000   0.320      100.000 

    840.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    860.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    880.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    900.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    920.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    940.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    960.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    980.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1000.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1020.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1040.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1060.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1080.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1100.000         181.223        181.223   -0.671%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1120.000         181.742        181.742   -0.800%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1140.000         182.266        182.266   -0.929%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1160.000         182.795        182.795   -1.058%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1180.000         183.328        183.328   -1.187%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1200.000         183.865        183.865   -1.316%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1220.000         184.407        184.407   -1.445%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1240.000         184.953        184.953   -1.574%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1260.000         185.504        185.504   -1.703%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1280.000         186.060        186.060   -1.832%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1300.000         186.621        186.621   -1.961%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1320.000         187.186        187.186   -2.090%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1340.000         187.756        187.756   -2.220%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1360.000         188.332        188.332   -2.349%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1380.000         188.912        188.912   -2.478%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1400.000         189.497        189.497   -2.607%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1420.000         190.088        190.088   -2.736%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1440.000         190.684        190.684   -2.865%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 
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   1460.000         191.285        191.285   -2.994%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1480.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1500.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1520.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1540.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1560.000         190.695        190.695   -2.867%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1580.000         189.774        189.774   -2.667%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1600.000         188.865        188.865   -2.467%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1620.000         187.968        187.968   -2.267%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1640.000         187.083        187.083   -2.067%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1660.000         186.210        186.210   -1.867%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1680.000         185.349        185.349   -1.667%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1700.000         184.499        184.499   -1.467%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1720.000         183.660        183.660   -1.267%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1740.000         182.831        182.831   -1.067%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1760.000         182.014        182.014   -0.867%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1780.000         181.206        181.206   -0.667%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1800.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1820.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1840.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1860.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1880.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1900.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1920.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1940.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1960.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1980.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2000.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2020.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2040.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2060.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2080.000         181.138        181.138   -0.650%    -1666.616      0.000   0.320      100.000 

   2100.000         181.138        181.138   -0.650%    -1922.513      0.000   0.320      100.000 

   2120.000         181.138        181.138   -0.650%    -2271.345      0.000   0.320      100.000 

   2140.000         181.138        181.138   -0.650%    -2774.974      0.000   0.320      100.000 

   2160.000         181.138        181.138   -0.650%    -3565.817      0.000   0.320      100.000 

   2180.000         181.138        181.138   -0.650%    -4987.573      0.000   0.320      100.000 

   2200.000         181.138        181.138   -0.650%    -8296.219      0.000   0.320      100.000 

   2220.000         181.138        181.138   -0.650%   -24657.161      0.000   0.320      100.000 

   2240.000         181.138        181.138   -0.650%    25352.593      0.000   0.320      100.000 

   2260.000         181.138        181.138   -0.650%     8370.809      0.000   0.320      100.000 

   2280.000         181.138        181.138   -0.650%     5012.505      0.000   0.320      100.000 

   2300.000         181.138        181.138   -0.650%     3577.068      0.000   0.320      100.000 

   2320.000         181.138        181.138   -0.650%     2780.595      0.000   0.320      100.000 

   2340.000         181.138        181.138   -0.650%     2274.116      0.000   0.320      100.000 

   2360.000         181.138        181.138   -0.650%     1923.645      0.000   0.320      100.000 

   2380.000         181.138        181.138   -0.650%     1666.720      0.000   0.320      100.000 

   2400.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2420.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2440.000         180.588        180.588   -0.512%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2460.000         179.799        179.799   -0.312%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2480.000         179.020        179.020   -0.112%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2500.000         178.250        178.250    0.088%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2520.000         177.490        177.490    0.288%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2540.000         176.740        176.740    0.488%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2560.000         175.998        175.998    0.688%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2580.000         175.266        175.266    0.888%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2600.000         174.542        174.542    1.088%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2620.000         173.827        173.827    1.288%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2640.000         173.121        173.121    1.488%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2660.000         172.423        172.423    1.688%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2680.000         172.619        172.619    1.632%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2700.000         173.018        173.018    1.517%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2720.000         173.420        173.420    1.403%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2740.000         173.824        173.824    1.289%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2760.000         174.232        174.232    1.174%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2780.000         174.642        174.642    1.060%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2800.000         175.055        175.055    0.946%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2820.000         175.471        175.471    0.832%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2840.000         175.890        175.890    0.717%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2860.000         176.312        176.312    0.603%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2880.000         176.737        176.737    0.489%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2900.000         177.164        177.164    0.374%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2920.000         177.595        177.595    0.260%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2940.000         178.029        178.029    0.146%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2960.000         178.466        178.466    0.032%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2980.000         178.906        178.906   -0.083%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3000.000         179.349        179.349   -0.197%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3020.000         179.796        179.796   -0.311%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3040.000         180.246        180.246   -0.426%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3060.000         180.698        180.698   -0.540%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3080.000         181.155        181.155   -0.654%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3100.000         181.614        181.614   -0.768%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3120.000         182.077        182.077   -0.883%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3140.000         182.544        182.544   -0.997%     1668.687   -17500.000   0.320      100.000 

   3160.000         183.014        183.014   -1.111%     1926.265   -17500.000   0.320      100.000 

   3180.000         183.487        183.487   -1.226%     2277.778   -17500.000   0.320      100.000 

   3200.000         183.964        183.964   -1.340%     2786.069   -17500.000   0.320      100.000 

   3220.000         184.444        184.444   -1.454%     3586.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3240.000         184.928        184.928   -1.568%     5030.314   -17500.000   0.320      100.000 

   3260.000         185.416        185.416   -1.683%     8420.581   -17500.000   0.320      100.000 

   3280.000         185.907        185.907   -1.797%    25814.611   -17500.000   0.320      100.000 

   3300.000         186.402        186.402   -1.911%   -17100.944   -17500.000   0.320      100.000 

   3320.000         186.901        186.901   -2.026%    -5820.186   -17500.000   0.320      100.000 

   3340.000         187.404        187.404   -2.140%    -3507.334   -17500.000   0.320      100.000 

   3360.000         187.911        187.911   -2.254%    -2510.171   -17500.000   0.320      100.000 

   3380.000         188.421        188.421   -2.368%    -1954.640   -17500.000   0.320      100.000 

   3400.000         188.936        188.936   -2.483%    -1600.541   -17500.000   0.320      100.000 

   3420.000         189.454        189.454   -2.597%    -1355.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3440.000         189.976        189.976   -2.711%    -1251.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3460.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3480.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3500.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3520.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3540.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3560.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3580.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3600.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3620.000         189.969        189.969   -2.710%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3640.000         189.058        189.058   -2.510%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3660.000         188.159        188.159   -2.310%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3680.000         187.271        187.271   -2.110%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3700.000         186.396        186.396   -1.910%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3720.000         185.532        185.532   -1.710%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3740.000         184.679        184.679   -1.510%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3760.000         183.838        183.838   -1.310%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3780.000         183.007        183.007   -1.110%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3800.000         182.187        182.187   -0.910%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3820.000         181.378        181.378   -0.710%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3840.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3860.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3880.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3900.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3920.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3940.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3960.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3980.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4000.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4020.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4040.000         181.144        181.144   -0.652%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4060.000         181.647        181.647   -0.777%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4080.000         182.154        182.154   -0.902%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4100.000         182.665        182.665   -1.027%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4120.000         183.180        183.180   -1.152%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4140.000         183.699        183.699   -1.277%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4160.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4180.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4200.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4220.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4240.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4260.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4280.000         184.051        184.051   -1.361%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4300.000         183.633        183.633   -1.261%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4320.000         183.217        183.217   -1.161%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4340.000         182.805        182.805   -1.061%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4360.000         182.395        182.395   -0.961%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4380.000         181.987        181.987   -0.861%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4400.000         181.583        181.583   -0.761%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4420.000         181.181        181.181   -0.661%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4440.000         180.781        180.781   -0.561%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4460.000         180.384        180.384   -0.461%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4480.000         179.989        179.989   -0.361%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4500.000         179.597        179.597   -0.261%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4520.000         179.208        179.208   -0.161%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4540.000         178.821        178.821   -0.061%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4560.000         178.436        178.436    0.039%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4580.000         178.054        178.054    0.139%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4600.000         177.674        177.674    0.239%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4620.000         177.296        177.296    0.339%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4640.000         176.921        176.921    0.439%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4660.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4680.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4700.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4720.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4740.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4760.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4780.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4800.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4820.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4840.000         176.694        176.694    0.500%    -1267.645      0.000   0.320      100.000 

   4860.000         176.694        176.694    0.500%    -1479.871      0.000   0.320      100.000 

   4880.000         176.694        176.694    0.500%    -1777.567      0.000   0.320      100.000 

   4900.000         176.694        176.694    0.500%    -2225.388      0.000   0.320      100.000 

   4920.000         176.694        176.694    0.500%    -2975.174      0.000   0.320      100.000 

   4940.000         176.694        176.694    0.500%    -4487.704      0.000   0.320      100.000 

   4960.000         176.694        176.694    0.500%    -9131.674      0.000   0.320      100.000 

   4980.000         176.694        176.694    0.500%   367943.691      0.000   0.320      100.000 

   5000.000         176.694        176.694    0.500%    12087.797      0.000   0.320      100.000 

   5020.000         176.975        176.975    0.425%     6144.109   -16500.000   0.320      100.000 

   5040.000         177.430        177.430    0.304%     4118.511   -16500.000   0.320      100.000 

   5060.000         177.889        177.889    0.182%     3097.183   -16500.000   0.320      100.000 

   5080.000         178.352        178.352    0.061%     2481.628   -16500.000   0.320      100.000 

   5100.000         178.818        178.818   -0.060%     2070.104   -16500.000   0.320      100.000 

   5120.000         179.287        179.287   -0.181%     1775.590   -16500.000   0.320      100.000 

   5140.000         179.761        179.761   -0.302%     1554.393   -16500.000   0.320      100.000 

   5160.000         180.237        180.237   -0.424%     1498.500   -16500.000   0.320      100.000 

   5180.000         180.718        180.718   -0.545%     1498.500   -16500.000   0.320      100.000 

   5200.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5220.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5240.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5260.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5280.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 
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   5300.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5320.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5340.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5360.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5380.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5400.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5420.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5440.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5460.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5480.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5500.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5520.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5540.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5560.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5580.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5600.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5620.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5640.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5660.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5680.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5700.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5720.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5740.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5760.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5780.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5800.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5820.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5840.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5860.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5880.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5964.894 Pk fin 5999.958 

   5900.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5968.445 Pk fin 5999.688 

   5920.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5961.492 Pk fin 5999.899 

   5940.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5960.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5980.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   6000.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   6020.000         180.767        180.767   -0.557%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6040.000         180.078        180.078   -0.383%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6060.000         179.397        179.397   -0.209%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6080.000         178.723        178.723   -0.035%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6100.000         178.057        178.057    0.139%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6120.000         177.397        177.397    0.312%     1683.526   11500.000   0.320      100.000 

   6140.000         176.745        176.745    0.486%     1946.061   11500.000   0.320      100.000 

   6160.000         176.694        176.694    0.500%     2305.503      0.000   0.320      100.000 

   6180.000         176.694        176.694    0.500%     2827.652      0.000   0.320      100.000 

   6200.000         176.694        176.694    0.500%     3655.305      0.000   0.320      100.000 

   6220.000         176.694        176.694    0.500%     5167.453      0.000   0.320      100.000 

   6240.000         176.694        176.694    0.500%     8811.962      0.000   0.320      100.000 

   6260.000         176.694        176.694    0.500%    29882.444      0.000   0.320      100.000 

   6280.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6300.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6320.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6340.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6360.000         177.143        177.143    0.380%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6380.000         177.630        177.630    0.251%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6400.000         178.120        178.120    0.122%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6420.000         178.614        178.614   -0.007%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6440.000         179.113        179.113   -0.136%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6460.000         179.615        179.615   -0.265%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6480.000         180.121        180.121   -0.394%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6500.000         180.632        180.632   -0.523%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6520.000         181.147        181.147   -0.652%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6540.000         181.666        181.666   -0.781%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6560.000         182.189        182.189   -0.910%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6580.000         182.717        182.717   -1.039%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6600.000         183.249        183.249   -1.168%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6620.000         183.786        183.786   -1.297%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6640.000         184.327        184.327   -1.426%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6660.000         184.873        184.873   -1.555%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6680.000         185.423        185.423   -1.685%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6700.000         185.979        185.979   -1.814%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6720.000         186.538        186.538   -1.943%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6740.000         187.103        187.103   -2.072%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6760.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6780.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 
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 ---------------           -------------          ----------------- 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 
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  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     20.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     40.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     60.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     80.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    100.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    120.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    140.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    160.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    180.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    200.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    220.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    240.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    260.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    280.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    300.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    320.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    340.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    360.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    380.000         184.638        184.638   -1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    400.000         184.522        184.522   -1.473%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    420.000         184.241        184.241   -1.406%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    440.000         183.962        183.962   -1.339%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    460.000         183.683        183.683   -1.273%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    480.000         183.406        183.406   -1.206%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    500.000         183.129        183.129   -1.139%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    520.000         182.854        182.854   -1.073%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    540.000         182.581        182.581   -1.006%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    560.000         182.308        182.308   -0.939%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    580.000         182.036        182.036   -0.873%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    600.000         181.766        181.766   -0.806%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    620.000         181.497        181.497   -0.739%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    640.000         181.229        181.229   -0.673%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    660.000         181.138        181.138   -0.650%   -67581.490      0.000   0.320      100.000 

    680.000         181.138        181.138   -0.650%   -10550.326      0.000   0.320      100.000 

    700.000         181.138        181.138   -0.650%    -5722.413      0.000   0.320      100.000 

    720.000         181.138        181.138   -0.650%    -3926.189      0.000   0.320      100.000 

    740.000         181.138        181.138   -0.650%    -2988.382      0.000   0.320      100.000 

    760.000         181.138        181.138   -0.650%    -2412.316      0.000   0.320      100.000 

    780.000         181.138        181.138   -0.650%    -2022.530      0.000   0.320      100.000 

    800.000         181.138        181.138   -0.650%    -1741.244      0.000   0.320      100.000 

    820.000         181.138        181.138   -0.650%    -1528.690      0.000   0.320      100.000 

    840.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    860.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    880.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    900.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    920.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    940.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    960.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

    980.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1000.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1020.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1040.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1060.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1080.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1100.000         181.223        181.223   -0.671%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1120.000         181.742        181.742   -0.800%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1140.000         182.266        182.266   -0.929%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1160.000         182.795        182.795   -1.058%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1180.000         183.328        183.328   -1.187%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1200.000         183.865        183.865   -1.316%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1220.000         184.407        184.407   -1.445%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1240.000         184.953        184.953   -1.574%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1260.000         185.504        185.504   -1.703%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1280.000         186.060        186.060   -1.832%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1300.000         186.621        186.621   -1.961%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1320.000         187.186        187.186   -2.090%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1340.000         187.756        187.756   -2.220%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1360.000         188.332        188.332   -2.349%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1380.000         188.912        188.912   -2.478%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1400.000         189.497        189.497   -2.607%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1420.000         190.088        190.088   -2.736%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1440.000         190.684        190.684   -2.865%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1460.000         191.285        191.285   -2.994%    -1501.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1480.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1500.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1520.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1540.000         191.314        191.314   -3.000%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1560.000         190.695        190.695   -2.867%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1580.000         189.774        189.774   -2.667%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1600.000         188.865        188.865   -2.467%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1620.000         187.968        187.968   -2.267%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1640.000         187.083        187.083   -2.067%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 
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   1660.000         186.210        186.210   -1.867%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1680.000         185.349        185.349   -1.667%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1700.000         184.499        184.499   -1.467%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1720.000         183.660        183.660   -1.267%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1740.000         182.831        182.831   -1.067%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1760.000         182.014        182.014   -0.867%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1780.000         181.206        181.206   -0.667%    -1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   1800.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1820.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1840.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1860.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1880.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1900.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1920.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1940.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1960.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   1980.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2000.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2020.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2040.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2060.000         181.138        181.138   -0.650%    -1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2080.000         181.138        181.138   -0.650%    -1666.616      0.000   0.320      100.000 

   2100.000         181.138        181.138   -0.650%    -1922.513      0.000   0.320      100.000 

   2120.000         181.138        181.138   -0.650%    -2271.345      0.000   0.320      100.000 

   2140.000         181.138        181.138   -0.650%    -2774.974      0.000   0.320      100.000 

   2160.000         181.138        181.138   -0.650%    -3565.817      0.000   0.320      100.000 

   2180.000         181.138        181.138   -0.650%    -4987.573      0.000   0.320      100.000 

   2200.000         181.138        181.138   -0.650%    -8296.219      0.000   0.320      100.000 

   2220.000         181.138        181.138   -0.650%   -24657.161      0.000   0.320      100.000 

   2240.000         181.138        181.138   -0.650%    25352.593      0.000   0.320      100.000 

   2260.000         181.138        181.138   -0.650%     8370.809      0.000   0.320      100.000 

   2280.000         181.138        181.138   -0.650%     5012.505      0.000   0.320      100.000 

   2300.000         181.138        181.138   -0.650%     3577.068      0.000   0.320      100.000 

   2320.000         181.138        181.138   -0.650%     2780.595      0.000   0.320      100.000 

   2340.000         181.138        181.138   -0.650%     2274.116      0.000   0.320      100.000 

   2360.000         181.138        181.138   -0.650%     1923.645      0.000   0.320      100.000 

   2380.000         181.138        181.138   -0.650%     1666.720      0.000   0.320      100.000 

   2400.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2420.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2440.000         180.588        180.588   -0.512%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2460.000         179.799        179.799   -0.312%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2480.000         179.020        179.020   -0.112%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2500.000         178.250        178.250    0.088%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2520.000         177.490        177.490    0.288%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2540.000         176.740        176.740    0.488%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2560.000         175.998        175.998    0.688%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2580.000         175.266        175.266    0.888%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2600.000         174.542        174.542    1.088%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2620.000         173.827        173.827    1.288%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2640.000         173.121        173.121    1.488%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2660.000         172.423        172.423    1.688%     1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   2680.000         172.619        172.619    1.632%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2700.000         173.018        173.018    1.517%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2720.000         173.420        173.420    1.403%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2740.000         173.824        173.824    1.289%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2760.000         174.232        174.232    1.174%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2780.000         174.642        174.642    1.060%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2800.000         175.055        175.055    0.946%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2820.000         175.471        175.471    0.832%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2840.000         175.890        175.890    0.717%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2860.000         176.312        176.312    0.603%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2880.000         176.737        176.737    0.489%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2900.000         177.164        177.164    0.374%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2920.000         177.595        177.595    0.260%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2940.000         178.029        178.029    0.146%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2960.000         178.466        178.466    0.032%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2980.000         178.906        178.906   -0.083%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3000.000         179.349        179.349   -0.197%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3020.000         179.796        179.796   -0.311%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3040.000         180.246        180.246   -0.426%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3060.000         180.698        180.698   -0.540%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3080.000         181.155        181.155   -0.654%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3100.000         181.614        181.614   -0.768%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3120.000         182.077        182.077   -0.883%     1498.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3140.000         182.544        182.544   -0.997%     1668.687   -17500.000   0.320      100.000 

   3160.000         183.014        183.014   -1.111%     1926.265   -17500.000   0.320      100.000 

   3180.000         183.487        183.487   -1.226%     2277.778   -17500.000   0.320      100.000 

   3200.000         183.964        183.964   -1.340%     2786.069   -17500.000   0.320      100.000 

   3220.000         184.444        184.444   -1.454%     3586.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3240.000         184.928        184.928   -1.568%     5030.314   -17500.000   0.320      100.000 

   3260.000         185.416        185.416   -1.683%     8420.581   -17500.000   0.320      100.000 

   3280.000         185.907        185.907   -1.797%    25814.611   -17500.000   0.320      100.000 

   3300.000         186.402        186.402   -1.911%   -17100.944   -17500.000   0.320      100.000 

   3320.000         186.901        186.901   -2.026%    -5820.186   -17500.000   0.320      100.000 

   3340.000         187.404        187.404   -2.140%    -3507.334   -17500.000   0.320      100.000 

   3360.000         187.911        187.911   -2.254%    -2510.171   -17500.000   0.320      100.000 

   3380.000         188.421        188.421   -2.368%    -1954.640   -17500.000   0.320      100.000 

   3400.000         188.936        188.936   -2.483%    -1600.541   -17500.000   0.320      100.000 

   3420.000         189.454        189.454   -2.597%    -1355.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3440.000         189.976        189.976   -2.711%    -1251.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3460.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3480.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3500.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3520.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3540.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3560.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 
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   3580.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3600.000         190.385        190.385   -2.800%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3620.000         189.969        189.969   -2.710%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3640.000         189.058        189.058   -2.510%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3660.000         188.159        188.159   -2.310%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3680.000         187.271        187.271   -2.110%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3700.000         186.396        186.396   -1.910%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3720.000         185.532        185.532   -1.710%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3740.000         184.679        184.679   -1.510%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3760.000         183.838        183.838   -1.310%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3780.000         183.007        183.007   -1.110%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3800.000         182.187        182.187   -0.910%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3820.000         181.378        181.378   -0.710%    -1251.500   10000.000   0.320      100.000 

   3840.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3860.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3880.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3900.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3920.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3940.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3960.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   3980.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4000.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4020.000         181.138        181.138   -0.650%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4040.000         181.144        181.144   -0.652%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4060.000         181.647        181.647   -0.777%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4080.000         182.154        182.154   -0.902%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4100.000         182.665        182.665   -1.027%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4120.000         183.180        183.180   -1.152%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4140.000         183.699        183.699   -1.277%    -1251.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4160.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4180.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4200.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4220.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4240.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4260.000         184.216        184.216   -1.400%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4280.000         184.051        184.051   -1.361%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4300.000         183.633        183.633   -1.261%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4320.000         183.217        183.217   -1.161%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4340.000         182.805        182.805   -1.061%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4360.000         182.395        182.395   -0.961%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4380.000         181.987        181.987   -0.861%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4400.000         181.583        181.583   -0.761%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4420.000         181.181        181.181   -0.661%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4440.000         180.781        180.781   -0.561%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4460.000         180.384        180.384   -0.461%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4480.000         179.989        179.989   -0.361%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4500.000         179.597        179.597   -0.261%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4520.000         179.208        179.208   -0.161%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4540.000         178.821        178.821   -0.061%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4560.000         178.436        178.436    0.039%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4580.000         178.054        178.054    0.139%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4600.000         177.674        177.674    0.239%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4620.000         177.296        177.296    0.339%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4640.000         176.921        176.921    0.439%    -1251.500   20000.000   0.320      100.000 

   4660.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4680.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4700.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4720.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4740.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4760.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4780.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4800.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4820.000         176.694        176.694    0.500%    -1251.500      0.000   0.320      100.000 

   4840.000         176.694        176.694    0.500%    -1267.645      0.000   0.320      100.000 

   4860.000         176.694        176.694    0.500%    -1479.871      0.000   0.320      100.000 

   4880.000         176.694        176.694    0.500%    -1777.567      0.000   0.320      100.000 

   4900.000         176.694        176.694    0.500%    -2225.388      0.000   0.320      100.000 

   4920.000         176.694        176.694    0.500%    -2975.174      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5060.171 Pk fin 5085.501 

   4940.000         176.694        176.694    0.500%    -4487.704      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5060.170 Pk fin 5108.751 

   4960.000         176.694        176.694    0.500%    -9131.674      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5060.102 Pk fin 5134.246 

   4980.000         176.694        176.694    0.500%   367943.691      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5060.003 Pk fin 5133.431 

   5000.000         176.694        176.694    0.500%    12087.797      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5060.112 Pk fin 5159.160 

   5020.000         176.975        176.975    0.425%     6144.109   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5060.193 Pk fin 5150.642 

   5040.000         177.430        177.430    0.304%     4118.511   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5082.214 Pk fin 5177.533 

   5060.000         177.889        177.889    0.182%     3097.183   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5080.248 Pk fin 5173.917 

   5080.000         178.352        178.352    0.061%     2481.628   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5101.750 Pk fin 5175.346 

   5100.000         178.818        178.818   -0.060%     2070.104   -16500.000   0.320      100.000 

   5120.000         179.287        179.287   -0.181%     1775.590   -16500.000   0.320      100.000 

   5140.000         179.761        179.761   -0.302%     1554.393   -16500.000   0.320      100.000 

   5160.000         180.237        180.237   -0.424%     1498.500   -16500.000   0.320      100.000 

   5180.000         180.718        180.718   -0.545%     1498.500   -16500.000   0.320      100.000 

   5200.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5220.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5240.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5260.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5280.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5300.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5320.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5340.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5360.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5380.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5400.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5420.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5440.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5460.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5480.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5500.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 
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   5520.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5540.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5560.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5580.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5600.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5620.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5640.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5660.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5680.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5700.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5720.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   5740.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5860.803 Pk fin 5912.336 

   5760.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5870.032 Pk fin 5925.316 

   5780.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5868.070 Pk fin 5942.313 

   5800.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5862.470 Pk fin 5999.610 

   5820.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5869.025 Pk fin 5991.396 

   5840.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5895.542 Pk fin 5991.652 

   5860.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5883.234 Pk fin 5991.947 

   5880.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5906.276 Pk fin 5992.303 

   5900.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5929.292 Pk fin 5993.269 

   5920.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5951.801 Pk fin 5994.937 

   5940.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5940.029 Pk fin 5997.378 

   5960.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 5962.193 Pk fin 5999.288 

   5980.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   6000.000         181.138        181.138   -0.650%     1498.500      0.000   0.320      100.000 

   6020.000         180.767        180.767   -0.557%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6040.000         180.078        180.078   -0.383%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6060.000         179.397        179.397   -0.209%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6080.000         178.723        178.723   -0.035%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6100.000         178.057        178.057    0.139%     1498.500   11500.000   0.320      100.000 

   6120.000         177.397        177.397    0.312%     1683.526   11500.000   0.320      100.000 

   6140.000         176.745        176.745    0.486%     1946.061   11500.000   0.320      100.000 

   6160.000         176.694        176.694    0.500%     2305.503      0.000   0.320      100.000 

   6180.000         176.694        176.694    0.500%     2827.652      0.000   0.320      100.000 

   6200.000         176.694        176.694    0.500%     3655.305      0.000   0.320      100.000 

   6220.000         176.694        176.694    0.500%     5167.453      0.000   0.320      100.000 

   6240.000         176.694        176.694    0.500%     8811.962      0.000   0.320      100.000 

   6260.000         176.694        176.694    0.500%    29882.444      0.000   0.320      100.000 

   6280.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6300.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6320.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6340.000         176.694        176.694    0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6360.000         177.143        177.143    0.380%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6380.000         177.630        177.630    0.251%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6400.000         178.120        178.120    0.122%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6420.000         178.614        178.614   -0.007%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6440.000         179.113        179.113   -0.136%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6460.000         179.615        179.615   -0.265%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6480.000         180.121        180.121   -0.394%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6500.000         180.632        180.632   -0.523%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6520.000         181.147        181.147   -0.652%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6540.000         181.666        181.666   -0.781%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6560.000         182.189        182.189   -0.910%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6580.000         182.717        182.717   -1.039%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6600.000         183.249        183.249   -1.168%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6620.000         183.786        183.786   -1.297%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6640.000         184.327        184.327   -1.426%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6660.000         184.873        184.873   -1.555%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6680.000         185.423        185.423   -1.685%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6700.000         185.979        185.979   -1.814%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6720.000         186.538        186.538   -1.943%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6740.000         187.103        187.103   -2.072%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6760.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6780.000         187.670        187.670   -2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 
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                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 
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                   ================================================= 
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                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   6800.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6780.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6760.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6740.000         171.107        171.107    2.072%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6720.000         171.546        171.546    1.943%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6700.000         171.988        171.988    1.814%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6680.000         172.434        172.434    1.685%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6660.000         172.884        172.884    1.555%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6640.000         173.337        173.337    1.426%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6620.000         173.793        173.793    1.297%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6600.000         174.253        174.253    1.168%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6580.000         174.717        174.717    1.039%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6560.000         175.184        175.184    0.910%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6540.000         175.655        175.655    0.781%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6520.000         176.129        176.129    0.652%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6500.000         176.608        176.608    0.523%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6480.000         177.090        177.090    0.394%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6460.000         177.576        177.576    0.265%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6440.000         178.066        178.066    0.136%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6420.000         178.560        178.560    0.007%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6400.000         179.058        179.058   -0.122%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6380.000         179.560        179.560   -0.251%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6360.000         180.066        180.066   -0.380%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6340.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6320.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6300.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6280.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6260.000         180.540        180.540   -0.500%    29885.444      0.000   0.320      100.000 

   6240.000         180.540        180.540   -0.500%     8814.962      0.000   0.320      100.000 

   6220.000         180.540        180.540   -0.500%     5170.453      0.000   0.320      100.000 

   6200.000         180.540        180.540   -0.500%     3658.305      0.000   0.320      100.000 

   6180.000         180.540        180.540   -0.500%     2830.652      0.000   0.320      100.000 

   6160.000         180.540        180.540   -0.500%     2308.503      0.000   0.320      100.000 

   6140.000         180.486        180.486   -0.486%     1949.061   11500.000   0.320      100.000 

   6120.000         179.800        179.800   -0.312%     1686.526   11500.000   0.320      100.000 

   6100.000         179.122        179.122   -0.139%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6080.000         178.451        178.451    0.035%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6060.000         177.788        177.788    0.209%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6040.000         177.131        177.131    0.383%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6020.000         176.482        176.482    0.557%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6000.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5980.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5960.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5940.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5920.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5900.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5880.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5860.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5840.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5820.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5800.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5780.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5760.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5740.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5720.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5700.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5680.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5660.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5640.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5620.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5600.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5580.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5560.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5540.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5520.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5500.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5480.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5460.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5440.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5420.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5400.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5380.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5360.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5340.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5320.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5300.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5280.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5260.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

   5240.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5220.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5200.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5180.000         176.528        176.528    0.545%     1501.500   -16500.000   0.320      100.000 

   5160.000         176.980        176.980    0.424%     1501.500   -16500.000   0.320      100.000 

   5140.000         177.435        177.435    0.302%     1557.393   -16500.000   0.320      100.000 

   5120.000         177.894        177.894    0.181%     1778.590   -16500.000   0.320      100.000 

   5100.000         178.357        178.357    0.060%     2073.104   -16500.000   0.320      100.000 

   5080.000         178.823        178.823   -0.061%     2484.628   -16500.000   0.320      100.000 

   5060.000         179.293        179.293   -0.182%     3100.183   -16500.000   0.320      100.000 

   5040.000         179.766        179.766   -0.304%     4121.511   -16500.000   0.320      100.000 

   5020.000         180.243        180.243   -0.425%     6147.109   -16500.000   0.320      100.000 

   5000.000         180.540        180.540   -0.500%    12090.797      0.000   0.320      100.000 

   4980.000         180.540        180.540   -0.500%   367946.691      0.000   0.320      100.000 

   4960.000         180.540        180.540   -0.500%    -9128.674      0.000   0.320      100.000 

   4940.000         180.540        180.540   -0.500%    -4484.704      0.000   0.320      100.000 

   4920.000         180.540        180.540   -0.500%    -2972.174      0.000   0.320      100.000 

   4900.000         180.540        180.540   -0.500%    -2222.388      0.000   0.320      100.000 

   4880.000         180.540        180.540   -0.500%    -1774.567      0.000   0.320      100.000 

   4860.000         180.540        180.540   -0.500%    -1476.871      0.000   0.320      100.000 

   4840.000         180.540        180.540   -0.500%    -1264.645      0.000   0.320      100.000 

   4820.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4800.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4780.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4760.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4740.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4720.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4700.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4680.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4660.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4640.000         180.300        180.300   -0.439%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4620.000         179.906        179.906   -0.339%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4600.000         179.514        179.514   -0.239%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4580.000         179.125        179.125   -0.139%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4560.000         178.739        178.739   -0.039%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4540.000         178.354        178.354    0.061%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4520.000         177.972        177.972    0.161%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4500.000         177.593        177.593    0.261%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4480.000         177.216        177.216    0.361%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4460.000         176.841        176.841    0.461%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4440.000         176.469        176.469    0.561%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4420.000         176.098        176.098    0.661%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4400.000         175.730        175.730    0.761%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4380.000         175.365        175.365    0.861%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4360.000         175.001        175.001    0.961%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4340.000         174.640        174.640    1.061%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4320.000         174.281        174.281    1.161%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4300.000         173.924        173.924    1.261%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4280.000         173.569        173.569    1.361%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4260.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4240.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4220.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4200.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4180.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4160.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4140.000         173.867        173.867    1.277%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4120.000         174.313        174.313    1.152%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4100.000         174.763        174.763    1.027%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4080.000         175.216        175.216    0.902%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4060.000         175.672        175.672    0.777%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4040.000         176.132        176.132    0.652%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4020.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4000.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3980.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3960.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3940.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3920.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3900.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3880.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3860.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3840.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3820.000         175.917        175.917    0.710%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3800.000         175.186        175.186    0.910%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3780.000         174.463        174.463    1.110%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3760.000         173.749        173.749    1.310%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3740.000         173.044        173.044    1.510%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3720.000         172.347        172.347    1.710%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3700.000         171.658        171.658    1.910%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3680.000         170.977        170.977    2.110%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3660.000         170.304        170.304    2.310%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3640.000         169.639        169.639    2.510%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3620.000         168.982        168.982    2.710%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3600.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3580.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3560.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3540.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3520.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3500.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3480.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3460.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3440.000         168.977        168.977    2.711%    -1248.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3420.000         169.352        169.352    2.597%    -1352.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3400.000         169.729        169.729    2.483%    -1597.541   -17500.000   0.320      100.000 

   3380.000         170.108        170.108    2.368%    -1951.640   -17500.000   0.320      100.000 

   3360.000         170.491        170.491    2.254%    -2507.171   -17500.000   0.320      100.000 

   3340.000         170.875        170.875    2.140%    -3504.334   -17500.000   0.320      100.000 

   3320.000         171.263        171.263    2.026%    -5817.186   -17500.000   0.320      100.000 

   3300.000         171.653        171.653    1.911%   -17097.944   -17500.000   0.320      100.000 

   3280.000         172.045        172.045    1.797%    25817.611   -17500.000   0.320      100.000 

   3260.000         172.440        172.440    1.683%     8423.581   -17500.000   0.320      100.000 

   3240.000         172.838        172.838    1.568%     5033.314   -17500.000   0.320      100.000 

   3220.000         173.239        173.239    1.454%     3589.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3200.000         173.642        173.642    1.340%     2789.069   -17500.000   0.320      100.000 

   3180.000         174.049        174.049    1.226%     2280.778   -17500.000   0.320      100.000 

   3160.000         174.458        174.458    1.111%     1929.265   -17500.000   0.320      100.000 

   3140.000         174.869        174.869    0.997%     1671.687   -17500.000   0.320      100.000 

   3120.000         175.284        175.284    0.883%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3100.000         175.702        175.702    0.768%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3080.000         176.122        176.122    0.654%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3060.000         176.546        176.546    0.540%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3040.000         176.972        176.972    0.426%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3020.000         177.402        177.402    0.311%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3000.000         177.834        177.834    0.197%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2980.000         178.270        178.270    0.083%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2960.000         178.708        178.708   -0.032%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2940.000         179.150        179.150   -0.146%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2920.000         179.595        179.595   -0.260%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2900.000         180.043        180.043   -0.374%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2880.000         180.495        180.495   -0.489%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2860.000         180.950        180.950   -0.603%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2840.000         181.408        181.408   -0.717%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2820.000         181.869        181.869   -0.832%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2800.000         182.334        182.334   -0.946%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2780.000         182.802        182.802   -1.060%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2760.000         183.274        183.274   -1.174%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2740.000         183.750        183.750   -1.289%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2720.000         184.228        184.228   -1.403%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2700.000         184.711        184.711   -1.517%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2680.000         185.197        185.197   -1.632%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2660.000         185.438        185.438   -1.688%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2640.000         184.586        184.586   -1.488%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2620.000         183.746        183.746   -1.288%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2600.000         182.917        182.917   -1.088%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2580.000         182.098        182.098   -0.888%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2560.000         181.290        181.290   -0.688%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2540.000         180.492        180.492   -0.488%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2520.000         179.704        179.704   -0.288%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2500.000         178.926        178.926   -0.088%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2480.000         178.157        178.157    0.112%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2460.000         177.399        177.399    0.312%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2440.000         176.649        176.649    0.512%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2420.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2400.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2380.000         176.138        176.138    0.650%     1669.720      0.000   0.320      100.000 

   2360.000         176.138        176.138    0.650%     1926.645      0.000   0.320      100.000 

   2340.000         176.138        176.138    0.650%     2277.116      0.000   0.320      100.000 

   2320.000         176.138        176.138    0.650%     2783.595      0.000   0.320      100.000 

   2300.000         176.138        176.138    0.650%     3580.068      0.000   0.320      100.000 

   2280.000         176.138        176.138    0.650%     5015.505      0.000   0.320      100.000 

   2260.000         176.138        176.138    0.650%     8373.809      0.000   0.320      100.000 

   2240.000         176.138        176.138    0.650%    25355.593      0.000   0.320      100.000 

   2220.000         176.138        176.138    0.650%   -24654.161      0.000   0.320      100.000 

   2200.000         176.138        176.138    0.650%    -8293.219      0.000   0.320      100.000 

   2180.000         176.138        176.138    0.650%    -4984.573      0.000   0.320      100.000 

   2160.000         176.138        176.138    0.650%    -3562.817      0.000   0.320      100.000 

   2140.000         176.138        176.138    0.650%    -2771.974      0.000   0.320      100.000 

   2120.000         176.138        176.138    0.650%    -2268.345      0.000   0.320      100.000 

   2100.000         176.138        176.138    0.650%    -1919.513      0.000   0.320      100.000 

   2080.000         176.138        176.138    0.650%    -1663.616      0.000   0.320      100.000 

   2060.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2040.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2020.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2000.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1980.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1960.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1940.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1920.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1900.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1880.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1860.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1840.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1820.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1800.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1780.000         176.075        176.075    0.667%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1760.000         175.341        175.341    0.867%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1740.000         174.617        174.617    1.067%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1720.000         173.901        173.901    1.267%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1700.000         173.194        173.194    1.467%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1680.000         172.495        172.495    1.667%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1660.000         171.804        171.804    1.867%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1640.000         171.122        171.122    2.067%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1620.000         170.447        170.447    2.267%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1600.000         169.781        169.781    2.467%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1580.000         169.122        169.122    2.667%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1560.000         168.470        168.470    2.867%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1540.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1520.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1500.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1480.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1460.000         168.062        168.062    2.994%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1440.000         168.478        168.478    2.865%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1420.000         168.898        168.898    2.736%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1400.000         169.320        169.320    2.607%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1380.000         169.746        169.746    2.478%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 
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   1360.000         170.175        170.175    2.349%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1340.000         170.607        170.607    2.220%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1320.000         171.043        171.043    2.090%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1300.000         171.481        171.481    1.961%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1280.000         171.923        171.923    1.832%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1260.000         172.369        172.369    1.703%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1240.000         172.818        172.818    1.574%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1220.000         173.270        173.270    1.445%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1200.000         173.726        173.726    1.316%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1180.000         174.186        174.186    1.187%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1160.000         174.649        174.649    1.058%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1140.000         175.115        175.115    0.929%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1120.000         175.586        175.586    0.800%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1100.000         176.060        176.060    0.671%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1080.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1060.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1040.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1020.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1000.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    980.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    960.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    940.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    920.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    900.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    880.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    860.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    840.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    820.000         176.138        176.138    0.650%    -1525.690      0.000   0.320      100.000 

    800.000         176.138        176.138    0.650%    -1738.244      0.000   0.320      100.000 

    780.000         176.138        176.138    0.650%    -2019.530      0.000   0.320      100.000 

    760.000         176.138        176.138    0.650%    -2409.316      0.000   0.320      100.000 

    740.000         176.138        176.138    0.650%    -2985.382      0.000   0.320      100.000 

    720.000         176.138        176.138    0.650%    -3923.189      0.000   0.320      100.000 

    700.000         176.138        176.138    0.650%    -5719.413      0.000   0.320      100.000 

    680.000         176.138        176.138    0.650%   -10547.326      0.000   0.320      100.000 

    660.000         176.138        176.138    0.650%   -67578.490      0.000   0.320      100.000 

    640.000         176.054        176.054    0.673%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    620.000         175.809        175.809    0.739%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    600.000         175.564        175.564    0.806%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    580.000         175.321        175.321    0.873%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    560.000         175.078        175.078    0.939%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    540.000         174.837        174.837    1.006%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    520.000         174.597        174.597    1.073%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    500.000         174.357        174.357    1.139%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    480.000         174.119        174.119    1.206%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    460.000         173.881        173.881    1.273%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    440.000         173.644        173.644    1.339%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    420.000         173.409        173.409    1.406%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    400.000         173.174        173.174    1.473%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    380.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    360.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    340.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    320.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    300.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    280.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    260.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    240.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    220.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    200.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    180.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    160.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    140.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    120.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    100.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     80.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     60.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     40.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     20.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 
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Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                

Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- -----------

------------------------------------ ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   6800.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6780.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6760.000         170.673        170.673    2.200%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6740.000         171.107        171.107    2.072%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6720.000         171.546        171.546    1.943%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6700.000         171.988        171.988    1.814%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6680.000         172.434        172.434    1.685%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6660.000         172.884        172.884    1.555%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6640.000         173.337        173.337    1.426%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6620.000         173.793        173.793    1.297%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6600.000         174.253        174.253    1.168%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6580.000         174.717        174.717    1.039%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6560.000         175.184        175.184    0.910%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6540.000         175.655        175.655    0.781%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6520.000         176.129        176.129    0.652%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6500.000         176.608        176.608    0.523%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6480.000         177.090        177.090    0.394%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6460.000         177.576        177.576    0.265%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6440.000         178.066        178.066    0.136%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6420.000         178.560        178.560    0.007%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6400.000         179.058        179.058   -0.122%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6380.000         179.560        179.560   -0.251%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6360.000         180.066        180.066   -0.380%        0.000   -15500.000   0.320      100.000 

   6340.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6320.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6300.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6280.000         180.540        180.540   -0.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

   6260.000         180.540        180.540   -0.500%    29885.444      0.000   0.320      100.000 

   6240.000         180.540        180.540   -0.500%     8814.962      0.000   0.320      100.000 

   6220.000         180.540        180.540   -0.500%     5170.453      0.000   0.320      100.000 

   6200.000         180.540        180.540   -0.500%     3658.305      0.000   0.320      100.000 

   6180.000         180.540        180.540   -0.500%     2830.652      0.000   0.320      100.000 

   6160.000         180.540        180.540   -0.500%     2308.503      0.000   0.320      100.000 

   6140.000         180.486        180.486   -0.486%     1949.061   11500.000   0.320      100.000 

   6120.000         179.800        179.800   -0.312%     1686.526   11500.000   0.320      100.000 

   6100.000         179.122        179.122   -0.139%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6080.000         178.451        178.451    0.035%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6060.000         177.788        177.788    0.209%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6040.000         177.131        177.131    0.383%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6020.000         176.482        176.482    0.557%     1501.500   11500.000   0.320      100.000 

   6000.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5980.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5960.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5940.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5920.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5900.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5880.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5860.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5840.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5820.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5800.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5780.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5760.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5740.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5720.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5700.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5680.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5660.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5640.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5620.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5600.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5580.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5560.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5540.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5520.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5500.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5480.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5460.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5440.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5420.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5400.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5380.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5360.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5340.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5320.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5300.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5280.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   5260.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 
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   5240.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5075.673 Pk fin 5075.673 

   5220.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5044.228 Pk fin 5086.731 

   5200.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5042.219 Pk fin 5088.015 

   5180.000         176.528        176.528    0.545%     1501.500   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5040.735 Pk fin 5087.078 

   5160.000         176.980        176.980    0.424%     1501.500   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5040.640 Pk fin 5087.796 

   5140.000         177.435        177.435    0.302%     1557.393   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5040.631 Pk fin 5090.923 

   5120.000         177.894        177.894    0.181%     1778.590   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5040.407 Pk fin 5096.968 

   5100.000         178.357        178.357    0.060%     2073.104   -16500.000   0.320      100.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 5040.988 Pk fin 5072.954 

   5080.000         178.823        178.823   -0.061%     2484.628   -16500.000   0.320      100.000 

   5060.000         179.293        179.293   -0.182%     3100.183   -16500.000   0.320      100.000 

   5040.000         179.766        179.766   -0.304%     4121.511   -16500.000   0.320      100.000 

   5020.000         180.243        180.243   -0.425%     6147.109   -16500.000   0.320      100.000 

   5000.000         180.540        180.540   -0.500%    12090.797      0.000   0.320      100.000 

   4980.000         180.540        180.540   -0.500%   367946.691      0.000   0.320      100.000 

   4960.000         180.540        180.540   -0.500%    -9128.674      0.000   0.320      100.000 

   4940.000         180.540        180.540   -0.500%    -4484.704      0.000   0.320      100.000 

   4920.000         180.540        180.540   -0.500%    -2972.174      0.000   0.320      100.000 

   4900.000         180.540        180.540   -0.500%    -2222.388      0.000   0.320      100.000 

   4880.000         180.540        180.540   -0.500%    -1774.567      0.000   0.320      100.000 

   4860.000         180.540        180.540   -0.500%    -1476.871      0.000   0.320      100.000 

   4840.000         180.540        180.540   -0.500%    -1264.645      0.000   0.320      100.000 

   4820.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4800.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4780.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4760.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4740.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4720.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4700.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4680.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4660.000         180.540        180.540   -0.500%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4640.000         180.300        180.300   -0.439%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4620.000         179.906        179.906   -0.339%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4600.000         179.514        179.514   -0.239%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4580.000         179.125        179.125   -0.139%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4560.000         178.739        178.739   -0.039%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4540.000         178.354        178.354    0.061%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4520.000         177.972        177.972    0.161%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4500.000         177.593        177.593    0.261%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4480.000         177.216        177.216    0.361%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4460.000         176.841        176.841    0.461%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4440.000         176.469        176.469    0.561%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4420.000         176.098        176.098    0.661%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4400.000         175.730        175.730    0.761%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4380.000         175.365        175.365    0.861%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4360.000         175.001        175.001    0.961%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4340.000         174.640        174.640    1.061%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4320.000         174.281        174.281    1.161%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4300.000         173.924        173.924    1.261%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4280.000         173.569        173.569    1.361%    -1248.500   20000.000   0.320      100.000 

   4260.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4240.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4220.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4200.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4180.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4160.000         173.430        173.430    1.400%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4140.000         173.867        173.867    1.277%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4120.000         174.313        174.313    1.152%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4100.000         174.763        174.763    1.027%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4080.000         175.216        175.216    0.902%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4060.000         175.672        175.672    0.777%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4040.000         176.132        176.132    0.652%    -1248.500   -16000.000   0.320      100.000 

   4020.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   4000.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3980.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3960.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3940.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3920.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3900.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3880.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3860.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3840.000         176.138        176.138    0.650%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3820.000         175.917        175.917    0.710%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3800.000         175.186        175.186    0.910%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3780.000         174.463        174.463    1.110%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3760.000         173.749        173.749    1.310%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3740.000         173.044        173.044    1.510%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3720.000         172.347        172.347    1.710%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3700.000         171.658        171.658    1.910%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3680.000         170.977        170.977    2.110%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3660.000         170.304        170.304    2.310%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3640.000         169.639        169.639    2.510%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3620.000         168.982        168.982    2.710%    -1248.500   10000.000   0.320      100.000 

   3600.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3580.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3560.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3540.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3520.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3500.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3480.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3460.000         168.688        168.688    2.800%    -1248.500      0.000   0.320      100.000 

   3440.000         168.977        168.977    2.711%    -1248.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3420.000         169.352        169.352    2.597%    -1352.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3400.000         169.729        169.729    2.483%    -1597.541   -17500.000   0.320      100.000 

   3380.000         170.108        170.108    2.368%    -1951.640   -17500.000   0.320      100.000 

   3360.000         170.491        170.491    2.254%    -2507.171   -17500.000   0.320      100.000 

   3340.000         170.875        170.875    2.140%    -3504.334   -17500.000   0.320      100.000
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   3320.000         171.263        171.263    2.026%    -5817.186   -17500.000   0.320      100.000 

   3300.000         171.653        171.653    1.911%   -17097.944   -17500.000   0.320      100.000 

   3280.000         172.045        172.045    1.797%    25817.611   -17500.000   0.320      100.000 

   3260.000         172.440        172.440    1.683%     8423.581   -17500.000   0.320      100.000 

   3240.000         172.838        172.838    1.568%     5033.314   -17500.000   0.320      100.000 

   3220.000         173.239        173.239    1.454%     3589.131   -17500.000   0.320      100.000 

   3200.000         173.642        173.642    1.340%     2789.069   -17500.000   0.320      100.000 

   3180.000         174.049        174.049    1.226%     2280.778   -17500.000   0.320      100.000 

   3160.000         174.458        174.458    1.111%     1929.265   -17500.000   0.320      100.000 

   3140.000         174.869        174.869    0.997%     1671.687   -17500.000   0.320      100.000 

   3120.000         175.284        175.284    0.883%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3100.000         175.702        175.702    0.768%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3080.000         176.122        176.122    0.654%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3060.000         176.546        176.546    0.540%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3040.000         176.972        176.972    0.426%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3020.000         177.402        177.402    0.311%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   3000.000         177.834        177.834    0.197%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2980.000         178.270        178.270    0.083%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2960.000         178.708        178.708   -0.032%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2940.000         179.150        179.150   -0.146%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2920.000         179.595        179.595   -0.260%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2900.000         180.043        180.043   -0.374%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2880.000         180.495        180.495   -0.489%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2860.000         180.950        180.950   -0.603%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2840.000         181.408        181.408   -0.717%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2820.000         181.869        181.869   -0.832%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2800.000         182.334        182.334   -0.946%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2780.000         182.802        182.802   -1.060%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2760.000         183.274        183.274   -1.174%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2740.000         183.750        183.750   -1.289%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2720.000         184.228        184.228   -1.403%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2700.000         184.711        184.711   -1.517%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2680.000         185.197        185.197   -1.632%     1501.500   -17500.000   0.320      100.000 

   2660.000         185.438        185.438   -1.688%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2640.000         184.586        184.586   -1.488%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2620.000         183.746        183.746   -1.288%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2600.000         182.917        182.917   -1.088%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2580.000         182.098        182.098   -0.888%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2560.000         181.290        181.290   -0.688%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2540.000         180.492        180.492   -0.488%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2520.000         179.704        179.704   -0.288%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2500.000         178.926        178.926   -0.088%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2480.000         178.157        178.157    0.112%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2460.000         177.399        177.399    0.312%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2440.000         176.649        176.649    0.512%     1501.500   10000.000   0.320      100.000 

   2420.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2400.000         176.138        176.138    0.650%     1501.500      0.000   0.320      100.000 

   2380.000         176.138        176.138    0.650%     1669.720      0.000   0.320      100.000 

   2360.000         176.138        176.138    0.650%     1926.645      0.000   0.320      100.000 

   2340.000         176.138        176.138    0.650%     2277.116      0.000   0.320      100.000 

   2320.000         176.138        176.138    0.650%     2783.595      0.000   0.320      100.000 

   2300.000         176.138        176.138    0.650%     3580.068      0.000   0.320      100.000 

   2280.000         176.138        176.138    0.650%     5015.505      0.000   0.320      100.000 

   2260.000         176.138        176.138    0.650%     8373.809      0.000   0.320      100.000 

   2240.000         176.138        176.138    0.650%    25355.593      0.000   0.320      100.000 

   2220.000         176.138        176.138    0.650%   -24654.161      0.000   0.320      100.000 

   2200.000         176.138        176.138    0.650%    -8293.219      0.000   0.320      100.000 

   2180.000         176.138        176.138    0.650%    -4984.573      0.000   0.320      100.000 

   2160.000         176.138        176.138    0.650%    -3562.817      0.000   0.320      100.000 

   2140.000         176.138        176.138    0.650%    -2771.974      0.000   0.320      100.000 

   2120.000         176.138        176.138    0.650%    -2268.345      0.000   0.320      100.000 

   2100.000         176.138        176.138    0.650%    -1919.513      0.000   0.320      100.000 

   2080.000         176.138        176.138    0.650%    -1663.616      0.000   0.320      100.000 

   2060.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2040.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2020.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   2000.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1980.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1960.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1940.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1920.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1900.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1880.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1860.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1840.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1820.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1800.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1780.000         176.075        176.075    0.667%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1760.000         175.341        175.341    0.867%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1740.000         174.617        174.617    1.067%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1720.000         173.901        173.901    1.267%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1700.000         173.194        173.194    1.467%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1680.000         172.495        172.495    1.667%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1660.000         171.804        171.804    1.867%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1640.000         171.122        171.122    2.067%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1620.000         170.447        170.447    2.267%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1600.000         169.781        169.781    2.467%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1580.000         169.122        169.122    2.667%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1560.000         168.470        168.470    2.867%    -1498.500   10000.000   0.320      100.000 

   1540.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1520.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1500.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1480.000         168.041        168.041    3.000%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1460.000         168.062        168.062    2.994%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1440.000         168.478        168.478    2.865%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1420.000         168.898        168.898    2.736%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1400.000         169.320        169.320    2.607%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1380.000         169.746        169.746    2.478%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1360.000         170.175        170.175    2.349%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1340.000         170.607        170.607    2.220%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1320.000         171.043        171.043    2.090%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1300.000         171.481        171.481    1.961%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1280.000         171.923        171.923    1.832%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1260.000         172.369        172.369    1.703%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1240.000         172.818        172.818    1.574%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1220.000         173.270        173.270    1.445%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1200.000         173.726        173.726    1.316%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1180.000         174.186        174.186    1.187%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1160.000         174.649        174.649    1.058%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1140.000         175.115        175.115    0.929%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1120.000         175.586        175.586    0.800%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1100.000         176.060        176.060    0.671%    -1498.500   -15500.000   0.320      100.000 

   1080.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1060.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1040.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1020.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

   1000.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    980.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    960.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    940.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    920.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    900.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    880.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    860.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    840.000         176.138        176.138    0.650%    -1498.500      0.000   0.320      100.000 

    820.000         176.138        176.138    0.650%    -1525.690      0.000   0.320      100.000 

    800.000         176.138        176.138    0.650%    -1738.244      0.000   0.320      100.000 

    780.000         176.138        176.138    0.650%    -2019.530      0.000   0.320      100.000 

    760.000         176.138        176.138    0.650%    -2409.316      0.000   0.320      100.000 

    740.000         176.138        176.138    0.650%    -2985.382      0.000   0.320      100.000 

    720.000         176.138        176.138    0.650%    -3923.189      0.000   0.320      100.000 

    700.000         176.138        176.138    0.650%    -5719.413      0.000   0.320      100.000 

    680.000         176.138        176.138    0.650%   -10547.326      0.000   0.320      100.000 

    660.000         176.138        176.138    0.650%   -67578.490      0.000   0.320      100.000 

    640.000         176.054        176.054    0.673%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    620.000         175.809        175.809    0.739%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    600.000         175.564        175.564    0.806%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    580.000         175.321        175.321    0.873%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    560.000         175.078        175.078    0.939%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    540.000         174.837        174.837    1.006%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    520.000         174.597        174.597    1.073%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    500.000         174.357        174.357    1.139%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    480.000         174.119        174.119    1.206%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    460.000         173.881        173.881    1.273%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    440.000         173.644        173.644    1.339%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    420.000         173.409        173.409    1.406%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    400.000         173.174        173.174    1.473%        0.000   30000.000   0.320      100.000 

    380.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    360.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    340.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    320.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    300.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    280.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    260.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    240.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    220.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    200.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    180.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    160.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    140.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    120.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

    100.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     80.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     60.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     40.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 

     20.000         173.078        173.078    1.500%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 
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VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO: 

- EJE VARIANTE 

Vp=100 Km/h 
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  Istram 11.23 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 600.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6470.000 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6470.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

             413            0.750 

             414            1.100 

             415            0.750 

 

 

  Istram 11.23 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

      0.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

     20.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

     40.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

     60.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

     80.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    100.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    120.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    140.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    160.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    180.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    200.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    220.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    240.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    260.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    280.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    300.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    320.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

    340.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    360.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    380.000         600.000        600.000        0.000      0.000 

    400.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    420.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    440.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    460.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    480.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    500.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    520.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    540.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    560.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    580.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    600.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    620.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    640.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    660.000         600.000        600.000   -67579.990       0.000 

    680.000         600.000        600.000   -10548.826       0.000 

    700.000         600.000        600.000    -5720.913       0.000 

    720.000         600.000        600.000    -3924.689       0.000 

    740.000         580.000        600.000    -2986.882       0.000  Desmonte            -29.653  1027.317 

    760.000         580.000        600.000    -2410.816       0.000  Desmonte            -29.572  1032.946 

    780.000         580.000        600.000    -2021.030       0.000  Desmonte            -29.583  1050.266 

    800.000         580.000        600.000    -1739.744       0.000  Desmonte            -29.420  1061.832 

    820.000         580.000        600.000    -1527.190       0.000  Desmonte            -29.270  1076.073 

    840.000         580.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -29.097  1090.428 

    860.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -27.901  1138.236 

    880.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -27.553  1135.342 

    900.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -27.105  1139.314 

    920.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -26.709  1148.513 

    940.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -25.962  1202.940 

    960.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -25.743  1209.005 

    980.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -25.521  1219.532 

   1000.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -25.422  1235.949 

   1020.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -25.455  1257.103 

   1040.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -25.710  1287.437 

   1060.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -26.381  1280.852 

   1080.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte            -27.193  1322.039 

   1100.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte            -28.801  1342.010 

   1120.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte            -28.971  1366.682 

   1140.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte            -29.152  1392.142 

   1160.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1180.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1200.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1220.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1240.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1260.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1280.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1300.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1320.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1340.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1360.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1380.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1400.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1420.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1440.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1460.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000                                                                               

   1480.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   1500.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   1520.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   1540.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   1560.000         600.000        600.000    -1500.000   10000.000                                                                               

   1580.000         600.000        600.000    -1500.000   10000.000                                                                               

   1600.000         600.000        600.000    -1500.000   10000.000                                                                               

   1620.000         600.000        600.000    -1500.000   10000.000                                                                               

   1640.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000   Terreno            -15.410  2128.564   

   1660.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -16.842  2128.329   

   1680.000         560.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -16.050  2127.787   

   1700.000         540.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -15.300  2126.786   

   1720.000         540.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -16.059  2126.736   

   1740.000         520.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -15.173  2125.846   

   1760.000         520.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -15.446  2125.707   

   1780.000         520.000        600.000    -1500.000   10000.000   Desmonte           -15.363  2125.540   

   1800.000         520.000        600.000    -1500.000       0.000   Desmonte           -14.947  2125.321   

   1820.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   1840.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   1860.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1880.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1900.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1920.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1940.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1960.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1980.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   2000.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   2020.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   2040.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   2060.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000                                                                               

   2080.000         600.000        600.000    -1665.116       0.000                                                                               

   2100.000         600.000        600.000    -1921.013       0.000                                                                               

   2120.000         600.000        600.000    -2269.845       0.000                                                                               

   2140.000         600.000        600.000    -2773.474       0.000                                                                               



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   2160.000         600.000        600.000    -3564.317       0.000                                                                               

   2180.000         600.000        600.000    -4986.073       0.000                                                                               

   2200.000         600.000        600.000    -8294.719       0.000                                                                               

   2220.000         600.000        600.000   -24655.661       0.000                                                                               

   2240.000         600.000        600.000    25354.093       0.000                                                                               

   2260.000         580.000        600.000     8372.309       0.000   Terreno            16.898  2756.499   

   2280.000         560.000        600.000     5014.005       0.000   Terreno            16.407  2755.650   

   2300.000         540.000        600.000     3578.568       0.000   Terreno            15.906  2754.556   

   2320.000         540.000        600.000     2782.095       0.000   Terreno            18.224  2753.639   

   2340.000         520.000        600.000     2275.616       0.000   Terreno            17.511  2752.603   

   2360.000         500.000        600.000     1925.145       0.000   Terreno            16.779  2751.425   

   2380.000         480.000        600.000     1668.220       0.000   Terreno            16.045  2749.915   

   2400.000         460.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.450  2746.058   

   2420.000         460.000        600.000     1500.000       0.000   Terreno            16.750  2745.506   

   2440.000         440.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            15.825  2743.348   

   2460.000         420.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            14.948  2739.191   

   2480.000         420.000        600.000     1500.000   10000.000   Desmonte           15.606  2738.854   

   2500.000         400.000        600.000     1500.000   10000.000   Desmonte           14.432  2737.170   

   2520.000         400.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            14.662  2736.448   

   2540.000         380.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            13.303  2734.444   

   2560.000         380.000        600.000     1500.000   10000.000   Desmonte           13.081  2733.465   

   2580.000         380.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            12.562  2732.305   

   2600.000         400.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            12.646  2731.627   

   2620.000         380.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            13.313  2821.253   

   2640.000         380.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            13.205  2821.869   

   2660.000         400.000        600.000     1500.000   10000.000   Terreno            13.332  2806.222   

   2680.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Terreno            13.155  2822.151   

   2700.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte           13.933  2957.444   

   2720.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Terreno            14.440  2956.619   

   2740.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte           14.646  2956.260   

   2760.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Terreno            13.296  2958.503   

   2780.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Terreno            14.179  2956.524   

   2800.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte           13.103  3012.301   

   2820.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Terreno            13.003  3012.097   

   2840.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  2879.828   

   2860.000         360.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  3319.765   

   2880.000         340.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  3305.785   

   2900.000         320.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  3285.774   

   2920.000         320.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  3260.061   

   2940.000         300.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  3228.392 

   2960.000         280.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   6.000  3188.076 

   2980.000         280.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales  -6.000  3508.842 

   3000.000         300.000        600.000     1500.000  -17500.000   Barreras Visuales   3.956  3096.134 

   3020.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Arcén Exterior      5.184  3200.699 

   3040.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Calzada             3.001  3250.689 

   3060.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Calzada             2.151  3241.083    

   3080.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Calzada             0.693  3251.723    

   3100.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Calzada            -0.995  3269.972    

   3120.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Calzada            -2.709  3268.595    

   3140.000         420.000        600.000     1670.187  -17500.000   Arcén Exterior     -5.366  3290.507    

   3160.000         540.000        600.000     1927.765  -17500.000   Barreras Visuales  -6.000  3226.012    

   3180.000         580.000        600.000     2279.278  -17500.000   Barreras Visuales  -6.000  3236.283    

   3200.000         600.000        600.000     2787.569  -17500.000                                                                                

   3220.000         600.000        600.000     3587.631  -17500.000                                                                                

   3240.000         600.000        600.000     5031.814  -17500.000                                                                                

   3260.000         580.000        600.000     8422.081  -17500.000   Terreno            -33.361  3592.110    

   3280.000         580.000        600.000    25816.111  -17500.000   Desmonte           -34.233  3594.438    

   3300.000         580.000        600.000   -17099.444  -17500.000   Desmonte           -34.775  3596.490    

   3320.000         580.000        600.000    -5818.686  -17500.000   Terreno            -34.969  3598.164    

   3340.000         580.000        600.000    -3505.834  -17500.000   Terreno            -34.798  3599.477    

   3360.000         580.000        600.000    -2508.671  -17500.000   Terreno            -34.244  3600.262    

   3380.000         580.000        600.000    -1953.140  -17500.000   Desmonte           -33.882  3610.647    

   3400.000         580.000        600.000    -1599.041  -17500.000   Desmonte           -34.235  3636.349    

   3420.000         580.000        600.000    -1353.631  -17500.000   Desmonte           -34.464  3660.801    

   3440.000         580.000        600.000    -1250.000  -17500.000   Desmonte           -34.612  3684.094    

   3460.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3480.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3500.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3520.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3540.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3560.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3580.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3600.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   3620.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3640.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3660.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3680.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3700.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3720.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3740.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3760.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3780.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                                                                

   3800.000         580.000        600.000    -1250.000   10000.000   Terreno            -30.370  4218.292    

   3820.000         580.000        600.000    -1250.000   10000.000   Terreno            -31.970  4219.508    

   3840.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Terreno            -33.253  4221.334    

   3860.000         560.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -31.474  4221.907    

   3880.000         560.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -32.352  4224.043    

   3900.000         560.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -32.972  4226.448    

   3920.000         540.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -30.942  4227.152    

   3940.000         540.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -31.192  4229.805    

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   3960.000         540.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -31.208  4232.619    

   3980.000         560.000        600.000    -1250.000       0.000   Terreno            -33.081  4237.634    

   4000.000         560.000        600.000    -1250.000       0.000   Terreno            -32.539  4240.595    

   4020.000         560.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -31.848  4245.098    

   4040.000         560.000        600.000    -1250.000  -16000.000   Desmonte           -32.283  4274.357    

   4060.000         560.000        600.000    -1250.000  -16000.000   Desmonte           -32.601  4302.255    

   4080.000         580.000        600.000    -1250.000  -16000.000   Desmonte           -32.804  4291.873    

   4100.000         580.000        600.000    -1250.000  -16000.000   Desmonte           -33.087  4316.101    

   4120.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000                                                                                

   4140.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000                                                                                

   4160.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   4180.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   4200.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   4220.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   4240.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   4260.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                                                                

   4280.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4300.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4320.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4340.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4360.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4380.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4400.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4420.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4440.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4460.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000                                                                                

   4480.000         580.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   4998.812    

   4500.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   5007.183    

   4520.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   5012.286    

   4540.000         540.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   5013.211    

   4560.000         520.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   5009.044    

   4580.000         500.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   4999.193    

   4600.000         500.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.500   4983.459    

   4620.000         480.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -9.353   4963.871    

   4640.000         480.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -8.810   4944.483    

   4660.000         460.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -8.166   4921.468 

   4680.000         460.000        600.000    -1250.000   20000.000   Barreras Visuales  -7.404   4894.249 

   4700.000         460.000        600.000    -1250.000       0.000   Barreras Visuales  -6.447   4860.090 

   4720.000         480.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada            -1.822   4993.510 

   4740.000         480.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada            -0.863   4980.079 

   4760.000         480.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             0.428   4973.667 

   4780.000         480.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             1.812   4971.211 

   4800.000         480.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             3.887   4986.032 

   4820.000         500.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             9.500   5053.776   

   4840.000         480.000        600.000    -1266.145       0.000   Barreras Visuales   9.500   4982.193   

   4860.000         460.000        600.000    -1478.371       0.000   Barreras Visuales   9.500   4980.888   

   4880.000         460.000        600.000    -1776.067       0.000   Barreras Visuales   9.500   4984.405   

   4900.000         440.000        600.000    -2223.888       0.000   Barreras Visuales   9.500   4991.749   

   4920.000         440.000        600.000    -2973.674       0.000   Barreras Visuales   9.500   5002.039   

   4940.000         440.000        600.000    -4486.204       0.000   Barreras Visuales   9.500   5014.555   

   4960.000         460.000        600.000    -9130.174  -16500.000   Barreras Visuales  20.319   5421.749   

   4980.000         540.000        600.000   367945.204  -16500.000   Terreno            16.446   5425.189   

   5000.000         540.000        600.000    12089.297  -16500.000   Terreno            18.641   5425.028   

   5020.000         520.000        600.000     6145.609  -16500.000   Terreno            17.776   5426.471   

   5040.000         500.000        600.000     4120.011  -16500.000   Desmonte           16.918   5427.536   

   5060.000         480.000        600.000     3098.683  -16500.000   Desmonte           16.051   5428.440   

   5080.000         480.000        600.000     2483.128  -16500.000   Desmonte           17.506   5428.900   

   5100.000         460.000        600.000     2071.604  -16500.000   Desmonte           16.491   5429.642   

   5120.000         460.000        600.000     1777.090  -16500.000   Desmonte           17.539   5430.044   

   5140.000         440.000        600.000     1555.893  -16500.000   Desmonte           16.392   5430.509   

   5160.000         440.000        600.000     1500.000  -16500.000   Desmonte           17.055   5430.642   

   5180.000         440.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           17.459   5430.609   

   5200.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           16.067   5430.697   

   5220.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           16.076   5430.671   

   5240.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.918   5436.226   

   5260.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.725   5446.068   

   5280.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.492   5456.924   

   5300.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.256   5469.277   

   5320.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5482.747   

   5340.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5502.747   

   5360.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5522.747   

   5380.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5542.747   

   5400.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5562.748   

   5420.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5582.749   

   5440.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5602.749   

   5460.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5622.752   

   5480.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5642.750   

   5500.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5662.750   

   5520.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5682.750   

   5540.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5702.751   

   5560.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5722.750   

   5580.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5742.752   

   5600.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5762.749   

   5620.000         420.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.023   5782.753   

   5640.000         440.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.014   5781.492   

   5660.000         460.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.036   5788.329   

   5680.000         580.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte           15.213   5773.116   

   5700.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5720.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5740.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5760.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               
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------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   5780.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5800.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5820.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5840.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5860.000         600.000        600.000     1500.000       0.000                                                                               

   5880.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   5900.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   5920.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   5940.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   5960.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   5980.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6000.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6020.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6040.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6060.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6080.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6100.000         600.000        600.000     1500.000       0.000 

   6120.000         600.000        600.000     1685.026       0.000 

   6140.000         600.000        600.000     1947.561       0.000 

   6160.000         600.000        600.000     2307.003   11800.000 

   6180.000         600.000        600.000     2829.152   11800.000 

   6200.000         600.000        600.000     3656.805   11800.000 

   6220.000         600.000        600.000     5168.953   11800.000 

   6240.000         600.000        600.000     8813.462   11800.000 

   6260.000         600.000        600.000    29883.941   11800.000 

   6280.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6300.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6320.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6340.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6360.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6380.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6400.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6420.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6440.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 
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                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 400.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

      0.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     20.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     40.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     60.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     80.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    100.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    120.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    140.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    160.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    180.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    200.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    220.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    240.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    260.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    280.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    300.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    320.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    340.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    360.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    380.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    400.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    420.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    440.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    460.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    480.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    500.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    520.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    540.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    560.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    580.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    600.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    620.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    640.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    660.000         400.000        400.000   -67579.990      0.000 

    680.000         400.000        400.000   -10548.826      0.000 

    700.000         400.000        400.000    -5720.913      0.000 

    720.000         400.000        400.000    -3924.689      0.000 

    740.000         400.000        400.000    -2986.882      0.000 

    760.000         400.000        400.000    -2410.816      0.000 

    780.000         400.000        400.000    -2021.030      0.000 

    800.000         400.000        400.000    -1739.744      0.000 

    820.000         400.000        400.000    -1527.190      0.000 

    840.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    860.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    880.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    900.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    920.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    940.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    960.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    980.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1000.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1020.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1040.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1060.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1080.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1100.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1120.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1140.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1160.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1180.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1200.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1220.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1240.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1260.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1280.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1300.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1320.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1340.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1360.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1380.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1400.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1420.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1440.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1460.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1480.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1500.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1520.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1540.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1560.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1580.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1838.456 Pk fin 1838.456 

   1600.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1837.257 Pk fin 1837.257 

   1620.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1836.740 Pk fin 1836.740 

   1640.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1836.989 Pk fin 1836.989 

   1660.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1838.098 Pk fin 1838.098 

   1680.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1998.579 Pk fin 1998.579 
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   1700.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1993.265 Pk fin 1993.265 

   1720.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1988.775 Pk fin 2038.679 

   1740.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1985.354 Pk fin 2034.645 

   1760.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1983.283 Pk fin 2037.836 

   1780.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1982.883 Pk fin 2035.389 

   1800.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1984.519 Pk fin 2119.527 

   1820.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1988.591 Pk fin 2118.541 

   1840.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 1995.526 Pk fin 2119.715 

   1860.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2036.295 Pk fin 2119.424 

   1880.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2118.600 Pk fin 2119.628 

   1900.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2119.570 Pk fin 2119.570 

   1920.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1940.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1960.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1980.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2000.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2020.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2040.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2060.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2080.000         400.000        400.000    -1665.116      0.000 

   2100.000         400.000        400.000    -1921.013      0.000 

   2120.000         400.000        400.000    -2269.845      0.000 

   2140.000         400.000        400.000    -2773.474      0.000 

   2160.000         400.000        400.000    -3564.317      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2340.539 Pk fin 2361.137 

   2180.000         400.000        400.000    -4986.073      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2340.077 Pk fin 2362.250 

   2200.000         400.000        400.000    -8294.719      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2340.428 Pk fin 2362.925 

   2220.000         400.000        400.000   -24655.661      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2340.488 Pk fin 2363.131 

   2240.000         400.000        400.000    25354.093      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2340.238 Pk fin 2362.848 

   2260.000         400.000        400.000     8372.309      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2340.239 Pk fin 2362.071 

   2280.000         400.000        400.000     5014.005      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2360.808 Pk fin 2360.808 

   2300.000         400.000        400.000     3578.568      0.000 

   2320.000         400.000        400.000     2782.095      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2540.080 Pk fin 2540.080 

   2340.000         400.000        400.000     2275.616      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2540.468 Pk fin 2540.468 

   2360.000         400.000        400.000     1925.145      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2540.499 Pk fin 2578.455 

   2380.000         400.000        400.000     1668.220      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2540.195 Pk fin 2578.633 

   2400.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2681.944 Pk fin 2718.556 

   2420.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 2686.206 Pk fin 2714.008 

   2440.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2679.068 Pk fin 2716.683 

   2460.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2677.503 Pk fin 2719.472 

   2480.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2677.087 Pk fin 2716.545 

   2500.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2678.073 Pk fin 2714.389 

   2520.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2680.868 Pk fin 2718.562 

   2540.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2680.989 Pk fin 2718.088 

   2560.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2680.356 Pk fin 2718.811 

   2580.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2681.227 Pk fin 2716.662 

   2600.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2680.639 Pk fin 2717.182 

   2620.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2640.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2660.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2680.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2939.546 Pk fin 2939.546 

   2700.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2938.316 Pk fin 2938.316 

   2720.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3029.395   Derecha Pk inicio 2937.705 Pk fin 2937.705 

   2740.000         360.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3020.597   Derecha Pk inicio 2937.788 Pk fin 2937.788 

   2760.000         360.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3040.559   Derecha Pk inicio 2938.667 Pk fin 2938.667 

   2780.000         340.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3028.559   Derecha Pk inicio 3040.446 Pk fin 3040.446 

   2800.000         340.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3048.132   Derecha Pk inicio 3042.223 Pk fin 3079.123 

   2820.000         320.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3028.428   Derecha Pk inicio 3040.408 Pk fin 3078.070 

   2840.000         320.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3046.571   Derecha Pk inicio 3041.266 Pk fin 3079.837 

   2860.000         320.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3062.684   Derecha Pk inicio 3041.490 Pk fin 3079.553 

   2880.000         320.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3075.580   Derecha Pk inicio 3041.140 Pk fin 3079.823 

   2900.000         320.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3034.929   Derecha Pk inicio 3040.281 Pk fin 3079.304 

   2920.000         340.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3038.722 

   2940.000         340.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3076.901 

   2960.000         360.000        400.000     1500.000   -17500.000   Barreras Visuales                                    8.200       3109.980 

   2980.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000 

   3000.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000 

   3020.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Arcén Exterior                                       4.078       3222.453 

   3040.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Calzada                                              3.194       3218.473 

   3060.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Calzada                                              1.951       3224.356 

   3080.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Calzada                                              0.552       3235.361 

   3100.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Calzada                                             -0.993       3251.512 

   3120.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Calzada                                             -3.086       3282.355 

   3140.000         400.000        400.000     1670.187   -17500.000 

   3160.000         400.000        400.000     1927.765   -17500.000 

   3180.000         400.000        400.000     2279.278   -17500.000 

   3200.000         400.000        400.000     2787.569   -17500.000 

   3220.000         400.000        400.000     3587.631   -17500.000 

   3240.000         400.000        400.000     5031.814   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3519.254 Pk fin 3519.254 

   3260.000         400.000        400.000     8422.081   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3514.387 Pk fin 3579.057 

   3280.000         400.000        400.000    25816.111   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3510.344 Pk fin 3579.427 

   3300.000         400.000        400.000   -17099.444   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3481.455 Pk fin 3579.845 

   3320.000         400.000        400.000    -5818.686   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3481.857 Pk fin 3578.940 

   3340.000         400.000        400.000    -3505.834   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3480.705 Pk fin 3579.554 

   3360.000         400.000        400.000    -2508.671   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3509.041 Pk fin 3579.040 

   3380.000         400.000        400.000    -1953.140   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3514.971 Pk fin 3579.867 

   3400.000         400.000        400.000    -1599.041   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3522.319 Pk fin 3579.782 

   3420.000         400.000        400.000    -1353.631   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3521.839 Pk fin 3579.969 

   3440.000         400.000        400.000    -1250.000   -17500.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3559.857 Pk fin 3579.678 

   3460.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3559.857 Pk fin 3579.888 

   3480.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3559.856 Pk fin 3559.856 

   3500.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3520.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3540.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3560.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3580.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3600.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3620.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

   3640.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3660.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3680.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3700.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3720.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3740.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3760.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.120 Pk fin 4059.678 

   3780.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.293 Pk fin 4058.322 

   3800.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.384 Pk fin 4079.389 

   3820.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.418 Pk fin 4137.263 

   3840.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.036 Pk fin 4175.196 

   3860.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.343 Pk fin 4177.282 

   3880.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.112 Pk fin 4199.525 

   3900.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.082 Pk fin 4198.342 

   3920.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.538 Pk fin 4199.193 

   3940.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.524 Pk fin 4198.407 

   3960.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4099.954 Pk fin 4199.423 

   3980.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4126.110 Pk fin 4199.058 

   4000.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4123.212 Pk fin 4198.974 

   4020.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4140.883 Pk fin 4199.184 

   4040.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4160.373 Pk fin 4199.699 

   4060.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4168.723 Pk fin 4199.634 

   4080.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4166.306 Pk fin 4179.860 

   4100.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4120.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.075 Pk fin 4436.670 

   4140.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4401.376 Pk fin 4454.956 

   4160.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.425 Pk fin 4460.836 

   4180.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4401.240 Pk fin 4494.525 

   4200.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.158 Pk fin 4497.352 

   4220.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.518 Pk fin 4539.503 

   4240.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.580 Pk fin 4531.436 

   4260.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.357 Pk fin 4599.992 

   4280.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.815 Pk fin 4603.952 

   4300.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.722 Pk fin 4639.999 

   4320.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4421.480 Pk fin 4640.000 

   4340.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4423.629 Pk fin 4659.981 

   4360.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4460.103 Pk fin 4658.325 

   4380.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4493.493 Pk fin 4659.267 

   4400.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4500.076 Pk fin 4758.091 

   4420.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4501.448 Pk fin 4758.657 

   4440.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4563.837 Pk fin 4762.688 

   4460.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4560.441 Pk fin 4765.609 

   4480.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4562.363 Pk fin 4785.436 

   4500.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4599.906 Pk fin 4816.607 

   4520.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4599.963 Pk fin 4819.364 

   4540.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4601.220 Pk fin 4815.642 

   4560.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4639.997 Pk fin 4840.663 

   4580.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4701.023 Pk fin 4841.139 

   4600.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4700.463 Pk fin 4841.236 

   4620.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4731.790 Pk fin 4840.995 

   4640.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4756.162 Pk fin 4840.455 

   4660.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4758.962 Pk fin 4763.924 

   4680.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4760.394 Pk fin 4761.740 

   4700.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4720.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4740.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4760.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4780.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4800.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4820.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4840.000         400.000        400.000    -1266.145      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5121.973 

   4860.000         400.000        400.000    -1478.371      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5177.282 

   4880.000         400.000        400.000    -1776.067      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5196.089 

   4900.000         400.000        400.000    -2223.888      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5198.423 

   4920.000         400.000        400.000    -2973.674      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5204.198 

   4940.000         400.000        400.000    -4486.204      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5227.839 

   4960.000         400.000        400.000    -9130.174      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5251.568 

   4980.000         400.000        400.000   367945.191      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5275.031 

   5000.000         400.000        400.000    12089.297      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5297.817 

   5020.000         400.000        400.000     6145.609   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5319.409 

   5040.000         400.000        400.000     4120.011   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5061.654 Pk fin 5306.400 

   5060.000         400.000        400.000     3098.683   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5092.927 Pk fin 5315.115 

   5080.000         400.000        400.000     2483.128   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5105.445 Pk fin 5339.953 

   5100.000         400.000        400.000     2071.604   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5121.004 Pk fin 5360.034 

   5120.000         400.000        400.000     1777.090   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5146.247 Pk fin 5364.453 

   5140.000         400.000        400.000     1555.893   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5180.014 Pk fin 5367.254 

   5160.000         400.000        400.000     1500.000   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5222.788 Pk fin 5368.717 

   5180.000         400.000        400.000     1500.000   -16500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5266.137 Pk fin 5369.055 

   5200.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5316.021 Pk fin 5368.426 

   5220.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5363.331 Pk fin 5366.960 

   5240.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5361.692 Pk fin 5364.762 

   5260.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5361.921 Pk fin 5361.921 

   5280.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5300.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5320.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5340.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5360.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5380.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5400.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5420.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5440.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5460.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5480.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5784.325 Pk fin 5818.584 

   5500.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5775.226 Pk fin 5800.846 

   5520.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5747.214 Pk fin 5841.941 

   5540.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5751.756 Pk fin 5889.339 

   5560.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5752.286 Pk fin 5903.572 
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   5580.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5750.263 Pk fin 5921.308 

   5600.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5746.513 Pk fin 5940.446 

   5620.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5741.542 Pk fin 5960.276 

   5640.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5762.116 Pk fin 5984.855 

   5660.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5763.491 Pk fin 5984.856 

   5680.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5761.328 Pk fin 5984.856 

   5700.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5782.207 Pk fin 5984.856 

   5720.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5782.601 Pk fin 5984.857 

   5740.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5804.072 Pk fin 5984.855 

   5760.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5821.408 Pk fin 5984.856 

   5780.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5820.788 Pk fin 5984.856 

   5800.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5840.741 Pk fin 5984.857 

   5820.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5861.084 Pk fin 5984.856 

   5840.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5883.860 Pk fin 5984.857 

   5860.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5880.534 Pk fin 5984.856 

   5880.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5901.221 Pk fin 5984.856 

   5900.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5920.292 Pk fin 5984.857 

   5920.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5940.024 Pk fin 5984.857 

   5940.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5960.372 Pk fin 5984.857 

   5960.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5980.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   6000.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   6020.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000 

   6040.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000 

   6060.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000 

   6080.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000 

   6100.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000 

   6120.000         400.000        400.000     1685.026   11800.000 

   6140.000         400.000        400.000     1947.561   11800.000 

   6160.000         400.000        400.000     2307.003      0.000 

   6180.000         400.000        400.000     2829.152      0.000 

   6200.000         400.000        400.000     3656.805      0.000 

   6220.000         400.000        400.000     5168.953      0.000 

   6240.000         380.000        400.000     8813.462      0.000   Calzada                                             -0.680       6423.518 

   6260.000         380.000        400.000    29883.944      0.000   Calzada                                             -0.589       6417.051 

   6280.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                             -0.744       6468.384 

   6300.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                             -0.627       6458.722 

   6320.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                             -0.591       6469.702 

   6340.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                             -0.577       6486.252 

   6360.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                             -0.577       6506.249 

   6380.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                             -0.577       6526.244 

   6400.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                             -0.582       6547.358 

   6420.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                             -0.610       6574.419 

   6440.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                             -0.686       6613.817 

   6460.000         380.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                             -0.585       6616.109 

   6480.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6500.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6520.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6540.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6560.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6580.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6600.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6620.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6640.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6660.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6680.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6700.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6720.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6740.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6760.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

   6780.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 400.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000          8.100      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000          8.200      3140.000        8.200 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     3020.000                  0.000                  Derecho 

     3040.000                  3.941                  Derecho 

     3060.000                  3.689                  Derecho 

     3061.765                  3.653                  Derecho 

     3080.000                  3.334                  Derecho 

     3100.000                  2.778                  Derecho 

     3120.000                  2.260                  Derecho 

     3121.990                  2.186                  Derecho 

     3123.017                  2.147                  Derecho 

     3137.411                  1.693                  Derecho 

     3137.421                  1.693                  Derecho 

     3137.421                  0.000                  Derecho 

     3140.000                  1.695                  Derecho 

     3140.010                  1.695                  Derecho 

     3160.000                  1.037                  Derecho 

     3180.000                  0.445                  Derecho 

     3200.000                  0.010                  Derecho 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 400.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BERMAS DE DESPEJE            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK            Izquierda        Derecha 

  ------------      -----------       -------- 

       59.986           9.649 

       59.996          11.445 

       60.000          11.445 

       80.000          11.445 

      100.000          11.445 

      120.000          11.445 

      140.000          11.445 

      160.000          11.445 

      163.517          11.445 

      180.000          11.445 

      200.000          11.445 

      220.000          11.445 

      240.000          11.445 

      260.000          11.445 

      280.000          11.445 

      300.000          11.445 

      320.000          11.445 

      335.000          11.445 

      340.000          11.445 

      350.000          11.445 

      355.000          11.445 

      360.000          11.445 

      380.000          11.445 

      391.813          11.445 

      400.000          11.445 

      420.000          11.445 

      440.000          11.445 

      460.000          11.445 

      480.000          11.445 

      500.000          11.445 

      519.313          11.445 

      520.000          11.445 

      537.411          11.445 

      537.421          11.445 

      540.000          11.445 

      560.000          11.445 

      580.000          11.445 

      590.163          11.445 

      600.000          11.445 

      611.117          11.445 

      620.000          11.438 

      640.000          11.423 

      646.813          11.418 

      656.301          11.411 

      660.000          11.408 

      680.000          11.393 

      700.000          11.378 

      720.000          11.363 

      740.000          11.348 

      760.000          11.333 

      780.000          11.317 

      800.000          11.302 

      817.411          11.289 

      817.421          11.289 

      820.000          11.287 

      822.967          11.285 

      837.411          11.274 

      837.421          11.274 

      840.000          11.272 

      860.000          11.257 

      880.000          11.242 

      890.364          11.234 

      900.000          11.234 

      920.000          11.234 

      940.000          11.234 

      960.000          11.234 

      980.000          11.234 

     1000.000          11.234 

     1017.411          11.234 

     1017.421          11.234 

     1020.000          11.234 

     1040.000          11.234 

     1040.010          11.234 

     1060.000          11.234 

     1080.000          11.234 

     1096.726          11.234 

     1100.000          11.234 

     1120.000          11.234 

     1140.000          11.234 

     1160.000          11.234 

     1177.411          11.234 

     1177.421          11.234 

     1180.000          11.234 

     1200.000          11.234 

     1200.010          11.234 

     1220.000          11.234 

     1220.010          11.234 

     1240.000          11.234 

     1260.000          11.234 

     1278.851          11.234 

     1280.000          11.234 

     1300.000          11.234 

     1320.000          11.234 

     1340.000          11.234 

     1360.000          11.234 

     1380.000          11.234 

     1400.000          11.234 

     1400.010          11.234 

     1417.411          11.234 

     1417.421          11.234 

     1420.000          11.234 

     1440.000          11.234 

     1460.000          11.234 

     1460.976          11.234 

     1480.000          11.234 

     1500.000          11.234 

     1520.000          11.234 

     1540.000          11.234 

     1546.708          11.234 

     1560.000          11.234 

     1580.000          11.234 

     1600.000          11.234 

     1620.000          11.234 

     1637.411          11.234 

     1637.421          11.234 

     1640.000          11.234 

     1660.000          11.234 

     1664.208          11.234 

     1680.000          11.234 

     1700.000          11.234 

     1720.000          11.234 

     1737.411          11.234 

     1737.421          11.234 

     1740.000          11.234 

     1760.000          11.234 

     1780.000          11.234 

     1781.708          11.234 

     1800.000          11.234 

     1819.873          11.234 

     1819.883          11.234 

     1820.000          11.234 

     1820.010          11.234 

     1826.187           1.610 

     1840.000           1.610 

     2300.000           8.643 

     2320.000           8.643 

     2340.000           8.643 

     2349.990           8.643 
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     2350.000           8.643 

     2360.000           8.643 

     2370.000           8.643 

     2370.010           8.643 

     2380.000           8.643 

     2396.801           8.643 

     2396.806           8.643 

     2400.000           8.643 

     2420.000           8.643 

     2426.214           8.643 

     2440.000           8.643 

     2720.000           8.643 

     2740.000           8.643 

     2760.000           8.643 

     2780.000           8.643 

     2800.000           8.643 

     2809.990           8.643 

     2810.000           8.643           2.110 

     2820.000           8.643           2.110 

     2840.000           8.643           2.110 

     2860.000                           2.110 

     2920.000           8.643 

     2940.000           8.643 

     2960.000           8.643           2.110 

     2965.515           8.643           2.110 

     2969.990           8.643           2.110 

     2970.000           8.643           2.110 

     2980.000           8.643           2.110 

     2990.000           8.643 

     2990.010           8.643 

     3000.000           8.643 

     3020.000           8.643           2.310 

     3040.000           8.643           2.310 

     3060.000           8.643           2.310 

     3061.765           8.643 

     3080.000           8.643           2.110 

     3100.000           8.643           2.110 

     3120.000           8.643           2.110 

     3123.017                           2.110 

     3137.411                           2.110 

     3260.000          11.034 

     3280.000          11.380 

     3289.684          11.548 

     3300.000          11.727 

     3320.000          12.073 

     3339.972          12.419 

     3340.000          12.419 

     3360.000          12.419 

     3380.000          12.419 

     3400.000          12.419 

     3420.000          12.419 

     3429.766          12.405 

     3429.776          11.228 

     3429.910          11.213 

     3429.920          11.213 

     3430.804          11.213 

     3440.000          11.213 

     3455.515          11.213 

     3460.000          11.213 

     3476.033          11.213 

     3476.043           2.238 

     3477.411           2.210 

     3477.421           2.210 

     3480.000           2.210 

     3500.000           2.210 

     3559.856           2.210 

     3559.866          11.183 

     3580.000          11.213 

     3600.000          11.213 

     3610.982          11.213 

     3620.000          11.213 

     3640.000          11.213 

     3660.000          11.213 

     3680.000          11.213 

     3700.000          11.213 

     3718.482          11.213 

     3720.000          11.213 

     3740.000          11.213 

     3760.000          11.213 

     3780.000          11.213 

     3800.000          11.213 

     3809.990          11.213 

     3810.000          11.213 

     3819.846          11.213 

     3819.856          11.213 

     3820.000          11.213 

     3825.982          11.213 

     3840.000          11.213 

     3860.000          11.213 

     3879.856          11.213 

     3879.866          11.213 

     3880.000          11.213 

     3890.000          11.213 

     3890.010          11.213 

     3900.000          11.213 

     3920.000          11.213 

     3940.000          11.213 

     3960.000          11.213 

     3980.000          11.213 

     4000.000          11.213 

     4020.000          11.213 

     4039.748          11.213 

     4040.000          11.213 

     4057.299          11.150 

     4200.000          11.213 

     4220.000          11.213 

     4240.000          11.213 

     4260.000          11.213 

     4272.131          11.213 

     4280.000          11.213 

     4300.000          11.213 

     4320.000          11.213 

     4340.000          11.213 

     4360.000          11.213 

     4380.000          11.213 

     4400.000          11.213 

     4420.000          11.213 

     4660.000           0.810 

     4680.000           0.810 

     4700.000           0.810 

     4719.856           0.810 

     4760.000           0.810 

     4780.000           0.810 

     5340.000           8.643           2.410 

     5360.000           8.643           2.410 

     5399.990                           2.410 

     5400.000                           2.410 

     5420.000           8.643           2.410 

     5440.000           8.643           2.410 

     5460.000           8.643           2.410 

     5480.000           8.643           2.410 

     5500.000           8.643           2.410 

     5520.000           8.643           2.410 

     5540.000           8.643           2.410 

     5560.000           8.643           2.410 

     5580.000           8.643           2.410 

     5580.010           8.643           0.066 

     5600.000           8.643 

     5620.000           8.643 

     5640.000           8.643 

     5660.000           8.643 

     5680.000           8.643 

     5700.000           8.643 

     5720.000           8.643 

     5740.000           8.643 

     5760.000           8.643 

     5780.000           8.643 

     5800.000           8.643 

     5820.000           8.643 

     5840.000           8.643 
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SENTIDO CÁCERES 

 NORMA 3.1-IC (Febrero 2000) 

 

  Istram 11.23 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 600.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6470.000 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6470.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

             413            0.750 

             414            1.100 

             415            0.750 

 

 

 

  Istram 11.23 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   6470.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

   6450.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6430.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6410.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6390.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6370.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6350.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6330.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6310.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6290.000         600.000        600.000        0.000   11800.000 

   6270.000         580.000        600.000        0.000   11800.000  Terreno            17.283  5778.700 

   6250.000         560.000        600.000    13612.334   11800.000  Desmonte           17.058  5781.648 

   6230.000         540.000        600.000     6516.238   11800.000  Desmonte           16.683  5783.865 

   6210.000         520.000        600.000     4283.338   11800.000  Desmonte           16.252  5786.115 

   6190.000         500.000        600.000     3190.171   11800.000  Desmonte           15.673  5787.413 

   6170.000         500.000        600.000     2541.536   11800.000  Desmonte           18.121  5795.750 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   6150.000         480.000        600.000     2112.098   11800.000  Desmonte           17.048  5793.791 

   6130.000         460.000        600.000     1806.806       0.000  Desmonte           15.908  5790.757 

   6110.000         460.000        600.000     1578.625       0.000  Desmonte           17.289  5794.661 

   6090.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           16.022  5790.842 

   6070.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           16.866  5792.834 

   6050.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.562  5789.454 

   6030.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.978  5790.389 

   6010.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           16.104  5790.571 

   5990.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.971  5790.102 

   5970.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.602  5789.023 

   5950.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5786.686 

   5930.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5766.689 

   5910.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5746.687 

   5890.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5726.687 

   5870.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5706.687 

   5850.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5686.687 

   5830.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5666.687 

   5810.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5646.688 

   5790.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5626.686 

   5770.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5606.689 

   5750.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5586.690 

   5730.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5566.690 

   5710.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5546.690 

   5690.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5526.691 

   5670.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5506.692 

   5650.000         420.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.044  5486.691 

   5630.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.048  5487.929 

   5610.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.390  5461.835 

   5590.000         460.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.502  5455.184 

   5570.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.665  5443.727 

   5550.000         500.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte           15.891  5428.740 

   5530.000         560.000        600.000     1500.000       0.000  Desmonte            9.500  5025.218 

   5510.000         540.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  4996.575 

   5490.000         520.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  4987.657 

   5470.000         500.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  4982.107 

   5450.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  4980.875 

   5430.000         460.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  4984.962 

   5410.000         460.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  4995.126 

   5390.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  5011.785 

   5370.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.500  5035.534 

   5350.000         440.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales   9.124  5060.914 

   5330.000         500.000        600.000     1500.000       0.000  Arcén Exterior      7.964  5035.474 

   5310.000         500.000        600.000     1500.000       0.000  Arcén Exterior      7.596  5059.701 

   5290.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Calzada             5.862  5043.991 

   5270.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Calzada             4.646  5052.858 

   5250.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Calzada             3.047  5052.695 

   5230.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Calzada             1.190  5044.614 

   5210.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Calzada            -7.122  4884.198 

   5190.000         480.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales  -9.500  4992.064 

   5170.000         460.000        600.000     1500.000       0.000  Barreras Visuales  -9.500  5004.849 

   5150.000         460.000        600.000     1500.000  -16500.000  Barreras Visuales  -9.500  5011.813 

   5130.000         460.000        600.000     1659.151  -16500.000  Barreras Visuales  -9.500  5013.330 

   5110.000         480.000        600.000     1913.078  -16500.000  Barreras Visuales  -9.500  5010.197 

   5090.000         520.000        600.000     2258.775  -16500.000  Barreras Visuales  -9.500  5003.354 

   5070.000         600.000        600.000     2756.964  -16500.000 

   5050.000         600.000        600.000     3537.096  -16500.000 

   5030.000         600.000        600.000     4932.966  -16500.000 

   5010.000         600.000        600.000     8148.777  -16500.000 

   4990.000         600.000        600.000    23409.447  -16500.000 

   4970.000         600.000        600.000   -18925.920  -16500.000 

   4950.000         600.000        600.000    -6016.258       0.000 

   4930.000         600.000        600.000    -3576.602       0.000 

   4910.000         600.000        600.000    -2544.700       0.000 

   4890.000         600.000        600.000    -1974.909       0.000 

   4870.000         600.000        600.000    -1613.603       0.000 

   4850.000         600.000        600.000    -1364.052       0.000 

   4830.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4810.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4790.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4770.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4750.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4730.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4710.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4690.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Terreno           -34.210  4325.510    

   4670.000         580.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -35.207  4330.040    

   4650.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -33.148  4330.384    

   4630.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Terreno           -33.479  4334.893    

   4610.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -33.336  4339.845    

   4590.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Terreno           -32.751  4343.549    

   4570.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -32.155  4338.531    

   4550.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -31.917  4323.511    

   4530.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -31.680  4308.129    

   4510.000         540.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -31.152  4244.019    

   4490.000         540.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -30.924  4237.951    

   4470.000         540.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -30.725  4225.929    

   4450.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -30.713  4244.372    

   4430.000         560.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -30.478  4227.864    

   4410.000         580.000        600.000    -1250.000   20000.000   Desmonte          -30.374  4228.256    

   4390.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000 

   4370.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000 

   4350.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000 

   4330.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

 

 ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 
 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   4310.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000 

   4290.000         600.000        600.000    -1250.000   20000.000 

   4270.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4250.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4230.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4210.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4190.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4170.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000 

   4150.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000 

   4130.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000 

   4110.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000 

   4090.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000 

   4070.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000 

   4050.000         600.000        600.000    -1250.000  -16000.000 

   4030.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Terreno            -35.222  3690.531 

   4010.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -35.679  3690.757 

   3990.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -35.796  3691.370 

   3970.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -35.538  3692.318 

   3950.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -34.881  3693.554 

   3930.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -34.212  3686.223 

   3910.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -33.927  3666.360 

   3890.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -33.561  3645.749 

   3870.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -33.104  3624.062 

   3850.000         580.000        600.000    -1250.000       0.000   Desmonte           -32.546  3600.683 

   3830.000         600.000        600.000    -1250.000       0.000                                        

   3810.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                        

   3790.000         600.000        600.000    -1250.000   10000.000                                        

   3770.000         580.000        600.000    -1250.000   10000.000   Barreras Visuales   -6.000  3230.791 

   3750.000         560.000        600.000    -1250.000   10000.000   Barreras Visuales   -6.000  3222.075 

   3730.000         540.000        600.000    -1250.000   10000.000   Barreras Visuales   -6.000  3217.343 

   3710.000         540.000        600.000    -1250.000   10000.000   Barreras Visuales   -6.000  3217.889 

   3690.000         540.000        600.000    -1250.000   10000.000   Terraplén           -6.000  3232.542 

   3670.000         520.000        600.000    -1250.000   10000.000   Terraplén           -6.632  3250.239 

   3650.000         500.000        600.000    -1250.000   10000.000   Terraplén           -6.873  3264.645 

   3630.000         480.000        600.000    -1250.000   10000.000   Terraplén           -7.047  3280.146 

   3610.000         460.000        600.000    -1250.000       0.000   Terraplén           -6.950  3293.683 

   3590.000         440.000        600.000    -1250.000       0.000   Terraplén           -6.641  3305.733 

   3570.000         420.000        600.000    -1250.000       0.000   Terraplén           -6.214  3317.700 

   3550.000         400.000        600.000    -1250.000       0.000   Arcén Exterior      -4.344  3296.724 

   3530.000         400.000        600.000    -1250.000       0.000   Arcén Exterior      -4.561  3332.373 

   3510.000         400.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             -3.449  3339.089 

   3490.000         380.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             -1.733  3311.623 

   3470.000         380.000        600.000    -1250.000       0.000   Calzada             -0.354  3305.376 

   3450.000         380.000        600.000    -1250.000  -17500.000   Calzada              1.353  3286.356 

   3430.000         400.000        600.000    -1257.161  -17500.000   Calzada              6.000  3190.180 

   3410.000         380.000        600.000    -1466.138  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3326.935 

   3390.000         360.000        600.000    -1758.441  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3320.327 

   3370.000         340.000        600.000    -2196.321  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3310.112 

   3350.000         320.000        600.000    -2924.591  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3297.316 

   3330.000         320.000        600.000    -4375.421  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3282.675 

   3310.000         300.000        600.000    -8682.758  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3266.717 

   3290.000         280.000        600.000  -558007.412  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3249.832 

   3270.000         280.000        600.000    12700.751  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3232.288 

   3250.000         300.000        600.000     6299.788  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3214.230 

   3230.000         360.000        600.000     4188.736  -17500.000   Barreras Visuales    6.000  3195.749 

   3210.000         380.000        600.000     3137.398  -17500.000   Desmonte            13.077  3016.061 

   3190.000         380.000        600.000     2507.928  -17500.000   Desmonte            13.005  3014.416 

   3170.000         400.000        600.000     2088.836  -17500.000   Terreno             13.312  3023.201 

   3150.000         380.000        600.000     1789.756  -17500.000   Desmonte            13.278  2959.379 

   3130.000         400.000        600.000     1565.593  -17500.000   Desmonte            14.101  2961.731 

   3110.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            13.445  2961.049 

   3090.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            13.714  2826.035 

   3070.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            14.302  2826.343 

   3050.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            13.113  2825.349 

   3030.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            13.304  2824.674 

   3010.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            13.255  2823.284 

   2990.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            12.201  2731.984 

   2970.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            12.906  2734.867 

   2950.000         380.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            13.246  2735.727 

   2930.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            14.390  2749.428 

   2910.000         400.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            14.202  2737.875 

   2890.000         440.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            15.096  2747.107 

   2870.000         500.000        600.000     1500.000  -17500.000   Desmonte            15.498  2755.349 

   2850.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2830.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2810.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2790.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2770.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2750.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2730.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2710.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2690.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2670.000         600.000        600.000     1500.000  -17500.000 

   2650.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2630.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2610.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2590.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2570.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2550.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2530.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2510.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

   2490.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2470.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2450.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2430.000         600.000        600.000     1500.000   10000.000 

   2410.000         580.000        600.000     1500.000       0.000   Desmonte            -14.891  2137.251 

   2390.000         560.000        600.000     1563.865       0.000   Desmonte            -14.903  2134.269 

   2370.000         540.000        600.000     1787.497       0.000   Terreno             -14.916  2128.226 

   2350.000         540.000        600.000     2085.761       0.000   Terreno             -14.880  2141.976 

   2330.000         520.000        600.000     2503.496       0.000   Terreno             -14.914  2130.125 

   2310.000         520.000        600.000     3130.465       0.000   Terreno             -14.910  2133.413 

   2290.000         520.000        600.000     4176.388       0.000   Desmonte            -14.935  2131.177 

   2270.000         540.000        600.000     6271.898       0.000   Desmonte            -14.999  2134.453 

   2250.000         560.000        600.000    12587.901       0.000   Desmonte            -15.110  2130.936 

   2230.000         600.000        600.000 -1000000.000       0.000 

   2210.000         600.000        600.000   -12413.318       0.000 

   2190.000         600.000        600.000    -6228.254       0.000 

   2170.000         600.000        600.000    -4156.991       0.000 

   2150.000         600.000        600.000    -3119.554       0.000 

   2130.000         600.000        600.000    -2496.513       0.000 

   2110.000         600.000        600.000    -2080.912       0.000 

   2090.000         600.000        600.000    -1783.935       0.000 

   2070.000         600.000        600.000    -1561.137       0.000 

   2050.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   2030.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   2010.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1990.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1970.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1950.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1930.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1910.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1890.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1870.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1850.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1830.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1810.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1790.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1770.000         600.000        600.000    -1500.000   10000.000 

   1750.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -29.553  1417.420 

   1730.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -29.848  1417.421 

   1710.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -29.765  1430.340 

   1690.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -29.445  1427.337 

   1670.000         580.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -29.092  1419.714 

   1650.000         560.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -27.697  1387.598 

   1630.000         560.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -27.113  1390.449 

   1610.000         540.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -26.057  1328.475 

   1590.000         540.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -25.753  1340.502 

   1570.000         540.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -25.515  1330.686 

   1550.000         540.000        600.000    -1500.000   10000.000  Desmonte             -25.388  1315.209 

   1530.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte             -25.427  1293.877 

   1510.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte             -25.582  1268.118 

   1490.000         540.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte             -25.943  1228.709 

   1470.000         560.000        600.000    -1500.000       0.000  Desmonte             -26.302  1250.871 

   1450.000         560.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte             -26.820  1218.656 

   1430.000         560.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte             -27.745  1164.767 

   1410.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte             -28.158  1182.985 

   1390.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte             -29.083  1139.709 

   1370.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte             -29.346  1109.581 

   1350.000         580.000        600.000    -1500.000  -15500.000  Desmonte             -29.621  1072.191 

   1330.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1310.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1290.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1270.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1250.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1230.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1210.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1190.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1170.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1150.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1130.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1110.000         600.000        600.000    -1500.000  -15500.000 

   1090.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1070.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1050.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1030.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

   1010.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    990.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    970.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    950.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    930.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    910.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    890.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    870.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    850.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    830.000         600.000        600.000    -1500.000       0.000 

    810.000         600.000        600.000    -1626.552       0.000 

    790.000         600.000        600.000    -1869.867       0.000 

    770.000         600.000        600.000    -2198.782       0.000 

    750.000         600.000        600.000    -2668.109       0.000 

    730.000         600.000        600.000    -3392.162       0.000 

    710.000         600.000        600.000    -4655.552       0.000 

    690.000         600.000        600.000    -7418.547       0.000 
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    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv     Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ------------------------------------ 

    670.000         600.000        600.000   -18249.081       0.000 

    650.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    630.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    610.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    590.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    570.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    550.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    530.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    510.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    490.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    470.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    450.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    430.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    410.000         600.000        600.000        0.000   30000.000 

    390.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    370.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    350.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    330.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    310.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    290.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    270.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    250.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    230.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    210.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    190.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    170.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    150.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    130.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

    110.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

     90.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

     70.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

     50.000         600.000        600.000        0.000       0.000 

     30.000         600.000        600.000        0.000       0.000 
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  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 400.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 
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 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 
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 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 

 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   6800.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                              0.624       6641.998 

   6780.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                              0.589       6630.671 

   6760.000         360.000        400.000        0.000      0.000   Calzada                                              0.577       6613.739 

   6740.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                              0.577       6593.748 

   6720.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                              0.577       6573.733 

   6700.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                              0.582       6552.512 

   6680.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                              0.612       6525.017 

   6660.000         360.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                              0.695       6483.813 

   6640.000         380.000        400.000        0.000   -15500.000   Calzada                                              0.592       6483.640 

   6620.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6600.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6580.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6560.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6540.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6520.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6500.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6480.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6460.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6440.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6420.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6400.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6380.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000 

   6360.000         400.000        400.000        0.000   -15500.000                                                                               Derecha Pk inicio 5983.849 Pk fin 5984.857 

   6340.000         400.000        400.000        0.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5958.379 Pk fin 5984.857 

   6320.000         400.000        400.000        0.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5860.171 Pk fin 5984.857 

   6300.000         400.000        400.000        0.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5874.383 Pk fin 5984.857 

   6280.000         400.000        400.000        0.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5873.661 Pk fin 5984.857 

   6260.000         400.000        400.000    29883.944      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5872.810 Pk fin 5984.855 

   6240.000         400.000        400.000     8813.462      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5871.801 Pk fin 5984.855 

   6220.000         400.000        400.000     5168.953      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5842.761 Pk fin 5984.856 

   6200.000         400.000        400.000     3656.805      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5841.210 Pk fin 5984.856 

   6180.000         400.000        400.000     2829.152      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5831.072 Pk fin 5984.856 

   6160.000         400.000        400.000     2307.003      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5807.497 Pk fin 5984.857 

   6140.000         400.000        400.000     1947.561   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5784.219 Pk fin 5984.856 

   6120.000         400.000        400.000     1685.026   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5782.304 Pk fin 5984.856 

   6100.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5761.810 Pk fin 5984.856 

   6080.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5770.171 Pk fin 5984.856 

   6060.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5766.346 Pk fin 5984.857 

   6040.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5745.679 Pk fin 5984.857 

   6020.000         400.000        400.000     1500.000   11800.000                                                                               Derecha Pk inicio 5740.147 Pk fin 5984.857 

   6000.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5745.726 Pk fin 5979.730 

   5980.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5724.145 Pk fin 5979.138 

   5960.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5728.369 Pk fin 5930.256 

   5940.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5730.587 Pk fin 5937.528 

   5920.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5729.534 Pk fin 5937.141 

   5900.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5722.599 Pk fin 5856.171 

   5880.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5745.874 Pk fin 5819.022 

   5860.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5840.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5820.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5800.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5780.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5760.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5740.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5720.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5700.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5680.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5660.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5640.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   5620.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5280.564 Pk fin 5280.564 

   5600.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5266.563 Pk fin 5266.563 

   5580.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5259.059 Pk fin 5295.940 

   5560.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5214.488 Pk fin 5281.142 

   5540.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5169.451 Pk fin 5273.058 

   5520.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5144.941 Pk fin 5339.930 

   5500.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5104.435 Pk fin 5302.979 

   5480.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5092.724 Pk fin 5304.097 

   5460.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5062.849 Pk fin 5309.497 

   5440.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5316.884 

   5420.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5317.097 

   5400.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.631 Pk fin 5318.524 

   5380.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.631 Pk fin 5297.130 
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   5360.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.631 Pk fin 5278.902 

   5340.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5258.795 

   5320.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5237.385 

   5300.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5219.772 

   5280.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5199.380 

   5260.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5197.321 

   5240.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5179.151 

   5220.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5145.799 

   5200.000         400.000        400.000     1500.000      0.000                                                                               Derecha Pk inicio 5060.630 Pk fin 5117.658 

   5180.000         400.000        400.000     1500.000   -16500.000 

   5160.000         400.000        400.000     1500.000   -16500.000 

   5140.000         400.000        400.000     1555.893   -16500.000 

   5120.000         400.000        400.000     1777.090   -16500.000 

   5100.000         400.000        400.000     2071.604   -16500.000 

   5080.000         400.000        400.000     2483.128   -16500.000 

   5060.000         400.000        400.000     3098.683   -16500.000 

   5040.000         400.000        400.000     4120.011   -16500.000 

   5020.000         400.000        400.000     6145.609   -16500.000 

   5000.000         400.000        400.000    12089.297      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4733.534 Pk fin 4799.855 

   4980.000         400.000        400.000   367945.191      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4701.693 Pk fin 4799.854 

   4960.000         400.000        400.000    -9130.174      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4599.922 Pk fin 4799.853 

   4940.000         400.000        400.000    -4486.204      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4608.045 Pk fin 4799.855 

   4920.000         400.000        400.000    -2973.674      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4580.640 Pk fin 4798.671 

   4900.000         400.000        400.000    -2223.888      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4585.838 Pk fin 4761.344 

   4880.000         400.000        400.000    -1776.067      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4583.859 Pk fin 4771.870 

   4860.000         400.000        400.000    -1478.371      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4581.741 Pk fin 4782.897 

   4840.000         400.000        400.000    -1266.145      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4585.440 Pk fin 4783.827 

   4820.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4556.879 Pk fin 4675.586 

   4800.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4568.321 Pk fin 4677.363 

   4780.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4520.561 Pk fin 4676.585 

   4760.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4493.932 Pk fin 4631.425 

   4740.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4460.536 Pk fin 4636.276 

   4720.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4424.256 Pk fin 4619.268 

   4700.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4434.922 Pk fin 4599.855 

   4680.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.510 Pk fin 4599.855 

   4660.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4401.280 Pk fin 4496.860 

   4640.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.182 Pk fin 4497.447 

   4620.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.539 Pk fin 4499.325 

   4600.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.617 Pk fin 4498.305 

   4580.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.405 Pk fin 4499.774 

   4560.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4400.973 Pk fin 4459.264 

   4540.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000 

   4520.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000 

   4500.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000 

   4480.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000 

   4460.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000 

   4440.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4178.863 Pk fin 4267.563 

   4420.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4164.406 Pk fin 4271.900 

   4400.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4164.409 Pk fin 4269.333 

   4380.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4162.845 Pk fin 4268.129 

   4360.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.112 Pk fin 4268.079 

   4340.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.504 Pk fin 4269.016 

   4320.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.683 Pk fin 4270.805 

   4300.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.677 Pk fin 4270.581 

   4280.000         400.000        400.000    -1250.000   20000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.700 Pk fin 4132.301 

   4260.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4041.274 Pk fin 4139.414 

   4240.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.132 Pk fin 4079.139 

   4220.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.258 Pk fin 4079.839 

   4200.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.079 Pk fin 4059.722 

   4180.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.586 Pk fin 4057.305 

   4160.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 4040.458 Pk fin 4041.332 

   4140.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4120.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4100.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4080.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4060.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4040.000         400.000        400.000    -1250.000   -16000.000 

   4020.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   4000.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3980.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3960.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3940.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3920.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3900.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3880.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3860.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3840.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3559.856 Pk fin 3579.949 

   3820.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3559.862 Pk fin 3578.915 

   3800.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3540.921 Pk fin 3579.872 

   3780.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3545.970 Pk fin 3579.278 

   3760.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3548.584 Pk fin 3578.995 

   3740.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3460.171 Pk fin 3579.021 

   3720.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3460.589 Pk fin 3579.345 

   3700.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3460.740 Pk fin 3579.950 

   3680.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3460.627 Pk fin 3476.038 

   3660.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000                                                                               Izquierda Pk inicio 3460.263 Pk fin 3476.041 

   3640.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3620.000         400.000        400.000    -1250.000   10000.000 

   3600.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3580.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3560.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3540.000         400.000        400.000    -1250.000      0.000 

   3520.000         380.000        400.000    -1250.000      0.000   Calzada                                             -2.718       3311.549 

   3500.000         380.000        400.000    -1250.000      0.000   Calzada                                             -2.064       3324.395 

   3480.000         380.000        400.000    -1250.000      0.000   Calzada                                             -0.834       3321.768 

   3460.000         380.000        400.000    -1250.000      0.000   Calzada                                              0.671       3308.897 

   3440.000         380.000        400.000    -1250.000   -17500.000   Calzada                                              2.384       3287.842 
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   3420.000         400.000        400.000    -1353.631   -17500.000 

   3400.000         400.000        400.000    -1599.041   -17500.000 

   3380.000         400.000        400.000    -1953.140   -17500.000 

   3360.000         400.000        400.000    -2508.671   -17500.000 

   3340.000         400.000        400.000    -3505.834   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 3060.052 Pk fin 3079.749 

   3320.000         400.000        400.000    -5818.686   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 3041.421 Pk fin 3077.681 

   3300.000         400.000        400.000   -17099.444   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 3040.421 Pk fin 3078.706 

   3280.000         380.000        400.000    25816.111   -17500.000   Barreras Visuales                                   12.231       3108.102   Derecha Pk inicio 3041.828 Pk fin 3079.846 

   3260.000         380.000        400.000     8422.081   -17500.000   Barreras Visuales                                   12.375       3099.562   Derecha Pk inicio 3040.339 Pk fin 3078.878 

   3240.000         400.000        400.000     5031.814   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 3040.897 Pk fin 3078.444 

   3220.000         380.000        400.000     3587.631   -17500.000   Barreras Visuales                                   13.693       3027.937   Derecha Pk inicio 3040.879 Pk fin 3078.548 

   3200.000         400.000        400.000     2787.569   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2938.679 Pk fin 3079.173 

   3180.000         400.000        400.000     2279.278   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2936.095 Pk fin 3079.040 

   3160.000         400.000        400.000     1927.765   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2934.500 Pk fin 3079.812 

   3140.000         400.000        400.000     1670.187   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2933.787 Pk fin 2937.600 

   3120.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2933.845 Pk fin 2937.183 

   3100.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2934.573 Pk fin 2937.479 

   3080.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2935.903 Pk fin 2938.416 

   3060.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            13.416       2809.990   Derecha Pk inicio 2937.780 Pk fin 2939.933 

   3040.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            13.871       2809.992 

   3020.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            14.061       2809.993   Derecha Pk inicio 2668.823 Pk fin 2716.138 

   3000.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            13.987       2809.992   Derecha Pk inicio 2673.994 Pk fin 2705.503 

   2980.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            13.649       2809.990   Derecha Pk inicio 2671.661 Pk fin 2739.474 

   2960.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            13.838       2780.789   Derecha Pk inicio 2669.200 Pk fin 2737.676 

   2940.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            14.059       2739.559   Derecha Pk inicio 2672.786 Pk fin 2736.807 

   2920.000         380.000        400.000     1500.000   -17500.000   Desmonte                                            13.890       2737.581   Derecha Pk inicio 2669.580 Pk fin 2736.760 

   2900.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2671.748 Pk fin 2737.447 

   2880.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2581.323 Pk fin 2738.790 

   2860.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2585.828 Pk fin 2715.023 

   2840.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2580.887 Pk fin 2716.994 

   2820.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2583.562 Pk fin 2719.912 

   2800.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2544.550 Pk fin 2718.303 

   2780.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2547.900 Pk fin 2639.628 

   2760.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2549.047 Pk fin 2591.041 

   2740.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2546.653 Pk fin 2585.599 

   2720.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2477.701 Pk fin 2477.701 

   2700.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2445.365 Pk fin 2474.598 

   2680.000         400.000        400.000     1500.000   -17500.000                                                                               Derecha Pk inicio 2426.694 Pk fin 2474.330 

   2660.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2378.844 Pk fin 2476.161 

   2640.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2361.145 Pk fin 2479.573 

   2620.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2361.600 Pk fin 2379.385 

   2600.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2361.189 Pk fin 2379.328 

   2580.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2378.869 Pk fin 2379.695 

   2560.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000                                                                               Derecha Pk inicio 2379.854 Pk fin 2379.854 

   2540.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2520.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2500.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2480.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2460.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2440.000         400.000        400.000     1500.000   10000.000 

   2420.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   2400.000         400.000        400.000     1500.000      0.000 

   2380.000         400.000        400.000     1668.220      0.000 

   2360.000         400.000        400.000     1925.145      0.000 

   2340.000         400.000        400.000     2275.616      0.000 

   2320.000         400.000        400.000     2782.095      0.000 

   2300.000         400.000        400.000     3578.568      0.000 

   2280.000         400.000        400.000     5014.005      0.000 

   2260.000         400.000        400.000     8372.309      0.000 

   2240.000         400.000        400.000    25354.093      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2002.322 Pk fin 2037.847 

   2220.000         400.000        400.000   -24655.661      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2005.583 Pk fin 2035.333 

   2200.000         400.000        400.000    -8294.719      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2000.691 Pk fin 2039.447 

   2180.000         400.000        400.000    -4986.073      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2001.300 Pk fin 2039.075 

   2160.000         400.000        400.000    -3564.317      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2006.324 Pk fin 2036.292 

   2140.000         400.000        400.000    -2773.474      0.000                                                                               Izquierda Pk inicio 2002.002 Pk fin 2038.974 

   2120.000         400.000        400.000    -2269.845      0.000 

   2100.000         400.000        400.000    -1921.013      0.000 

   2080.000         400.000        400.000    -1665.116      0.000 

   2060.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2040.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2020.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   2000.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1980.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1960.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1940.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1920.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1900.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1880.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1860.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1840.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1820.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1800.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1780.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1760.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1740.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1720.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1700.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1680.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1660.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1640.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1620.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1600.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1580.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1560.000         400.000        400.000    -1500.000   10000.000 

   1540.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1520.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 
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   1500.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1480.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1460.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1440.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1420.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1400.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1380.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1360.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1340.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1320.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1300.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1280.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1260.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1240.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1220.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1200.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1180.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1160.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1140.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1120.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1100.000         400.000        400.000    -1500.000   -15500.000 

   1080.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1060.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1040.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1020.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

   1000.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    980.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    960.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    940.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    920.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    900.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    880.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    860.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    840.000         400.000        400.000    -1500.000      0.000 

    820.000         400.000        400.000    -1527.190      0.000 

    800.000         400.000        400.000    -1739.744      0.000 

    780.000         400.000        400.000    -2021.030      0.000 

    760.000         400.000        400.000    -2410.816      0.000 

    740.000         400.000        400.000    -2986.882      0.000 

    720.000         400.000        400.000    -3924.689      0.000 

    700.000         400.000        400.000    -5720.913      0.000 

    680.000         400.000        400.000   -10548.826      0.000 

    660.000         400.000        400.000   -67579.990      0.000 

    640.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    620.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    600.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    580.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    560.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    540.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    520.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    500.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    480.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    460.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    440.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    420.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    400.000         400.000        400.000        0.000   30000.000 

    380.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    360.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    340.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    320.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    300.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    280.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    260.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    240.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    220.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    200.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    180.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    160.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    140.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    120.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

    100.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     80.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     60.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     40.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

     20.000         400.000        400.000        0.000      0.000 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 400.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 
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 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750        0.000          6.088        40.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     1820.000          6.000      2040.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2160.000          6.000      2280.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2440.000          6.000      2720.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     2820.000          8.100      2920.000        8.100 

 3252 BiondaS_D                0.750     3140.000         11.197      3320.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3420.000          6.000      3580.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3760.000          6.000      3980.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4100.000          6.000      4200.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4400.000          6.000      4600.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5040.000          9.500      5060.000       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5060.000         11.500      5060.630       11.500 

 3252 BiondaS_D                0.750     5062.000          8.000      5319.990        8.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5440.000          8.400      5470.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     6000.000          9.500      6460.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     6600.000          6.000      6800.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

 3252 BiondaS_D                0.750     5320.000          8.400      5440.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     5470.000          8.400      5580.000        8.400 

 3252 BiondaS_D                0.750     2040.000          6.000      2160.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750        0.000         -6.741        40.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     1840.000         -6.000      2100.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2200.000         -6.000      2280.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2440.000         -6.000      2700.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3500.000         -6.000      3540.000       -6.000 
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 3250 BiondaS_i                0.750     4060.000         -6.000      4180.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4420.000         -6.000      4640.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4780.000         -6.000      5052.962       -9.500 

 3250 BiondaS_i                0.750     5053.990         -6.000      5145.987       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5180.000         -6.000      5324.645       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5840.000         -6.000      5880.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6000.000         -9.500      6460.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     6640.000         -6.000      6800.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5320.000         -6.000      5440.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     5470.000         -6.000      5580.000       -6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     3020.000         13.864      3140.000       11.197 

 3250 BiondaS_i                0.750     3980.000          6.000      4100.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4280.000          6.000      4400.000        6.000 

 3250 BiondaS_i                0.750     4600.000          6.000      4720.000        6.000 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     3080.000                  0.000                  Derecho 

     3100.000                  0.183                  Derecho 

     3080.000                  0.000                  Derecho 

     3100.000                  0.183                  Derecho 

     3120.000                  0.010                  Derecho 

     3120.000                  0.010                  Derecho 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 400.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 6800.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 0.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Izquierdo 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

 

  Istram 18.07 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BERMAS DE DESPEJE            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK            Izquierda        Derecha 

  ------------      -----------       -------- 

       80.000          11.445 

      100.000          11.445 

      120.000          11.445 

      140.000          11.445 

      160.000          11.445 

      163.517          11.445 

      180.000          11.445 

      200.000          11.445 

      220.000          11.445 

      240.000          11.445 

      260.000          11.445 

      280.000          11.445 

      300.000          11.445 

      320.000          11.445 

      335.000          11.445 

      340.000          11.445 

      350.000          11.445 

      355.000          11.445 

      360.000          11.445 

      391.813          11.445 

      400.000          11.445 

      420.000          11.445 

      440.000          11.445 

      460.000          11.445 

      480.000          11.445 

      500.000          11.445 

      519.313          11.445 

      520.000          11.445 

      537.411          11.445 

      537.421          11.445 

      540.000          11.445 

      560.000          11.445 

      580.000          11.445 

      590.163          11.445 

      600.000          11.445 

      611.117          11.445 

      620.000          11.438 

      640.000          11.423 

      646.813          11.418 

      656.301          11.411 

      660.000          11.408 

      680.000          11.393 
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      700.000          11.378 

      720.000          11.363 

      740.000          11.348 

      760.000          11.333 

      780.000          11.317 

      800.000          11.302 

      817.411          11.289 

      817.421          11.289 

      822.967          11.285 

      837.411          11.274 

      837.421          11.274 

      840.000          11.272 

      860.000          11.257 

      880.000          11.242 

      890.364          11.234 

      900.000          11.234 

      920.000          11.234 

      940.000          11.234 

      960.000          11.234 

      980.000          11.234 

     1000.000          11.234 

     1017.411          11.234 

     1017.421          11.234 

     1020.000          11.234 

     1040.000          11.234 

     1040.010          11.234 

     1060.000          11.234 

     1080.000          11.234 

     1096.726          11.234 

     1100.000          11.234 

     1120.000          11.234 

     1140.000          11.234 

     1160.000          11.234 

     1177.411          11.234 

     1177.421          11.234 

     1180.000          11.234 

     1200.000          11.234 

     1200.010          11.234 

     1220.000          11.234 

     1220.010          11.234 

     1240.000          11.234 

     1260.000          11.234 

     1278.851          11.234 

     1280.000          11.234 

     1300.000          11.234 

     1320.000          11.234 

     1340.000          11.234 

     1360.000          11.234 

     1380.000          11.234 

     1400.000          11.234 

     1400.010          11.234 

     1417.411          11.234 

     1417.421          11.234 

     1420.000          11.234 

     1440.000          11.234 

     1460.000          11.234 

     1460.976          11.234 

     1480.000          11.234 

     1500.000          11.234 

     1520.000          11.234 

     1540.000          11.234 

     1546.708          11.234 

     1560.000          11.234 

     1580.000          11.234 

     1600.000          11.234 

     1620.000          11.234 

     1637.411          11.234 

     1637.421          11.234 

     1640.000          11.234 

     1660.000          11.234 

     1664.208          11.234 

     1680.000          11.234 

     1700.000          11.234 

     1720.000          11.234 

     1737.411          11.234 

     1737.421          11.234 

     1740.000          11.234 

     1760.000          11.234 

     1780.000          11.234 

     1781.708          11.234 

     1800.000          11.234 

     1819.873          11.234 

     1819.883          11.234 

     1820.000          11.234 

     1820.010          11.234 

     1826.187           1.610 

     1840.000           1.610 

     2300.000           8.643 

     2320.000           8.643 

     2340.000           8.643 

     2349.990           8.643 

     2350.000           8.643 

     2360.000           8.643 

     2370.000           8.643 

     2370.010           8.643 

     2380.000           8.643 

     2396.801           8.643 

     2396.806           8.643 

     2400.000           8.643 

     2420.000           8.643 

     2426.214           8.643 

     2440.000           8.643 

     2720.000           8.643 

     2740.000           8.643 

     2760.000           8.643 

     2780.000           8.643 

     2800.000           8.643 

     2809.990           8.643 

     2810.000           8.643           2.110 

     2820.000           8.643           2.110 

     2840.000           8.643           2.110 

     2860.000                           2.110 

     2920.000           8.643 

     2940.000           8.643 

     2960.000           8.643           2.110 

     2965.515           8.643           2.110 

     2969.990           8.643           2.110 

     2970.000           8.643           2.110 

     2980.000           8.643           2.110 

     2990.000           8.643 

     2990.010           8.643 

     3000.000           8.643 

     3020.000           8.643           2.310 

     3040.000           8.643           2.310 

     3060.000           8.643           2.310 

     3061.765           8.643 

     3080.000           8.643           2.110 

     3100.000           8.643           2.110 

     3120.000           8.643           2.110 

     3260.000          11.034 

     3280.000          11.380 

     3289.684          11.548 

     3300.000          11.727 

     3320.000          12.073 

     3339.972          12.419 

     3340.000          12.419 

     3360.000          12.419 

     3380.000          12.419 

     3400.000          12.419 

     3420.000          12.419 

     3429.766          12.405 

     3429.776          11.228 

     3429.910          11.213 

     3429.920          11.213 

     3430.804          11.213 

     3440.000          11.213 

     3455.515          11.213 

     3460.000          11.213 

     3476.033          11.213 

     3580.000          11.213 

     3600.000          11.213 

     3610.982          11.213 

     3620.000          11.213 

     3640.000          11.213 

     3660.000          11.213 

     3680.000          11.213 

     3700.000          11.213 

     3718.482          11.213 

     3720.000          11.213 

     3780.000          11.213 

     3800.000          11.213 

     3809.990          11.213 

     3810.000          11.213 

     3819.846          11.213 

     3819.856          11.213 

     3820.000          11.213 

     3825.982          11.213 

     3840.000          11.213 

     3860.000          11.213 

     3879.856          11.213 

     3879.866          11.213 

     3880.000          11.213 

     3890.000          11.213 

     3890.010          11.213 

     3900.000          11.213 

     3920.000          11.213 

     3940.000          11.213 

     3960.000          11.213 

     3980.000          11.213 

     4000.000          11.213 

     4020.000          11.213 

     4039.748          11.213 

     4040.000          11.213 

     4057.299          11.150 

     4272.131          11.213 

     4320.000          11.213 

     4340.000          11.213 

     4360.000          11.213 

     4380.000          11.213 

     4400.000          11.213 

     4420.000          11.213 

     4680.000           0.810 

     4700.000           0.810 

     4719.856           0.810 
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     5340.000                           2.410 

     5360.000                           2.410 

     5399.990                           2.410 

     5400.000                           2.410 

     5420.000           8.643           2.410 

     5460.000           8.643           2.410 

     5520.000           8.643           2.410 

     5540.000           8.643           2.410 

     5560.000           8.643           2.410 

     5580.000           8.643           2.410 

     5580.010           8.643           0.066 

     5600.000           8.643 

     5660.000           8.643 

     5700.000           8.643 

     5720.000           8.643 

     5740.000           8.643 

     5760.000           8.643 

     5780.000           8.643 

     5800.000           8.643 

     5820.000           8.643 

     5840.000           8.643 
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  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 335.000 m 

Eje desde PK: -85.401 hasta PK: 10732.588 

Estudio desde PK: 740.000 hasta PK: 745.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 
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             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- -------------------------------------------------

--- 

    745.000         301.000        335.000    0.188%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        548.974   Izquierda Pk inicio 440.057 Pk fin 479.995 

    744.000         300.000        335.000    0.184%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        549.517   Izquierda Pk inicio 440.137 Pk fin 479.995 

    743.000         299.000        335.000    0.180%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        550.051   Izquierda Pk inicio 440.218 Pk fin 479.996 

    742.000         299.000        335.000    0.176%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        550.575   Izquierda Pk inicio 440.299 Pk fin 479.997 

    741.000         298.000        335.000    0.171%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        551.087   Izquierda Pk inicio 440.380 Pk fin 479.998 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 335.000 m 

Eje desde PK: -85.401 hasta PK: 10732.588 

Estudio desde PK: 740.000 hasta PK: 745.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
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Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

      480.000                  0.000                  Izquierdo 

      500.000                  0.753                  Izquierdo 

      480.000                  0.000                  Izquierdo 

      500.000                  0.753                  Izquierdo 

      520.000                  0.558                  Izquierdo 

      520.000                  0.558                  Izquierdo 

      540.000                  0.260                  Izquierdo 

      540.000                  0.260                  Izquierdo 

      560.000                  0.000                  Izquierdo 

      560.000                  0.000                  Izquierdo 
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  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 260.340 m 

Eje desde PK: -85.401 hasta PK: 10732.588 

Estudio desde PK: 665.000 hasta PK: 670.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 
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             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- -------------------------------------------------

--- 

    670.000         246.000        260.340   -0.124%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        503.805   Izquierda Pk inicio 445.646 Pk fin 457.815 

    669.000         245.000        260.340   -0.129%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        504.275   Izquierda Pk inicio 445.280 Pk fin 457.818 

    668.000         245.000        260.340   -0.133%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.500        504.686   Izquierda Pk inicio 444.916 Pk fin 457.821 

    667.000         244.000        260.340   -0.137%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.501        505.081   Izquierda Pk inicio 444.556 Pk fin 457.824 

    666.000         243.000        260.340   -0.141%        0.000   -24000.000   Barreras Visuales                                  -13.501        505.459   Izquierda Pk inicio 444.198 Pk fin 457.828 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 260.340 m 

Eje desde PK: -85.401 hasta PK: 10732.588 

Estudio desde PK: 665.000 hasta PK: 670.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
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Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   1: TRONCO TRAMO  AUTOVÍA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

      480.000                  0.000                  Izquierdo 

      500.000                  0.154                  Izquierdo 

      520.000                  0.000                  Izquierdo 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1635.427 

Estudio desde PK: 1375.000 hasta PK: 1380.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -2.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- -------------------------------------------------

--- 

   1375.000         262.000        280.000   -0.075%    -1492.500   -24000.000   Barreras Visuales                                   -5.000       1500.410   Derecha Pk inicio 1600.314 Pk fin 1635.255 

   1376.000         263.000        280.000   -0.079%    -1492.500   -24000.000   Barreras Visuales                                   -5.000       1499.949   Derecha Pk inicio 1600.333 Pk fin 1635.290 

   1377.000         264.000        280.000   -0.083%    -1492.500   -24000.000   Barreras Visuales                                   -5.000       1499.432   Derecha Pk inicio 1600.351 Pk fin 1635.324 

   1378.000         265.000        280.000   -0.087%    -1492.500   -24000.000   Barreras Visuales                                   -5.000       1498.862   Derecha Pk inicio 1600.370 Pk fin 1635.359 

   1379.000         266.000        280.000   -0.091%    -1492.500   -24000.000   Barreras Visuales                                   -5.000       1498.223   Derecha Pk inicio 1600.388 Pk fin 1635.393 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1635.427 

Estudio desde PK: 1375.000 hasta PK: 1380.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -2.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     1440.000                  0.000                  Izquierdo 

     1460.000                  0.426                  Izquierdo 

     1468.203                  0.443                  Izquierdo 

     1480.000                  0.391                  Izquierdo 

     1500.000                  0.092                  Izquierdo 

     1520.000                  0.000                  Izquierdo 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

Modo: a distancia fija de 178.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1635.427 

Estudio desde PK: 1475.000 hasta PK: 1485.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -2.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

             414            0.850 

             415            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   5: TRANSICIÓN CALZADA IZQUIERDA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- -------------------------------------------------

--- 

   1475.000         178.000        178.000   -0.491%    -1555.841   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.150 Pk fin 1635.045 

   1476.000         178.000        178.000   -0.495%    -1565.615   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.153 Pk fin 1635.057 

   1477.000         178.000        178.000   -0.500%    -1575.514   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.155 Pk fin 1635.068 

   1478.000         178.000        178.000   -0.504%    -1585.537   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.157 Pk fin 1635.078 

   1479.000         178.000        178.000   -0.508%    -1595.689   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.159 Pk fin 1635.087 

   1480.000         178.000        178.000   -0.512%    -1605.972   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.160 Pk fin 1635.095 

   1481.000         178.000        178.000   -0.516%    -1616.388   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.161 Pk fin 1635.103 

   1482.000         178.000        178.000   -0.520%    -1626.939   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.161 Pk fin 1635.110 

   1483.000         178.000        178.000   -0.525%    -1637.629   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.160 Pk fin 1635.115 

   1484.000         178.000        178.000   -0.529%    -1648.460   -24000.000                                                                               Derecha Pk inicio 1600.159 Pk fin 1635.120 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6470.000 

Estudio desde PK: 5620.000 hasta PK: 5625.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
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   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- -------------------------------------------------

--- 

   5620.000         280.000        280.000   -0.650%     1498.500      0.000 

   5621.000         280.000        280.000   -0.650%     1498.500      0.000 

   5622.000         280.000        280.000   -0.650%     1498.500      0.000 

   5623.000         280.000        280.000   -0.650%     1498.500      0.000 

   5624.000         280.000        280.000   -0.650%     1498.500      0.000 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6470.000 

Estudio desde PK: 5380.000 hasta PK: 5385.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 1.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 1.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.850 

             412            0.850 

             413            0.850 

 

  Istram 11.16 

  PROYECTO :  

  EJE:   3: TRONCO TRAMO EN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv                    Obstáculo                         Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- -------------------------------------------------

--- 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

   5385.000         280.000        280.000    0.650%     1501.500      0.000 

   5384.000         280.000        280.000    0.650%     1501.500      0.000 

   5383.000         280.000        280.000    0.650%     1501.500      0.000 

   5382.000         280.000        280.000    0.650%     1501.500      0.000 

   5381.000         280.000        280.000    0.650%     1501.500      0.000 
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LISTADOS DE VISIBILIDAD DE CRUCE 

 





 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 2415.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   2415.000         108.626        108.626    0.000%     -313.500   4700.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 2415.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 
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       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   2415.000         108.626        108.626    0.000%     -313.500   4700.000       60.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 2405.600 Pk fin 2407.716 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 1861.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 
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- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1861.000         108.626        108.626    0.000%        0.000      0.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 1861.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1861.000         108.626        108.626    0.000%        0.000      0.000       60.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 1855.664 Pk fin 1856.365 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 1634.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

  



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1634.000         108.626        108.626    0.000%        0.000   7000.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 1634.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1634.000         108.626        108.626    0.000%        0.000   7000.000       60.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 1624.682 Pk fin 1625.153 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 1360.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1360.000         108.626        108.626    0.000%        0.000   -6200.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 1360.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

   1360.000         108.626        108.626    0.000%        0.000   -6200.000       60.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 1339.153 Pk fin 1339.280 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 992.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

            412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    992.000         108.626        108.626    0.000%        0.000   5800.000       60.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 979.271 Pk fin 979.368 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 93.000 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

     93.000         108.626        108.626    0.000%      326.500      0.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 992.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  83: VÍA DE SERVICO M.I. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    992.000         100.000        108.626    0.000%        0.000   5800.000       60.000        55.236   Barreras Visuales                                   -5.000       1024.588 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 256.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 
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                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    256.000         108.626        108.626    0.000%    -3546.867   1400.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 93.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
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        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

     93.000         108.626        108.626    0.000%      326.500      0.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 256.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 
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- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  14: REPOSICIÓN CARRETERA N-521 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    256.000         108.626        108.626    0.000%    -3546.867   1400.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  56: REP. EX-207 SUR 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 306.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
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Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  56: REP. EX-207 SUR 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    306.000         108.626        108.626    0.000%      796.464      0.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  56: REP. EX-207 SUR 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 306.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
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Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  56: REP. EX-207 SUR 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    306.000         108.626        108.626    0.000%      796.464      0.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  29: VÍA DE SERVICO M.D. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 272.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 
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Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  29: VÍA DE SERVICO M.D. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    272.000         108.626        108.626    0.000%      195.232   3000.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  29: VÍA DE SERVICO M.D. 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 
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Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 272.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  29: VÍA DE SERVICO M.D. 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    272.000         108.626        108.626    0.000%      195.232   3000.000       60.000                                                                                             Izquierda Pk inicio 263.577 Pk fin 266.438 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

  EJE:  28: ACCESO CENTRO CONSERVACIÓN 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Estudio a velocidad fija de: 20.0 Km/h 

PK de estudio: 39.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 36.209 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  28: ACCESO CENTRO CONSERVACIÓN 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
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                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

     39.000          36.209         36.209    0.000%     -112.477   -1400.000       20.000                                                                                             Derecha Pk inicio 23.984 Pk fin 23.984 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  28: ACCESO CENTRO CONSERVACIÓN 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Estudio a velocidad fija de: 40.0 Km/h 

PK de estudio: 39.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 72.417 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 
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             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  28: ACCESO CENTRO CONSERVACIÓN 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

     39.000          72.417         72.417    0.000%     -112.477   -1400.000       40.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  16: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Estudio a velocidad fija de: 60.0 Km/h 

PK de estudio: 416.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 108.626 m 

Mirando hacia: la Izquierda 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 
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- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  16: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    416.000         108.626        108.626    0.000%      -76.237   2000.000       60.000 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  16: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Cruce. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Estudio a velocidad fija de: 40.0 Km/h 

PK de estudio: 416.000 

Ancho de calzada: 7.000 m 

Distancia estudiada: 72.417 m 

Mirando hacia: la Derecha 

 

Tipo de vehículo: LIGERO. 

Longitud Vehiculo: 5.000 m (Vehiculo tipo: 5.000 m) 

Aceleración Vehiculo: 0.150 g (Vehiculo tipo: 0.150 g) 

 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 3.000 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: -1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

        Tipo de línea      Altura 

       ---------------   ---------- 

             411            0.750 

             412            0.750 

 

  Istram 11.18 

  PROYECTO :  

  EJE:  16: VIA DE SERVICIO M.D. (2) 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv      V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 

    416.000          72.417         72.417    0.000%      -76.237   2000.000       40.000 
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ESTUDIOS DE VISIBILIDAD  

 

  Istram 18.05 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1625.345 

Estudio desde PK: 1116.700 hasta PK: 1116.700 

 

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2629.671         0.000      -2293.495 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2134.852         0.000      -1995.078 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -1755.078         0.000      -1135.079 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -1035.079         0.000      -475.082 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -315.299         0.000      -175.862 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -136.162         0.000      -106.520 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2630.988         0.000      -2591.435 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2591.435         0.000      -2492.371 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2492.371         0.000      -2482.494 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2045.093         0.000      -1135.108 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -1035.111         0.000       -7.000 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345         -9.045      1625.345      -60.466 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -1771.421      1625.345      -2004.696 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -2083.739      1625.345      -2124.984 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -2287.379      1625.345      -2530.791 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -2668.247      1625.345      -2727.936 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -2948.455      1625.345      -3068.494 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -3303.592      1625.345      -3386.923 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -3641.490      1625.345      -3679.720 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -3862.998      1625.345      -3957.864 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4168.200      1625.345      -4272.546 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4272.546      1625.345      -4300.799 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4300.799      1625.345      -4329.350 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4430.971      1625.345      -4476.866 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4476.866      1625.345      -4572.596 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4575.711      1625.345      -4653.655 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -4653.655      1625.345      -4796.409 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -5195.399      1625.345      -5214.344 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -5344.458      1625.345      -5345.311 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345        -5344.626      1625.345      -5815.998 

  411 Biond_I                  0.850        0.000          9.500       135.649        9.500 

  411 Biond_I                  0.850      297.351         11.100       320.000       11.100 

  411 Biond_I                  0.850      380.000         11.400       509.466       11.400 

  411 Biond_I                  0.850      731.620         10.000       820.386       10.000 

  411 Biond_I                  0.850      821.003          6.500       844.838        6.517 

  411 Biond_I                  0.850      944.000          8.200      1040.000        8.200 

  411 Biond_I                  0.850     1433.541         10.208      1520.000       10.800 

  411 Biond_I                  0.850     1566.117          9.500      1619.843        9.500 

  411 Biond_I                  0.850     1625.345         -9.045      1434.148      -10.931 

  411 Biond_I                  0.850     1377.311         -8.770      1361.242       -9.058 

  411 Biond_I                  0.850     1281.092        -10.208      1206.262      -11.193 

  411 Biond_I                  0.850     1076.378        -15.692       980.954      -16.617 

  411 Biond_I                  0.850      862.579        -17.551       738.831      -18.268 

  411 Biond_I                  0.850      562.280        -18.821       429.999      -18.869 

  411 Biond_I                  0.850      195.666        -18.186         0.000      -17.500 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2864.673         0.000      -2731.694 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        -2774.047         0.000      -2776.946 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2632.768         0.000      -2295.484 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2195.724         0.000      -1995.232 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -1735.255         0.000      -1106.601 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -1015.382         0.000      -575.769 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -495.889         0.000      -392.797 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -355.838         0.000      105.785 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2631.411         0.000      -2591.865 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2591.865         0.000      -2493.311 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2493.311         0.000      -2483.434 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2045.128         0.000      -1135.168 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -1035.177         0.000       -1.000 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345          9.500      1625.345       41.045 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -1771.743      1625.345      -2025.502 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -2090.677      1625.345      -2514.722 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -2680.683      1625.345      -2722.671 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -2948.043      1625.345      -3147.180 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -3147.180      1625.345      -3407.836 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -3605.807      1625.345      -3778.103 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -3870.397      1625.345      -3994.571 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -4079.189      1625.345      -4591.993 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -4689.173      1625.345      -4804.128 

  412 Bion_D                   0.850     1625.345        -5342.766      1625.345      -5817.159 

  412 Bion_D                   0.850        0.000         -1.000       160.000       -1.000 

  412 Bion_D                   0.850      240.000         -1.000       320.000       -1.000 

  412 Bion_D                   0.850      380.000         -1.000      1619.843       -1.000 

  412 Bion_D                   0.850     1285.656         -2.644       430.007       -8.369 

  412 Bion_D                   0.850      330.626         -8.199       290.869       -8.082 

  412 Bion_D                   0.850      191.460         -7.664         0.000       -7.000 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2876.906         0.000      -2725.479 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        -2773.874         0.000      -2769.495 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -3407.836      1625.345      -3605.807 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -3778.103      1625.345      -3870.397 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -3994.571      1625.345      -4079.189 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -2025.502      1625.345      -2090.677 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -2002.244      1625.345      -2083.739 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -2848.074      1625.345      -2950.595 

  413 Biond_I                  0.850     1625.345        -4326.504      1625.345      -4428.982 

  413 Biond_I                  0.850      160.000         11.000       240.000       11.000 

  413 Biond_I                  0.850      160.000         -1.000       240.000       -1.000 

  413 Biond_I                  0.850      320.000         -1.000       380.000       -1.000 

  413 Biond_I                  0.850      320.000         11.400       380.000       11.400 

  413 Biond_I                  0.850      429.999        -18.869       330.599      -18.699 

  413 Biond_I                  0.850      290.835        -18.582       251.067      -18.436 

  413 Biond_I                  0.850      251.048        -23.436       195.642      -23.186 

  413 Biond_I                  0.850      430.007         -8.369       330.626       -8.199 

  413 Biond_I                  0.850      294.842         -2.095       191.491       -1.665 

  414 PRETIL                   0.850        0.000        -1135.349         0.000      -1035.376 

  414 PRETIL                   0.850        0.000        -1135.079         0.000      -1035.079 

  414 PRETIL                   0.850        0.000        -1135.108         0.000      -1035.111 

  414 PRETIL                   0.850        0.000        -1135.168         0.000      -1035.177 

  415 Biond_I                  0.850        0.000        -2512.317         0.000      -2015.098 
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  Istram 18.05 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

 PK   D. Disponible  D. Necesaria  i   Radio   Kv  Obstáculo       Dist. Eje    PK Obstáculo   Visual fuera limites trazado-

----------- --------------- -------------- --------- ------------ ----------  

 1116.700  280.000  280.000  1.353%  1498.500  -15500.000   Derecha Pk inicio 1357.638 Pk fin 1373.972 

 

 

 

  Istram 18.05 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  Junio 2018 - P. Trazado 

   

  EJE:   4: TRANSICIÓN CALZADA DERECHA 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

     1200.000                  0.000                  Derecho 

     1200.500                  0.463                  Derecho 

     1201.000                  0.489                  Derecho 

     1201.500                  0.515                  Derecho 

     1202.000                  0.541                  Derecho 

     1202.500                  0.566                  Derecho 

     1203.000                  0.592                  Derecho 

     1203.500                  0.617                  Derecho 

     1204.000                  0.642                  Derecho 

     1204.500                  0.667                  Derecho 

     1205.000                  0.692                  Derecho 

     1205.500                  0.717                  Derecho 

     1206.000                  0.741                  Derecho 

     1206.465                  0.764                  Derecho 

     1206.500                  0.766                  Derecho 

     1207.000                  0.790                  Derecho 

     1207.500                  0.814                  Derecho 

     1208.000                  0.838                  Derecho 

     1208.500                  0.861                  Derecho 

     1209.000                  0.885                  Derecho 

     1209.500                  0.908                  Derecho 

     1210.000                  0.931                  Derecho 

     1210.500                  0.954                  Derecho 

     1211.000                  0.977                  Derecho 

     1211.500                  1.000                  Derecho 

     1212.000                  1.022                  Derecho 

     1212.500                  1.045                  Derecho 

     1213.000                  1.067                  Derecho 

     1213.500                  1.089                  Derecho 

     1214.000                  1.110                  Derecho 

     1214.500                  1.132                  Derecho 

     1215.000                  1.154                  Derecho 

     1215.500                  1.175                  Derecho 

     1216.000                  1.196                  Derecho 

     1216.500                  1.217                  Derecho 

     1217.000                  1.238                  Derecho 

     1217.500                  1.259                  Derecho 

     1218.000                  1.279                  Derecho 

     1218.500                  1.299                  Derecho 

     1219.000                  1.320                  Derecho 

     1219.500                  1.340                  Derecho 

     1220.000                  1.359                  Derecho 

     1220.500                  1.379                  Derecho 

     1221.000                  1.399                  Derecho 

     1221.500                  1.418                  Derecho 

     1222.000                  1.437                  Derecho 

     1222.500                  1.456                  Derecho 

     1222.857                  1.470                  Derecho 

     1223.000                  1.475                  Derecho 

     1223.500                  1.494                  Derecho 

     1224.000                  1.512                  Derecho 

     1224.500                  1.530                  Derecho 

     1225.000                  1.549                  Derecho 

     1225.500                  1.567                  Derecho 

     1226.000                  1.584                  Derecho 

     1226.370                  1.598                  Derecho 

     1226.500                  1.602                  Derecho 

     1227.000                  1.620                  Derecho 

     1227.500                  1.637                  Derecho 

     1228.000                  1.654                  Derecho 

     1228.500                  1.671                  Derecho 

     1229.000                  1.688                  Derecho 

     1229.500                  1.705                  Derecho 

     1230.000                  1.721                  Derecho 

     1230.500                  1.738                  Derecho 

     1231.000                  1.754                  Derecho 

     1231.500                  1.770                  Derecho 

     1232.000                  1.786                  Derecho 

     1232.500                  1.801                  Derecho 

     1233.000                  1.817                  Derecho 

     1233.500                  1.832                  Derecho 

     1234.000                  1.847                  Derecho 

     1234.500                  1.862                  Derecho 

     1235.000                  1.877                  Derecho 

     1235.500                  1.892                  Derecho 

     1236.000                  1.906                  Derecho 

     1236.500                  1.921                  Derecho 

     1237.000                  1.935                  Derecho 

     1237.500                  1.949                  Derecho 

     1238.000                  1.963                  Derecho 

     1238.500                  1.976                  Derecho 

     1239.000                  1.990                  Derecho 

     1239.500                  2.003                  Derecho 

     1240.000                  2.016                  Derecho 

     1240.500                  2.030                  Derecho 

     1240.500                  2.030                  Derecho 

     1241.000                  2.042                  Derecho 

     1241.500                  2.055                  Derecho 

     1242.000                  2.068                  Derecho 

     1242.500                  2.080                  Derecho 

     1243.000                  2.092                  Derecho 

     1243.500                  2.104                  Derecho 

     1244.000                  2.116                  Derecho 

     1244.500                  2.128                  Derecho 

     1245.000                  2.139                  Derecho 

     1245.500                  2.151                  Derecho 

     1246.000                  2.162                  Derecho 

     1246.278                  2.168                  Derecho 
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  Istram 18.05 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  Junio 2018 - P. Trazado 

   

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Normal 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 5566.000 hasta PK: 5566.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

  411 Biond_I                  0.850        0.000         -9.045        60.000       -7.490 

  411 Biond_I                  0.850     1826.325         -6.000      2103.002       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     2200.000         -6.000      2250.277       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     2440.000         -6.000      2700.010       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     3476.187         -6.000      3560.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     3820.000         -6.000      3860.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4057.453         -6.000      4164.549       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4420.000         -6.000      4560.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4560.000         -6.000      4600.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4600.000         -6.000      4641.500       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4800.000         -6.000      4880.000       -7.005 

  411 Biond_I                  0.850     4880.000         -7.005      5052.962       -9.500 

  411 Biond_I                  0.850     5053.422         -6.000      5180.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5180.000         -6.000      5380.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5840.000         -6.000      5860.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5994.971         -6.000      5995.845       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5995.969         -9.500      6470.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        1545.775         0.000      1426.271 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        1281.685         0.000      1261.236 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        1206.603         0.000      1087.369 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        878.578         0.000      793.546 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        793.831         0.000      770.844 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        674.369         0.000      580.669 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        423.232         0.000      368.656 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        191.566         0.000      105.750 

  411 Biond_I                  0.850        0.000         59.948         0.000       10.978 

  412 Bion_D                   0.850        0.000          9.500        40.000        9.202 

  412 Bion_D                   0.850     1820.000          6.000      2120.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     2200.000          6.000      2680.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     2850.716          6.000      2893.277        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     3120.000          6.000      3320.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     3320.000          6.000      3580.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     3780.000          6.000      3960.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     4060.000          6.000      4200.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     4300.000          6.000      5059.746        9.500 

  412 Bion_D                   0.850     5220.000          6.000      5380.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     5989.483          9.500      6470.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        1550.635         0.000      1409.709 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        1338.465         0.000      1266.269 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        1211.529         0.000       -5.592 

  413 Biond_I                  0.850     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     2120.000          6.000      2200.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     2100.000         -6.000      2200.000       -6.000 

  413 Biond_I                  0.850     3020.000         -6.000      3122.133       -6.000 

  413 Biond_I                  0.850     4640.000         -8.500      4800.000       -8.500 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1404.137         0.000      1333.180 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1409.709         0.000      1338.465 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1266.269         0.000      1211.529 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1261.113         0.000      1206.603 
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  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 
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                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

 PK  D. Disponible  D. Necesaria  i  Radio  Kv   Obstáculo  Dist. Eje  PK Obstáculo  Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ----------------------------------- 

   5566.000         280.000        280.000   -0.650%     1498.500      0.000 
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       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 

 

 



 

Proyecto de Trazado y Construcción. Variante de Malpartida de Cáceres. Provincia de Cáceres. 

   ESTUDIOS DE VISIBILIDAD 

  Istram 18.05 

  PROYECTO : modificaciones alegaciones Informacion Publica para PC 

  Junio 2018 - P. Trazado 

   

  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 

                   ================================================= 

 

Tipo de estudio: Parada. 

 

Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2015.dia 

 

Sentido: Inverso 

Modo: a distancia fija de 280.000 m 

Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 6817.173 

Estudio desde PK: 5384.000 hasta PK: 5384.000 

 

Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 

Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 

A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 

 

Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 

Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 

 

El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima 

iluminación de los focos del vehículo. 

El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la 

trayectoria en el pk de estudio. 

 

El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 

 

Trayectoria configurada del observador: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 1.000 

- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 

- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 

 

Trayectoria configurada de la referencia: 

- Superficie: 67 

- Lado: Derecho 

- Código: 2.000 

- Distancia al código: 2.100 m hacia el exterior 

- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 

 

Se han considerado las siguientes barreras visuales: 

 

 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 

-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 

  411 Biond_I                  0.850        0.000         -9.045        60.000       -7.490 

  411 Biond_I                  0.850     1826.325         -6.000      2103.002       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     2200.000         -6.000      2250.277       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     2440.000         -6.000      2700.010       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     2840.000         -6.000      2900.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     3120.000         -6.000      3240.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     3476.187         -6.000      3560.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     3820.000         -6.000      3860.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4057.453         -6.000      4164.549       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4420.000         -6.000      4560.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4560.000         -6.000      4600.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4600.000         -6.000      4641.500       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     4800.000         -6.000      4880.000       -7.005 

  411 Biond_I                  0.850     4880.000         -7.005      5052.962       -9.500 

  411 Biond_I                  0.850     5053.422         -6.000      5180.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5180.000         -6.000      5380.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5840.000         -6.000      5860.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5994.971         -6.000      5995.845       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850     5995.969         -9.500      6470.000       -6.000 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        1545.775         0.000      1426.271 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        1281.685         0.000      1261.236 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        1206.603         0.000      1087.369 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        878.578         0.000      793.546 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        793.831         0.000      770.844 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        674.369         0.000      580.669 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        423.232         0.000      368.656 

  411 Biond_I                  0.850        0.000        191.566         0.000      105.750 

  411 Biond_I                  0.850        0.000         59.948         0.000       10.978 

  412 Bion_D                   0.850        0.000          9.500        40.000        9.202 

  412 Bion_D                   0.850     1820.000          6.000      2120.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     2200.000          6.000      2680.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     2850.716          6.000      2893.277        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     3120.000          6.000      3320.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     3320.000          6.000      3580.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     3780.000          6.000      3960.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     4060.000          6.000      4200.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     4300.000          6.000      5059.746        9.500 

  412 Bion_D                   0.850     5220.000          6.000      5380.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850     5989.483          9.500      6470.000        6.000 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        1550.635         0.000      1409.709 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        1338.465         0.000      1266.269 

  412 Bion_D                   0.850        0.000        1211.529         0.000       -5.592 

  413 Biond_I                  0.850     3580.000          6.000      3780.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     3960.000          6.000      4060.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     4200.000          6.000      4300.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     2120.000          6.000      2200.000        6.000 

  413 Biond_I                  0.850     2100.000         -6.000      2200.000       -6.000 

  413 Biond_I                  0.850     3020.000         -6.000      3122.133       -6.000 

  413 Biond_I                  0.850     4640.000         -8.500      4800.000       -8.500 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1404.137         0.000      1333.180 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1409.709         0.000      1338.465 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1266.269         0.000      1211.529 

  413 Biond_I                  0.850        0.000        1261.113         0.000      1206.603 
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  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   ================================================= 

 

 PK  D. Disponible  D. Necesaria  i  Radio  Kv  Obstáculo  Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 

------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------------------------------------------- 

   5384.000         280.000        280.000    0.650%     1501.500      0.000 
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  EJE:   3: TRONCO SECCIÓN VARIANTE 

   

                   ================================================= 

                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 

                   * * *          BARRERAS VISUALES            * * * 

                   ================================================= 

 

       PK                    Distancia                  Lado 

 ---------------           -------------          ----------------- 
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