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1. INTRODUCCION

Se describen a continuacién los servicios de la Direccion General de Trafico que se
veran afectados por las obras definidas en el proyecto de construcciéon “M-40. CALZADAS
DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-
14 Y M-21 CON VIA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-
14/M-21”. MADRID, asi como la forma de resolver estas afecciones mediante la reposicién
o proteccidn de aquellos que sean afectados

2. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE SERVICIOS
AFECTADOS

Esta comparnia dispone un cable fibra éptica de 256 fibras dpticas alojado en la
canalizacion que la DGT dispone en la berma a lo largo de la margen derecha de la M-40.

2.1. CTE-02
Clase de servicio afectado: Canalizacion Telecomunicaciones con cable de F.O.

Tipo de afeccién: Cruce

2.2. DESCRIPCION DE LA AFECCION

Posible afeccion a cable de fibra éptica alojado en canalizacion DGT por ejecucion
de las estructuras de enlace de la M-40 con M-14 y M-21

Dos tramos de Fibra éptica:

e MDO077-MD-TF 017/256 f.0./815m
e MDO77-MD-TF 018/256 f.0./1.205m
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La longitud de afeccion es de 70m (canalizacion).

3. DISENO DE REPOSICIONES
Se reponen dos tramos de F.O.

e MDO77-MD-TF 017/256 f.0./815m
e MDO077-MD-TF 018/256 f.0./1.205m

Se instalara en la canalizacion de la DGT. Que en caso necesario se prepondra

para este organismo.

La longitud de reposicién es de 815m +1.205m.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material de las reposiciones de Correos Telecom
asciende a 196.465,20 €.

Madrid, noviembre de 2019

Autor del proyecto

Fdo. Carmen Olmeda Clemares
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ANEXO. FICHA DE SERVICIO AFECTADO
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FICHA DE SERVICIO AFECTADO

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.
TRAMO: TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA:
MUNICIPIO: Madrid CLAVE:
COMUNIDAD AUTONOMA: N° de Orden: CTE-02

Nov. 2019

Madrid PROVINCIA: Madrid

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.
TRAMO: TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA:
MUNICIPIO: Madrid CLAVE:
COMUNIDAD AUTONOMA: N° de Orden: CTE-02

Nov. 2019

Madrid PROVINCIA: Madrid

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO

REPOSICION DEL SERVICIO

LOCALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO:

SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

Se reponen dos tramos de F.O.

MDO077-MD-TF 017/256 f.0./815m

MDO077-MD-TF 018/256 f.0./1205m

Se instalara en la canalizacion de la DGT, que en caso necesario se repondra para este organismo.

PK Inicial: PK Final: N° Plano: 2.15.2 N° Hoja: 1

FOTOGRAFIA: L AT :

TITULAR O CONCESIONARIO DATOS DE LA PROPIEDAD

Correos Telecom DOMICILIO: C/Conde de Pedalver 19 bis, 62 planta.
CIUDAD: Madrid CP: 28006
C. ELECTRONICO: oscarJimenez@correos.com
TELEFONO: 913531755 FAX:
REPRESENTANTE: Oscar Jimenez Molina

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:

Canalizacién Telecomunicaciones. FO Cruce

TITULO O DENOMINACION DEL SERVICIO AFECTADO:

Canalizacion de telecomunicaciones

DESCRIPCION DE LA AFECCION:

Longitud afectada: 70m (canalizacion) Longitud reposicion: 815m f.0.1205m f.o0. Presupuesto estimado: 196.465,20 €

Breve descripcion de los detalles afectados:

Posible afeccion a cable de fibra 6ptica alojado en canalizacion DGT por ejecucion de las estructuras de enlace de la M-40
con M-14 y M-21

Dos tramos de Fibra 6ptica:

MDO077-MD-TF 017/256 f.0./815 m

MDO77-MD-TF 018/256 f.0./1205m

CORREQS-TELECOM

CABLE CORREOS-TELECOM

NININEREN SERVICIO AFECTADO

CORREOQS-TELECOM REPOSICION

REPOSICION CABLE FO

X ARQUETA REPOSICION
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PARTE 12. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

ARTICULO 100. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

100.1. DEFINICION

El presente Pliego de prescripciones técnicas constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo y control de las obras: “PROYECTO DE CONSTRUCCION:
M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE
CONEXION DE LA M-14 Y M-21 CON VIA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y
ELIMINACION DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21.
MADRID.” y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a

las unidades de obra.

100.2. AMBITO DE APLICACION

Las prescripciones técnicas de este Pliego seran de aplicacion a las obras de
reposicion de las instalaciones de Correo Telecom incluidas en el “Proyecto de
construccién M-40. Calzadas de servicio y otras actuaciones. Nuevos ramales de conexion
de la M-14 y M-21 con via de servicio interior de la M-40 y eliminacién del trenzado
existente. Tramo: Enlace M-40/M-14/M-21. Madrid”.

En todos los articulos de este Pliego de Prescripciones Técnicas se entendera que su
contenido rige para las materias que expresan sus titulos, en cuanto no se opongan a lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en el Reglamento
general de contratacion y en los Pliegos de Clausulas Administrativas. En caso contrario,

prevalecera siempre el contenido de estas disposiciones.
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100.3 NORMAS DE APLICACION

Seran de aplicacidon las Normas Particulares de Correos Telecom y no se ejecutaran
las modificaciones de las canalizaciones de fibra éptica, mientras no sean supervisadas por

técnicos de esta Compania.

PARTE 22. UNIDADES DE OBRA

CAPITULO VIl REPOSICION DE SERVICIOS

ARTICULO 902.- REPOSICION DE RE REDES DE TELEFONIA
902.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y
documentos generales que regiran en la ejecucién de las obras e instalaciones en forma
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares seran los
establecidos por la compafnia de telecomunicaciones afectada, o en su defecto los

relacionados a continuacion:

CCITT. Comité Consultivo Internacional Telefonico y Telegrafico.
C.E.l. Normas de la Comision Electrénica Internacional.
U.N.E. Normas U.N.E. del Instituto Espafiol de Normalizacién.

902.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES Y
RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.

El presente Pliego establece la definicion de las obras e instalaciones en cuanto a su

naturaleza y caracteristicas fisicas.

Los Planos constituyen los documentos graficos que definen funcional, esquematica

y geométricamente las obras e instalaciones.
Contradicciones entre Documentos del Proyecto

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los

Documentos contractuales (planos, pliego y cuadro de precios), la interpretacion

PAGINA 2
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correspondera al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que,

salvo indicacién en contrario, prevalece lo escrito en los planos.
Contradicciones entre el Proyecto y la legislacién administrativa general
En este caso prevaleceran las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.).
Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica

Como criterio general prevalecera lo establecido en el Proyecto, salvo que en el
Pliego se haga remisién expresa que sea de aplicacién preferente un Articulo preciso de
una Norma concreta, en cuyo caso prevalecera sobre lo establecido en dicho Articulo.

902.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES.

Condiciones generales.

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvio y Reposicién
de Lineas Telefonicas.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y
equipos industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta
en funcionamiento de las lineas necesarias para prestar servicio con la maxima seguridad y

eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar
sobre las Instalaciones existentes que son afectadas en algin grado por las obras e
instalaciones proyectadas.

Descripcion de las obras.

CORREOS TELECOM presenta en la zona de las obras cable fibra dptica de 256
fibras dpticas alojado en la canalizacion que la DGT dispone en la berma a lo largo de la
margen derecha de la M-40. La canalizacion esta formada por tubos de plastico
(generalmente de PVC) que alojan en su interior los cables de comunicaciones, y arquetas
de registro para facilitar el tendido, el mantenimiento y realizar los empalmes necesarios en

las lineas.

Para la reposicion del servicio se realizaran calicatas para la ubicacion exacta de la
canalizacioén, con la construccion retranqueada de una nueva canalizacion de similares

caracteristicas a la existente, y la reposicion del cableado interior a la nueva canalizacién.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y
documentos generales que regiran en la ejecucién de las obras e instalaciones en forma
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares seran los
establecidos por la DGT.

Todas las reposiciones y actuaciones deberan de ser aprobadas por Correos
Telecom, y tendran de cumplir con sus especificaciones.

902.4. EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.

Zanjas para tendido de cables.

El emplazamiento de zanjas estara de acuerdo con lo indicado en los planos de
replanteo, siendo recomendable la senalizacién sobre el propio terreno, con lechada de cal

o mediante jalones o estacas.

La zanja sera abierta valiéndose de excavadora o a mano, dependiendo la
aplicacion de uno u otro método de la naturaleza del terreno y de las caracteristicas de la

obra a realizar.

Una vez senalizada la zanja se podra comenzar la excavacién de la misma. La
anchura de ésta dependerd, entre otros factores, del numero de cables que ha de haber en
la misma, del tipo de proteccion a emplear, de la naturaleza del terreno y de la profundidad
de la zanja.

La profundidad de la zanja estd determinada frecuentemente por las condiciones
locales, pero se procurara obtener una profundidad minima de 100 cm. Para facilitar los
trabajos de tendido del cable y de relleno de la zanja se ha de colocar la tierra extraida,
dentro de lo posible, al lado de la zanja.

En el caso de que concurran determinadas circunstancias que impidan que la
profundidad minima sea 100 cm, se protegera siempre el cable segun las indicaciones del
Director de Obra, pero en ningun caso se admitiran profundidades menores a 50 cm.

PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-14 Y M-21

PAGINA 3

CON ViA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACION DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Los trabajos de relleno deberan realizarse siempre muy cuidadosamente. Junto al
cable o a su proteccion (si la lleva) se colocara siempre una capa de relleno blando bien
apisonado, hasta una altura de 5 cm por encima. En ningin caso se ha de colocar junto al
cable guijo u otras piedras de cantos vivos.

El material de relleno tampoco ha de contener sales, cloro, acidos, argamasa o
similar que puedan beneficiar la corrosion de la cubierta del cable. El relleno se hara por
capas de 20-25 cm que se apisonaran.

Se colocara una malla de plastico de color llamativo de unos 20 cm de anchura
como prevencidn y aviso de la situacion del cable. Esta cinta debera colocarse unos 10 cm.
por encima del cable y a lo largo de todo él, de tal forma que al realizarse trabajos de
excavacion en el lugar en que se halla el cable aparezca la cinta de prevencion después de
la primera o segunda palada.

En el caso que se requiera proteger el cable se podran colocar tablas o ladrillos a
unos 5 cm por encima del cable, cubriéndolo perfectamente. Al efectuar el relleno se tendra
cuidado de no descolocarlos.

Para facilitar la localizaciéon del cable enterrado se colocaran hitos de sefalizacién,
indicando los puntos de derivacion, empalme, etc., asi como los cruces con cables

eléctricos. Generalmente no se colocaran los pilotes a distancias inferiores a 50 m.

En la colocacién de los pilotes se ha de dejar que sobresalgan del suelo unos 10 cm.
El hoyo para el pilote ha de tener una profundidad de unos 50 cm. Los pilotes se colocaran
lo mas cerca del cable enterrado que sea posible, teniendo en cuenta las futuras
excavaciones, los pilotes no deben colocarse a distancias inferiores a 0,75 m de centro de
la zanja, para los empalmes y puntos de pupinizacién dicha distancia ha de ser superior a 1
m.

Los pilotes o hitos seran los normalizados por la comparnia telefénica, de hormigén u
otro material, debiendo estar pintados en color llamativo. En todos ellos se instalara una
placa o inscripcién en la que figuraran: flecha indicando dénde esta el cable, nUmero de
empalme, punto de carga, direccion del tendido hacia la cabina de relés, etc.

Camaras de registro.

Se definen como camaras de registro los recintos subterraneos, accesibles desde el
exterior, intercalados entre dos secciones consecutivas de canalizacién hormigonada y que
servirdn para posibilitar el tendido de cables y como habitaculo de los empalmes de los
mismos y de las bobinas de carga de los cables telefénicos.

Las camaras de registro cumpliran lo especificado en los siguientes documentos:

Seccion n® 10 “Arquetas” del Método de Construccién n® 434.012 “Canalizaciones

Subterraneas”, ahora sustituida por la Norma Técnica NT. Fl. 010 “arquetas in situ”.

Norma Técnica NT. Fl. 003 “Canalizaciones Subterrdaneas en Urbanizaciones vy
Poligonos Industriales.

Clasificacion y caracteristicas técnicas
Existiran los siguientes tipos:

- Arqueta pequena.
- Arqueta mediana.
- Arqueta grande.

- Arqueta especial para paso de canalizacion a canaleta.

Las formas y dimensiones de las arquetas de registro seran las indicadas en los

planos del Proyecto y permitiran cumplir los siguientes requisitos:
Alojamiento holgado de los empalmes.
Comodidad de trabajo.
Embocaduras de los conductos principales a una altura media.
Construccién soélida y resistente.

Las arquetas seran prefabricadas y homologadas por la comparia telefénica
afectada.

Construccion

En general la excavacion se realizard a mano con el debido cuidado para no originar

desperfectos en las conducciones o canalizaciones que puedan encontrarse, sin embargo,
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cuando exista seguridad de que el terreno esta libre de obstaculos, pueden emplearse
maquina excavadora y en particular en terrenos rocosos se recurrira a perforadores

neumaticos.

Deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la caida de tierra y escombros
en la excavacion, a estos fines los productos de vaciado se situaran al menos a 50 cm del
borde de la excavacion.

Como norma, la excavacion sera de 80 cm mas larga y ancha que las dimensiones

de la arqueta, y la profundidad vendra determinada por la profundidad de la arqueta.

La parte superior de la arqueta debe quedar por lo menos a 35 cm del nivel del

terreno.

Cuando al efectuar la excavacién aparezca agua, se procedera a agotarla o verterla
en algun colector o desagule. Si no fuera posible eliminar el agua debera preverse cualquier
solucién para el problema, tal como gunitado.

El relleno de tierras se efectuara con materiales procedentes de la excavacién o
préstamos. El material se extendera por tongadas de espesor uniforme y cuidando la

correcta compactacion de las mismas.

Tendido de cables en canalizacién.

Antes de efectuar el tendido del cable se procedera a preparar el conducto, para lo
cual serd necesario revisar y limpiar bien a fin de que el arrastre se realice sin obstaculo
alguno, y por tanto, con las mayores garantias de que el cable no sufrird dafio en esta
operacion. Inicialmente se pasara una cinta de acero por el conducto elegido a lo largo del
recorrido definido entre las dos arquetas que lo limitan. Si se comprueba que el conducto
tiene lodo, tierra, etc., se procedera al lavado del conducto mediante chorro de agua vy el
paso por el conducto de un cepillo cilindrico. Todas las obstrucciones que se detecten

deben ser investigadas y corregidas.

En el interior del conducto se dejara instalado un alambre guia para la posterior

instalacién del cable o el eventual proceso de limpieza o saneamiento.

Se comienza realizando una revision previa del equipo auxiliar, asegurandose de
que es el apropiado para tal trabajo, a fin de evitar accidentes durante la operacién. El
amarre del cable a la cuerda o cable de tiro se hara en funcion del tamario y peso del
mismo asi como de la forma en que estan cerrados sus extremos. Para cables de pequefio
y medio didmetro que no llevan en su extremo anilla de tiro, se amarra directamente la
cuerda de arrastre. Para cables con anilla se intercalara un nudo giratorio para evitar

retorcimientos del cable durante el tendido.

La bobina con el cable se colocara al mismo lado que la arqueta y a una distancia
prudencial de la misma, de tal modo que el cable pueda entrar desde la parte superior de la

bobina con una ligera curvatura.

Durante la operacion de tendido, la bobina se mantendra levantada por la pareja de
gatos adecuados y bien nivelados. Los cables se tenderan comenzando por los tubos mas
bajos de la canalizacién.

Si por cualquier razén se parase el tendido mientras el cable se encuentra entre dos
arquetas, se detendrd el sistema de arrastre sin someter el cable a tensién alguna, en tanto

no se indique lo contrario.

Al comenzar de nuevo el tendido, la inercia del cable debe ser superada suavemente

por un incremento paulatino de la tension de tiro.
Levantes.

Se define como levante, las operaciones de desconexion y desmontaje de todos
aquellos elementos, postes, equipos e instalaciones que sea necesario quitar durante la
ejecucién de las obras e instalaciones 6 con caracter definitivo por no ser servibles con la

nueva instalacion.

Las operaciones de levante se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad tanto para el personal que realiza los trabajos como
en las instalaciones a que pertenecen los equipos y elementos a levantar, observando con
estricto cumplimiento lo que en cada caso ordene el Director de la Obra o los organismos
de TELECOMUNICACIONES afectados.
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902.5. MEDICION Y ABONO

Las reposiciones de las instalaciones de TELEFONIA se mediran y abonaran segun
los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y probadas segun

las especificaciones de este Proyecto y de las 6rdenes de la Direccion Facultativa.

- MU15GD045 m CABLE 256 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000, con
cubierta antirroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y
carente de hal6genos.

Madrid, noviembre de 2019

[.C.C.P. AUTOR DEL PROYECTO INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo. Carmen Olmeda Clemares Fdo.: Alfredo Garcia Garcia
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO Act-1 Actuacion 1
SUBCAPITULO K06 Reposiciones

APARTADO 1.8.6 Correos Telecom
MU15GD045 m CABLE 256 F.O0. ARMADO NORMA UNE EN 188000

CTE-002 1 815,00 815,00
1 1.205,00 1.205,00 2.020,00

2.020,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 MU15GD045 m  Cable de 256 fibras dpticas armado y apantalladopara exteriores, se- 9726
gun Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la '
humedad, no propagador de la llama y carente de halégenos.
NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
El presente cuadro de precios consta de UN (1) precios
Madrid, a noviembre de 2019
I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyecto
Carmen Olmeda Clemares D. Alfredo Garcia Garcia
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CUADRO DE PRECIOS 2

El presente cuadro de precios se aplicara exclusivamente para abonar obras incompletas, por rescision de contrato o
cualesquier otras causas.
N° CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N° CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0001 MU15GD045 m  Cable de 256 fibras dpticas armado y apantalladopara exteriores, se-
gun Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la
humedad, no propagador de la llama y carente de halégenos.

Mano de 0bra..........ccoevvierereceieiee e 1,92
MaLEMIAIES ....vvovvreceeirerisiseieees s 85,46
Suma la partida.........cc.oeveereeersrnneeeseeins 91,75
Costes indirectos.........cocuveerererrinnnns 6 % 5,51
TOTAL PARTIDA 97,26

El presente cuadro de precios consta de UN (1) precios

Madrid, a noviembre de 2019

I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyecto

Carmen Olmeda Clemares D. Alfredo Garcia Garcia
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE copIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO Act-1 Actuacion 1
SUBCAPITULO K06 Reposiciones
APARTADO 1.8.6 Correos Telecom
MU15GD045 m CABLE 256 F.0. ARMADO NORMA UNE EN 188000 2020,00 97,26  196.465,20
TOTAL APARTADO 1.8.6 Correos Telecom.........ccceceverererennesenens 196.465,20
TOTAL SUBCAPITULO K06 RepoSIiCIONes ............cccersssssmssssmmneneen 196.465,20
TOTAL CAPITULO ACt-1 ACHUACION 1 ..ccccevveeeeesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 196.465,20
TOTAL evvrvveeeesessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesessessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 196.465,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ramales conexion M-14 y M-21 con M-40, supresion de trenzado

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
Act-1 Actuacion 1 196.465,20 100,00
-K06 SREPOSICIONES. ....vevvvererisiscissts ettt s bbb s bbbt 196.465,20
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 196.465,20
13,00% Gastos generales............ccocuvvnerrernerinerinerinerenenens 25.540,48
6,00% Beneficio industrial...........cccvvnernernerncrnerineninenen: 11.787,91
Sumade G.G. yB.l..oovrrre 37.328,39
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION sin LV.A. 233.793,59
21% IVA .o 49.096,65
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 282.890,24

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EU-

ROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Madrid, a noviembre de 2019

1.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero Director del proyecto

Carmen Olmeda Clemares D. Alfredo Garcia Garcia
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