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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Se describen a continuación los servicios de la Dirección General de Tráfico que se 

verán afectados por las obras definidas en el proyecto de construcción “M-40. CALZADAS 

DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-

14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-

14/M-21”. MADRID, así como la forma de resolver estas afecciones mediante la reposición 

o protección de aquellos que sean afectados  

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS 

Se han detectado varias afecciones a instalaciones de Gas Natural Fenosa. En 

primer lugar, se afecta a una línea aérea de media tensión que se encuentra fuera de 

servicio, dos líneas de alta tensión subterráneas y a un centro de transformación de 

cliente. 

En general se realizarán calicatas para la ubicación exacta de las conducciones 

subterráneas. 

2.1. UF2-03 

Clase de servicio afectado: Canalización eléctrica de AT 3ªC. 

EXP 418418080118 

Tipo de afección: Cruce. 
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PÁGINA 4      PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN  

 DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID. 

2.1.1. Descripción de la afección. 

Afección a línea subterránea de 45 KV y a poste existente, por ejecución del ramal 

de enlace M-14 con la M-21: 

Canalización AT 12m 

2.1.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Colocación de losa de protección a la canalización existente. 

Retranqueo de poste existente y prolongación de la canalización subterránea (20 

m). 

2.1.3. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la reposición UF2-03 de Gas Natural 

Fenosa asciende a 56.062,04 €. 

2.2. UF2-04 

Clase de servicio afectado: Canalización eléctrica de AT 2ªC. 

EXP 418418080118 

Tipo de afección: Cruce. 

2.2.1. Descripción de la afección. 

Afección a línea subterránea de 45 KV, por ejecución del ramal de enlace M-14 con 

la M-21 

Canalización AT 75m 

2.2.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto existente, a través de la 

carretera M-214, según lo indicado por UFD. 

2.2.3. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la reposición UF2-04 de Gas Natural 

Fenosa asciende 38.258,97€ 

2.3. UF3-04 

Clase de servicio afectado: Canalización eléctrica de AT 3ªC. 

Tipo de afección: Cruce. 

2.3.1. Descripción de la afección. 

Afección por ampliación por ramal de enlace con M-21. a: 

Canalización MT 50m 

CT 28PBXR (DGT) 

También se afecta a dos apoyos de MT de una línea abandonada de 170m de 

longitud. 

La longitud de afección es de 50 m (canalización) + 170 m(L. aérea). 

2.3.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Desmontaje de  la línea de MT fuera de servicio:  

2 apoyos + 170 m de línea 

Desmantelamiento línea de MT de servicio al CT y CT 

2.3.3. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la reposición UF3-04 de Gas Natural 

Fenosa asciende a 45.951,00 €. 
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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de prescripciones técnicas constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo y control de las obras: “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. 

NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO 

INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: 

ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.” y contiene las condiciones técnicas normalizadas 

referentes a los materiales y a las unidades de obra. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones técnicas de este Pliego serán de aplicación a las obras de 

reposición de las instalaciones de Gas Natural Fenosa incluidas en el “Proyecto de 

construcción M-40. Calzadas de servicio y otras actuaciones. Nuevos ramales de 

conexión de la M-14 y M-21 con vía de servicio interior de la M-40 y eliminación del 

trenzado existente. Tramo: Enlace M-40/M-14/M-21. Madrid” 

En todos los artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá que 

su contenido rige para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo 

establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Reglamento 

general de contratación y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. En caso contrario, 

prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 
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100.3 NORMAS DE APLICACIÓN 

Serán de aplicación las Normas Particulares de Gas Natural Fenosa y no se 

ejecutarán las modificaciones de la red eléctrica, mientras no sean supervisadas por 

técnicos de esta Compañía. 

CAPÍTULO VII REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 901.- REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA 

901.1. PRESCRIPCIÓN GENERAL  

Será obligatorio, por parte del Contratista, la presentación de la documentación que 

acredite la homologación del titular de la conducción de los equipos ofertados para la 

realización del presente Proyecto.  

901.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 

documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 

subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 

establecidos por GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA, o en su defecto los relacionados a 

continuación:  

- Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I).  

- Normas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (C.E.N.E.L.E.C.).  

- Normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(A.E.N.O.R.).  

- Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización.  

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero).  

- Reglamento Electrónico para Baja Tensión (aprobado por el Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto).  

901.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES Y 

RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.  

El presente pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a 

su naturaleza y características físicas.  
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Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, 

esquemática y geométricamente las obras e instalaciones.  

Contradicciones entre Documentos del Proyecto.  

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los 

Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretación 

corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, 

salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general.  

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y 

R.D.). 

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica.  

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 

Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de 

una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo.  

901.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES  

Condiciones generales.  

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición 

de Líneas Eléctricas de Media Tensión.  

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y 

equipos industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y 

puesta en funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima 

seguridad y eficacia.  

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar 

sobre las Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e 

instalaciones proyectadas. 

La compañía Gas Natural Fenosa presenta en la zona de las obras varias 

infraestructuras de eléctricas compuestas por una canalización eléctrica en zanja de 

media tensión formada por tubos de plástico (generalmente de PVC o polietileno) que 

alojan en su interior los cables, y líneas aéreas de media tensión, centros de 

transformación, y cuadros generales de protección. 

En general para la reposición del servicio se realizarán calicatas para la ubicación 

exacta de las conducciones subterráneas, con la construcción retranqueada de una nueva 

canalización de similares características a la existente, y la reposición del cableado 

interior a la nueva canalización. En caso de centros de transformación, y de cuadros 

generales de protección si es posible se desmontarán y reubicarán las mismas en su 

nueva posición. 

Todas las reposiciones y actuaciones deberán de ser aprobadas por Gas Natural 

Fenosa, y tendrán de cumplir con sus especificaciones. 

901.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.  

Excavación en zanjas y pozos.  

Definición.  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y 

excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las 

operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación del 

terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.  

Clasificación de las excavaciones.  

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en 

cimientos de estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no 

clasificada.  

Ejecución de las obras.  

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u 

obras de fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada 

por la Dirección Facultativa.  

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de 

terreno que exista, incluso en roca.  
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La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. 

Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos 

tales como piedras, fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la 

rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista.  

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea 

mecánicamente o por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la 

rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias 

de estas operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del Contratista.  

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en 

su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.  

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las 

mismas y autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas:  

Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la formación del proyecto.  

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima 

de un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 

continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general.  

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización 

de las zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un 

drenaje natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 

metros por delante de la colocación de las tuberías  

- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime 

necesario, y siempre que exista peligro de derrumbamiento.  

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa.  

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 

puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.  

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la 

línea del terreno o de la faja protectora.  

La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la 

Dirección Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. 

Los gastos y consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en 

cualquiera de los casos.  

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 

conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa.  

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán 

por cuenta del Contratista.  

- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones 

siguientes:  

- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 

tanto en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y 

apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose 

alcanzar una densidad, como mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del 

Proctor Modificado.  

- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la 

rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 

preferentemente con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el 

tamaño máximo de ésta no exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de 

tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se 

regularizará la superficie.  

- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán 

por cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para 

no dañarlas durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario.  

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos 

caminos de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. 

que intervengan en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo.  
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Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio 

próximas al lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua 

configuración.  

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se 

seleccionarán para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso 

de no ser utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en caballeros.  

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa.  

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. 

Allí se compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún 

material excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las 

prescripciones del apartado 3.6 y 4 del artículo 320 del PG-3.  

El refino de taludes no será objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 

especificaciones contempladas en el Artículo 341 del PG-3.  

Excesos inevitables.  

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, 

en cada caso, por la Dirección Facultativa.  

Tolerancias de las superficies acabadas.  

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y 

dimensiones definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 

5 cm.) respecto de las superficies teóricas.  

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono 

independiente.  

Prescripciones medioambientales para la ejecución de las obras.  

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 

conceptos, lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, 

establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá 

una baliza a lo largo de toda la zanja. 

Rellenos localizados.  

Definición.  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos 

autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de asiento de 

tuberías y en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona 

cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los 

mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de 

obras de fábrica, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 

trasdós de la obra de fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será además 

superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A 

partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno 

normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una 

inclinación máxima de 1V/2H.  

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de 

material con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 

"Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a 

este último.  

Zonas de los rellenos.  

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 

distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 del PG-3.  

Materiales.  

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los 

procedentes de las excavaciones de las mismas.  
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Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o 

materiales locales adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o 

seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de 

compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de 

obras de fábrica corresponderán a suelos adecuados con CBR >20.  

Equipo necesario para la ejecución de las obras.  

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 

garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, 

tales como camiones. 

Ejecución de las obras.  

1. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados.  

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán 

éstos a fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del 

antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este 

P.P.T.P. o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del 

antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se 

mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea: en caso contrario, la 

Dirección Facultativa decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero.  

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.  

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación.  

2. Extensión y compactación.  

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo 

suficientemente reducido para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la 

Dirección Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, 

no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).  

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el 

trasdós de la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación.  

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse 

de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 

nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 

antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de la fábrica 

contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante 

los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra 

de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes de, o 

simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 

acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran 

se conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 

adecuados.  

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.  

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada.  

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien 

(100 %) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el 

resto de las zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún 

caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.  

3. Limitaciones de la ejecución.  
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Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos 

cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie.  

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del 

relleno para respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 

La superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y forma 

del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su acabado 

superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base.  

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, 

realizándose el terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de 

materiales que ensucien el entorno o dañen los árboles.  

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida 

en el momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no 

se vea afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando 

compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o 

sustituyendo el material de terraplén por otro permeable.  

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera 

necesario su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas 

como máximo, se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se 

instalará un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo 

relleno no permeable.  

Cimentaciones  

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto.  

Se empleará un hormigón cuya dosificación sea de 200 Kg / m3.  

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, 

procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible.  

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.  

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm como mínimo en terrenos 

normales, y 20 cm. en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará 

terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una 

pendiente de un 10% como mínimo como vierte - aguas.  

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra 

de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la 

parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante.  

Arena  

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 

arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 

cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.  

Piedra  

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. 

Sus dimensiones podrán estar entre 1 y 5 cm. 

Sé prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena unidas sin dosificación, así 

como cascotes o materiales blandos.  

Cemento  

Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento.  

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico.  

Agua  

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de 

ciénagas.  

Armado de apoyos  
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El armado de apoyos se realizará teniendo presenta la concordancia de diagonales 

y presillas.  

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por 

medio de tornillos.  

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre 

algunas piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará 

al Director de Obra.  

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 

enderezarse previo consentimiento del Director de Obra.  

Después de su izado y antes de tendido de los conductores, se apretarán los 

tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca 

por lo menos tres pasos de rosca, los cuales sé granetearán para evitar que puedan 

aflojarse.  

Protección de las superficies metálicas  

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión.  

Izado de apoyos  

La operación de izado de los apoyos deber realizarse de tal forma que ningún 

elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser 

inferiores al límite elástico del material.  

Tendido, tensado y retencionado 

El tendido de los conductores deber realizarse de tal forma que se eviten torsiones, 

nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro 

obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o 

cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse 

en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los 

conductores.  

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 

días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo 

indicación en contrario del Director de Obra. 

Antes del tendido se instalarán los portillos de protección para cruces de carreteras, 

ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc.  

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto 

de que el rozamiento sea mínimo.  

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 

arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y 

cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y de anclaje.  

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no 

observación de estas prescripciones.  

Después del tensado y regulación de los conductores, se mantendrán éstos sobre 

poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable.  

Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 

conductores sobre las grapas de suspensión.  

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se retencione el 

conductor directamente sobre el aislador.  

Reposición del terreno  

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser 

extendidas, si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso 

contrario, todo lo cual será a cargo del Contratista.  

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el 

Director de Obra.  

Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico  

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la 

dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo.  

La placa de señalización de "Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura 

suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características 

señaladas en la Recomendación UNESA 0203. 

Puesta a tierra  
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Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo 

con el Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Media y Alta Tensión.  

Reconocimiento y admisión de materiales  

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones.  

Apoyos  

Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 

seleccionados en la Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma UNE 

36531 – 1ª.R.  

Los apoyos metálicos serán de cimentación monobloque y estarán construidos con 

perfiles angulares totalmente atornillados.  

Se indican en los planos las medidas y volúmenes necesarios de las 

cimentaciones, para terrenos con coeficiente de compresibilidad (K) de 8,12 y 16 kg/cm2 

cm. Para una perfecta utilización del apoyo es necesario respetar la cota p según la tabla.  

Los apoyos serán metálicos, el fuste cuadrado y las cabezas prismáticas con las 

cuatro caras iguales.  

La cabeza será un conjunto totalmente soldado y los tramos serán atornillados.  

Los tramos son de sección cuadrada, formados por cuatro montantes de perfil 

angular de alas iguales, unidos por una celosía sencilla.  

Se preverá que todos los elementos que forman un apoyo puedan ir dentro de la 

cabeza, que es una pieza cuadrada de gran rigidez.  

Estos apoyos responderán a los requisitos exigidos en la RECOMENDACIÓN 

UNESA 6704 A.  

Los apoyos se compondrán de la cabeza seguida de tramos, empotrándose en la 

fundación el tramo inferior.  

La longitud de los tramos normales oscilará entre 4 y 4,3 m existiendo también 

tramos cortos y remates que combinados adecuadamente proporcionan las alturas 

indicadas en los planos.  

Las cabezas tendrán forma cuadrada de 51 cm de anchura, con las cuatro 

idénticas y ocho filas horizontales de taladros distanciados verticalmente 60 cm de forma 

que las crucetas se pueden montar a distancias verticales de 1,20 y 1,30 m.  

Los esfuerzos útiles aplicados en el EXTREMO SUPERIOR de la cabeza del apoyo 

que definen su resistencia mecánica son los siguientes:  

Esfuerzo nominal coincidente con viento de 120 kmlh, con un coeficiente de 

seguridad 1,5.  

Esfuerzo de desequilibrio o secundario sin viento, con un coeficiente de seguridad 

1,5.  

Esfuerzo nominal de torsión aplicado a 1,5 m del eje del apoyo, con un coeficiente 

de seguridad 1,2.  

Las dimensiones de las cimentaciones, para un terreno normal (K = 10 Kg/cm3) 

serán las indicadas en el plano correspondiente. 

Herrajes  

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados.  

Los soportes para aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 

6626.  

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas 

UNE 21 009, 21073, 21074 y 2112476.  

En donde sea necesaria adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 

preformadas de acuerdo con la Recomendación UNESA 6617.  

Aisladores  

Los aisladores rígidos responderán a la Recomendación UNESA 6612.  

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a 

las especificaciones de la Norma UNE 21002.  
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En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto.  

Conductores  

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 

Recomendación UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016.  

Calidad de cimentaciones  

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 

cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos de 

compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que 

hayan resultado de insuficiente calidad.  

Tolerancias de ejecución  

Desplazamientos de apoyos sobre su alineación.  

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de 

ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es decir la distancia 

entre el eje de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada 

en centímetros.  

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su 

situación prevista.  

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los 

conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas 

en el Reglamento.  

Verticalidad de los apoyos.  

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de 

apoyo. 

Altura de flechas.  

La diferencia máxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido 

no deberá superar un +2,5 %.  

Tolerancias de utilización  

En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida 

de elementos estropeados es de 1.5%.  

La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso 

del metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los 

pies de apoyos, aumentadas en un 5% cualquiera que sea la naturaleza del conductor, 

con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc.  

901.6. MEDICIÓN Y ABONO  

Las reposiciones de las instalaciones de GAS NATURAL/UNIÓN FENOSA se 

medirán y abonarán según los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, 

terminadas y probadas según las especificaciones de este Proyecto y de las órdenes de 

la Dirección Facultativa.  

PA-UF3-04  P.A. REPOSICIÓN INSTALACIONES UF3 

 

 

 

Madrid, noviembre de 2019 
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MEDICIONES





MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADCAPÍTULO Act-1 Actuación 1SUBCAPÍTULO K06 ReposicionesAPARTADO 1.8.2 Líneas EléctricasPA-UF3-04 PA REPOSICIÓN INSTALACIONES UF3-041 1,00 1,001,000

Ramales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado Página 1

CAPÍTULO Act-2 Actuación 2SUBCAPÍTULO C06 ReposicionesAPARTADO 2.8.6 Protección tendido soterrado UF2-03321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS OCIMIENTOS EN CUALQUIER TIUF2-03 1 12,000 3,000 0,200 7,200 7,2007,200610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO1 12,000 3,000 0,200 7,200 7,2007,200600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SDN L A hCuantía 40 kg/m3 40 7,200 288,000 288,000288,000APARTADO 2.8.7 Retranqueo UF2-04NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200UF2-04 1 75,00 75,00 75,0075,000EEE07.02.01. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1  26/45 DE1X400  MM2UF2-04 6 75,00 1,05 472,50 472,50472,500C01.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KVUF2-04 2 2,00 2,002,000TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS ENTENSIÓN. 2 2,00 2,002,000LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES1 1,00 1,001,000301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTEUF2-04 50,000 0,800 40,000 40,00040,000542.0040 t MBC TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXCEPTOBETÚN Y POLVO MINERAL2400 K/m3 reposición arcén 2,4 50,000 0,800 0,060 5,760 5,7605,760610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO UF2-04 reposición arcén 50,000 0,800 0,150 6,000 6,0006,000



MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DEPOLVO DE NFS, TIPO BC35/50UF2-04 0,05 0,288 0,2880,288542.0110 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LAFABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSASUF2-04 1,1 0,317 0,3170,317321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSUF2-04 1 75,000 0,800 1,600 96,000 96,00096,000332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS YCIMIENTOS CON MATERIAL PROUF2-04 zona terrizo 1 75,000 0,800 0,650 39,000 39,000UF2-04 bajo arcén 1 25,000 0,800 0,800 16,000 16,00055,000APARTADO 2.8.8 Retranqueo UF2-03NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200UF2-03 1 20,00 20,00 20,0020,000IUL014 Ud. APOYO METALICO CELOSIA C-13000-22UF2-03 1 1,00 1,001,000EEE07.02.01. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1  26/45 DE1X400  MM2UF2-03 6 95,00 1,05 598,50 598,50598,500EEE04.05. Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AUTOVALVULAS DE 45 KVUF2-03 6 6,00 6,006,000C01.09 Ud. PUESTA A TIERRA AUTOVALVULASUF2-01 1 1,00 1,001,000C01.06 Ud. CADENA AMARRE C/GRAPA LA 180 45 KVUF2-03 6 6,00 6,006,000C01.11 Ud. DESMONTAJE APOYO MET/CRUCETA/ETCUF2-03 1 1,00 1,001,000C01.07 U Ud. RETENSADO Y REGULADO DE VANOUF2-03 6 6,00 6,006,000C01.17 Ud. PASO AEREO SUBT. EN APOYO METALICORamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado Página 2

UF2-03 2 2,00 2,002,000C01.18 Ud. JUEGO 3 EMP. RHZ1 1X800 AL PREMOLD 45KVUF2-03 2 2,00 2,002,000C01.19 Ud. JUEGO TERMINAL EXT. POLIM. 800AL 45 KVUF2-03 2 2,00 2,002,000C01.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KVUF2-03 2 2,00 2,002,000TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS ENTENSIÓN. 2 2,00 2,002,000LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES1 1,00 1,001,000321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOSUF2-03 1 20,000 0,800 1,600 25,600 25,60025,600332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS YCIMIENTOS CON MATERIAL PROUF2-03 1 20,000 0,800 0,800 12,800 12,80012,800
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CUADRO DE PRECIOS 1Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE0001 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DENEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA. 480,00CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS0002 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASODE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOSY TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDOA GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 3,85TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS0003 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS ENCUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNAPROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEOO A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. 6,63SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS0004 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSI-DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGANUNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOSQUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO OANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDEROHASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓNDENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 41,57CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETECÉNTIMOS0005 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CONMATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGAY TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIADE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-FINO DE TALUDES (EN SU CASO). 7,02SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS0006 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20 RO-DADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-VO MINERAL DE APORTACIÓN. 26,51VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS0007 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEA-DO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 49,27CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETECÉNTIMOS0008 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN AR-MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO YSEPARADORES. 1,17UN EURO con DIECISIETE CÉNTIMOS PáginaRamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado 1

0009 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTECOLOCADO. 69,93SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRESCÉNTIMOS0010 C01.06 Ud. Ud. cadena de amarre con grapa LA 180 para 45 kV. Totalmente termi-nado 79,50SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS0011 C01.07 U Ud. Ud. Retensado y regulado de línea de M.T. de LA-180. Totalmente ter-minado. 165,36CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEISCÉNTIMOS0012 C01.09 Ud. Ud. Puesta a tierra de autoválvulas según normativa Unión Fenosa. In-cluidos todos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminadala unidad de obra. 145,22CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOSCÉNTIMOS0013 C01.11 Ud. Desmontaje de apoyo metálico, crucetas, etc. Incluidos todos los traba-jos necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de obra. 1.036,68MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHOCÉNTIMOS0014 C01.17 Ud. Ud. Conjunto paso aéreo-subterráneo sobre apoyo metálico para líneade 45 kV según normas Unión Fenosa. Totalmente terminado. 518,34QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA YCUATRO CÉNTIMOS0015 C01.18 Ud. Ud. Suministro y ejecución de juego de tres empalmes cable secoRHZ1 26/45 kV 1x800 mm2 Al. Totalmente terminado. 2.346,84DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS conOCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS0016 C01.19 Ud. Ud. Conjutno de 3 terminaciones de exterior poliméricas 26/45 kv1x800 mm2 A 890,40OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTACÉNTIMOS0017 C01.27 Ud. Ud. Prueba de cables 45 kV según normativa Unión Fenosa. Incluidostodos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminada la uni-dad de obra. 979,83NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS conOCHENTA Y TRES CÉNTIMOS0018 EEE04.05. Ud. Ud. de Suministro y montaje de autovalvulas 45 KV segun indicacionesde proyecto. Incluido materiales, mano de obra y medios auxiliares. 754,30SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS conTREINTA CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE0019 EEE07.02.01. m M. de suministro y tendido de cable de potencia RHZ1 26/45 kV de1x400 mm2 Al por zanja, bandeja en galería, tubo, estructura soportede aparamenta, etc., incluye el replanteo, corte y tendido de los cables,así como el destapado y tapado de zanjas y reposición de las losasque se deterioren, así como carriles soporte y abrazaderas donde seanecesario en estructuras de aparellaje. La medición contempla cablesde distinta composición y sección. Tras el montaje y pruebas, se sella-rán los tubos de acceso en peanas de todo el aparellaje con mortero li-gero y los huecos de entrada en casetas y armarios de centralizacióncon materiales resistentes al fuego. 40,46CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS0020 IUL014 Ud. Ud. Suministro e instalación de columna metálica C-13000-22 con doscrucetas H35, incluso puesta a tierra del mismo, escavación y hormigo-nado. Totalmente terminado. 6.478,80SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROScon OCHENTA CÉNTIMOS0021 LEGINST Ud. Redacción de proyecto para legalización de instalaciones, incluyendo,separatas y licencias a organismos afectados, tramitación de proyectoen Direcccion General de Industria, tramites y seguimiento de licenciamunicipal en ayuntamiento, direccion técnica de las obras a realizar y ta-sas de la Dirección general de industria.* No incluye avales ni tasas de licencia municipal. 1.590,00MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS0022 NmU18A250 m Canalización eléctrica 0,80 x1,40 m. para 9 conductos, en base 3, dePVC de 200 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigónHM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-da guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de la compa-ñia y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin laexcavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 95,40NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS0023 PA-UF3-04 PA Reposición de afección a instalaciones de Unión Fenosa, incluye:Desmantelamiento de línea de MT aérea existente.Modificación de la línea subterránea de MT, L=50m.Nuevo centro de transformación equivalente al existente, 28PBXRProyecto de ejecución, visado, y legalización de la instalación.Totalmente terminado, según especificaciones de Unión Fenosa, y pro-bado. 45.951,00CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA YUN EUROS0024 TET Ud Entronque por procedimientos de trabajos en tensión realizado por bri-gada de trabajos en tensión homologada por la compañia distribuidorade energia. 1.590,00MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROSMadrid, a  noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyectoEl presente cuadro de precios consta de VEINTICUATRO (24) precios PáginaRamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado 2

D. Alfredo García GarcíaCarmen Olmeda Clemares
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2





CUADRO DE PRECIOS 2Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTEEl presente cuadro de precios se aplicará exclusivamente para abonar obras incompletas,  por rescisión de contrato ocualesquier otras causas.0001 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DENEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU-MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA. Materiales ............................................................. 452,83Suma la partida..................................................... 452,83Costes indirectos ................................. 6 % 27,17TOTAL PARTIDA................................................. 480,000002 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASODE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOSY TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDOA GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. Mano de obra........................................................ 0,21Maquinaria ............................................................ 3,42Suma la partida..................................................... 3,63Costes indirectos ................................. 6 % 0,22TOTAL PARTIDA................................................. 3,850003 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS ENCUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNAPROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUN-DIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTA-MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DES-PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEOO A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. Mano de obra........................................................ 0,32Maquinaria ............................................................ 4,29Materiales ............................................................. 1,64Suma la partida..................................................... 6,25Costes indirectos ................................. 6 % 0,38TOTAL PARTIDA................................................. 6,630004 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSI-DERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGANUNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOSQUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO OANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDEROHASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓNDENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. Mano de obra........................................................ 24,27Maquinaria ............................................................ 13,31Materiales ............................................................. 1,64Suma la partida..................................................... 39,22Costes indirectos ................................. 6 % 2,35TOTAL PARTIDA................................................. 41,570005 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CONMATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGAY TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIADE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y RE-FINO DE TALUDES (EN SU CASO). PáginaRamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado 1

Mano de obra........................................................ 1,04Maquinaria ............................................................ 2,97Materiales ............................................................. 2,61Suma la partida..................................................... 6,62Costes indirectos ................................. 6 % 0,40TOTAL PARTIDA................................................. 7,020006 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20 RO-DADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POL-VO MINERAL DE APORTACIÓN. Mano de obra........................................................ 2,16Maquinaria ............................................................ 14,17Materiales ............................................................. 8,68Suma la partida..................................................... 25,01Costes indirectos ................................. 6 % 1,50TOTAL PARTIDA................................................. 26,510007 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEA-DO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITU-MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. Materiales ............................................................. 46,48Suma la partida..................................................... 46,48Costes indirectos ................................. 6 % 2,79TOTAL PARTIDA................................................. 49,270008 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN AR-MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLA-PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO YSEPARADORES. Mano de obra........................................................ 0,13Maquinaria ............................................................ 0,12Materiales ............................................................. 0,85Suma la partida..................................................... 1,10Costes indirectos ................................. 6 % 0,07TOTAL PARTIDA................................................. 1,170009 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTECOLOCADO. Mano de obra........................................................ 2,58Maquinaria ............................................................ 0,24Materiales ............................................................. 63,15Suma la partida..................................................... 65,97Costes indirectos ................................. 6 % 3,96TOTAL PARTIDA................................................. 69,930010 C01.06 Ud. Ud. cadena de amarre con grapa LA 180 para 45 kV. Totalmente termi-nado Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 75,00Costes indirectos ................................. 6 % 4,50TOTAL PARTIDA................................................. 79,50



CUADRO DE PRECIOS 2Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE0011 C01.07 U Ud. Ud. Retensado y regulado de línea de M.T. de LA-180. Totalmente ter-minado. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 156,00Costes indirectos ................................. 6 % 9,36TOTAL PARTIDA................................................. 165,360012 C01.09 Ud. Ud. Puesta a tierra de autoválvulas según normativa Unión Fenosa. In-cluidos todos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminadala unidad de obra. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 137,00Costes indirectos ................................. 6 % 8,22TOTAL PARTIDA................................................. 145,220013 C01.11 Ud. Desmontaje de apoyo metálico, crucetas, etc. Incluidos todos los traba-jos necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de obra. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 978,00Costes indirectos ................................. 6 % 58,68TOTAL PARTIDA................................................. 1.036,680014 C01.17 Ud. Ud. Conjunto paso aéreo-subterráneo sobre apoyo metálico para líneade 45 kV según normas Unión Fenosa. Totalmente terminado. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 489,00Costes indirectos ................................. 6 % 29,34TOTAL PARTIDA................................................. 518,340015 C01.18 Ud. Ud. Suministro y ejecución de juego de tres empalmes cable secoRHZ1 26/45 kV 1x800 mm2 Al. Totalmente terminado. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 2.214,00Costes indirectos ................................. 6 % 132,84TOTAL PARTIDA................................................. 2.346,840016 C01.19 Ud. Ud. Conjutno de 3 terminaciones de exterior poliméricas 26/45 kv1x800 mm2 A Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 840,00Costes indirectos ................................. 6 % 50,40TOTAL PARTIDA................................................. 890,400017 C01.27 Ud. Ud. Prueba de cables 45 kV según normativa Unión Fenosa. Incluidostodos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminada la uni-dad de obra. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 924,37Costes indirectos ................................. 6 % 55,46TOTAL PARTIDA................................................. 979,83 PáginaRamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado 2

0018 EEE04.05. Ud. Ud. de Suministro y montaje de autovalvulas 45 KV segun indicacionesde proyecto. Incluido materiales, mano de obra y medios auxiliares. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 711,60Costes indirectos ................................. 6 % 42,70TOTAL PARTIDA................................................. 754,300019 EEE07.02.01. m M. de suministro y tendido de cable de potencia RHZ1 26/45 kV de1x400 mm2 Al por zanja, bandeja en galería, tubo, estructura soportede aparamenta, etc., incluye el replanteo, corte y tendido de los cables,así como el destapado y tapado de zanjas y reposición de las losasque se deterioren, así como carriles soporte y abrazaderas donde seanecesario en estructuras de aparellaje. La medición contempla cablesde distinta composición y sección. Tras el montaje y pruebas, se sella-rán los tubos de acceso en peanas de todo el aparellaje con mortero li-gero y los huecos de entrada en casetas y armarios de centralizacióncon materiales resistentes al fuego. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 38,17Costes indirectos ................................. 6 % 2,29TOTAL PARTIDA................................................. 40,460020 IUL014 Ud. Ud. Suministro e instalación de columna metálica C-13000-22 con doscrucetas H35, incluso puesta a tierra del mismo, escavación y hormigo-nado. Totalmente terminado. Mano de obra........................................................ 110,88Maquinaria ............................................................ 406,77Materiales ............................................................. 5.594,43Suma la partida..................................................... 6.112,08Costes indirectos ................................. 6 % 366,72TOTAL PARTIDA................................................. 6.478,800021 LEGINST Ud. Redacción de proyecto para legalización de instalaciones, incluyendo,separatas y licencias a organismos afectados, tramitación de proyectoen Direcccion General de Industria, tramites y seguimiento de licenciamunicipal en ayuntamiento, direccion técnica de las obras a realizar y ta-sas de la Dirección general de industria.* No incluye avales ni tasas de licencia municipal. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 1.500,00Costes indirectos ................................. 6 % 90,00TOTAL PARTIDA................................................. 1.590,000022 NmU18A250 m Canalización eléctrica 0,80 x1,40 m. para 9 conductos, en base 3, dePVC de 200 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigónHM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-da guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de la compa-ñia y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin laexcavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera). Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 90,00Costes indirectos ................................. 6 % 5,40TOTAL PARTIDA................................................. 95,40



CUADRO DE PRECIOS 2Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE0023 PA-UF3-04 PA Reposición de afección a instalaciones de Unión Fenosa, incluye:Desmantelamiento de línea de MT aérea existente.Modificación de la línea subterránea de MT, L=50m.Nuevo centro de transformación equivalente al existente, 28PBXRProyecto de ejecución, visado, y legalización de la instalación.Totalmente terminado, según especificaciones de Unión Fenosa, y pro-bado. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 43.350,00Costes indirectos ................................. 6 % 2.601,00TOTAL PARTIDA................................................. 45.951,000024 TET Ud Entronque por procedimientos de trabajos en tensión realizado por bri-gada de trabajos en tensión homologada por la compañia distribuidorade energia. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 1.500,00Costes indirectos ................................. 6 % 90,00TOTAL PARTIDA................................................. 1.590,00Madrid, a  noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyectoD. Alfredo García GarcíaCarmen Olmeda ClemaresEl presente cuadro de precios consta de VEINTICUATRO (24) precios
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO





PRESUPUESTO Y MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO Act-1 Actuación 1SUBCAPÍTULO K06 ReposicionesAPARTADO 1.8.2 Líneas EléctricasPA-UF3-04 PA REPOSICIÓN INSTALACIONES UF3-04 45.951,001,00 45.951,00TOTAL APARTADO 1.8.2 Líneas Eléctricas ................................... 45.951,00TOTAL SUBCAPÍTULO K06 Reposiciones..................................... 45.951,00TOTAL CAPÍTULO Act-1 Actuación 1 ...................................................................................................... 45.951,00

Ramales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzado Página 1

CAPÍTULO Act-2 Actuación 2SUBCAPÍTULO C06 ReposicionesAPARTADO 2.8.6 Protección tendido soterrado UF2-03321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS OCIMIENTOS EN CUALQUIER TI 47,747,20 6,63610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 503,507,20 69,93600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 336,96288,00 1,17TOTAL APARTADO 2.8.6 Protección tendido soterrado UF2-03 . 888,20APARTADO 2.8.7 Retranqueo UF2-04NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200 7.155,0075,00 95,40EEE07.02.01. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1  26/45 DE1X400  MM2 19.117,35472,50 40,46C01.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KV 1.959,662,00 979,83TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS ENTENSIÓN. 3.180,002,00 1.590,00LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES 1.590,001,00 1.590,00301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 154,0040,00 3,85542.0040 t MBC TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXCEPTOBETÚN Y POLVO MINERAL 152,705,76 26,51610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 419,586,00 69,93211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DEPOLVO DE NFS, TIPO BC35/50 138,240,29 480,00542.0110 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LAFABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS 15,620,32 49,27321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 3.990,7296,00 41,57332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS YCIMIENTOS CON MATERIAL PRO 386,1055,00 7,02TOTAL APARTADO 2.8.7 Retranqueo UF2-04................................ 38.258,97



PRESUPUESTO Y MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEAPARTADO 2.8.8 Retranqueo UF2-03NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200 1.908,0020,00 95,40IUL014 Ud. APOYO METALICO CELOSIA C-13000-22 6.478,801,00 6.478,80EEE07.02.01. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1  26/45 DE1X400  MM2 24.215,31598,50 40,46EEE04.05. Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AUTOVALVULAS DE 45 KV 4.525,806,00 754,30C01.09 Ud. PUESTA A TIERRA AUTOVALVULAS 145,221,00 145,22C01.06 Ud. CADENA AMARRE C/GRAPA LA 180 45 KV 477,006,00 79,50C01.11 Ud. DESMONTAJE APOYO MET/CRUCETA/ETC 1.036,681,00 1.036,68C01.07 U Ud. RETENSADO Y REGULADO DE VANO 992,166,00 165,36C01.17 Ud. PASO AEREO SUBT. EN APOYO METALICO 1.036,682,00 518,34C01.18 Ud. JUEGO 3 EMP. RHZ1 1X800 AL PREMOLD 45KV 4.693,682,00 2.346,84C01.19 Ud. JUEGO TERMINAL EXT. POLIM. 800AL 45 KV 1.780,802,00 890,40C01.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KV 1.959,662,00 979,83TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS ENTENSIÓN. 3.180,002,00 1.590,00LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES 1.590,001,00 1.590,00321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 1.064,1925,60 41,57332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS YCIMIENTOS CON MATERIAL PRO 89,8612,80 7,02TOTAL APARTADO 2.8.8 Retranqueo UF2-03................................ 55.173,84TOTAL SUBCAPÍTULO C06 Reposiciones..................................... 94.321,01TOTAL CAPÍTULO Act-2 Actuación 2 ...................................................................................................... 94.321,01TOTAL......................................................................................................................................................... 140.272,01
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 





RESUMEN DE PRESUPUESTORamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzadoCAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %Act-1 Actuación 1 ..................................................................................................................................... 45.951,00 32,76-K06 -Reposiciones........................................................................................................................................... 45.951,00Act-2 Actuación 2 ..................................................................................................................................... 94.321,01 67,24-C06 -Reposiciones........................................................................................................................................... 94.321,01PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 140.272,0113,00% Gastos generales ..................................................... 18.235,366,00% Beneficio industrial ................................................... 8.416,32Suma de G.G. y B.I............................... 26.651,68PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin I.V.A. 166.923,6921% IVA ................................................ 35.053,97PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 201.977,66Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS conSESENTA Y SEIS CÉNTIMOS Madrid, a noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero Director del proyectoCarmen Olmeda Clemares D. Alfredo García García
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