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ANEJO N2 22.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

ANEJO Ne 22.- REPOSICION DE SERVICIOS

1. INTRODUCCION

En el presente anejo se detallan los servicios existentes que se veran afectados por
las obras definidas en el proyecto de construccion “M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y
OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-14 Y M-21 CON
ViA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21”. MADRID.

Asi mismo se especifican las obras necesarias por su reposicion.

Para la identificacién de los servicios existentes se han mantenido contactos con
diferentes empresas y organismos, segun se recoge en el Anejo N° 19 “Coordinacién con

otros organismos”.

Las distintas reposiciones se llevaran a cabo siempre con la aprobacién explicita de

la compahia o titular propiedad del servicio afectado y bajo su supervision.

2. OBJETO

En objeto de este anejo es la identificacién de todos los servicios existentes y la
definicion de los proyectos necesarios para la reposicion de cada uno de ellos en
coordinacion con las companias y organismos propietarios de las infraestructuras, de forma
que las afecciones a los usuarios y organismos sea la menor posible durante las obras.
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3. METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS.

Para la realizacion de los trabajos de identificacién y reposicion de servicios se ha

empleado la siguiente metodologia:

1)

Una vez definida una planta de trabajo, se envian cartas a todas las
companias y organismos que se pudieran verse potencialmente afectadas, la
carta incluye un plano en el que se indica la zona de las actuaciones para los

nuevos accesos viales al estadio, con un avance del trazado de los mismos.

Una vez recibidas las contestaciones de las companias, se contrastaran los
datos aportados por las mismas con la informacién recopilada, y se realizara
una visita de campo para identificar in situ los datos obtenidos con
anterioridad, realizdndose la topografia necesaria de los elementos tales
como lineas de alta tension instalaciones de saneamiento etc. Esta
informacién se reflejara en los planos detallandose cada uno de los servicios

existentes para que sean tenidos en cuenta al realizar el trazado.

Una vez definido con mas exactitud el trazado de los viales, se plantea una
propuesta de reposicién de cada uno de los servicios, que se envia a las
companias y organismos con el fin de que, completen la informacion aportada
en caso de ser necesario, planteen modificaciones, o indiquen su conformidad

con las reposiciones planteadas, y envien una valoracion de las mismas.

Una vez definido completamente el trazado, y consensuadas las reposiciones
con las compaiias, se elaboran los proyectos de reposicién de cada uno de
los servicios, y se vuelve a contactar con las companias para que den su
aprobacion definitiva a los proyectos de reposicion, incorporando los mismos

al proyecto.

Para la identificacion de los servicios existentes se han mantenido contactos con las

diferentes empresas y organismos propietarios de los mismos. Esta informacion esta

recopilada en el Anejo N2 19 “Coordinacién con otros organismos”

Para facilitar la localizacion de la informacion en este documento, los servicios
afectados se ha identificado por agrupaciones segun la tipologia, asignado codigo y un

namero a cada una de las posibles afecciones tal y como se indica a continuacién:
e Serie SAN-00. Infraestructuras de Saneamiento (Ayto. de Madrid).
e Serie CTE-00. Infraestructuras Telecomunicaciones (Correos Telecom).

e Serie DGT-00. Infraestructuras Telecomunicaciones (Direccién General de

Trafico).

e Serie UF3-00. Infraestructuras Eléctricas de Alta Tension de tercera categoria

(gas Natural Fenosa).

e Serie UF2-00. Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensiéon de

segundacategoria (gas Natural Fenosa).

e Serie VON-00.InfraestructurasTelecomunicaciones (Vodafone— ONO).

Se hace notar que este proyecto es parte de una actuacién mas ambiciosa que por
motivos de tiempo y econémicos se realizara en tresactuaciones independientes aunque
relacionadas. En la reposicién de los servicios de esta fase se han tenido en cuenta
anteriores y futuras actuaciones que se estan ejecutando o se llevaran a cabo en las
siguientes fase para ocasionar los menores inconvenientes posibles a los organismos/
companias. Por la misma razdn se ha tratado de mantener en lo posible la numeracién de
las afecciones que se contemplaba originalmente, y que ha servido para identificar las
afecciones frente a los organismos implicados. Todas las actuaciones que se realicen en
relacion a la reposicion de servicios afectados deberan de ser compatibles con las obras
contempladas en las otras fases.
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4. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE SERVICIOS
AFECTADOS.

Se han mantenido contactos con todas las companias afectadas.

En el Anejo N2 19 Coordinacién con otros organismos se incluye la toda la

informacion relativa a dichos contactos mantenidos.

La localizacion de los servicios en campo antes del inicio de las obras, y cada una
de las reposiciones, se llevaran a cabo siempre bajo la supervision de la compafia o titular
de la propiedad del servicio afectado, obteniendo previamente la aprobacién a los trabajos

a realizar.

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE REPOSICION DE

SERVICIOS.

SERVICIO PRESUPUESTO

SANEAMIENTO. 0,00 €
CORREOQOS TELECOM. 196.465,20€
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. 46.475,70€
GAS NATURAL FENOSA (ELECTRICIDAD). 140.272,01 €
VODAFONE-ONO 0,00 €
TOTAL REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 383.212,91€

6. AYTO. MADRID (ALUMBRADO PUBLICO).

Se han detectado afecciones a las instalaciones de alumbrado del la M-40
perteneciente al Ministerio de Fomento. En estos momentos Ministerio de Fomento tiene
suscrito un convenio por el que el mantenimiento y explotacién del alumbrado de la M-40

se realiza por el Ayto. de Madrid.

La reposicion de las afecciones asi como el alumbrado de los nuevos ramales

se incluyen en el Anejo 17. Obras complementarias.

En general la ejecucién de las obras proyectadas afecta a las luminarias y circuitos

de alumbrados existentes en la actualidad, o generan nuevos viales a alumbrar.

A continuacién se resumen las zonas de alumbrado proyectadas:

Zona 8 Centro de mando M40-1558. Ejes E-19, E-21
Zona 9 Centro de mando en M-21. Ejes E-3, E-18
Zona 10 Centro de mando M40-1577. Ejes E-2, E-3, E-18, E19, E-20

Dado que gran parte del alumbrado afectado esta gestionado por el Departamento
de Alumbrado Publico del Ayuntamiento de Madrid, para proyectar el nuevo alumbrado se
ha seguido el Capitulo N° 43 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del
Ayuntamiento de Madrid.

Las actuaciones proyectadas consisten en ampliaciones o modificaciones de los
viales existentes, por lo que se han proyectado la integracién de las nuevas lineas de
alumbrado en la ubicacién de los centros de mando que dan servicio actualmente a la zona
afectada por las obras. Estos centros de mando deberan ser adecuados a la normativa, y
redimensionados conforme a las nuevas potencias y circuitos previstos, siendo por tanto

necesaria la sustituciéon o actualizacion y reacondicionamiento a tal efecto.

Para mantener la uniformidad con el resto del alumbrado existente y a peticion del
Departamento de Alumbrado Publico del Ayuntamiento de Madrid, para las instalaciones de

alumbrado se han proyectado luminarias de SAP, con regulacién en cabecera.

Se han previsto las siguientes luminarias:
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e Proyector rectangular SAP 150W Para Alumbrado de pasos inferiores.

e Luminaria SAP 250W montadas sobre baculo de 12 m de altura con brazo de
2 my 5% de inclinacién

e Luminaria SAP 400W montadas sobre baculo de 14 m de altura con brazo de
2,5 my 152 de inclinacion.

Se ha previsto la instalacién de una arqueta junto a la cimentaciéon y una toma de
tierra para cada uno de los baculos proyectados segun los detalles de la NEC del
Ayuntamiento de Madrid.

Siguiendo indicaciones del departamento de alumbrado publico del Ayto. de Madrid
y para evitar el robo de los cables, estos se alojaran en una canalizaciéon de 0,75 m de
profundidad con los conductores directamente tendidos sobre lecho de arena sobre la que
se colocaran dos tubos de de polietileno corrugado de 110 mm de diametro embebidos en

un prisma de hormigdén, segun la siguiente seccion tipo.
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SECCION TIPO

7. AYTO. MADRID (SANEAMIENTO).

El Ayuntamiento de Madrid presenta en la zona de las obras varias infraestructuras
de saneamiento compuestas por tuberias de hormigén, galerias del mismo material y pozos
de registro, etc.

Debido a su naturaleza la ubicacion de los elementos que no se encuentran en la

superficie tales como galerias y colectores aportados en los planos es aproximada.

Aunque no se han detectado afecciones a la red de saneamiento, debido a su
proximidad con las obras proyectadas, se ha senalado un cruce con una galeria
identificado como SAN-09.

7.1. SAN-09
Clase de servicio afectado: Saneamiento.

Tipo de afeccién: Cruce

7.1.1. Descripcion de la afeccion.

Posible afeccion a galeria de saneamiento por cimentacion de la ampliacion del
viaducto de la M-14

La longitud de afeccion es de 25m, No se ha previsto afeccion.

7.1.2. Reposicion. Sintesis de la soluciéon adoptada.

Aparentemente no se afecta a la galeria existente, ya que en la ampliacién
proyectada del viaducto existente las nuevas cimentaciones se situan en linea con las

existentes.

Presupuesto: 0,00 €
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8. CORREOS TELECOM. (TELECOMUNICACIONES).

Esta compania dispone un cable fibra Optica de 256 fibras Opticas alojado en la
canalizacion que la DGT dispone en la berma a lo largo de la margen derecha de la M-40.

8.1. CTE-02
Clase de servicio afectado: Canalizacién Telecomunicaciones con cable de F.O.

Tipo de afeccién: Cruce

8.1.1. Descripcion de la afeccion.

Posible afeccién a cable de fibra 6ptica alojado en canalizacion DGT por ejecucién
de las estructuras de enlace de la M-40 con M-14 y M-21

Dos tramos de Fibra éptica:

e MDO77-MD-TF 017/256 f.0./815m
e MDO077-MD-TF 018/256 f.0./1.205m

La longitud de afeccion es de 70m (canalizacion).

8.1.2. Reposicion. Sintesis de la solucién adoptada.
Se reponen dos tramos de F.O.

e MDO077-MD-TF 017/256 f.0./815m
e MDO077-MD-TF 018/256 f.0./1.205m

Se instalara en la canalizacién de la DGT. Que en caso necesario se prepondra para

este organismo.
La longitud de reposicién es de 815m +1.205m.

Presupuesto: 196.465,20€

9. DIRECCION GENERAL DE TRAFICO (TELECOMUNICACIONES Y
OTROS).

La DGT presenta en la zona de de las obras varias infraestructuras ademas de la
canalizacion que discurre paralela a la M-40. En la zona de las obras existe un Nodo de
comunicaciones auténomo, NCA, estacion de toma de datos de trafico, dos estaciones de
vision artificial EVAS, y acometida eléctrica ademas de otras canalizaciones de
telecomunicaciones, que discurren por el borde de la calzada.

Se han detectado posibles afecciones a infraestructuras de telecomunicaciones de
esta compania, a la canalizaciéon y otros elementos para la regulacion y vigilancia del
trafico. Para la reposicién del servicio se procedera a la sustitucién de la canalizacion
afectada por otra de caracteristicas similares retranqueada a su nueva ubicacién
procediéndose a continuacién a la reposicion del cableado, el desmontaje de los elementos

susceptibles de reutilizacién y su reubicacién en un lugar adecuado.

9.1. DGT-03
Clase de servicio afectado: Instalaciones de la DGT.

Tipo de afeccion: Cruce + Paralelismo.

9.1.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccién a canalizacion y otros elementos por nuevos pasos superiores enlace M-
14,y M-21.

Se afecta a:

Canalizacién de comunicaciones tres tramos de 110m + 65 m +101 m.
Acometida eléctrica.

Nodo de comunicaciones auténomo (NCA)

Columna con dos camaras de video (EVAS)
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9.1.2. Reposicion. Sintesis de la soluciéon adoptada.

Retranqueo de canalizacion de telecomunicaciones de 202m con reposicion del

cableado y 8 nuevas arquetas.
Reubicacién de los siguientes elementos:

- Cuadros de comunicaciones (NCA) (EVAS)
- Columna con camaras de video EVAS.
- Columna con dos camaras de video EVAS

- Nueva posicion de acometida eléctrica

Presupuesto: 46.475,70€

10. GAS NATURAL FENOSA. (ELECTRICIDAD).

10.1.1.1. GAS NATURAL FENOSA. (ELECTRICIDAD).

Se han detectado varias afecciones a instalaciones de Gas Natural Fenosa. En
primer lugar, se afecta a una linea aérea de media tension que se encuentra fuera de

servicio, dos lineas de alta tension subterraneas y a un centro de transformacion de cliente.

En general se realizaran calicatas para la ubicacién exacta de las conducciones

subterraneas.

10.2. UF2-03
Clase de servicio afectado: Canalizacién eléctrica de AT 32C.
EXP 418418080118

Tipo de afeccién: Cruce.

10.2.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccibn a linea subterranea de 45 KV y a poste existente, por ejecuciéon del ramal

de enlace M-14 con la M-21:

Canalizacion AT 12m

10.2.2. Reposicion. Sintesis de la solucién adoptada.
Colocacion de losa de proteccion a la canalizacion existente.
Retranqueo de poste existente y prolongacion de la canalizacion subterranea (20 m).

Presupuesto: 56.062,04 €

10.3. UF2-04
Clase de servicio afectado: Canalizacion eléctrica de AT 22C.
EXP 418418080118

Tipo de afeccién: Cruce.

10.3.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccidn a linea subterranea de 45 KV, por ejecucion del ramal de enlace M-14 con
la M-21

Canalizacién AT 75m

10.3.2. Reposicion. Sintesis de la solucién adoptada.

Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto existente, a través de la

carretera M-214, segun lo indicado por UFD.

Presupuesto: 38.258,97€
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10.4. UF3-04
Clase de servicio afectado: Canalizacion eléctrica de AT 32C.

Tipo de afeccién: Cruce.

10.4.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccién por ampliacion por ramal de enlace con M-21. a:
Canalizacién MT 50m

CT 28PBXR (DGT)

También se afecta a dos apoyos de MT de una linea abandonada de 170m de

longitud.

La longitud de afeccion es de 50 m (canalizacién) + 170 m(L. aérea).

10.4.2. Reposicion. Sintesis de la solucion adoptada.
Desmontaje de la linea de MT fuera de servicio:

2 apoyos + 170 m de linea

Desmantelamiento linea de MT de servicio al CT y CT

Presupuesto: 45.951,00€

11.VODAFONE ONO, SAU. (TELECOMUNICACIONES).

Vodafone-Ono presenta en la zona de las obras varias infraestructuras de
comunicaciones compuestas por cable de F.O. en alquiler, y una antena de

comunicaciones

11.1. VON-04
Clase de servicio afectado: Canalizacién de telecomunicaciones.

Tipo de afeccién: Cruce.

11.1.1. Descripcion de la afeccion.

Posible afeccién a cable de fibra optica en alquiler alojado en la canalizacién de la

DGT por la construccién de los dos nuevos viaductos.

La longitud de afeccion es de 72 m.

11.1.2. Reposicion. Sintesis de la solucion adoptada.

La Fibra optica, va por canalizacion DGT, es de Correos Telecom y esta alquilada a

Unién Fenosa.

En caso de afeccion a la canalizacién, el cable de fibra afectado se repondria para

Correos Telecom que es el propietario, por lo que no se incluye aqui.

En caso de posible afeccion al cable se debe contactar con la compania con el fin de

minimizar los perjuicios al servicio que presta.
La longitud de reposicion: Om.

Presupuesto: 0,00€

11.2. VON-05
Clase de servicio afectado: Antena Comunicaciones.

Tipo de afeccion: Ocupacion.
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ANEJO N¢ 22.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

11.2.1. Descripcion de la afeccion.

Posible afeccién a antena de comunicaciones telefonia mdévil, por ejecucion de

enlace con M-21.

No se ha previsto afeccion en esta fase aunque pero se incluye para que sea tenida

en cuenta durante la ejecucion de las obras proyectadas.

11.2.2. Reposicion. Sintesis de la soluciéon adoptada.
No se ha previsto afecciona la antena durante las obras proyectadas en esta fase.

La reposicidn prevista para la siguiente fase (fase 2) consiste en la reubicacion de la
antena de comunicacion y elementos auxiliares en un lugar adecuado cercano a su

posicién actual, acometida eléctrica, y obra civil asociada.

Presupuesto:0,00€
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ANEJO N¢ 22.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

12. TABLA RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES.

A continuacién se incluye una tabla resumen con la descripcién de los servicios afectados y su reposicion:

CODIGO |TITULAR CLASE TIPO DESCRIPCION L AFECCION | L. REPOSICION |PRESUPUESTO |SOLUCION
SAN-09 | Ayto. Madrid |Saneamiento. Cruce . . , . 25 0 Aparentemente no se afecta a la galeria existente, ya que en
. Posible afeccion a galeria de saneamiento por . . .
Saneamiento . . o . 0,00 € la ampliacién proyectada del viaducto existente las nuevas
cimentacién de la ampliacién del viaducto de la M-14 . . iy , .
cimentaciones se sitlan en linea con las existentes.
CTE-02 Correos Canalizacion Cruce Posible afeccion a cable de fibra dptica alojado en 70m 815m f.o.
Telecom Telecomunicaciones canalizacion DGT por ejecucion de las estructuras de (canalizacién) | 1205m f.o. Se reponen dos tramos de F.O.
.FO enlace de la M-40 con M-14 y M-21 MDO77-MD-TF 017/256 f.o. /815m
Dos tramos de Fibra dptica: 196.465,20 € | MD077-MD-TF 018/256 f.0. /1205m
MDO77-MD-TF 017/256 f.o. /815m Se instalara en la canalizacion de la DGT. Que en caso
MDOQ77-MD-TF 018/256 f.0. /1205m necesario se repondra para este organismo.
DGT-03 | Direccién Instalaciones de la | Cruce + Afeccidn a canalizacion y otros elementos por nuevos 120m 140m
G Id DGT Paraleli i I M-14, y M-21. 72 o, L
en.era € aralelismo | pasos superiores enface ¥ m Retranqueo de canalizacion de telecomunicaciones de 102m
Trafico Se afecta a: 96m -
o L con reposicion del cableado.
Canalizacion de comunicaciones tres tramos (120, 72 y L .
96m) Reubicacidn de los siguientes elementos:
' , L 46.475,70 € | Acometida eléctrica.
Columna con una camara de comunicaciones. .
. o Columna con una camara.
Acometida eléctrica. S .
L , Nodo de comunicaciones auténomo (NCA)
Nodo de comunicaciones auténomo (NCA) Columna con dos camaras de video (EVAS)
Columna con dos camaras de video (EVAS)
UF2-03 Gas Natural Canalizacion Cruce Afeccidn a linea subterranea de 45 KV y a poste 12+20m Losa 12m Construccion de losa de hormigdn in situ de 12m * 3m * 0,2m
Fenosa Eléctrica AT 32C existente. 20m 56.062 04 € sobre canalizacidn existente para su proteccidn. Retranqueo
EXP 418418080118 Por ejecucion del ramal de enlace con la M-21 canalizacion B de poste existente y prolongacién de la canalizacion
subterranea. (20 m).
UF2-04 Gas Natural Canalizacion Cruce Afeccidn a linea subterranea de 45 KV de doble circuito | 15m Losa 12m Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto
Fenosa Eléctrica AT 22C Por ejecucion del ramal de enlace con la M-21 38.258,97 € |existente, a través de la carretera M-214.
EXP 418418080118
UF3-04 Gas Natural Canalizacion Cruce Afeccién por ampliacion por ramal de enlace con M-21. | L. Aérea 50m
Fenosa eléctrica de AT 32C a: 170m
EXP 418418020059 Canalizacién MT 50m Canalizacion5 Desmontaie de la linea de MT fuera de servicio:
CT 28PRK6 (Vodafone) om 45.951,00€ |J°O0 : TR '
CT 28PBXR (DGT) poy
También se afecta a dos apoyos de MT de una linea
abandonada de 168m.
VON-04 |Vodafone Canalizacion de Cruce 72 0 La Fibra dptica, va por canalizacién DGT, es de Correos
ONO SAU Telecomunicaciones Telecom y esta alquilada a Uniéon Fenosa.

Posible afeccidon a cable de fibra dptica alojado en la
canalizacion de la DGT por la construccion de los dos
nuevos viaductos.

0,00 €

En caso de afeccion a la canalizacidn, el cable de fibra
afectado se repondria para Correos Telecom que es el
propietario, por lo que no se incluye aqui.

En caso de posible afeccion al cable se debe contactar con la
compaiiia con el fin de minimizar los perjuicios al servicio que
presta.
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ANEJO N2 22.- REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

CODIGO |TITULAR CLASE TIPO DESCRIPCION L AFECCION | L. REPOSICION |PRESUPUESTO |SOLUCION
VON-05 |Vodafone Antena Ocupacién 0 0 No se ha previsto afecciona la antena durante las obras
ONO SAU Comunicaciones Posible afeccion a antena de comunicaciones telefonia proyectadas en esta fase.
movil, por ejecucidn de enlace con M-21. La reposicion prevista para la fase Il consiste en la
No se ha previsto afeccidn en esta fase, aunque se 0,00 € reubicacidn de la antena de comunicacion y elementos
incluye para que sea tenida en cuenta durante la auxiliares en un lugar adecuado, conexidn a la linea de fibra
ejecucion de las obras proyectadas. Optica de Correos Telecom, acometida eléctrica, y obra civil
asociada.
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