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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Se describen a continuación los servicios de la Dirección General de Tráfico que se 

verán afectados por las obras definidas en el proyecto de construcción “M-40. CALZADAS 

DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-

14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-

14/M-21”. MADRID, así como la forma de resolver estas afecciones mediante la reposición 

o protección de aquellos que sean afectados  

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS 

La DGT presenta en la zona de de las obras varias infraestructuras además de la 

canalización que discurre paralela a la M-40. En la zona de las obras existe un Nodo de 

comunicaciones autónomo, NCA, estación de toma de datos de tráfico, dos estaciones de 

visión artificial EVAS, y acometida eléctrica además de otras canalizaciones de 

telecomunicaciones, que discurren por el borde de la calzada. 

Se han detectado posibles afecciones a infraestructuras de telecomunicaciones de 

esta compañía, a la canalización y otros elementos para la regulación y vigilancia del 

tráfico. Para la reposición del servicio se procederá a la sustitución de la canalización 

afectada por otra de características similares retranqueada a su nueva ubicación 

procediéndose a continuación a la reposición del cableado, el desmontaje de los 

elementos susceptibles de reutilización y su reubicación en un lugar adecuado. 

2.1. DGT-03 

Clase de servicio afectado: Instalaciones de la DGT. 

Tipo de afección: Cruce + Paralelismo. 
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PÁGINA 4      PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN  

 DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Afección a canalización y otros elementos por nuevos pasos superiores enlace M-

14, y M-21.  

Se afecta a: 

Canalización de comunicaciones tres tramos de 110m + 65 m +101 m. 

Acometida eléctrica. 

Nodo de comunicaciones autónomo (NCA) 

Columna con dos cámaras de video (EVAS) 

3. DISEÑO DE REPOSICIONES 

Retranqueo de canalización de telecomunicaciones de 202m con reposición del 

cableado y 8 nuevas arquetas. 

Reubicación de los siguientes elementos: 

Cuadros de comunicaciones (NCA) (EVAS) 

Columna con cámaras de video EVAS. 

Columna con dos cámaras de video EVAS 

Nueva posición de acometida eléctrica 

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de las reposiciones de la DGT asciende a 

46.475,70 €. 

 

 

Madrid, noviembre de 2019 

 

Autor del proyecto     

 

 

 

Fdo. Carmen Olmeda Clemares 

 



 
 
  APÉNDICE Nº 2. SEPARATA DGT 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: FICHA DE SERVICIO AFECTADO 

 





 
 
  APÉNDICE Nº 2. SEPARATA DGT 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     





 
 
  APÉNDICE Nº 2. SEPARATA DGT 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS





ES-03a

P.K. 10+000D

ETD

P.
K.

 9
+9

00
D

E
12-12

E
8-8

E
48-48

P.K. 10+200CP.K. 10+200C

ETD

NCA
EVAS

0+000.00

0+
56

5.
30

0+
00

0.0
0

0+
00

0.
00

0+
47

5.
40

0+
29

5.
74

0+100

0+300

0+400

0+500

0+100

0+200

0+300

0+400

0+500

0+100 0+200

0+300

0+400

0+000

0+100

0+200

EJE  3
. E

NLACE 2. R
AMAL 1

EJE
 1

8.
 E

NLA
CE 2

. R
AMAL 

2

E
JE

 1
9.

 E
N

LA
C

E
 2

. R
A

M
A

L 
3

E
JE

 2
0.

 E
N

LA
C

E
 2

. R
A

M
A

L 
4

E
JE

 21. E
N

LA
C

E
 2. R

A
M

A
L 5

0+200

0+152.00 L=138.000 m
0+290.00

0+179.00

0+210.00

0+263.00

0+180.00

L=121.000 m

0+301.00

0+003.00
L=72.000 m

0+075.00

0+263.00

L=105.000 m

0+368.00

0+100.30

L=93.000 m

0+193.30

0+120.30

0+148.30

0+174.30

0+100

0+000.00

NC
A

EV
AS

REPOSICIÓN
 CANALIZACIÓN

DGT-03

CÁMARAS
 EXISTENTES

AFECCIÓN A
CANALIZACIÓN

NCA Y EVAS

CÁMARA
 EXISTENTE

REUBICACIÓN
CÁMARA

REPOSICIÓN
 CANALIZACIÓN

REUBICACIÓN
CÁMARAS

REUBICACIÓN
 CUADROS DGT

CARMEN OLMEDA CLEMARES

TÍTULO DEL PROYECTO:

ALFREDO GARCÍA GARCÍA

DESIGNACIÓN:

HOJA DE

CLAVE: FECHA:

MINISTERIO
DE FOMENTO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CONSULTOR:

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

NOVIEMBRE 2019
ESCALA:

ORIGINAL-A1

EXAMINADO EL INGENIERO Nº PLANO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

19-M-14720

Investigación y Control de Calidad S.A.U.

M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE
CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y

ELIMINACIÓN DE TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.

JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

GLORIA RAMOS PALOP

Canalización DGT
DGT

Servicio Afectado
Arqueta existente
Empalme
Cinemómetro

Indicador óptico de viento

Poste SOS
S

O
S

ERU

ETD

CUSV

NCA

Estación de toma de datos
de tráfico
Estación remota universal
Controlador universal de
señalización variable
Nodo de comunicaciones
autónomo

Cámara de TV / Estación
de visión artificial (EVA)

Acometida eléctrica
Centro de mandoC.M.

Panel sobre pórtico/banderola o de
señalización global

Reposición Canalización DGT
DGT REPOSICIÓN

Reposición de arquetas
Empalme
Cinemómetro

Indicador óptico de viento

Poste SOS
S

O
S

ERU

ETD

CUSV

NCA

Estación de toma de datos
de tráfico
Estación remota universal
Controlador universal de
señalización variable
Nodo de comunicaciones
autónomo

Cámara de TV / Estación
de visión artificial (EVA)

Acometida eléctrica
Centro de mandoC.M.

Panel sobre pórtico/banderola o de
señalización global

2.15.3.1
1

SERVICIOS AFECTADOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁFICO. ACTUACIÓN 1

1/1.000
1

0 10 30m20

LEYENDA

OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE REORDENACIÓN
Y MEJORA DE ACCESOS AL NUEVO ESTADIO WANDA
METROPOLITANO. FASE-2





T

SOS

T.M. Madrid

T.M. Madrid

Autopista M
-40

Autopista M
-40

Au
to

ví
a 

M
-1

4

Autovía M-21

Autovía M-21

F.F.C.C. F.F.C.C.
F.F.C.C.

BARRIO DE LAS ROSAS

Escombrera

635

630

640

640

640

650

645

650

650

640

64
5

650

64
0

64
5

65
0

640

635

645

650

635
640

630

640

635

635

640

635

630

635

650
645

635

640

645

650

655

660

66
5670

630

650

645

655

66
0

65064
5

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
 2

P
.K

. 10+000D
ETD

P.K. 9+900D

E12-12

NCA
EVAS

0+000.00

0+000

0+100

0+200

0+300

0+400

0+500

0+600

0+000.00

0+000

0+100
0+200

INICIO EJE 8

IN
IC

IO
 EJE 10

0+
29

7.
00

L=
31

.0
00

 m

0+
26

6.
00

L=
31

.0
00

 m

CARMEN OLMEDA CLEMARES

TÍTULO DEL PROYECTO:

ALFREDO GARCÍA GARCÍA

DESIGNACIÓN:

HOJA DE

CLAVE: FECHA:

MINISTERIO
DE FOMENTO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CONSULTOR:

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

NOVIEMBRE 2019
ESCALA:

ORIGINAL-A1

EXAMINADO EL INGENIERO Nº PLANO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

19-M-14720

Investigación y Control de Calidad S.A.U.

M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE
CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y

ELIMINACIÓN DE TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.

JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

GLORIA RAMOS PALOP

1 2

Canalización DGT
DGT

Servicio Afectado
Arqueta existente
Empalme
Cinemómetro

Indicador óptico de viento

Poste SOS
S

O
S

Estación de toma de datos
de tráfico
Estación remota universal
Controlador universal de
señalización variable
Nodo de comunicaciones
autónomo

Cámara de TV / Estación
de visión artificial (EVA)

Acometida eléctrica
Centro de mando

Panel sobre pórtico/banderola o de
señalización global

C.M.

ERU

CUSV

NCA

ETD

Reposición Canalización DGT
DGT REPOSICIÓN

Reposición de arquetas
Empalme
Cinemómetro

Indicador óptico de viento

Poste SOS
S

O
S

ERU

ETD

CUSV

NCA

Estación de toma de datos
de tráfico
Estación remota universal
Controlador universal de
señalización variable
Nodo de comunicaciones
autónomo

Cámara de TV / Estación
de visión artificial (EVA)

Acometida eléctrica
Centro de mandoC.M.

Panel sobre pórtico/banderola o de
señalización global

2.15.3.2
2

SERVICIOS AFECTADOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁFICO. ACTUACIÓN 2

1/1.000
1

0 10 30m20





T.M. Madrid T.M. Madrid

T.M. Madrid

Autovía M-21

Autovía M-21

M
-2

14

F.F.C.C.

BARRIO DE LAS ROSAS

Cerro de la Mesa

Escombrera
Escombrera

Escombrera

635

640

640

64
0

63
5

64
5

645
640

635

635

630

630

625

625

625

62
5

62
5

630

635

63
5

630

635

635

62
5

630

630

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
 1

1+215.92

0+600

0+700
0+800

0+900

1+000

1+100

1+200

FIN
 EJE 8

CARMEN OLMEDA CLEMARES

TÍTULO DEL PROYECTO:

ALFREDO GARCÍA GARCÍA

DESIGNACIÓN:

HOJA DE

CLAVE: FECHA:

MINISTERIO
DE FOMENTO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

CONSULTOR:

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

NOVIEMBRE 2019
ESCALA:

ORIGINAL-A1

EXAMINADO EL INGENIERO Nº PLANO:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

19-M-14720

Investigación y Control de Calidad S.A.U.

M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE
CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y

ELIMINACIÓN DE TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.

JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

GLORIA RAMOS PALOP

1 2

Canalización DGT
DGT

Servicio Afectado
Arqueta existente
Empalme
Cinemómetro

Indicador óptico de viento

Poste SOS
S

O
S

Estación de toma de datos
de tráfico
Estación remota universal
Controlador universal de
señalización variable
Nodo de comunicaciones
autónomo

Cámara de TV / Estación
de visión artificial (EVA)

Acometida eléctrica
Centro de mando

Panel sobre pórtico/banderola o de
señalización global

C.M.

ERU

CUSV

NCA

ETD

Reposición Canalización DGT
DGT REPOSICIÓN

Reposición de arquetas
Empalme
Cinemómetro

Indicador óptico de viento

Poste SOS
S

O
S

ERU

ETD

CUSV

NCA

Estación de toma de datos
de tráfico
Estación remota universal
Controlador universal de
señalización variable
Nodo de comunicaciones
autónomo

Cámara de TV / Estación
de visión artificial (EVA)

Acometida eléctrica
Centro de mandoC.M.

Panel sobre pórtico/banderola o de
señalización global

2.15.3.2
2

SERVICIOS AFECTADOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁFICO. ACTUACIÓN 2

1/1.000
2

0 10 30m20





 
 
  APÉNDICE Nº 2. SEPARATA DGT 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40 / M-14 7 M-21. MADRID.     

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS





 
 
  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.  PÁGINA 1 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ÍNDICE 

PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES ........................................................... 3 
ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ......................... 3 

PARTE 2ª. UNIDADES DE OBRA ...................................................................................... 4 
CAPÍTULO VII REPOSICIÓN DE SERVICIOS ......................................................... 4 

ARTÍCULO 903.- REPOSICIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES DE 

TRÁFICO ............................................................................................. 4 
 





 
 
  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 
CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.  PÁGINA 3 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de prescripciones técnicas constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo y control de las obras: “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. 

NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO 

INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: 

ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.” y contiene las condiciones técnicas normalizadas 

referentes a los materiales y a las unidades de obra. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones técnicas de este Pliego serán de aplicación a las obras de 

reposición de las instalaciones de la DGT incluidas en el “Proyecto de construcción M-40. 

Calzadas de servicio y otras actuaciones. Nuevos ramales de conexión de la M-14 y M-21 

con vía de servicio interior de la M-40 y eliminación del trenzado existente. Tramo: Enlace 

M-40/M-14/M-21. Madrid” 

En todos los artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá que 

su contenido rige para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo 

establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Reglamento 

general de contratación y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. En caso contrario, 

prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 
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100.3 NORMAS DE APLICACIÓN 

Serán de aplicación las Normas Particulares de la Dirección General de Tráfico y 

no se ejecutarán las modificaciones de la canalización de la red de telecomunicaciones, 

mientras no sean supervisadas por técnicos de esta Compañía. 

PARTE 2ª. UNIDADES DE OBRA 

CAPÍTULO VII REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 903.- REPOSICIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES DE TRÁFICO 

903.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 

documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 

subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 

establecidos por la DGT.  

Todas las reposiciones y actuaciones deberán de ser aprobadas por la Dirección 

General de Tráfico, y tendrán de cumplir con sus especificaciones. 

903.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES Y 

RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 

El presente pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a 

su naturaleza y características físicas.  

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, 

esquemática y geométricamente las obras e instalaciones.  

Contradicciones entre Documentos del Proyecto.  

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los 

Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretación 

corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, 

salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general.  

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y 

R.D.).  
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Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica.  

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 

Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un Artículo preciso de 

una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo.  

903.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES  

La DGT presenta en la zona de las obras varias infraestructuras, además de la 

canalización que discurre paralela a la M-40 en la zona de las obras donde existe un nodo 

autónomo de comunicaciones NCA, estación de toma de datos de tráfico, dos estaciones 

de visión artificial EVAS, y acometida eléctrica otras canalizaciones de 

telecomunicaciones, que discurren por el borde de la calzada. 

Se han detectado posibles afecciones a infraestructuras de telecomunicaciones de 

esta compañía, a la canalización y otros elementos para la regulación y vigilancia del 

tráfico. Para la reposición del servicio se procederá a la sustitución de la canalización 

afectada por otra de características similares retranqueada a su nueva ubicación 

procediéndose a continuación a la reposición del cableado, el desmontaje de los 

elementos susceptibles de reutilización y su reubicación en un lugar adecuado. 

903.4. MEDICIÓN Y ABONO  

Las reposiciones de las instalaciones de Instalaciones de control del tráfico se 

medirán y abonarán según los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, 

terminadas y probadas según las especificaciones de este Proyecto y de las órdenes de 

la Dirección Facultativa.  

- PA-DGT-03 PA Reposición instalaciones DGT 3, incluye: nueva 

canalización subterránea de tubos de dn 110, l=140m. 5 arquetas registro. 

cambio de ubicación de mastil con cámaras de vigilancia del tráfico, 

modificación de posición de la acometida eléctrica y modulo de 

comunicaciones autónomo. totalmente terminado, según especificaciones de 

la DGT, y probado. 

- 920.0025N ud Desmontaje y reposición posterior de cámara de vigilancia de 

la D.G.T. incluyendo retirada provisional a lugar donde no interfiera con el 

desarrollo normal de las obras. 

 

Madrid, noviembre de 2019 

I.C.C.P.AUTOR DEL PROYECTO INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo. Carmen Olmeda Clemares    Fdo.: Alfredo García García 
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CUADRO DE PRECIOS 1Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE0001 PA-DGT-03 PA Reposición de afección a instalaciones de la DGT, incluye:Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, L=140m.5 Arquetas registro.Cambio de ubicación de mastil com camaras de vigilancia del tráfico.Modificación de posición de la acometida electrica y modulo de comuni-caciones autónomo.Totalmente terminado, según especificaciones de la DGT, y probado. 46.475,70CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA YCINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOSMadrid, a  noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyectoD. Alfredo García GarcíaCarmen Olmeda ClemaresEl presente cuadro de precios consta de UN (1) precios
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CUADRO DE PRECIOS 2Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTEEl presente cuadro de precios se aplicará exclusivamente para abonar obras incompletas,  por rescisión de contrato ocualesquier otras causas.0001 PA-DGT-03 PA Reposición de afección a instalaciones de la DGT, incluye:Nueva canalización subterránea de tubos de DN 110, L=140m.5 Arquetas registro.Cambio de ubicación de mastil com camaras de vigilancia del tráfico.Modificación de posición de la acometida electrica y modulo de comuni-caciones autónomo.Totalmente terminado, según especificaciones de la DGT, y probado. Sin descomposiciónSuma la partida..................................................... 43.845,00Costes indirectos ................................. 6 % 2.630,70TOTAL PARTIDA................................................. 46.475,70Madrid, a  noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyectoD. Alfredo García GarcíaCarmen Olmeda ClemaresEl presente cuadro de precios consta de UN (1) precios
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO Act-1 Actuación 1SUBCAPÍTULO K06 ReposicionesAPARTADO 1.8.5 Canalización e instalaciones de la DGTPA-DGT-03 PA REPOSICIÓN INSTALACIONES DGT 3 46.475,701,00 46.475,70TOTAL APARTADO 1.8.5 Canalización e instalaciones de laDGT .................................................................................................... 46.475,70TOTAL SUBCAPÍTULO K06 Reposiciones..................................... 46.475,70TOTAL CAPÍTULO Act-1 Actuación 1 ...................................................................................................... 46.475,70TOTAL......................................................................................................................................................... 46.475,70
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RESUMEN DE PRESUPUESTORamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzadoCAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %Act-1 Actuación 1 ..................................................................................................................................... 46.475,70 100,00-K06 -Reposiciones........................................................................................................................................... 46.475,70PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 46.475,7013,00% Gastos generales ..................................................... 6.041,846,00% Beneficio industrial ................................................... 2.788,54Suma de G.G. y B.I............................... 8.830,38PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin I.V.A. 55.306,0821% IVA ................................................ 11.614,28PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 66.920,36Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA YSEIS CÉNTIMOS Madrid, a noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero Director del proyectoCarmen Olmeda Clemares D. Alfredo García García
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