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MEMORIA

1. INTRODUCCION

Se describen a continuacién los servicios de la Direccion General de Trafico que se
veran afectados por las obras definidas en el proyecto de construcciéon “M-40. CALZADAS
DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-
14 Y M-21 CON VIA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-
14/M-21”. MADRID, asi como la forma de resolver estas afecciones mediante la reposicién
o proteccidn de aquellos que sean afectados

2. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE SERVICIOS
AFECTADOS

Se han detectado varias afecciones a instalaciones de Gas Natural Fenosa. En
primer lugar, se afecta a una linea aérea de media tension que se encuentra fuera de
servicio, dos lineas de alta tensién subterrdneas y a un centro de transformacion de
cliente.

En general se realizaran calicatas para la ubicacion exacta de las conducciones
subterraneas.

2.1. UF2-03
Clase de servicio afectado: Canalizacion eléctrica de AT 32C.
EXP 418418080118

Tipo de afeccién: Cruce.
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2.1.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccidén a linea subterranea de 45 KV y a poste existente, por ejecucion del ramal

de enlace M-14 con la M-21:

Canalizacién AT 12m

2.1.2. Reposicion. Sintesis de la solucion adoptada.
Colocacion de losa de proteccion a la canalizacion existente.

Retranqueo de poste existente y prolongacién de la canalizacién subterranea (20

2.1.3. Presupuesto

El presupuesto de ejecucion material de la reposicion UF2-03 de Gas Natural

Fenosa asciende a 56.062,04 €.

2.2. UF2-04

Clase de servicio afectado: Canalizacion eléctrica de AT 22C.

EXP 418418080118

Tipo de afeccién: Cruce.

2.2.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccidn a linea subterranea de 45 KV, por ejecucion del ramal de enlace M-14 con

la M-21

Canalizacién AT 75m

2.2.2. Reposicion. Sintesis de la solucién adoptada.

Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto existente, a través de la

2.2.3. Presupuesto

El presupuesto de ejecucion material de la reposicion UF2-04 de Gas Natural
Fenosa asciende 38.258,97€

2.3. UF3-04
Clase de servicio afectado: Canalizacion eléctrica de AT 32C.

Tipo de afeccién: Cruce.

2.3.1. Descripcion de la afeccion.

Afeccién por ampliacion por ramal de enlace con M-21. a:
Canalizacién MT 50m

CT 28PBXR (DGT)

También se afecta a dos apoyos de MT de una linea abandonada de 170m de
longitud.

La longitud de afeccion es de 50 m (canalizacién) + 170 m(L. aérea).

2.3.2. Reposicion. Sintesis de la solucion adoptada.
Desmontaje de la linea de MT fuera de servicio:
2 apoyos + 170 m de linea

Desmantelamiento linea de MT de servicio al CT y CT

2.3.3. Presupuesto

El presupuesto de ejecucion material de la reposicion UF3-04 de Gas Natural
Fenosa asciende a 45.951,00 €.

carretera M-214, segun lo indicado por UFD.
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Madrid, noviembre de 2019

Autor del proyecto

Fdo. Carmen Olmeda Clemares
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ANEXO: FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS
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FICHA DE SERVICIO AFECTADO

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.

TRAMO:  TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA: Nov. 2019 TRAMO:  TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA: Nov. 2019

MUNICIPIO: Madrid CLAVE: MUNICIPIO: Madrid CLAVE:

COMUNIDAD AUTONOMA:  Madrid PROVINCIA: Madrid N° de Orden: UF2-03 COMUNIDAD AUTONOMA:  Madrid PROVINCIA: Madrid N° de Orden: UF2-03
DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO REPOSICION DEL SERVICIO

LOCALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO:
PK Inicial: PK Final: N° Plano: 2.15.4 N° Hoja: 2

FOTOGRAFIA:

SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:
Construccion de losa de hormigoén in situ de 12m x 3m x 0,2m sobre canalizacion existente para su proteccion.

Retranqueo de apoyo existente para situarlo fuera de la zona de afeccion de la M-21, y prolongacion de la canalizacion
subterranea para la conexion con el nuevo apoyo (20m).

TITULAR O CONCESIONARIO DATOS DE LA PROPIEDAD
Gas Natural Fenosa Union Fenosa Distribucion Gestion DOMICILIO: Av. América 38, 7* Planta.

Técnica Madrid.
CIUDAD: Madrid CP: 28028
C. ELECTRONICO: nvillena@gasnatural.com

TELEFONO: 915676000 FAX:

REPRESENTANTE: Natalia Villena de Francisco

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:
Canalizacion eléctrica de AT 22C Cruce

TITULO O DENOMINACION DEL SERVICIO AFECTADO:
L. Eléctrica AT 22C Subterranea Exp:418418080118

DESCRIPCION DE LA AFECCION:

Longitud afectada: 12m Longitud reposicion: 12m (Losa)+20m Presupuesto estimado:  56.062,04 €
Breve descripcion de los detalles afectados:

Afeccion a linea subterranea de 45 KV y a poste existente por ejecucion del ramal de enlace con la M-21

CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA
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FICHA DE SERVICIO AFECTADO

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.
TRAMO: TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA:
MUNICIPIO: Madrid CLAVE:

COMUNIDAD AUTONOMA:  Madrid PROVINCIA: Madrid

Nov. 2019

N° de Orden: UF2-04

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40, CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.
TRAMO: TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA:
MUNICIPIO: Madrid CLAVE:
COMUNIDAD AUTONOMA: N° de Orden: UF2-04

Nov. 2019

Madrid PROVINCIA: Madrid

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO

REPOSICION DEL SERVICIO

LOCALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO:

SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto existente por el margen de la carretera M-214.

Breve descripcién de los detalles afectados:
Afeccion a linea subterranea de 45 KV de doble circuito por ejecucién del ramal de enlace con la M-21

PK Inicial: PK Final: N° Plano: 2.15.4 N° Hoja: 2
FOTOGRAFIA:
TITULAR O CONCESIONARIO DATOS DE LA PROPIEDAD
Gas Natural Fenosa Unién Fenosa Distribucion Gestion DOMICILIO: Av. América 38, 72 Planta.
Técnica Madrid.
CIUDAD: Madrid CP: 28028
C. ELECTRONICO: nvillena@gasnatural.com
TELEFONO: 915676000 FAX:
REPRESENTANTE: Natalia Villena de Francisco
CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:
Canalizacion eléctrica de AT 22C Cruce
TITULO O DENOMINACION DEL SERVICIO AFECTADO:
L. Eléctrica AT 2°C Subterranea Exp:418418080118
DESCRIPCION DE LA AFECCION:
Longitud afectada: 15m Longitud reposicion: 74 m Presupuesto estimado:  38.258,97 €

CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA
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C. Eléctrica A.Tension 2° Categoria 45kV Reposicion
Linea aérea A Tension 2* Calegoria 45kV Reposicion
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FICHA DE SERVICIO AFECTADO

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.

LOCALIZACION DEL SERVICIO AFECTADO:

TRAMO: TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA: Nov. 2019
MUNICIPIO: Madrid CLAVE:
COMUNIDAD AUTONOMA:  Madrid PROVINCIA: Madrid N° de Orden: UF3-04

PROYECTO: PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.

TRAMO: TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21" FECHA: Nov. 2019
MUNICIPIO: Madrid CLAVE:
COMUNIDAD AUTONOMA:  Madrid N° de Orden: UF3-04

PROVINCIA: Madrid

SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:
Desmontaje de la linea de MT fuera de servicio:

2 apoyos + 170 m de linea

Elimimacion del tramo de la canalizacién de MT de servicio al CT existente.
Desmantelamiento del CT existente.

PK Inicial: PK Final: N° Plano: 2.15.4 N° Hoja: 1
FOTOGRAFIA:
TITULAR O CONCESIONARIO DATOS DE LA PROPIEDAD

Gas Natural Fenosa Union Fenosa Distribucion Gestion DOMICILIO: Av. América 38, 7 Planta.

Técnica Madrid.

Breve descripcion de los detalles afectados:

Afeccién por ampliacion por ramal de enlace con M-21. a:
Canalizacion MT 50m CT 28PRK6 (Vodafone) y CT 28PBXR
También se afecta a un apoyo de MT de una linea abandonada de 168m.

CIUDAD: Madrid CP: 28028
C. ELECTRONICO: nvillena@gasnatural.com
TELEFONO: 915676000 FAX:
REPRESENTANTE: Natalia Villena de Francisco

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:

Canalizacion eléctrica de AT 32C Cruce

TITULO O DENOMINACION DEL SERVICIO AFECTADO:

L. Eléctrica AT 32C Subterranea

DESCRIPCION DE LA AFECCION:

Longitud afectada: L.Aérea 170m Canliz Longitud reposicion: 50m Presupuesto estimado:  45.951,00 €

CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA

UNION FENOSA

NEERNERE Linea Eléctrica Alta Tension 22 Categerfa. Afeccion

-| PREREERE Linea Eléctrica Alta Tension 3° Categoria. Afsccion
INRERERN Linea Eléctrica Baja Tension Afeccitn

T Cde Transformacion afectado

UNION FENOSA REPOSICIEN
e | in8a ElBCirica Alia Tension 2° Categoria
s inea Eléctrica Alta Tension 3¢ Categoria
e Linea Eléctrica Baja Tension
Arquetas MT.yB.T sCentro de transformacion.
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PLANOS
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DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

nvestigacion y Control de Calidad S.A.U.

EL INGENIERO AUTOR
DEL PROYECTO:

CARMEN OLMEDA CLEMARES

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO:

ALFREDO GARCIA 5%?@:

EXAMINADO EL INGENIERO
JEFE DE LA DEMARGACION:

GLORIA RAMOS PALOP

ESCALA:

1/1.000

ORIGINAL-A1

TITULO DEL PROYECTO:

PROYECTO DE CONSTRUCCION
M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE
CONEXION DE LA M-14 Y M-21 CON ViA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y
ELIMINACION DE TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.

CLAVE:

19-M-14720

N° PLANO!

21542

DESIGNACION:
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NOVIEMBRE 2019
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PROYECTO DE CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-14 Y M-21
CON VIA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACION DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.






PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTE 12. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

ARTICULO 100. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

100.1. DEFINICION

El presente Pliego de prescripciones técnicas constituye un conjunto de
instrucciones para el desarrollo y control de las obras: “PROYECTO DE
CONSTRUCCION: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES.
NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-14 Y M-21 CON VIA DE SERVICIO
INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACION DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO:
ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.” y contiene las condiciones técnicas normalizadas

referentes a los materiales y a las unidades de obra.

100.2. AMBITO DE APLICACION

Las prescripciones técnicas de este Pliego seran de aplicacion a las obras de
reposicion de las instalaciones de Gas Natural Fenosa incluidas en el “Proyecto de
construccién M-40. Calzadas de servicio y otras actuaciones. Nuevos ramales de
conexién de la M-14 y M-21 con via de servicio interior de la M-40 y eliminacién del
trenzado existente. Tramo: Enlace M-40/M-14/M-21. Madrid”

En todos los articulos de este Pliego de Prescripciones Técnicas se entendera que
su contenido rige para las materias que expresan sus titulos, en cuanto no se opongan a lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en el Reglamento
general de contratacion y en los Pliegos de Clausulas Administrativas. En caso contrario,

prevalecera siempre el contenido de estas disposiciones.
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100.3 NORMAS DE APLICACION

Seran de aplicacion las Normas Particulares de Gas Natural Fenosa y no se CAPITULO VII REPOSICION DE SERVICIOS

ejecutaran las modificaciones de la red eléctrica, mientras no sean supervisadas por

técnicos de esta Compaiiia. ARTICULO 901.- REPOSICION RED ELECTRICA
901.1. PRESCRIPCION GENERAL

Sera obligatorio, por parte del Contratista, la presentacién de la documentacién que
acredite la homologacion del titular de la conduccion de los equipos ofertados para la
realizacion del presente Proyecto.

901.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y
documentos generales que regiran en la ejecucion de las obras e instalaciones en forma
subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares seran los
establecidos por GAS NATURAL/UNION FENOSA, o en su defecto los relacionados a

continuacion:

- Normas de la Comision Electrotécnica Internacional (C.E.I).

- Normas del Comité Europeo de Normalizacién Electrotécnica (C.E.N.E.L.E.C.).

-Normas de la Asociacion Espafola de Normalizacion y Certificacion
(A.E.N.O.R.).

- Normas U.N.E. del Instituto Espariol de Normalizacion.

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero).

- Reglamento Electrénico para Baja Tension (aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto).

901.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES Y
RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.

El presente pliego establece la definicién de las obras e instalaciones en cuanto a

su naturaleza y caracteristicas fisicas.
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Los Planos constituyen los documentos graficos que definen funcional,

esquematica y geométricamente las obras e instalaciones.

Contradicciones entre Documentos del Proyecto.

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los
Documentos contractuales (Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretacion
correspondera al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que,
salvo indicacidén en contrario, prevalece lo escrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Contradicciones entre el Proyecto vy la legislacién administrativa general.

En este caso prevaleceran las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y
R.D.).

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica.

Como criterio general prevalecera lo establecido en el Proyecto, salvo que en el
Pliego se haga remision expresa de que es de aplicacion preferente un Articulo preciso de
una Norma concreta, en cuyo caso prevalecera sobre lo establecido en dicho Articulo.

901.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES

Condiciones generales.

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvio y Reposicion
de Lineas Eléctricas de Media Tension.

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y
equipos industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y
puesta en funcionamiento de las lineas necesarias para prestar servicio con la maxima

seguridad y eficacia.

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar
sobre las Instalaciones existentes que son afectadas en algun grado por las obras e
instalaciones proyectadas.

La compania Gas Natural Fenosa presenta en la zona de las obras varias
infraestructuras de eléctricas compuestas por una canalizacién eléctrica en zanja de

media tensién formada por tubos de plastico (generalmente de PVC o polietileno) que

alojan en su interior los cables, y lineas aéreas de media tension, centros de

transformacion, y cuadros generales de proteccion.

En general para la reposicion del servicio se realizaran calicatas para la ubicacién
exacta de las conducciones subterraneas, con la construccién retranqueada de una nueva
canalizacion de similares caracteristicas a la existente, y la reposicion del cableado
interior a la nueva canalizacion. En caso de centros de transformacion, y de cuadros
generales de proteccién si es posible se desmontaran y reubicaran las mismas en su

nueva posicion.

Todas las reposiciones y actuaciones deberan de ser aprobadas por Gas Natural

Fenosa, y tendran de cumplir con sus especificaciones.
901.5. EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.

Excavacidn en zanjas y pozos.

Definicion.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos Yy
excavaciones en cimientos de estructuras u obras de fdbrica. Su ejecucién incluye las

operaciones de excavacion, entibacion, posibles agotamientos, nivelacion, evaluaciéon del

terreno y el consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo.
Clasificacion de las excavaciones.

A efectos de este proyecto la excavacién en zanjas, pozos y excavaciones en
cimientos de estructuras u obras de fabrica se entendera, en todos los casos, como no
clasificada.

Ejecucién de las obras.

La excavacion de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u
obras de fabrica se efectuara hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada
por la Direccién Facultativa.

El método de excavacién debera ser el adecuado en cada caso, segun el tipo de

terreno que exista, incluso en roca.
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La excavacién se hara hasta la linea de la rasante quedando el fondo regularizado.
Por este motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rigidos
tales como piedras, fabricas antiguas, etc. sera necesario excavar por debajo de la

rasante para efectuar un relleno posterior. Todo lo cual sera por cuenta del Contratista.

Las zanjas se abrirdn con el método de excavacion necesario, bien sea
mecanicamente o por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la
rasante uniforme, salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias
de estas operaciones seran, en cualquier caso, por cuenta del Contratista.

Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavacion, especialmente si en

su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

No se procedera al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las

mismas y autorizacién escrita de la Direccion Facultativa.
La ejecucion de las excavaciones se ajustara a las siguientes normas:

Se marcara sobre el terreno su situacién y limite, que no deberan exceder de los
que han servido de base a la formacién del proyecto.

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran a una distancia minima
de un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordén
continuo, dejando los pasos necesarios para el transito general.

- Se tomaran las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las
excavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzara la realizacion
de las zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un
drenaje natural de las mismas. No se abrira zanja en longitud mayor de 300
metros por delante de la colocacion de las tuberias

- Las excavaciones se entibaran cuando la Direccion Facultativa lo estime

necesario, y siempre que exista peligro de derrumbamiento.
Las entibaciones no se levantaran sin orden expresa de la Direcciéon Facultativa.

Por todas las entibaciones que la Direccién Facultativa estime conveniente, el
Contratista realizard los célculos necesarios, basandose en las cargas maximas que

puedan darse bajo las condiciones mas desfavorables.

La entibacién se elevard como minimo cinco centimetros (5 cm) por encima de la

linea del terreno o de la faja protectora.

La necesidad de entibar o gotear, debera ser puesta en conocimiento de la
Direccion Facultativa, quien ademas podra ordenarlo cuando lo considere conveniente.
Los gastos y consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en

cualquiera de los casos.

- Deberdn respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, lo ordenara la Direccion Facultativa.

- Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos
construidos fuera de la linea de la excavacion y los gastos que se originen seran
por cuenta del Contratista.

- La preparacién del fondo de las zanjas y pozos requerira las operaciones
siguientes:

- Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen
tanto en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose
alcanzar una densidad, como minimo, del noventa y siete por ciento (97%) del
Proctor Modificado.

- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la
rasante se regularizara dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuara
preferentemente con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el
tamafno maximo de ésta no exceda de dos centimetros. Se evitara el empleo de
tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonaran cuidadosamente y se
regularizara la superficie.

- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, seran
por cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para

no danarlas durante la ejecucién y su reposicion y arreglo si fuese necesario.

Sera por cuenta del Contratista de las obras la realizacion de todos aquellos
caminos de servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehiculos, etc.

que intervengan en cada unidad de obra, asi como de la plataforma de trabajo.
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Asimismo sera de su cuenta, la adaptacion y preparacion de zonas de acopio
préximas al lugar de la unidad de obra, asi como su posterior arreglo en su antigua

configuracion.

Los materiales de la excavacion que sean aptos para rellenos y otros usos, se
seleccionaran para su posterior uso y se transportaran hasta el lugar de empleo. En caso

de no ser utilizables en el momento de la excavacién, deben guardarse en caballeros.

No se desechara ningun material excavado sin previa autorizacion de la Direccién

Facultativa.

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportaran a vertedero autorizado.
Alli se compactaran hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento
(85%) de la maxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechara ningun

material excavado sin previa autorizacion escrita de la Direccidén Facultativa.

Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutaran siguiendo las
prescripciones del apartado 3.6 y 4 del articulo 320 del PG-3.

El refino de taludes no sera objeto de abono aparte y se ejecutaran segun las
especificaciones contempladas en el Articulo 341 del PG-3.

Excesos inevitables.

Los sobreanchos de excavacion para la ejecucion de las obras seran aprobados,
en cada caso, por la Direccién Facultativa.

Tolerancias de las superficies acabadas.

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran la forma y
dimensiones definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos
inevitables. Deben refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centimetros (x

5 cm.) respecto de las superficies tedricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberan rellenarse de acuerdo con las
especificaciones definidas por la Direccion Facultativa, no siendo esta operacién de abono
independiente.

Prescripciones medioambientales para la ejecucion de las obras.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, lo ordenara la Direccidn Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas,
establecera el Contratista senales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondra
una baliza a lo largo de toda la zanja.

Rellenos localizados.

Definicién.

Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de suelos procedentes de las
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos
autorizados para el relleno de trasdés de obras de fabrica, del lecho de asiento de
tuberias y en base de soleras, cimentacién o apoyo de estribos o cualquier otra zona
cuyas dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilizacion de los

mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion de terraplenes.

En la direccion longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdds de
obras de fabrica, tendran una longitud minima de al menos diez metros (10 m) desde el
trasdds de la obra de fabrica. En losas de transicion, dicha longitud minima sera ademas
superior a dos (2) veces la dimension de la losa en la referida direcciéon longitudinal. A
partir de dicha dimensién minima, la transicion entre el relleno localizado y el relleno
normal tendra, siempre en la direccidn longitudinal de la calzada soportada, una

inclinacion maxima de 1V/2H.

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de
material con mision especifica drenante, a los que hace referencia el articulo 421
"Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizaran de acuerdo a

este ultimo.
Zonas de los rellenos.

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se
distinguiran las mismas zonas que en los terraplenes, segun el apartado 330.2 del PG-3.

Materiales.

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serdn los

procedentes de las excavaciones de las mismas.
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Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados seran suelos o
materiales locales adecuados y seleccionados, segun el apartado 330.3 del PG-3, que se
obtendran de las excavaciones realizadas en obra. Se emplearan suelos adecuados o
seleccionados, siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de
compactacion exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdés de
obras de fabrica corresponderan a suelos adecuados con CBR >20.

Equipo necesario para la ejecucién de las obras.

Los equipos de extendido, humectacién y compactacion seran los apropiados para
garantizar la ejecucion de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Articulo,

tales como camiones.
Ejecucién de las obras.
1. Preparacion de la superficie de asiento de los rellenos localizados.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararan
éstos a fin de conseguir la unién entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactacion del
antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto seran las indicadas en este
P.P.T.P. o, en su defecto, por la Direccién Facultativa. Si el material procedente del
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se
mezclara con el del nuevo relleno para su compactaciéon simultanea: en caso contrario, la

Direccion Facultativa decidira si dicho material debe transportarse a vertedero.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes
de agua superficial o subalvea, se desviaran las primeras y captaran y conduciran las

ultimas fuera del area donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecucion.

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre
terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurara la eliminacion de este material o su

consolidacion.
2. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera lo
suficientemente reducido para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su

espesor el grado de compactacion exigido. Salvo especificacion en contrario de la

Direccion Facultativa, el espesor de las tongadas, medido después de la compactacion,

no sera superior a veinticinco centimetros (25 cm).

Los espesores finales de las tongadas se sefalaran y numeraran con pintura en el

trasdos de la obra de fabrica para el adecuado control de extendido y compactacion.

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fabrica podra efectuarse
de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo
nivel. En este caso, los materiales del lado mas alto no podran extenderse ni compactarse
antes de que hayan transcurrido siete dias (7 d.) desde la terminacién de la fabrica
contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobacién, mediante
los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra
de fabrica.

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fabrica se ejecutara antes de, o
simultaneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estara previamente

acopiado de acuerdo con las 6rdenes de la Direccién Facultativa.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes y si no lo fueran
se conseguira esta uniformidad mezclandose convenientemente con los medios

adecuados.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de

erosion.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacién, si es necesario. El
contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Conseguida la humectacibn mas conveniente, se procedera a la compactacion

mecanica de la tongada.

El grado de compactacion a alcanzar en coronacién no serd inferior al cien por cien
(100 %) de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el
resto de las zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningun

caso serd inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

3. Limitaciones de la ejecucion.
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Los rellenos localizados se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a dos grados centigrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta
que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.

Se incluyen en su definicién los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del
relleno para respetar arboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua.

La superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente y forma
del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su acabado
superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su base.

No se afectara mas superficie en la ladera que la inicialmente prevista,
realizandose el terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caida de

materiales que ensucien el entorno o dafen los arboles.

Los arboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida
en el momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no
se vea afectado pero si parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando
compactacion sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o
sustituyendo el material de terraplén por otro permeable.

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera
necesario su sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el limite de goteo de las hojas
como maximo, se dispondra material permeable al aire y al agua, poco compactado o se
instalara un dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo

relleno no permeabile.

Cimentaciones

La cimentacién de los apoyos se realizara de acuerdo con el Proyecto.

Se empleara un hormigén cuya dosificacion sea de 200 Kg / m®.

El amasado del hormigdén se hara con hormigonera o si no sobre chapas metalicas,
procurando que la mezcla sea lo mas homogénea posible.

Tanto el cemento como los aridos seran medidos con elementos apropiados.

Los macizos sobrepasaran el nivel del suelo en 10 cm como minimo en terrenos
normales, y 20 cm. en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estara
terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una

pendiente de un 10% como minimo como vierte - aguas.

Se tendra la precaucion de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra
de los apoyos. Este conducto debera salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la

parte superior de la cimentacién, junto a un angular o montante.
Arena

Puede proceder de rios, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas
arcillosas u organicas. Sera preferible la que tenga superficie aspera y de origen

cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica o feldespato.
Piedra

Podra proceder de canteras o de graveras de rio. Siempre se suministrara limpia.
Sus dimensiones podran estar entre 1 y 5 cm.

Sé prohibe el empleo de revolton, o sea, piedra y arena unidas sin dosificacion, asi
como cascotes 0 materiales blandos.

Cemento

Se utilizara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento.
En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico.
Agua

Serd de rio o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de

ciénagas.

Armado de apoyos
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El armado de apoyos se realizara teniendo presenta la concordancia de diagonales
y presillas.

Cada uno de los elementos metalicos del apoyo sera ensamblado y fijado por
medio de tornillos.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre
algunas piezas que necesitan su sustitucion o su modificacién, el Contratista lo notificara

al Director de Obra.

No se empleara ningun elemento metélico doblado, torcido, etc. Sélo podran
enderezarse previo consentimiento del Director de Obra.

Después de su izado y antes de tendido de los conductores, se apretaran los
tornillos dando a las tuercas la presion correcta. El tornillo debera sobresalir de la tuerca
por lo menos tres pasos de rosca, los cuales sé granetearan para evitar que puedan
aflojarse.

Proteccién de las superficies metalicas

Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion.

lzado de apoyos

La operacion de izado de los apoyos deber realizarse de tal forma que ningun
elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser

inferiores al limite elastico del material.

Tendido, tensado y retencionado

El tendido de los conductores deber realizarse de tal forma que se eviten torsiones,
nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro
obstaculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o
cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, asi como tampoco deben colocarse
en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraiio que pueda introducirse entre los

conductores.

Las operaciones de tendido no seran emprendidas hasta que hayan pasado 15
dias desde la terminacién de la cimentacion de los apoyos de angulo y anclaje, salvo
indicacién en contrario del Director de Obra.

Antes del tendido se instalaran los portillos de proteccion para cruces de carreteras,

ferrocarriles, lineas de alta tension, etc.

Para el tendido se emplearan poleas con garganta de madera o aluminio con objeto

de que el rozamiento sea minimo.

Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y

cimentaciones. En particular en los apoyos de angulo y de anclaje.

El Contratista sera responsable de las averias que se produzcan por la no
observacion de estas prescripciones.

Después del tensado y regulacion de los conductores, se mantendran éstos sobre
poleas durante 24 horas como minimo, para que puedan adquirir una posicidon estable.

Entonces se procedera a la realizacion de los anclajes y luego se colocaran los
conductores sobre las grapas de suspension.

Se emplearé cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se retencione el

conductor directamente sobre el aislador.

Reposicion del terreno

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado deberan ser
extendidas, si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso
contrario, todo lo cual sera a cargo del Contratista.

Todos los danos seran por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el
Director de Obra.

Numeracion de apoyos. Avisos de peligro eléctrico

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustandose dicha numeracién a la

dada por el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.

La placa de sefalizacion de "Riesgo eléctrico" se colocara en el apoyo a una altura
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Debera cumplir las caracteristicas
sefnaladas en la Recomendaciéon UNESA 0203.

Puesta a tierra

PAGINA 8

PROYECTO DE CQNSTRUCCI()N: M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-14 Y M-21
CON VIA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y ELIMINACION DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. MADRID.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Los apoyos de la linea deberan conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo
con el Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Lineas
Eléctricas Aéreas de Media y Alta Tension.

Reconocimiento y admisién de materiales

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el
Director de Obra.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no
estén indicados en este Pliego de Condiciones.

Apoyos

Los apoyos estaran construidos con perfiles laminados de acero de los
seleccionados en la Recomendacion UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma UNE
36531 — 12.R.

Los apoyos metalicos seran de cimentacién monobloque y estaran construidos con
perfiles angulares totalmente atornillados.

Se indican en los planos las medidas y volumenes necesarios de las
cimentaciones, para terrenos con coeficiente de compresibilidad (K) de 8,12 y 16 kg/cm2
cm. Para una perfecta utilizacién del apoyo es necesario respetar la cota p segun la tabla.

Los apoyos seran metalicos, el fuste cuadrado y las cabezas prismaticas con las

cuatro caras iguales.
La cabeza sera un conjunto totalmente soldado y los tramos seran atornillados.

Los tramos son de seccion cuadrada, formados por cuatro montantes de perfil

angular de alas iguales, unidos por una celosia sencilla.

Se prevera que todos los elementos que forman un apoyo puedan ir dentro de la
cabeza, que es una pieza cuadrada de gran rigidez.

Estos apoyos responderan a los requisitos exigidos en la RECOMENDACION
UNESA 6704 A.

Los apoyos se compondran de la cabeza seguida de tramos, empotrandose en la

fundacién el tramo inferior.

La longitud de los tramos normales oscilara entre 4 y 4,3 m existiendo también
tramos cortos y remates que combinados adecuadamente proporcionan las alturas

indicadas en los planos.

Las cabezas tendran forma cuadrada de 51 cm de anchura, con las cuatro
idénticas y ocho filas horizontales de taladros distanciados verticalmente 60 cm de forma

que las crucetas se pueden montar a distancias verticales de 1,20 y 1,30 m.

Los esfuerzos utiles aplicados en el EXTREMO SUPERIOR de la cabeza del apoyo

que definen su resistencia mecanica son los siguientes:

Esfuerzo nominal coincidente con viento de 120 kmlh, con un coeficiente de

seguridad 1,5.

Esfuerzo de desequilibrio o secundario sin viento, con un coeficiente de seguridad
1,5.

Esfuerzo nominal de torsion aplicado a 1,5 m del eje del apoyo, con un coeficiente

de seguridad 1,2.

Las dimensiones de las cimentaciones, para un terreno normal (K = 10 Kg/cm3)

seran las indicadas en el plano correspondiente.
Herrajes
Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.

Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA
6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumpliran con las Normas
UNE 21 009, 21073, 21074 y 2112476.

En donde sea necesaria adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas
preformadas de acuerdo con la Recomendacién UNESA 6617.

Aisladores
Los aisladores rigidos responderan a la Recomendaciéon UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a

las especificaciones de la Norma UNE 21002.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.
Conductores

Seran los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo con la
Recomendacion UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016.

Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigén de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos de
compresién. El Contratista tomara a su cargo las obras ejecutadas con hormigén que
hayan resultado de insuficiente calidad.

Tolerancias de ejecucion

Desplazamientos de apoyos sobre su alineacién.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de
angulo mas préximo, la desviacion en alineacién de dicho apoyo, es decir la distancia
entre el eje de dicho apoyo y la alineacién real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada

en centimetros.

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su

situacién prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los
conductores respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las previstas

en el Reglamento.
Verticalidad de los apoyos.

En apoyos de alineaciéon se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de

apoyo.
Altura de flechas.

La diferencia maxima entre la flecha medida y la indicada en las tablas de tendido

no debera superar un +2,5 %.

Tolerancias de utilizacion

En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida
de elementos estropeados es de 1.5%.

La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso
del metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los
pies de apoyos, aumentadas en un 5% cualquiera que sea la naturaleza del conductor,
con objeto de tener asi en cuenta las flechas, puentes, etc.

901.6. MEDICION Y ABONO

Las reposiciones de las instalaciones de GAS NATURAL/UNION FENOSA se
mediran y abonaran segun los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas,
terminadas y probadas segun las especificaciones de este Proyecto y de las 6rdenes de

la Direccion Facultativa.

PA-UF3-04 P.A. REPOSICION INSTALACIONES UF3

Madrid, noviembre de 2019

|.C.C.P. AUTOR DEL PROYECTO INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo. Carmen Olmeda Clemares Fdo.: Alfredo Garcia Garcia
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO Act-1 Actuacion 1
SUBCAPITULO K06 Reposiciones
APARTADO 1.8.2 Lineas Eléctricas
PA-UF3-04 PA REPOSICION INSTALACIONES UF3-04
1 1,00 1,00
1,000

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO Act-2 Actuacion 2
SUBCAPITULO C06 Reposiciones
APARTADO 2.8.6 Proteccion tendido soterrado UF2-03
321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TI
UF2-03 1 12,000 3,000 0,200 7,200 7,200
7,200
610.0020 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO
1 12,000 3,000 0,200 7,200 7,200
7,200
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
N L A h
Cuantia 40 kg/m3 40 7,200 288,000 288,000
288,000
APARTADO 2.8.7 Retranqueo UF2-04
NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200
UF2-04 1 75,00 75,00 75,00
75,000
EEE07.02.01. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1 26/45 DE
1X400 MM2
UF2-04 6 75,00 1,05 472,50
472,50
472,500
C01.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KV
UF2-04 2 2,00 2,00
2,000
TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN
TENSION.
2 2,00 2,00
2,000
LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES
1 1,00 1,00
1,000
301.0040 m2 DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
UF2-04 50,000 0,800 40,000 40,000
40,000
542.0040 t  MBC TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXCEPTO
BETUN Y POLVO MINERAL
2400 K/m3 reposicién arcén 24 50,000 0,800 0,060 5,760 5,760
5,760
610.0020 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO
UF2-04 reposicion arcén 50,000 0,800 0,150 6,000 6,000
6,000

Ramales conexién M-14 y M-21 con M-40, supresion de trenzado
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MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
211.0040 t  BETUN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE
POLVO DE NFS, TIPO BC35/50
UF2-04 0,05 0,288 0,288
0,288
542.0110 t  POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA
FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS
UF2-04 1,1 0,317 0,317
0,317
321.0020 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
UF2-04 1 75000 0,800 1,600 96,000 96,000
96,000
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y

CIMIENTOS CON MATERIAL PRO
UF2-04 zona terrizo 1 75,000 0,800 0,650 39,000
UF2-04 bajo arcén 1 25,000 0,800 0,800 16,000

39,000
16,000

APARTADO 2.8.8 Retranqueo UF2-03

NmU18A250

IULO14

EEE07.02.01.

EEE04.05.

€01.09

€01.06

C01.11

Co01.07U

C01.17

m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200
UF2-03 1 20,00 20,00

55,000

20,00

Ud. APOYO METALICO CELOSIA C-13000-22
UF2-03 1 1,00

20,000

1,00

m  SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1 26/45 DE
1X400 MM2

UF2-03 6 95,00 1,05 598,50

1,000

598,50

Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVALVULAS DE 45 KV
UF2-03 6 6,00

598,500

6,00

Ud. PUESTA A TIERRA AUTOVALVULAS
UF2-01 1 1,00

6,000

1,00

Ud. CADENA AMARRE C/GRAPA LA 180 45 KV
UF2-03 6 6,00

1,000

6,00

Ud. DESMONTAJE APOYO MET/CRUCETA/ETC
UF2-03 1 1,00

6,000

1,00

Ud. RETENSADO Y REGULADO DE VANO
UF2-03 6 6,00

1,000

6,00

Ud. PASO AEREO SUBT. EN APOYO METALICO

6,000

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
UF2-03 2 2,00 2,00
2,000
Co01.18 Ud. JUEGO 3 EMP. RHZ1 1X800 AL PREMOLD 45KV
UF2-03 2 2,00 2,00
2,000
C01.19 Ud. JUEGO TERMINAL EXT. POLIM. 800AL 45 KV
UF2-03 2 2,00 2,00
2,000
C01.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KV
UF2-03 2 2,00 2,00
2,000
TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN
TENSION.
2 2,00 2,00
2,000
LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES
1 1,00 1,00
1,000
321.0020 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
UF2-03 1 20,000 0,800 1,600 25,600 25,600
25,600
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y

CIMIENTOS CON MATERIAL PRO
UF2-03 1 20,000 0,800 0,800 12,800

12,800

12,800

Ramales conexién M-14 y M-21 con M-40, supresion de trenzado
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CUADRO DE PRECIOS 1

N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 211.0040 t BETUN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE 480.00
NEUMATICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU- '
MINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
0002 301.0040 m2 DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL- 385

0003 321.0010

0004 321.0020

0005 332.0050

0006 542.0040

0007 542.0110

0008 600.0020

m3

m3

m3

kg

QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO
DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS
Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACION, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <3 m Y UNA
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/ ENTIBACION, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,63

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSI-
DERANDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m'Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS
QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O
ANCHO i/ ENTIBACION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACION
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

41,57

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMI-
NACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).

7,02

SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D (D-20 RO-
DADURA), EXTENDIDA'Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POL-
VO MINERAL DE APORTACION.

26,51

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEA-
DO COMO POLVO MINERAL DE APORTACION EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

49,27

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN AR-
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLA-
PES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

1,17

UN EURO con DIECISIETE CENTIMOS

N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0009 610.0020 m3  HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE 6993
COLOCADO. '
SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
0010 C01.06 Ud.  Ud. cadena de amarre con grapa LA 180 para 45 kV. Totalmente termi- 79.50
nado '
SETENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
0011 CO1.07U Ud.  Ud. Retensado y regulado de linea de M.T. de LA-180. Totalmente ter- 165.36
minado. '
CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con TREINTAY SEIS
CENTIMOS
0012 C01.09 Ud.  Ud. Puesta a tierra de autovalvulas segln normativa Union Fenosa. In- 145.22
cluidos todos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminada '
la unidad de obra.
CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
0013 CO1.11 Ud.  Desmontaje de apoyo metdlico, crucetas, etc. Incluidos todos los traba- 103668
jos necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de obra. o
MIL TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0014 CO01.17 Ud.  Ud. Conjunto paso aéreo-subterraneo sobre apoyo metalico para linea 518.34
de 45 kV seglin normas Unién Fenosa. Totalmente terminado. '
QUINIENTOS DIECIOCHO EURQOS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0015 (C01.18 Ud.  Ud. Suministro y ejecucién de juego de tres empalmes cable seco 2346.84
RHZ1 26/45 kV 1x800 mm2 Al. Totalmente terminado. o
DOS MIL TRESCIENTOS’CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS
0016 C01.19 Ud.  Ud. Conjutno de 3 terminaciones de exterior poliméricas 26/45 kv 890 40
1x800 mm2 A '
OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
0017 C01.27 Ud.  Ud. Prueba de cables 45 kV segln normativa Union Fenosa. Incluidos 979 83
todos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminada la uni- '
dad de obra.
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
0018 EEE04.05.  Ud. Ud. de Suministro y montaje de autovalvulas 45 KV segun indicaciones 75430

de proyecto. Incluido materiales, mano de obra y medios auxiliares.

SETECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
TREINTA CENTIMOS

Ramales conexion M-14 y M-21 con M-40, supresion de trenzado
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CUADRO DE PRECIOS 1

UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0019 EEE07.02.01.

0020 IULO14

0021 LEGINST

0022 NmU18A250

0023 PA-UF3-04

0024 TET

m

Ud.

Ud.

m

PA

ud

M. de suministro y tendido de cable de potencia RHZ1 26/45 kV de
1x400 mm2 Al por zanja, bandeja en galeria, tubo, estructura soporte
de aparamenta, etc., incluye el replanteo, corte y tendido de los cables,
asi como el destapado y tapado de zanjas y reposicién de las losas
que se deterioren, asi como carriles soporte y abrazaderas donde sea
necesario en estructuras de aparellaje. La medicién contempla cables
de distinta composicién y seccion. Tras el montaje y pruebas, se sella-
ran los tubos de acceso en peanas de todo el aparellaje con mortero li-
gero y los huecos de entrada en casetas y armarios de centralizacion
con materiales resistentes al fuego.

40,46

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Ud. Suministro e instalacién de columna metalica C-13000-22 con dos

) ) . -, . 6.478,80
crucetas H35, incluso puesta a tierra del mismo, escavacién y hormigo-
nado. Totalmente terminado.

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA CENTIMOS

Redaccion de proyecto para legalizacion de instalaciones, incluyendo, 1590.00
separatas y licencias a organismos afectados, tramitacion de proyecto '
en Direcccion General de Industria, tramites y seguimiento de licencia

municipal en ayuntamiento, direccion técnica de las obras a realizar y ta-

sas de la Direccion general de industria.

* No incluye avales ni tasas de licencia municipal.

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

Canalizacion eléctrica 0,80 x1,40 m. para 9 conductos, en base 3, de 95 40
PVC de 200 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén '
HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior € inferior y 10 cm.

lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-

da guia para cables, hormigdn, ejecutado segun normas de la compa-

fiia y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la

excavacion, relleno posterior, rotura, ni reposicion de acera).

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Reposicion de afeccién a instalaciones de Union Fenosa, incluye: 45,951 00
Desmantelamiento de linea de MT aérea existente. A
Modificacion de la linea subterranea de MT, L=50m.

Nuevo centro de transformacién equivalente al existente, 28PBXR

Proyecto de ejecucion, visado, y legalizacion de la instalacion.

Totalmente terminado, segun especificaciones de Unién Fenosa, y pro-

bado.
CUARENTA'Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY
UN EUROS
Entronque por procedimientos de trabajos en tension realizado por bri- 159000
gada de trabajos en tensién homologada por la compaia distribuidora o
de energia.

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

El presente cuadro de precios consta de VEINTICUATRO (24) precios

Madrid, a noviembre de 2019

I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyecto

NO

copIGo UD DESCRIPCION

PRECIO EN LETRA IMPORTE

Carmen Olmeda Clemares

D. Alfredo Garcia Garcia

Ramales conexion M-14 y M-21 con M-40, supresion de trenzado
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CUADRO DE PRECIOS 2

El presente cuadro de precios se aplicara exclusivamente para abonar obras incompletas, por rescision de contrato o

cualesquier otras causas.

N° cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N° coDIGO UD DESCRIPCION Mane de aba IMPOW‘E
MaQUINGMIA ...vvevvveerireieesiesi e ensnenes 2:97
i Materiales ........ 2,61
0001 211.0040 t BETUN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE S Ia partid 662
NEUMATICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITU- nggs?n%?re'cgg- ----------- ™ 040
MINOSAS EN CALIENTE, APIEDE OBRAO PLANTA. T mmm—— ° '
MatEralEs .........cvveerreeeieee e 452,83
Suma [a partida.........ccc.eeereereeeeneeneineeeseeies 452,83 TOTAL PARTIDA 702
Costes indirectos........ccocvvvvvererriennnns 6 % 2717
0006 542.0040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D’(D-20 RO-
DADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETUN Y POL-
TOTAL PARTIDA 480,00 VO MINERAL DE APORTACION.
0002 3010040  m2 DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL- m;gﬁig:;;bra """""""""""""""""""""""""""" e
QUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO Materiales 868
DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS 5 la partid 2501
Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACION, DE- Cz?t:s?n%?relc& --------------------------------------------- o 150
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO T mm—— ’ '
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
Mano de 0bra..........ccoevveereiceieiiee e 0,21 TOTAL PARTIDA 26,51
MaQUINGMA ... 3,42
Suma la partida...........co..oeeveervverevrereeeeieesrienns 3,63 0007 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEA-
Costes indirectos.........cocuveerererrinnnns 6 % 0,22 DO COMO POLVO MINERAL DE APORTACION EN MEZCLAS BITU-
MINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.
TOTAL PARTIDA 385 MatEHAIES .......vevecvevrcvete e 46,48
Suma [a partida..........coceeeeneeneeneinenneeeeeeies 46,48
, . Costes indirectos........coceveerivererenne 6 % 2,79
0003 321.0010 m3  EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERANDOSE ZANJAS Y Cl-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <3 m Y UNA TOTAL PARTIDA 49,27
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN UN/—\ PROFUN-
DIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O ANCHO i/ ENTIBACION, AGOTA- 0008 600.0020 ks ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN AR-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DES- ) .
MADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACION, SOLA-
PRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO PES. DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km. ’ o
SEPARADORES.
Mano d€ Obra.......ccevevereieieeee e 0,32
Maquinaria 429 Manolde pbra ........................................................ 813
Materiales 1,64 Mgﬁeurligic:ar;a 0’ 85
Suma [a partida..........cc.oereereierernneeeseeeiens 6,25 )
- o Suma [a partida..........coceeeeneeneeneinenneeeeeeies 1,10
Costes indirectos..........ccecverveerrieennns 6 % 0,38 Costes indirectos. .. 6% 007
TOTAL PARTIDA 6,63 TOTAL PARTIDA 147
0004 321.0020 m3  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSI- .
DERANDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN 0009 610.0020 m3 ggf('\)ﬂ(l;igg EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
UNA ANCHURA <3 m Y UNA PROFUNDIDAD <6 m Y PQZOS LOS '
QUE TENGAN UNA I?ROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIAMETRO O Manolde gbra ........................................................ 2,58
ANCHO i/ ENTIBACION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Maqu!nana 0,24
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACION Materiales 63,15
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. SUMA la PArtida. ... 65,97
H 1 0,
Mano de 0Dra.........c.cueeieeereeeeeeeese e 2427 COSIES INGITBCI0S e 6% 3,96
Maqui_naria 13,31
Materiales 1,64 TOTAL PARTIDA 69,93
Suma [a partida.........ccc.eeereereeeeneeneireeeeseneies 39,22
Costes indirectos........ccocvvveverrrriennnns 6 % 2,35
0010 C01.06 Ud.  Ud. cadena de amarre con grapa LA 180 para 45 kV. Totalmente termi-
nado
TOTAL PARTIDA 41,57 . -
Sin descomposicién
Suma [a partida. ..o 75,00
0005 332.0050 m3  RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON Costes indirectos.............cooumrrvvvevisnnenns 6 % 4,50
MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRESTAMO O CANTERA, CARGA TOTAL PARTIDA 050
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA L 79,5
DE SQ km, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMI-
NACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y RE-
FINO DE TALUDES (EN SU CASO).
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CUADRO DE PRECIOS 2

N° CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N° CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0011 C01.07 U Ud.  Ud. Retensado y regulado de linea de M.T. de LA-180. Totalmente ter- 0018 EEE04.05.  Ud. Ud. de Suministro y montaje de autovalvulas 45 KV segun indicaciones
minado. de proyecto. Incluido materiales, mano de obra y medios auxiliares.
Sin descomposicion Sin descomposicién
Suma [a partida.........ccceeereerereeneeneinenesneeiees 156,00 Suma [a partida. ..o 711,60
Costes indirectos 6 % 9,36 Costes indirectos 6 % 42,70
TOTAL PARTIDA 165,36 TOTAL PARTIDA 754,30
0012 C01.09 Ud.  Ud. Puesta a tierra de autovalvulas segun normativa Union Fenosa. In- 0019 EEE07.0201. m M. de suministro y tendido de cable de potencia RHZ1 26/45 kV de
cluidos todos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminada 1x400 mm2 Al por zanja, bandeja en galeria, tubo, estructura soporte
la unidad de obra. de aparamenta, etc., incluye el replanteo, corte y tendido de los cables,
. - asi como el destapado y tapado de zanjas y reposicién de las losas
Sin descomposicion , i .
Suma la partid 137,00 que se deterioren, asi como carriles soporte y abrazaderas donde sea
Cgsmt:;n%?r; Cti;’” 8.2 necesario en estructuras de aparellaje. La medicion contempla cables
' de distinta composicion y seccion. Tras el montaje y pruebas, se sella-
ran los tubos de acceso en peanas de todo el aparellaje con mortero li-
TOTAL PARTIDA 145,22 gero y los huecos de entrada en casetas y armarios de centralizacion
con materiales resistentes al fuego.
0013  CO1.11 Ud. Desmontaje de apoyo metdlico, crucetas, etc. Incluidos todos los traba- . N
jos necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de obra. Sin descomposicion
Sind . Suma la partida.........ccceerernereieisrnsiesseenenns 38,17
In descomposicion Costes indireCtos .........oceeeeeeeneercereunes 6 % 2,29
Suma [a partida.........ccceweerererernreeesseeiens 978,00
Costes indirectos........ccocvevvvererrinnnnns 6 % 58,68
TOTAL PARTIDA 40,46
TOTAL PARTIDA 1.036,68
0020 1ULO14 Ud.  Ud. Suministro e instalacion de columna metélica C-13000-22 con dos
) , , . ] crucetas H35, incluso puesta a tierra del mismo, escavacién y hormigo-
0014 C01.17 Ud.  Ud. Conjunto,paso aereo-s.u,bterraneo sobre apoyo met.allco para linea nado. Totalmente terminado.
de 45 kV segun normas Union Fenosa. Totalmente terminado.
) . Mano de 0bra........coocueeeeneeneeneieeneseieeeeeeines 110,88
Sin descomposicion Maquinaria.... . 406,77
Suma [a partida.........cc.ceeereiersrnnieeeseseeiens 489,00 Materiales ......c.evureeeeieeieeineireire et 5.594,43
H H 0, -
COSIES INCITECOS e 6% 29,34 SUMA 12 PAIIGAL oo 6.112,08
Costes indirectos ..........ovewrrereerneenenns 6 % 366,72
TOTAL PARTIDA 518,34
TOTAL PARTIDA 6.478,80
0015 C01.18 Ud.  Ud. Suministro y ejecucion de juego de tres empalmes cable seco
RHZ1 26/45 kV 1x800 mmz2 Al. Totalmente terminado. 0021 LEGINST Ud.  Redaccion de proyecto para legalizacion de instalaciones, incluyendo,
Sin descomposicion separatas y licencias a organismos afectados, tramitacion de proyecto
SUMA 18 PAMUR. .. .evvre e ereeesereeesereses s 2.214.,00 en Direcccion General de Industria, tramites y seguimiento de licencia
Costes indirectos...........cooeeveveerneeennees 6 % 132,84 municipal en ayuntamiento, direccion técnica de las obras a realizar y ta-
sas de la Direccion general de industria.
* No incluye avales ni tasas de licencia municipal.
TOTAL PARTIDA 2.346,84
Sin descomposicién
) o . o Suma 1a partida.........c.cvewrernerneincineneieiens 1.500,00
0016 C01.19 Ud. Ud. Conjutno de 3 terminaciones de exterior poliméricas 26/45 kv Costes indirectos ... 6% 90,00
1x800 mm2 A
Sin descomposicion TOTAL PARTIDA 1.590,00
Suma la partida..........cceeeererersrnneeeseeiens 840,00
Costes indirectos........ccocveerercrriinnns 6 % 50,40
0022 NmU18A250 m  Canalizacion eléctrica 0,80 x1,40 m. para 9 conductos, en base 3, de
PVC de 200 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén
TOTAL PARTIDA 890,40 HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm.
lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-
0017 C01.27 Ud.  Ud. Prueba de cables 45 kV seglin normativa Union Fenosa. Incluidos da guia para cables, hormigén, ejecutado segun normas de la compa-
todos los trabajos necesarios para dejar totalmente terminada la uni- fiila y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la
dad de obra. excavacion, relleno posterior, rotura, ni reposicién de acera).
Sin descomposicion Sin descomposicion
SUMA 18 PARIGA....rseereeesere s 924,37 SUMa 18 PAMIAR. ..o 90,00
COSteS INAINECIOS oo 6% 5546 Costes indireCtos .........oceveeeeencereereunes 6 % 5,40
TOTAL PARTIDA 979,83 TOTAL PARTIDA 95,40
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CUADRO DE PRECIOS 2

N° cODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE N° CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0023 PA-UF3-04  PA  Reposicion de afeccion a instalaciones de Union Fenosa, incluye:
Desmantelamiento de linea de MT aérea existente.
Modificacion de la linea subterranea de MT, L=50m.
Nuevo centro de transformacién equivalente al existente, 28PBXR
Proyecto de ejecucion, visado, y legalizacion de la instalacion.
Totalmente terminado, segun especificaciones de Unién Fenosa, y pro-

bado.
Sin descomposicion
Suma la partida.........ccceeererersrnnee s 43.350,00
Costes indirectos 6 % 2.601,00
TOTAL PARTIDA 45.951,00
0024 TET Ud  Entronque por procedimientos de trabajos en tension realizado por bri-
gada de trabajos en tensién homologada por la comparia distribuidora
de energia.
Sin descomposicion
Suma [a partida..........ccceeereereeeeneensieeeeneneis 1.500,00
Costes indirectos..........cocvevenevenerenenene 6 % 90,00
TOTAL PARTIDA 1.590,00
El presente cuadro de precios consta de VEINTICUATRO (24) precios
Madrid, a noviembre de 2019
I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyecto
Carmen Olmeda Clemares D. Alfredo Garcia Garcia
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE CONSTRUCCION. M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXION DE LA M-14 Y M-21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO Act-1 Actuacion 1 CAPITULO Act-2 Actuacion 2
SUBCAPITULO K06 Reposiciones SUBCAPITULO C06 Reposiciones
APARTADO 1.8.2 Lineas Eléctricas APARTADO 2.8.6 Proteccion tendido soterrado UF2-03
PA-UF3-04 PA REPOSICION INSTALACIONES UF3-04 1,00  45951,00  45.951,00 321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS, POZOS O 7,20 6,63 47,74
. CIMIENTOS EN CUALQUIER TI
TOTAL APARTADO 1.8.2 Lineas EISCriCas ..........oovvvvveeeeereeeeeeeeees 45.951,00 ,
’ Ineas Elcciricas 610.0020 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO 7,20 69,93 503,50
TOTAL SUBCAPITULO K06 REPOSICIONES ..vvreeeeeereeereessseesseeeee 45.951,00
. . _ 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 288,00 1,17 336,96
TOTAL CAPITULO ACE-T ACHUACION 1 +vvvvvvveeeeeseessesssssesssssssesssssesssssessessssssesssssssssssssssesssssssssesssssesssssssesseeees 45.951,00
TOTAL APARTADO 2.8.6 Proteccion tendido soterrado UF2-03 . 888,20

APARTADO 2.8.7 Retranqueo UF2-04

NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200 75,00 95,40 7.155,00

EEE07.02.01. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1 26/45 DE 472,50 40,46 19.117,35
1X400 MM2

co1.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KV 2,00 979,83 1.959,66

TET Ud ENTRONQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN 2,00 1.590,00 3.180,00
TENSION.

LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES 1,00 1.590,00 1.590,00

301.0040 m2 DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 40,00 3,85 154,00

542.0040 t  MBC TIPO AC22 SURF D (D-20 RODADURA), EXCEPTO 5,76 26,51 152,70
BETUN Y POLVO MINERAL

610.0020 m3 HORMIGON EN MASA HM-20 VERTIDO 6,00 69,93 419,58

211.0040 t BETUN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE 0,29 480,00 138,24
POLVO DE NFS, TIPO BC35/50

542.0110 t  POLVO MINERAL DE APORTACION UTILIZADO EN LA 0,32 49,27 15,62
FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS

321.0020 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 96,00 41,57 3.990,72

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y 55,00 7,02 386,10
CIMIENTOS CON MATERIAL PRO

TOTAL APARTADO 2.8.7 Retranqueo UF2-04...............cocovnriirnnnnns 38.258,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDpIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 2.8.8 Retranqueo UF2-03
NmU18A250 m CANAL. ELECTRICA. 9 PVC 200 20,00 95,40 1.908,00
IUL014 Ud. APOYO METALICO CELOSIA C-13000-22 1,00 6.478,80 6.478,80
EEE07.0201. m SUMINISTRO Y TENDIDO CONDUCTOR AL RHZ1 26/45 DE 598,50 4046 2421531
1X400 MM2
EEE0405.  Ud. SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVALVULAS DE 45 KV 600 75430 452580
€01.09 Ud. PUESTA A TIERRA AUTOVALVULAS 100 14522 145,22
C01.06 Ud. CADENA AMARRE C/GRAPA LA 180 45 KV 6,00 79,50 477,00
Co1.11 Ud. DESMONTAJE APOYO MET/CRUCETA/ETC 100 103668  1.036,68
C01.07U Ud. RETENSADO Y REGULADO DE VANO 600 16536 992,16
C01.17 Ud. PASO AEREO SUBT. EN APOYO METALICO 2,00 518,34 1.036,68
C01.18 Ud. JUEGO 3 EMP. RHZ1 1X800 AL PREMOLD 45KV 200 234684 469368
C01.19 Ud. JUEGO TERMINAL EXT. POLIM. 800AL 45 KV 200 89040  1.780,80
co1.27 Ud. MEGADO LINEA 26/45 KV 200 97983  1.959,66
TET Ud ENTRQNQUE POR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN 2,00 1.590,00 3.180,00
TENSION.
LEGINST Ud. LEGALIZACION INSTALACIONES 100 159000  1.590,00
321.0020 m3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 25,60 4,57 1.064,19
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y 12,80 7,02 89,86
CIMIENTOS CON MATERIAL PRO
TOTAL APARTADO 2.8.8 Retranqueo UF2:03.........we 5547384
TOTAL SUBCAPITULO C06 REPOSICIONES . 9432101
TOTAL CAPITULO ACH2 ACHIACION 2 vttt 94.321,01
Lo L T, 140.272,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ramales conexion M-14 y M-21 con M-40, supresion de trenzado

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
Act-1 Actuacion 1 45.951,00 32,76
-K06 SREPOSICIONES. ....vuvveviririseiseissisie ettt s bRt 45.951,00
Act-2 Actuacion 2 94.321,01 67,24
-C06 SREPOSICIONES. ....veeveviresisiseisss ittt s bbbt s bbb en ettt 94.321,01
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 140.272,01
13,00% Gastos generales............ccucuvvnerrerinernerinerenerenenen: 18.235,36
6,00% Beneficio industrial...........cccvevnernernerncrnerneninenen: 8.416,32
Sumade G.G. yB.l..oovrrre 26.651,68
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION sin LV.A. 166.923,69
21% IVA oo 35.053,97
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 201.977,66

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con

SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
Madrid, a noviembre de 2019
I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero Director del proyecto
Carmen Olmeda Clemares D. Alfredo Garcia Garcia
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