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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Se describen a continuación los servicios de la Dirección General de Tráfico que se 

verán afectados por las obras definidas en el proyecto de construcción “M-40. CALZADAS 

DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-

14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-

14/M-21”. MADRID, así como la forma de resolver estas afecciones mediante la reposición 

o protección de aquellos que sean afectados  

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS 

Esta compañía dispone un cable fibra óptica de 256 fibras ópticas alojado en la 

canalización que la DGT dispone en la berma a lo largo de la margen derecha de la M-40. 

2.1. CTE-02 

Clase de servicio afectado: Canalización Telecomunicaciones con cable de F.O. 

Tipo de afección: Cruce 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Posible afección a cable de fibra óptica alojado en canalización DGT por ejecución 

de las estructuras de enlace de la M-40 con M-14 y M-21 

Dos tramos de Fibra óptica: 

• MD077-MD-TF 017/256  f.o. /815m 

• MD077-MD-TF 018/256  f.o. /1.205m 
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La longitud de afección es de 70m (canalización). 

3. DISEÑO DE REPOSICIONES 

Se reponen dos tramos de F.O. 

• MD077-MD-TF 017/256  f.o. /815m 

• MD077-MD-TF 018/256  f.o. /1.205m 

Se instalara en la canalización de la DGT. Que en caso necesario se prepondrá 

para este organismo. 

La longitud de reposición es de 815m +1.205m. 

4. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de las reposiciones de Correos Telecom 

asciende a 196.465,20 €. 

 

Madrid, noviembre de 2019 

 

Autor del proyecto     

 

 

 

Fdo. Carmen Olmeda Clemares 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de prescripciones técnicas constituye un conjunto de 

instrucciones para el desarrollo y control de las obras: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: 

M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE 

CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40 Y 

ELIMINACIÓN DEL TRENZADO EXISTENTE. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21. 

MADRID.” y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a 

las unidades de obra. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones técnicas de este Pliego serán de aplicación a las obras de 

reposición de las instalaciones de Correo Telecom incluidas en el “Proyecto de 

construcción M-40. Calzadas de servicio y otras actuaciones. Nuevos ramales de conexión 

de la M-14 y M-21 con vía de servicio interior de la M-40 y eliminación del trenzado 

existente. Tramo: Enlace M-40/M-14/M-21. Madrid”. 

En todos los artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá que su 

contenido rige para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo 

establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Reglamento 

general de contratación y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. En caso contrario, 

prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 
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100.3 NORMAS DE APLICACIÓN 

Serán de aplicación las Normas Particulares de Correos Telecom y no se ejecutarán 

las modificaciones de las canalizaciones de fibra óptica, mientras no sean supervisadas por 

técnicos de esta Compañía. 

PARTE 2ª. UNIDADES DE OBRA 

CAPÍTULO VII REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 902.- REPOSICIÓN DE RE REDES DE TELEFONÍA 

902.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 

documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 

subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 

establecidos por la compañía de telecomunicaciones afectada, o en su defecto los 

relacionados a continuación:  

CCITT.  Comité Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico.  

C.E.I.   Normas de la Comisión Electrónica Internacional.  

U.N.E.  Normas U.N.E. del Instituto Español de Normalización.  

902.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDADES Y 

RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.  

El presente Pliego establece la definición de las obras e instalaciones en cuanto a su 

naturaleza y características físicas.  

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática 

y geométricamente las obras e instalaciones.  

Contradicciones entre Documentos del Proyecto  

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los 

Documentos contractuales (planos, pliego y cuadro de precios), la interpretación 
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corresponderá al Ingeniero Director de la Obra, estableciéndose el criterio general de que, 

salvo indicación en contrario, prevalece lo escrito en los planos.  

Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general  

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.).  

Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica  

Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 

Pliego se haga remisión expresa que sea de aplicación preferente un Artículo preciso de 

una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en dicho Artículo. 

902.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIONES.  

Condiciones generales. 

Las Obras e Instalaciones que se proyectan, corresponden al Desvío y Reposición 

de Líneas Telefónicas.  

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y 

equipos industriales y todas las operaciones y trabajos necesarios para el montaje y puesta 

en funcionamiento de las líneas necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y 

eficacia.  

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar 

sobre las Instalaciones existentes que son afectadas en algún grado por las obras e 

instalaciones proyectadas.  

Descripción de las obras. 

CORREOS TELECOM presenta en la zona de las obras cable fibra óptica de 256 

fibras ópticas alojado en la canalización que la DGT dispone en la berma a lo largo de la 

margen derecha de la M-40. La canalización está formada por tubos de plástico 

(generalmente de PVC) que alojan en su interior los cables de comunicaciones, y arquetas 

de registro para facilitar el tendido, el mantenimiento y realizar los empalmes necesarios en 

las líneas. 

Para la reposición del servicio se realizarán calicatas para la ubicación exacta de la 

canalización, con la construcción retranqueada de una nueva canalización de similares 

características a la existente, y la reposición del cableado interior a la nueva canalización. 

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamento y 

documentos generales que regirán en la ejecución de las obras e instalaciones en forma 

subsidiaria a lo indicado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán los 

establecidos por la DGT.  

Todas las reposiciones y actuaciones deberán de ser aprobadas por Correos 

Telecom, y tendrán de cumplir con sus especificaciones. 

902.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.  

Zanjas para tendido de cables.  

El emplazamiento de zanjas estará de acuerdo con lo indicado en los planos de 

replanteo, siendo recomendable la señalización sobre el propio terreno, con lechada de cal 

o mediante jalones o estacas.  

La zanja será abierta valiéndose de excavadora o a mano, dependiendo la 

aplicación de uno u otro método de la naturaleza del terreno y de las características de la 

obra a realizar.  

Una vez señalizada la zanja se podrá comenzar la excavación de la misma. La 

anchura de ésta dependerá, entre otros factores, del número de cables que ha de haber en 

la misma, del tipo de protección a emplear, de la naturaleza del terreno y de la profundidad 

de la zanja.  

La profundidad de la zanja está determinada frecuentemente por las condiciones 

locales, pero se procurará obtener una profundidad mínima de 100 cm. Para facilitar los 

trabajos de tendido del cable y de relleno de la zanja se ha de colocar la tierra extraída, 

dentro de lo posible, al lado de la zanja.  

En el caso de que concurran determinadas circunstancias que impidan que la 

profundidad mínima sea 100 cm, se protegerá siempre el cable según las indicaciones del 

Director de Obra, pero en ningún caso se admitirán profundidades menores a 50 cm.  
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Los trabajos de relleno deberán realizarse siempre muy cuidadosamente. Junto al 

cable o a su protección (si la lleva) se colocará siempre una capa de relleno blando bien 

apisonado, hasta una altura de 5 cm por encima. En ningún caso se ha de colocar junto al 

cable guijo u otras piedras de cantos vivos.  

El material de relleno tampoco ha de contener sales, cloro, ácidos, argamasa o 

similar que puedan beneficiar la corrosión de la cubierta del cable. El relleno se hará por 

capas de 20-25 cm que se apisonarán.  

Se colocará una malla de plástico de color llamativo de unos 20 cm de anchura 

como prevención y aviso de la situación del cable. Esta cinta deberá colocarse unos 10 cm. 

por encima del cable y a lo largo de todo él, de tal forma que al realizarse trabajos de 

excavación en el lugar en que se halla el cable aparezca la cinta de prevención después de 

la primera o segunda palada. 

En el caso que se requiera proteger el cable se podrán colocar tablas o ladrillos a 

unos 5 cm por encima del cable, cubriéndolo perfectamente. Al efectuar el relleno se tendrá 

cuidado de no descolocarlos.  

Para facilitar la localización del cable enterrado se colocarán hitos de señalización, 

indicando los puntos de derivación, empalme, etc., así como los cruces con cables 

eléctricos. Generalmente no se colocarán los pilotes a distancias inferiores a 50 m.  

En la colocación de los pilotes se ha de dejar que sobresalgan del suelo unos 10 cm. 

El hoyo para el pilote ha de tener una profundidad de unos 50 cm. Los pilotes se colocarán 

lo más cerca del cable enterrado que sea posible, teniendo en cuenta las futuras 

excavaciones, los pilotes no deben colocarse a distancias inferiores a 0,75 m de centro de 

la zanja, para los empalmes y puntos de pupinización dicha distancia ha de ser superior a 1 

m.  

Los pilotes o hitos serán los normalizados por la compañía telefónica, de hormigón u 

otro material, debiendo estar pintados en color llamativo. En todos ellos se instalará una 

placa o inscripción en la que figurarán: flecha indicando dónde está el cable, número de 

empalme, punto de carga, dirección del tendido hacia la cabina de relés, etc.  

Cámaras de registro.  

Se definen como cámaras de registro los recintos subterráneos, accesibles desde el 

exterior, intercalados entre dos secciones consecutivas de canalización hormigonada y que 

servirán para posibilitar el tendido de cables y como habitáculo de los empalmes de los 

mismos y de las bobinas de carga de los cables telefónicos.  

Las cámaras de registro cumplirán lo especificado en los siguientes documentos:  

Sección nº 10 “Arquetas” del Método de Construcción nº 434.012 “Canalizaciones 

Subterráneas”, ahora sustituida por la Norma Técnica NT. Fl. 010 “arquetas in situ”.  

Norma Técnica NT. Fl. 003 “Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y 

Polígonos Industriales.  

Clasificación y características técnicas  

Existirán los siguientes tipos:  

- Arqueta pequeña.  

- Arqueta mediana.  

- Arqueta grande.  

- Arqueta especial para paso de canalización a canaleta.  

Las formas y dimensiones de las arquetas de registro serán las indicadas en los 

planos del Proyecto y permitirán cumplir los siguientes requisitos:  

Alojamiento holgado de los empalmes. 

Comodidad de trabajo.  

Embocaduras de los conductos principales a una altura media.  

Construcción sólida y resistente.  

Las arquetas serán prefabricadas y homologadas por la compañía telefónica 

afectada. 

Construcción  

En general la excavación se realizará a mano con el debido cuidado para no originar 

desperfectos en las conducciones o canalizaciones que puedan encontrarse, sin embargo, 
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cuando exista seguridad de que el terreno está libre de obstáculos, pueden emplearse 

máquina excavadora y en particular en terrenos rocosos se recurrirá a perforadores 

neumáticos.  

Deben tomarse las medidas necesarias para prevenir la caída de tierra y escombros 

en la excavación, a estos fines los productos de vaciado se situarán al menos a 50 cm del 

borde de la excavación.  

Como norma, la excavación será de 80 cm más larga y ancha que las dimensiones 

de la arqueta, y la profundidad vendrá determinada por la profundidad de la arqueta.  

La parte superior de la arqueta debe quedar por lo menos a 35 cm del nivel del 

terreno.  

Cuando al efectuar la excavación aparezca agua, se procederá a agotarla o verterla 

en algún colector o desagüe. Si no fuera posible eliminar el agua deberá preverse cualquier 

solución para el problema, tal como gunitado.  

El relleno de tierras se efectuará con materiales procedentes de la excavación o 

préstamos. El material se extenderá por tongadas de espesor uniforme y cuidando la 

correcta compactación de las mismas.  

Tendido de cables en canalización.  

Antes de efectuar el tendido del cable se procederá a preparar el conducto, para lo 

cual será necesario revisar y limpiar bien a fin de que el arrastre se realice sin obstáculo 

alguno, y por tanto, con las mayores garantías de que el cable no sufrirá daño en esta 

operación. Inicialmente se pasará una cinta de acero por el conducto elegido a lo largo del 

recorrido definido entre las dos arquetas que lo limitan. Si se comprueba que el conducto 

tiene lodo, tierra, etc., se procederá al lavado del conducto mediante chorro de agua y el 

paso por el conducto de un cepillo cilíndrico. Todas las obstrucciones que se detecten 

deben ser investigadas y corregidas.  

En el interior del conducto se dejará instalado un alambre guía para la posterior 

instalación del cable o el eventual proceso de limpieza o saneamiento.  

Se comienza realizando una revisión previa del equipo auxiliar, asegurándose de 

que es el apropiado para tal trabajo, a fin de evitar accidentes durante la operación. El 

amarre del cable a la cuerda o cable de tiro se hará en función del tamaño y peso del 

mismo así como de la forma en que están cerrados sus extremos. Para cables de pequeño 

y medio diámetro que no llevan en su extremo anilla de tiro, se amarra directamente la 

cuerda de arrastre. Para cables con anilla se intercalará un nudo giratorio para evitar 

retorcimientos del cable durante el tendido.  

La bobina con el cable se colocará al mismo lado que la arqueta y a una distancia 

prudencial de la misma, de tal modo que el cable pueda entrar desde la parte superior de la 

bobina con una ligera curvatura.  

Durante la operación de tendido, la bobina se mantendrá levantada por la pareja de 

gatos adecuados y bien nivelados. Los cables se tenderán comenzando por los tubos más 

bajos de la canalización.  

Si por cualquier razón se parase el tendido mientras el cable se encuentra entre dos 

arquetas, se detendrá el sistema de arrastre sin someter el cable a tensión alguna, en tanto 

no se indique lo contrario.  

Al comenzar de nuevo el tendido, la inercia del cable debe ser superada suavemente 

por un incremento paulatino de la tensión de tiro.  

Levantes. 

Se define como levante, las operaciones de desconexión y desmontaje de todos 

aquellos elementos, postes, equipos e instalaciones que sea necesario quitar durante la 

ejecución de las obras e instalaciones ó con carácter definitivo por no ser servibles con la 

nueva instalación.  

Las operaciones de levante se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad tanto para el personal que realiza los trabajos como 

en las instalaciones a que pertenecen los equipos y elementos a levantar, observando con 

estricto cumplimiento lo que en cada caso ordene el Director de la Obra o los organismos 

de TELECOMUNICACIONES afectados.  
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902.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Las reposiciones de las instalaciones de TELEFONÍA se medirán y abonarán según 

los precios siguientes, si han sido correctamente ejecutadas, terminadas y probadas según 

las especificaciones de este Proyecto y de las órdenes de la Dirección Facultativa.  

- MU15GD045 m CABLE 256 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000, con 

cubierta antirroedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y 

carente de halógenos. 

 

 

Madrid, noviembre de 2019 

I.C.C.P. AUTOR DEL PROYECTO    INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo. Carmen Olmeda Clemares   Fdo.: Alfredo García García 
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MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADCAPÍTULO Act-1 Actuación 1SUBCAPÍTULO K06 ReposicionesAPARTADO 1.8.6 Correos TelecomMU15GD045 m CABLE 256 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000
CTE-002 1 815,00 815,00

1 1.205,00 1.205,00 2.020,00

2.020,000
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CUADRO DE PRECIOS 1Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE0001 MU15GD045 m Cable de 256 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, se-gun Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a lahumedad, no propagador de la llama y carente de halógenos. 97,26NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOSMadrid, a  noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyectoD. Alfredo García GarcíaCarmen Olmeda ClemaresEl presente cuadro de precios consta de UN (1) precios
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CUADRO DE PRECIOS 2Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTEEl presente cuadro de precios se aplicará exclusivamente para abonar obras incompletas,  por rescisión de contrato ocualesquier otras causas.0001 MU15GD045 m Cable de 256 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, se-gun Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a lahumedad, no propagador de la llama y carente de halógenos. Mano de obra........................................................ 1,92Materiales ............................................................. 85,46Suma la partida..................................................... 91,75Costes indirectos ................................. 6 % 5,51TOTAL PARTIDA................................................. 97,26Madrid, a  noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero director del proyectoD. Alfredo García GarcíaCarmen Olmeda ClemaresEl presente cuadro de precios consta de UN (1) precios
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO Act-1 Actuación 1SUBCAPÍTULO K06 ReposicionesAPARTADO 1.8.6 Correos TelecomMU15GD045 m CABLE 256 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000 196.465,202020,00 97,26TOTAL APARTADO 1.8.6 Correos Telecom ................................... 196.465,20TOTAL SUBCAPÍTULO K06 Reposiciones..................................... 196.465,20TOTAL CAPÍTULO Act-1 Actuación 1 ...................................................................................................... 196.465,20TOTAL......................................................................................................................................................... 196.465,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTORamales conexión M-14 y M-21 con M-40, supresión de trenzadoCAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %Act-1 Actuación 1 ..................................................................................................................................... 196.465,20 100,00-K06 -Reposiciones........................................................................................................................................... 196.465,20PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 196.465,2013,00% Gastos generales ..................................................... 25.540,486,00% Beneficio industrial ................................................... 11.787,91Suma de G.G. y B.I............................... 37.328,39PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin I.V.A. 233.793,5921% IVA ................................................ 49.096,65PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 282.890,24Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EU-ROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS Madrid, a noviembre de 2019I.C.C.P. autor del proyecto El ingeniero Director del proyectoCarmen Olmeda Clemares D. Alfredo García García
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